ANEXOII
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consiste en la adecuación de todos los servicios y reparación de   espacios comunes e interiores de los departamentos del 3° piso del Edificio ubicado en la calle Salta 1231. 

Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales, las dudas y/o consultas se evacuarán con el Capitán de Navío D. Alfredo Emilio CAMPOAMOR - Jefe Departamento Alcaldía y Suboficial Mayor Héctor Marcelo RODRIGUEZ – Encargado, a los teléfonos 451-9904 / 07 - internos 5104 / 5228

El presente anexo es una guía detallada para la realización de las tareas. Los oferentes deberán hacer un relevamiento de las obras para cotizar, a fin de obtener las cantidades y los costos de los materiales  a emplear  y la mano de obra, para la ejecución de las tareas solicitadas.
1. DEMOLICIÓN.

1.1.- GENERALIDADES.
Será por exclusiva cuenta de la Empresa Adjudicataria la ejecución de todos los trabajos de demolición, desmontes y retiro de elementos. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias dejar sin uso, de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. La Empresa deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección. También deberá retirar fuera del ámbito de trabajo todos los materiales provenientes de la demolición, previa autorización del Departamento Alcaldía, que será  quien determine los elementos a retirar, debiendo considerarlo en su oferta. .
Las tareas de demolición comprenden los siguientes rubros: cielorrasos, instalaciones sanitarias, cloacales, pluviales, de gas y eléctricas; albañilería, revestimientos, solados y equipamiento, como así también toda parte obsoleta o sin uso que se encuentren en el mismo.
La Inspección decidirá el retiro y/o resguardo de las partes que consideren necesarias.

1.2.- CIELORRASOS.

1.2.1.- CIELORRASO APLICADO.
Se deberá retirar la totalidad de cielorraso del 3° Piso, que se encuentre fisurado, desprendido, faltante, con humedad o con signos de mal estado, se deberá verificar la estructura de la losa en la que fue aplicado y en caso de que esta presente desprendimientos, estos deberán ser removidos para su posterior reparación

1.2.2.- CIELORRASO SUSPENDIDO.
Se deberá retirar la totalidad de las partes que presenten patologías de distintas índoles, como humedad, faltante, roturas, etc. del cielorraso del 3° Piso, pudiendo ser estos, de yeso tradicional o de placas de roca de yeso tipo “Durlock” que se encuentren fisurados, desprendido, faltantes, con humedad o con signos de mal estado, se deberá verificar la estructura principal del mismo, como el metal desplegado, bastidor de madera, y perfilería metálica, en caso de presentar patologías irreparables, estos serán demolidos para su posterior reparación.
1.3.- REVOQUES.
Se deberá retirar la totalidad de los revoques gruesos y finos del 3° Piso, que presenten fisuras, grietas, desprendimientos, humedad, efloraciones o cualquier otra patología de deterioro, estos deberán ser removidos hasta el punto de mayor resistencia de los mismos para su posterior reparación.
En caso de existir elementos obsoletos sobre estos, deberán ser retirados y el sector resultante, se deberá picar o remover una gran parte de dichos revoques para que luego en la etapa de reparación, no se note la unificación de lo nuevo con lo existente.

1.4.- MAMPOSTERIA.
Se deberá retirar la totalidad de las partes de muros, pudiendo ser estos de construcción tradicional o de construcción en seco del 3° Piso, que presenten fisuras, grietas, desprendimientos, humedad, efloraciones o cualquier otra patología de deterioro, estos deberán ser removidos hasta el punto de mayor resistencia de los mismo para su posterior reparación.
En caso de existir importantes fisuras en los muros de construcción tradicional, se deberá ejecutar la apertura de la misma, mediante herramienta mecánica de tipo “amoladora” en forma de “V” y en toda la longitud de dicha fisura. A lo largo de esta se abrirá una cavidad, cuya profundidad no supere los 3 cm y a una distancia de 50cm entre una y otra, en forma de “Z” mediante herramienta mecánica de tipo “amoladora”, para permitir la colocación de un hierro estructural nervurado, cuyo diámetro será de Ø 6mm.
Sobre los muros ejecutados mediante el sistema de construcción en seco, se deberá retirar la placa afectada por dichas patologías y se dejará la zona libre de todo material suelto o sobrante, para luego ser reparado.

1.5.- REVESTIMIENTOS.
Se deberá retirar la totalidad de los revestimientos cerámicos de los distintos locales que se encuentren en los respectivos departamentos del 3° Piso. Se deberá dejar dicha zona, libre de todo resto de material, efloraciones y cualquier otra irregularidad, para luego poder ejecutar la colocación de los mismos.
1.6.- ESTRUCTURA.
Se deberá remover la totalidad de efloraciones, desprendimientos, sectores con humedad, corrosiones, etc.; sobre todo elemento estructural del 3° Piso. Se dejará toda zona afectada, en condiciones para recibir su posterior reparación.
En caso de existir una importante patología que afecte severamente a las partes estructurales, estas deberán ser analizadas por parte de un profesional en la materia y a costas del Adjudicatario, el cual deberá informar de manera fehaciente al Departamento Alcaldía, quien luego de recibida la comunicación conjuntamente con la empresa definirán la manera de abordar la problemática

1.7.- SOLADOS.

1.7.1.- MADERA.
Se deberá retirar toda zona que este levantada, faltante, desprendida, que presente humedad, en los respectivos departamentos del 3° Piso. Toda pieza del piso de parquet que pueda ser reutilizada, deberá ser acopiada en sector designado por el Departamento Alcaldía para su posterior reutilización.
Se retirará todo el sector de brea que se encuentra por debajo de la madera y por consiguiente se demolerá todo el sector de carpeta comprometido en dicha zona.

1.7.2.- CERAMICO.
	Se deberá retirar la totalidad de los pisos cerámicos de todos los locales de los distintos departamentos del 3° Piso. Posteriormente se retirará todo material que quede como rezago de la extracción de dichos pisos.
	También se deberá levantar todo sector de carpeta niveladora que se encuentre en mal estado o que se haya roto por el retiro de los pisos cerámicos.
1.7.3.- ZOCALOS.
	Se deberá retirar la totalidad de los zócalos cerámicos y de madera de todos los locales de los distintos departamentos del 3° Piso, que presente deformación o en mal estado. Dicho sector deberá quedar en perfectamente limpio de todas efloraciones, suciedades, etc., para luego recibir su posterior reparación.
	En el caso de los zócalos de madera, se retirarán con el mayor cuidado posible, para que todo aquel que pueda ser reutilizado, sea acopiado y quede a disposición del Departamento Alcaldía.

1.7.4.- PASILLOS Y AREAS EN COMUN.
Se deberá retirar la totalidad de los pisos cerámicos de todos los pasillos y áreas en común del 3° Piso. Se retirará todo material de adhesión y carpeta de los mismos, dejando dicha superficie libre de polvo, efloraciones y de cualquier otro elemento que impida la ejecución de una nueva carpeta.

1.7.5.- BANQUINAS.
	Se deberán demoler la totalidad de las banquinas de todas las cocinas, de todos los departamentos del 3° Piso.

1.8.- MOBILIARIO.
 	Se deberá retirar la totalidad de las alacenas y bajo mesada de todas las cocinas, de todos los departamentos del 3° Piso. Estas deberán ser acopiadas en un sector del edificio indicado por el Departamento Alcaldía, las cuales quedaran a disposición de dicho Departamento.

1.9.- INSTALACIONES.

1.9.1.- GENERALIDADES.
	Se deberán descubrir la totalidad de todas las instalaciones sanitarias, cloacales, pluviales y eléctricas de todos los departamentos del 3° Piso.
	Así mismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a dichas tareas de otros rubros que se vinculan con las mismas deben considerarse y ser incluidos sin cargo adicional alguno. 

1.9.2.- INSTALACION CLOACAL.
	Se deberán retirar la totalidad de todas las instalaciones cloacales, de todos los departamentos del 3° Piso, para su ejecución a nuevo según Punto 2.9.1. Para ello se deberá picar solado, carpeta y contrapiso existente donde se encuentre el tendido de la cañería. Luego, se deberá verificar y desmontar la totalidad de la cañería de desagüe vertical desde Planta Baja hasta 4° Piso, existentes en dicho edificio. 
	Para el retiro de los artefactos sanitarios, la empresa dispondrá de un sector de acopio, establecido por el Departamento Alcaldía, para guardar todos los elementos retirados en buenas condiciones que posteriormente serán colocados nuevamente.
De ocurrir algún tipo de rotura o faltante la empresa deberá proveer los artefactos faltantes de iguales características que el anterior. Todos los artefactos sanitarios serán instalados con sus correspondientes griferías. Si el faltante fuera anterior al retiro el Departamento Alcaldía proveerá los artefactos completos para su instalación.

1.9.3.- INSTALACION PLUVIAL.
	Se deberá descubrir y demoler según sea el caso, la totalidad de los desagües pluviales existentes o no, de todos los lavaderos exteriores de los departamentos “D” y “E” del 3° Piso, para su posterior retiro y ejecución a nuevo dependiendo el caso particular de cada uno de ellos.


1.9.4.- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
	Se deberá descubrir la totalidad de las cañerías existente de agua fría y caliente en sectores puntuales, de todos los departamentos del 3° Piso, con el fin de detectar algún tipo de rotura, mala colocación y falta de algún elemento como llave de corte, etc.


1.9.5.- INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES.
Se deberá descubrir la totalidad de las cañerías eléctricas existentes de iluminación, tomas y corrientes débiles de todos los departamentos del 3° Piso. En él mismo se deberá retirar toda instalación eléctrica que no se encuentre embutida sobre los muros y se deberá canaletear los muros para la instalación de los nuevos circuitos eléctricos y de corrientes débiles, de todos los departamentos de dicho piso.

2. ALBAÑILERIA.

2.1.- GENERALIDADES.
Las ejecuciones de estas tareas deberán respetar si o si las reglas del buen arte, en todos los casos se respetará para el uso de materiales específicos las indicaciones y proporciones técnicas indicadas según su fabricante.

2.2.- CIELORRASOS.
	Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, efloraciones, depresiones, etc. Sus ángulos de terminación deberán ser rectos. Deberá ser respetada su composición arquitectónica para no alterar la misma.
	Se respetarán sus formas y alturas, a excepciones de modificaciones inevitables por cambios de diseño o por nuevas instalaciones ejecutadas, estos cambios se deberán informar de manera fehaciente al Departamento Alcaldía, quien luego de recibida la comunicación conjuntamente con la empresa definirán la manera de abordar la problemática.


2.2.1.- CIELORRASO ARMADO DE YESO.
	Se reparará todo el cielorraso armado de yeso de todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso, se verificará la estructura portante de los mismos, tanto la madera, como el metal desplegado para luego recibir como terminación del enlucido de yeso. Las superficies terminadas serán planas, sin alabeos ni depresiones cuyo ángulo de terminación será recto.
De tener que cambiar la madera se utilizará salina de primera calidad, (maestras de 1" x 6" - a distancias no mayores de 0.50 m a eje, bulines de 1" x 1" a distancias no mayores de 0.20 m y para los muros perimetrales de 1" x 2”) y el alambre para su sujeción será de hierro liso, galvanizado, Nº 8, separado 0.50 m como máximo.
El mortero del cielorraso de yeso estará compuesto por: azotado (1 – 3 partes de cemento y arena mediana), jaharro: 1 – 3 – 3 partes de cemento, cal hidratada y yeso gris), con un espesor máximo de 0.015, enlucido: (1 – 2½ partes de cal y yeso blanco), con un espesor máximo de 0.005 m.

2.2.2.- CIELORRASO SUSPENDIDO.
	Se reparará todo el cielorraso suspendido de placa de roca de yeso tipo “Durlock” de todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso, se deberá recortar prolijamente el sector a cambiar, se reparará, en caso de ser necesario la estructura metálica realizada en perfiles galvanizados, se colocará dicha placa nueva de iguales características que la existente tanto en espesor como conformación. Para las juntas entre las placas se deberá colocar cinta micro-perforada y masilla. Se dejará listo para su posterior pintado es su totalidad.

2.3.- REVOQUES.
	Se reparán todos los revoques, tantos gruesos, finos, hidrófugos, etc; de todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso. Se deberá revocar todos los paramentos verticales que hubieran sido demolidos, y donde la inspección de obra así lo indique.
Se recompondrán las superficies con mortero de iguales características al existente, para aumentar la adherencia del mismo se deberá agregar un aditivo adhesivo tipo “Tacurú de Weber” o calidad similar, siguiendo las indicaciones del fabricante.
Todas las superficies reparadas, una vez enrasadas con las superficies inmediatas, se deberán dejar el tiempo de curado correspondiente, una vez endurecidas, serán alisadas con papel de lija para mantener sus características originales para luego ejecutar la tarea de pintura.
La ejecución de todos los tipos de revoques, deberán respetar la dosificaciones, composición y ejecución, respetando las reglas del buen arte de construir.
En el caso de hacer mochetas y/o falsas vigas para cubrir el pasaje de cañerías o donde la inspección de obra así lo indique, se utilizarán placas de yeso resistente al fuego y a la humedad tipo “Durlock” o calidad similar. Para la estructura se utilizarán perfiles solera de 70 mm y montantes de 69 mm. El tomado de junta será con cinta micro-perforada y masilla para Durlock.
En los encuentros con la mampostería se deberá colocar un perfil ángulo de ajuste y en los encuentros de dos placas en esquina se colocará un perfil de tipo cantonera.
Estos deberán ser ejecutados siguiendo todos los pasos y procesos que el sistema constructivo requiere, su terminación quedará lista para luego aplicar la ejecución de la tarea de pintura.

2.4.- MAMPOSTERIA.
	Se repararán todos los mampuestos que así lo requieran, de todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso. Las recomposiciones de los mismos deberán respetar la composición arquitectónica de los muros existentes.
	Las reparaciones donde se haya ejecutado la tarea de apertura para la colocación de llaves de hierro nervurado, se deberá usar un mortero cementicio para el amuramiento y relleno del mismo, luego se terminará la reparación de la superficie, aplicando y respetando la composición arquitectónica del mismo.

2.5.- REVESTIMIENTOS.
	Se colocarán todos los cerámicos en  todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso, estos deberán respetar la composición arquitectónica que se encuentra ejecutada en el 4° piso de dicho edificio.
	Se respetarán todas las medidas, colores, texturas y demás características, dependiendo del sector a donde se esté ejecutando la tarea, es decir que, si se colocan los cerámicos de cocinas, estos deben ser idénticos a las cocinas terminadas en 4° piso.
	En caso de que estos no se encuentren en el mercado, los cerámicos deberán ser similares a los existentes en el piso mencionado anteriormente.
La mezcla de adherencia deberá ser tipo  “WEBER.COL” impermeable con Ceresita, aplicándose sobre el revoque grueso con el método de doble encolado según las indicaciones del fabricante y con una junta de 3 mm.
Finalmente se aplicará la pastina tipo “WEBER.COLOR EPOXI” a tono con el cerámico.
Las cocinas deberán revestirse en el perímetro de la zona húmeda, es decir alrededor de la mesada y cocina con cerámico de idéntica  terminación a los ya ejecutados en 4º piso.
Los baños deberán ser revestidos en su totalidad con cerámicos idénticos a los ejecutados en el piso mencionado anteriormente, los cantos vivos deben poseer guarda canto de aluminio y la unión entre el cerámico y los marcos de las carpinterías deberán quedar perfectamente instalados para luego poder colocar los respectivos contramarcos.

2.6.- ESTRUCTURA.
	Se repararán todas las partes estructurales, en todos los locales, de todos los departamentos y espacios comunes del 3°¨Piso.
En caso de existir un informe por parte de un profesional de la materia, el cual fue pedido previamente a la etapa de demolición de dicho componente, las tareas a realizar, estarán basadas en conformidad a dicho informe.
En caso contrario, las tareas a realizar serán las siguientes: Picar las zonas a reparar, descarnando completamente las armaduras oxidadas, hasta encontrar armadura sana.
Eliminar el óxido de las armaduras con un cepillo o mediante chorreo de arena. Limpiar el polvo y aplicar una primera capa de imprimación antióxido tipo “Weber FR”. Una vez seca, aplicar una segunda capa, evitando manchar lo menos posible el hormigón.
En superficies lisas y/o pulidas, aplicar el puente de adherencia tipo “Weber.prim FX15”. Luego amasar un mortero homogéneo de tipo “Weber.tec hormiplus” o “Weber.tec grout” con un batidor eléctrico lento hasta obtener dicho mortero, este se aplicará a llana o con paletín en capas sucesivas de 10 a 50 mm por capa, permitiendo un acabado liso y perfecto ejecutado con llana en dicha zona a reparar.

2.7.- SOLADOS.

2.7.1.- MADERA.
	Se repararán todos los solados de madera existentes, en todos los locales, de todos los departamentos del 3° Piso.
	Se deberá ejecutar la carpeta de nivelación demolida previamente, se colocará el sector de piso faltante, el cual deberá respetar la materialidad del existente, dejando un acabado perfecto y sin diferenciación entre uno y otro.
	Como terminación de dicha tarea, se realizará un pulido a través de un medio mecánico acorde para dicha tarea, luego se le dará dos manos de cera virgen, para luego finalizar con el lustre del mismo realizado por medio mecánico.
	En caso de que este solado sea irrecuperable, el mismo se cambiara por uno cerámico, el cual deberá respetar todo lo mencionado en el punto siguiente Deberá respetar la composición arquitectónica ejecutada en el 4° Piso.

2.7.2.- CERAMICO.
	Se colocarán todos los solados cerámicos de todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso.
	Se realizará la nueva carpeta niveladora, respetando pendientes de escurrimientos según lo requiera la función del local al cual se está ejecutando dicha tarea, para luego recibir la colocación del piso cerámico.
El material a emplear serán cerámicas de tipo “LOURDES” colección “COTTO” color marfil de 35 x 35 cm, con zócalos del mismo material y color.
La mezcla de adherencia deberá ser tipo, WEBER.COL impermeable con ceresita, aplicándose sobre la carpeta según las indicaciones del fabricante y con una junta de 3 mm. (Juntas de dilatación) finalmente se aplicará la pastina tipo, WEBER.COLOR EPOXI a tono con el cerámico.

2.7.3.- ZOCALOS.
	Se colocarán todos los zócalos cerámicos y de madera, en todos los locales, de todos los departamentos y espacios comunes del 3° Piso.
	La ejecución de dichos elementos, deberán respetar la composición arquitectónica con que se ejecutaron dichos pisos cerámicos y de madera. La altura de los mismos deberá respetar a los ya construidos en el 4° piso.
	La tarea de colocación deberá estar realizada según las reglas del buen arte de construir, siguiendo todos los pasos necesarios para lograr una terminación perfecta.

2.7.4.- PASILLOS Y AREAS EN COMUN.
Se deberá colocar la totalidad de los pisos cerámicos de todos los pasillos y áreas en común del 3° Piso. Para ello se deberá realizar a nueva la carpeta de nivelación, la cual respetará la pendiente original, ejecuta a través de un mortero de cemento 1:3 (1 volumen de cemento y 3 volúmenes de arena), para luego recibir la colocación de los cerámicos.
Para dicha ejecución de tarea, se deberá respetar la composición arquitectónica de la misma, en caso de no existir en el merado algún componente de los existente, serán remplazados acorde y en función de su ubicación, los cuales deberán ser aprobados por la oficina de alcaldía de la base naval mar del plata.

2.7.5.- BANQUINAS.
	Se deberá ejecutar la totalidad de las banquinas de todas las cocinas, de todos los departamentos del 3° Piso. Esta se realizará a través de un Hormigón hidráulico pobre (HHP) cuya dosificación será 1:3:6:1/4 (1 volumen de cal, 3 volúmenes de arena gruesa, 6 volúmenes de cascote o piedra y ¼ volumen de cemento).
	La disposición y dimensiones (largo, ancho y alto) de estas, estarán dadas por las banquinas demolidas previamente y deberán ser acordes a las mesadas existente, las cuales serán reutilizadas.
	Estas estarán revestidas por zócalos de igual característica a los pisos cerámicos colocados en dicho local.

2.8.- MOBILIARIO.
 	La empresa Adjudicataria colocará y provisionará la totalidad de las alacenas, bajo mesadas, placares y todo aquel mobiliario que se requiera para la terminación de todas las cocinas, baños y dormitorios de todos los departamentos del 3° Piso.
	Estos mobiliarios deberán respetar la composición arquitectónica, materialidad, color, terminación y demás accesorios, tomando como referencia los existentes en el 4° piso.

2.9.- INSTALACIONES.
	La empresa deberá presentar planos conforme a obra de todas las instalaciones ejecutadas. Aquellas instalaciones que requieran de la aprobación de los entes reguladores y prestatarios de servicios. Los planos deberán incluir la correspondiente certificación por los mismos.
2.9.1.- INSTALACION CLOACAL.
	Se deberán proveer y colocar la totalidad de todos los elementos, de todas las instalaciones cloacales, de los departamentos del 3° Piso, de manera de dejar habilitados los departamentos del PB, 3º y 4º piso. La empresa deberá garantizar el correcto funcionamiento de la instalación en todo el edificio, desde PB hasta 4º Piso
Se deberán revisar cañerías de descarga y ventilación, verificando el correcto funcionamiento del mismo. Los elementos faltantes de estas deberán ser provistos y colocados por la empresa, así como también deberá reparar la cañería que tenga desperfectos. 
Las cañerías serán de polipropileno sanitario tipo “AWADUCT” o calidad similar. Se deberá hacer con la pendiente necesaria para garantizar el adecuado escurrimiento de los efluentes. 
La empresa deberá realizar una prueba hidráulica, previo tapado de todas las tareas ejecutadas como por ejemplo: colocación de piletas de patio, bocas de acceso, etc. y así revisar cada una de sus partes.
En todos los casos se deberán respetar las pendientes y diámetros de acuerdo a las especificaciones que el fabricante exprese en sus fichas técnicas
	Toda la instalación será tapada, una vez realizada la prueba hidráulica y dada la aprobación por el Departamento Alcaldía.
	El Adjudicatario deberá colocar todos los artefactos previamente retirados y acopiados durante la etapa de demolición, estos deberán quedar correctamente sellados y fijos sin posibilidad de movimiento alguno.

2.9.2.- INSTALACION PLUVIAL.
	Se deberá proveer y colocar, la totalidad de los desagües pluviales, de todos los lavaderos exteriores de los departamentos “D” y “E” del 3° Piso, para ello se utilizará el mismo sistema constructivo que el de la instalación cloacal como el de tipo “Awaduct”.
	En todos los casos se deberán respetar las pendientes y diámetros de acuerdo a las especificaciones que el fabricante exprese en sus fichas técnicas.

2.9.3.- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
	Se deberá verificar la totalidad de las cañerías existente de agua fría y caliente, de todos los departamentos del 3° Piso, desde la baja del tanque cisterna, hasta cada boca de cada departamento, con el fin de detectar algún tipo de rotura, mala colocación y falta de algún elemento como llave de corte, etc.
El material a utilizar será polipropileno con unión por termofusión tipo “ACQUA SYSTEM” o calidad similar. 
Se deberán cambiar todos los  flexibles y hacer la conexión donde se encuentren faltantes. Los flexibles deberán ser mallado de acero inoxidable tipo “AQUAFLEX” o calidad similar. 

2.9.4.- INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES.

2.9.4.1.- Realizar toda la instalación eléctrica de tomas y bocas de todos los departamentos del 3° Piso, con una sección desde el medidor hasta el tablero principal del departamento en cuestión, en una sección mínima de 4 mm. Luego se realizará en la sección correspondiente, según calculo.

2.9.4.2.- Empotrar caja de térmicas y disyuntores en los 9 (nueve) departamentos del  3° Piso y realizar mejoras en las instalaciones si fuera necesario.

2.9.4.3.- Trasladar caja estanca de térmicas y disyuntor de los departamentos H y G que se encuentran en los pasillos a cada uno de los respectivos departamentos.

2.9.4.4.- Colocación de todas las luces y sensores de las mismas en pasillos y áreas en común de todo el 3° Piso.

2.9.4.5.- Realizar prueba de funcionamiento de los porteros eléctricos y timbres del 3° Piso.

3. PINTURA.
Se deberá pintar la totalidad de los muros, cielorrasos y carpinterías de todos los departamentos y espacios en común del 3° Piso.
	Los trabajos de pintura se podrán ejecutar por medios manuales o mecánicos, dependiendo del elemento constructivo al cual se le esté ejecutando dicha tarea. Todos los locales deberán estar limpios, prolijos y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. 
          La empresa deberá tomar las precauciones necesarias a fin de procurar la limpieza y el cuidado de los demás componentes y/o partes de los departamentos en donde esta se desarrolle, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelearías, artefactos eléctricos, sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la inspección de obra.
La empresa tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar la obra del polvo y la lluvia.
No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.
	La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos.
	Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos, estos deberán ser previamente reparados.
	Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera para un perfecto acabado y quedará a juicio de la inspección de obra.
[bookmark: _Hlk485195707]	Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de garantía.
[bookmark: _Toc306112956][bookmark: _Toc200289343][bookmark: _Hlk485195950][bookmark: _Hlk485195991]	De acuerdo al sector y tipo de material serán: a) Sobre cielorrasos: Se utilizará pintura látex para interior tipo “Z10 de SHERWIN WILLIAMS” o calidad similar, color blanco. Se deberá limpiar dicha superficie y se dará una mano de fijador diluido con agua, en proporción necesaria. Luego se aplicará enduido plástico para eliminar imperfecciones y después de 8 horas se deberá lijar con lija fina en seco hasta que quede una superficie totalmente lisa.
[bookmark: _Hlk485196042][bookmark: _Hlk485196190][bookmark: _Hlk485196240]	Se deberá quitar el polvo y aplicar las manos de pintura látex que sean necesarias para su correcto acabado. b) Sobre paredes de departamentos: Se utilizará pintura látex para interior tipo “LOXON INTERIORES SATINADO” de “SHERWIN WILLIAMS” o calidad similar, el color será a elección de la Inspección de obra. c) Sobre paredes de pasillos y escaleras: Se utilizará pintura látex para interior tipo “LOXON INTERIORES SATINADO” de SHERWIN WILLIAMS” o calidad similar, el color será a elección de la Inspección de obra. d) Sobre puertas y ventanas de madera: Se deberán pintar la totalidad de las ventanas y puertas. Se utilizará esmalte sintético tipo “LOXON ESMALTE de SHERWIN WILLIAMS” o calidad similar, el color será a elección de la Inspección de Obra.

4.- CARPINTERIA.
Se deberán reparar, provisionar y colocar la totalidad de ventanas, persianas de enrollar, ventiluces, paños fijos, puertas placas internas, puertas de acceso y todo aquel elemento que sea parte o dependa del rubro mencionado de todos los departamentos y espacios en común del 3° Piso.
Se deberán dejar todos los componentes en perfecto funcionamiento con sus respectivos herrajes, sus respectivos vidrios colocados. Se deberán sellar todos los encuentros entre estos y el muro de cerramiento en cuestión.
Todos los elementos considerados dentro de este rubro, serán reparados, lijados y pintados con productos acordes a su materialidad y de primera marca y calidad.
En el caso de las puertas principales, se deberá proveer de dos juegos de llaves al Departamento Alcaldía.
La ejecución de esta tarea deberá respetar las reglas del buen arte de construir; en caso y por razones constructivas que se tenga que modificar, cambiar o reemplazar algún elemento y este cambie la composición arquitectónica del edifico o departamento, se deberá comunicar de manera fehaciente al Departamento Alcaldía, quien en conjunto con la contratista tomaran la decisión final.

5.- REPARACION SUBSUELO.

5.1.- GENERALIDADES.
Se deberá reparar en su totalidad el sector subsuelo del edificio, cuyas tareas principales a desarrollar, son tareas de obra gruesa, recomposición de revoques gruesos y finos, adecuación y reparación de todas las instalaciones existentes, reparación estructural, tanto de hormigón armado, como así también la de perfiles doble “T” que se encuentran en forma de refuerzo del mismo.
Se deberán reparar todas las instalaciones existentes en dicho sector, junto a todo el sistema de alimentación del mismo, ya sea provisión de agua de red, como instalación eléctrica para el sistema de bombeo, reparación de bombas de elevación, bombas de achique y demás componentes, para el correcto funcionamiento del mismo.

5.2.- TAREA DE DEMOLICION.

5.2.1.- CIELORRASOS.
	Se deberá retirar la totalidad del cielorraso, ya sea aplicado o suspendido. En el caso del cielorraso suspendido, se retirará todas las partes que presenten signos de desprendimiento, descascaramiento y humedad hasta llegar a la superficie de la losa en cuestión. Los cielorrasos suspendidos, serán removidos en su totalidad, conjuntamente con su estructura de sostén.
	Esta tarea deberá dejar la totalidad de la losa que actúa como techo, desprovista de toda imperfección y o material que impida la reparación a posterior de la misma.

5.2.2- REVOQUES.
Se deberán demoler la totalidad de los revoques gruesos y finos con signos de desprendimiento eminente, con estado de descascaramiento, por falta de uno de los dos revoques o por signos de humedad en los mismos.
Dicha tarea se deberá realizar con herramientas manuales o eléctricas acordes a la misma, se deberá tener mucha prudencia en la utilización de las mismas, para no afectar a la estructura del lugar.

5.2.3.- MAMPOSTERIA.
	En el caso de la existencia, de un muro en mal estado, luego de la remoción de sus revoques, este deberá ser demolido para su posterior ejecución a nuevo, siempre y cuando no sea parte estructural del edificio. En caso de realizar esta tarea, se deberá informar de manera fehaciente al Departamento Alcaldía, para determinar la ejecución o no de la misma.
	En sectores donde se presenten grandes fisuras, se ejecutará la apertura del muro a lo largo de la fisura cada 50 cm en forma de “Z”, con un tamaño adecuado para una posterior colocación de una llave de hierro nervurado cuyo diámetro será Ø del 6 mm.

5.2.4- ESTRUCTURA.
	Previamente a la tarea de demolición y reparación, el Adjudicatario deberá realizar un informe técnico por parte de un profesional en la materia y será entregado al Departamento Alcaldía, si de él se desprende una tarea de reparación compleja y de importancia, se deberá seguir los pasos, que dicho informe arroje, en caso contrario, donde no se especifique tarea especial alguna, se realizarán las tareas que se describen a continuación.
Se deberá retirar todas las partes en mal estados de la estructura como columnas y vigas de hormigón armado, esto implica el picareteado de las partes flojas que presenten dichos componentes, como así también partes con signos de humedad y con descascaramiento de las mismas. Las superficies de estas se dejarán en perfectas condiciones para el posterior arreglo y acondicionamiento, según lo requieran.
	También se deberá retirar todas las partes corroídas de las vigas doble “T de hierro, junto con los medios de unión de las mismas a la estructura principal del edificio, estas serán dejadas en perfectas condiciones para luego recibir el tratamiento correspondiente.
	Todas las partes estructurales serán repasadas y verificadas por el inspector de obra del Departamento Alcaldía, conjuntamente con la empresa adjudicataria.

5.2.5.- PISO.
	Se deberá remover todo el sector del piso del subsuelo, dado que presenta un mal estado de conservación y sus pendientes no son las adecuadas para garantizar el escurrimiento de las aguas que pudieran presentarse por posibles pérdidas del tanque cisterna.
	Se removerán todas las partes de piso componentes de la escalera del sector, la cual se encuentra en condiciones de deterioro y no garantiza las medidas de seguridad deseadas para su función.

5.2.6.- INSTALACIONES.
	Se deberá retirar la totalidad de la instalación eléctrica del sector, retirando todo tipo de cañería que este empotrada o por fuera de muros, cielorrasos y piso.
	Se retirará toda instalación de agua obsoleta que se pueda encontrar en el sector, en caso de que esta se rediseñe, se retirarán todos los elementos correspondientes a dicha instalación.
	Se deberán retirar todo tipo de instalación de desagüe cloacal y pluvial que no se encuentre en funcionamiento.

5.3.- ALBAÑILERIA.

5.3.1.- CIELORRASO.
	Se reparará la totalidad de los metros cuadrados del cielorraso, el cual se construirá con el sistema de construcción en seco.
La estructura principal será construida con perfiles metálicos de treinta y cinco milímetros (35 mm), la viga maestra estará colocada a una distancia de ciento veinte centímetros (120 cm) de separación entre ellas, estas recibirán los montantes, que estarán colocados cada cuarenta centímetros (40 cm) entre sí, la cual se colocarán las placas de tipo “Durlock Estándar” de  9,5mm de espesor.
Los medios de unión para las vigas maestras y refuerzos que estén sobre muro o losa, serán mediante tarugos de nylon con tope N°8 y tornillos de acero de seis milímetros de diámetro por cuarenta milímetros de largo (Ø6 mm x 40 mm) que la fabricante específica para dicha tarea.
Entre las uniones de ambas placas se colocará una cinta mallada autoadhesiva de ciento sesenta gramos (160 grs), a la cual se le aplicará una o dos manos de masilla tipo “Durlock” para emparejar dicha zona.
Luego como finalización se deberá colocar enduído  tipo “Durlock” toda la superficie colocada, para logra así un perfecto acabado y terminación del mismo.

5.3.2.- REVOQUES.
	Se ejecutará la totalidad de la superficie a revocar, de todos los muros, muretes y toda parte constructiva que requiera de este, en la cual se aplicará un azotado hidrofugo de cinco (5 mm) a siete (7 mm) milímetros de espesor, cuya dosificación será una de cemento, tres de arena más hidrofugo (1:3: + hidrofugo), luego se aplicará un  jaharro de quince (15 mm) a veinte (20 mm) milímetros de espesor, cuya dosificación será una de cal, un cuarto de cemento y tres de arena (1;1/4;3), por último se aplicará un enlucido de cinco (5 mm) milímetros de espesor dejando un acabado liso, perfecto y listo para recibir su posterior pintado.

5.3.3.- MUROS.
	En el caso de existir la construcción de un muro a nuevo, este se realizará en ladrillo cerámico portante de 18 cm x 19 cm x 33 cm de tipo “La Pastoriza”, con una mezcla de asiento de 1:1/2:3 (una de cal; ½ de cemento y tres de arena fina); el revoque del mismo deberá ser ejecutado siguiendo las características y pasos descriptos en el punto 3.2.- REVOQUES.
	Para la reconstrucción de muros deteriorados, estos deberán ser de igual características al existente, respetando su plomo, materialidad y terminación, sin alterar la composición arquitectónica del mismo.
	La reparación de fisuras en muros  se realizará colocando un hierro en forma de “Z” cuyo diámetro a utilizar será de Ø 6mm, este deberá estar tratado con dos manos de pintura anticorrosiva de tipo “Sherwin Williams, Probase Convertidor de Oxido”, la longitud del mismo deberá ser igual a setenta y cinco centímetros (75 cm), doblados en forma de zeta en tres partes iguales, ósea que cada lado tendrá un largo de veinticinco centímetros de longitud. Estos deberán ser amurados con un mortero de tipo cementicio, con ausencia total de material calcáreo.
	Se deberán colocar dos rejillas de ventilación, cuyas medidas serán tomadas in situ, luego de la extracción de los dos ventiluces existentes.

5.3.4.- ESTRUCTURA.
Se tratarán todas las partes donde la estructura este expuesta y faltante de recubrimiento alguno, en el caso de la estructura de hormigón armado, se picaretearán todos los hierros hasta dejarlos libres de corrosión, luego se le aplicará dos manos de Probase Convertidor de Oxido tipo “Sherwin Williams,, posteriormente se aplicará un puente de adherencia en toda la superficie a recubrir tipo “Poxicrete 216” o similar conforme a las especificaciones del fabricante.
	Para el tapado y recomposición de la parte de hormigón, se utilizará una mezcla cementicia cuya dosificación será de 1 : 3 : Hidrofugo (una de arena, tres de cemento y el agregado hidrofugo de tipo “Ceresita” cuya proporción dependerá de las especificaciones técnicas del fabricante).
	La estructura metálica existente deberá ser repasada en su totalidad, se deberá retirar todas las partes en mal estado, pintura y corrosiones existentes; repasar todos los medios de uniones de las mismas y los encuentros entre esta y la estructura de hormigón armado.
	Se cepillarán todas las vigas y elementos estructurales de hierro que se encuentren en dicho recinto, por medios mecánicos como amoladora con cepillo de acero, hasta dejarlas libres de toda corrosión, pintura y escorias que puedan existir en ella.

5.3.5.- PISO.
	Se realizará un piso de cemento alisado en toda la superficie del local, reacondicionando las pendientes del mismo para que estas convergen en el pozo de bombeo en caso de una posible inundación.
	Se deberá ejecutar una carpeta hidrofuga de veinte a treinta (20 mm a 30 mm) milímetros de espesor, cuya dosificación será de una de cemento; tres de arena más hidrofugo proporcionado según especificaciones del fabricante (1:3 + hidrofugo), luego como terminación del mismo, se ejecutará un alisado de cemento de veinte milímetros de espesor, cuya dosificación ser de una de cemento; tres de arena (1:3).
	Se deberá reparar la totalidad de la escalera, para la cual se respetará su composición arquitectónica, es decir, que deberá quedar idéntica a la existente.

5.3.6.- INSTALACIONES.
	Se realizará toda la instalación eléctrica bajo las normativas de la empresa prestadora de servicio, se reubicará el tablero principal perteneciente al sistema de bombeo del tanque cisterna, esta será ubicada ni bien se entra al recinto del subsuelo.
	Se ejecutará a nuevo el desagüe de bombeo a través del sistema de tipo “Awaduct”, el cual deberá ser empalmado a la cañería pluvial ya existente que pasa por dicho recinto.
	Se deberá dejar andando todos los sistemas de accionamiento del tanque cisterna y de bombeo para la evacuación de la misma.

5.4.- PINTURA.

5.4.1.- MUROS Y CIELORRASOS.
	Se deberán pintar la totalidad de los muros y cielorrasos reparados y se deberán ejecutar todas las tareas mencionadas en puntos anteriores.
[bookmark: _GoBack]	Se le dará dos manos de fondo tipo “Sherwin Williams Acondicionador Acrílico”. La superficie a pintar debe tener un tiempo de curado no inferior a lo que la especificación del fabricante exprese; deberá estar libre de polvo y suciedades.
	Luego de la aplicación del fondo, se pintará todo el recinto de color blanco con pintura tipo “Sherwin Williams XR Látex Paredes Interiores y Cielorrasos”, aplicando tres manos de la misma, respetando los tiempos de secados y forma de aplicación según especificaciones del fabricante.

6.- CERRAMIENTO EN PISOS NO HABILITADOS.
	Se deberá ejecutar un cerramiento que impida el ingreso de todo provisional que circule por el 1° y 2° Piso, evitando así cualquier tipo de accidente o faltantes de herramientas y material que se acopie en ese sector de trabajo.
	Este deberá dejar un área del pasillo en común correspondiente a todo el núcleo de acceso vertical como lo es el ascensor y la escalera principal, los cerramientos se producirán inmediatamente y sobre el pasillo, evitando el ingreso a todos los departamentos de los pisos antes mencionados, permitiendo así la libre circulación por el sector de escaleras.
	Para el desarrollo de esta tarea se deberá coordinar previamente con el Departamento Alcaldía.

Cumplimiento de normas generales:

Útiles y materiales:

La empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales  necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Así mismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.

Depósito de materiales y maquinas:

La empresa adjudicataria deberá formular un listado de materiales, equipos y maquinarias a utilizar en el servicio. Asimismo deberá contar con un obrador donde se depositarán dichos materiales, equipos y maquinarias, ubicado en el Departamento “A” de la Planta Baja.

La Armada Argentina no se hace responsable por la pérdida, hurto o robo de dichos materiales.

Responsabilidad:

La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

El adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con la Armada Argentina.





Horario de tareas: 

La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por la empresa adjudicataria deberá ajustarse a este último.

Planos de obra:

La empresa adjudicataria deberá presentar los planos de obra y el plan de trabajo para la ejecución de la misma. Terminada la obra la empresa adjudicataria entregara planos finales conforme a obra.


Planos de finalización de obra: 

Para efectuar la recepción definitiva la empresa deberá presentar planos conforme a obra, en caso que corresponda los planos deberán ser aprobados por los entes de incumbencia directa o indirecta (por ejemplo si corresponde gas el ente rector será Camuzzi Gas Pampeana o en su defecto el ente de contralor “ENARGAS”  y electricidad la empresa EDEA  o el ente regulador. 

Visita de obra:

Certificado de Visita. Por la naturaleza específica inherente a la prestación cuya cotización se requiere en el procedimiento de selección cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resulta imprescindible que los oferentes visiten el lugar de ejecución de dicha prestación. La visita mencionada se deberá realizar en el edificio ubicado en la calle Salta Nº 1231 de la Ciudad de Mar del Plata, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas, previa coordinación en el Departamento Alcaldía de la BASE NAVAL MAR DEL PLATA, teléfono 0223 4519904/4518500 Interno 5202/5228, sito en Av. Martínez de Hoz S/Nº Mar del Plata, hasta DOS (2) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Al efectuarse la citada visita se entregará a la persona humana o jurídica –que a través de su representante acreditado– la concreten, la constancia de su efectiva realización conforme al Modelo de Certificado de Visita que integra este Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo VI. Dicha constancia de visita deberá acompañarse por los cotizantes al concretar su oferta en la fecha de apertura del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este pliego. La omisión de su acompañamiento determinará la desestimación –como inadmisible–, de la respectiva oferta incumpliente, por incurrir en la inobservancia de un requisito esencial establecido en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Especificaciones Técnica (artículo 66, inciso “j”, del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16).  

Los planos que contiene la presente licitación serán retirados por los oferentes al momento de efectuarse la visita de obra.

Las empresas oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales / totales, las tareas a ejecutar y especificaciones técnicas de los elementos a instalar(tuberías, válvulas, accesorios, etc.).En el mencionado plan 
de trabajo se detallará en días las distintas etapas en la que patrocinará el trabajo la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el pliego licitatorio.

La Armada se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la empresa contratista.

Del personal:

La empresa deberá contar con representante técnico  por la altura del edificio  y volumen de obras a ejecutar este profesional deberá ser arquitecto o ingeniero civil con matricula vigente.

Todo el personal que designe la empresa para efectuar los trabajos enunciados precedentemente, estarán bajo su cargo, quedando entendido que el pago de sueldos, cargas sociales, viáticos, premios, vacaciones, aguinaldos, seguros e indemnizaciones, aportes jubilatorios y leyes sociales sin excepción correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la ARMADA ARGENTINA relación alguna con ellos.

El personal deberá estar provisto de uniformes e identificado con su documento respectivo. Los operarios deberán contar con ropa y calzado reglamentario cascos etc. y arneses de sujeción para trabajar en altura.

El adjudicatario deberá tramitar los permisos de acceso para el personal, cuyos costos estarán a  cargo de la empresa.

La empresa que resulte adjudicataria deberá entregar a las autoridades de la Base Naval un listado del personal que desarrollará las tareas en la obra, detallando nombre, apellido, número de documento personal y especialidad laboral (albañil, pintor, supervisor, etc.) ante el Departamento Alcaldía, el cual será el único ente que encaminará el permiso de acceso a la Base Naval Mar del Plata. Dicha lista del personal deberá ser presentada 72 horas antes de firmarse el acta de comienzo de obra, deberá tener el logotipo o membrete de la empresa adjudicataria y al final de la misma la firma de su responsable.

Se deja expresamente indicado que si durante la ejecución de los trabajos el personal de supervisión de la Institución encuentra una o varias personas trabajando en la obra de la presente licitación que no esté en la lista  de personal, se procederá a labrar un acta de infracción y suspender la continuidad del trabajo. Se citará al responsable de la empresa para informarle personalmente de esta anormalidad y se computará el día como trabajado.

La empresa adjudicataria deberá entregar la siguiente documentación: 
Copia del listado de personal registrado con póliza de seguro de riesgo de trabajo con la cláusula de no repetición y/o cláusula de subrogación para seguro de accidentes personales a favor de la Base Naval Mar del Plata, la cual deberá coincidir con la lista de personal presentada anteriormente por la empresa. 

En el caso de tener que ejecutar tareas en altura se presentará copia del seguro para dichas tareas de todo el personal detallado en la lista entregada, con una vigencia igual al tiempo establecido para el desarrollo de la obra.

Si la obra se prolongara en el tiempo, todos y cada uno de los seguros arriba descriptos se deberán actualizar a cargo de la empresa contratista hasta el final de los trabajos de dicha obra.

El no cumplimiento de estos requisitos será causa de suspensión de los trabajos en obra hasta que la empresa cumpla con lo estipulado.


REQUERIMIENTOS OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE BNMP

OBLIGACIONES

La empresa adjudicataria será la responsable del cumplimiento de las Normas vigentes; de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales de la presente Contratación y del contrato de trabajo. Además será quien proporcione los recursos humanos y materiales para el desempeño de las mismas.

1. Constituirá en obra los Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo, conforme a lo establecido por la ley 19.587, decreto 911/96 y Resolución 231/96. 

2. Creará un plan y el mantenimiento de las condiciones y ambiente de trabajo que aseguren la protección física, mental y el bienestar de los trabajadores.
 
3. Tomará los recaudos necesarios durante el desarrollo de las tareas a fin de minimizar el Impacto Ambiental en lo que se refiere a los contaminantes físicos y químicos, ya sean sólidos, líquidos ò gaseosos. Mantendrá limpio en todo momento el lugar de trabajo. 

4. Deberá establecer todas las medidas necesarias para el logro de los objetivos señalados en los puntos 2 y 3 en lo inherente a organización del trabajo, servicios de infraestructura de obra, maquinarias, equipos y otros. 

5. Deberá proveer obligatoriamente a todos los trabajadores los elementos de protección colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo.
 
6. Deberá brindar capacitación a todo su personal de obra, conforme al Programa de Prevención de Riesgos Laborales presentado (Decreto 911/96).
7. Será responsable que todas las maquinarias, equipos, herramientas y materiales usados en obra sean de buena calidad, exento de defectos viables y tengan una resistencia a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. Deben mantenerse en buen estado de uso y conservación y serán reparados o sustituidos cuando dejen de satisfacer estos requisitos.  

8. Proveerá en la zona de trabajo los elementos de señalización tanto diurna como nocturna (carteles, vallas, rejillas, cintas de advertencia, soportes para las mismas, iluminación y balizas de 12 Volt, etc.) como así también los elementos de contención para rezagos de materiales resultantes de sus operaciones. 

9. Será responsable de paralizar las tareas ante condiciones climáticas adversas y por falta de seguridad en la realización de las mismas.

10. Deberá confeccionar y mantener actualizado su Legajo Técnico de Obra, según lo establecido en el Decreto 911/96, el que debe ser rubricado por el responsable máximo de la Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad de la misma. Este Legajo Técnico debe estar a disposición de la autoridad competente en la obra u obrador de la misma o en su defecto en el domicilio legal de la Empresa Contratista. 

      
PAUTAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

A los fines de prevenir, reducir o eliminar los riesgos que pudieran originarse en los distintos lugares o puestos de trabajo, las actividades de los contratistas se ajustaran a la observancia de las siguientes pautas:
Organización 

1. Cumplirán con las reglamentaciones y disposiciones de Higiene y Seguridad y harán cumplir al a su personal las normas de prevención aplicables a cada tarea.
 
2. Mantendrán en todo momento adecuadas condiciones y medio ambiente de trabajo.
 
3. Serán responsables de dar a conocer y hacer cumplir a su personal las normas de prevención. 

4. Prestarán el mayor apoyo a la acción preventiva en todas sus formas y alcances. 

5. Informarán al Departamento Alcaldía rápidamente cualquier situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que origine algún riesgo y cuya solución inmediata no esté a su alcance.
Elementos de protección personal
 
1. Para ingresar a la obra, el personal como mínimo estará en tenencia y uso de casco y calzado de seguridad.

2. Para permanecer trabajando en obra, el personal estará en tenencia y uso obligatorio, de los elementos de protección apropiados a los riesgos de las tareas que desarrolla cada uno.

3. Será responsabilidad de cada contratista, que el personal a su cargo utilice adecuadamente los elementos de protección correspondientes. 

4. Será obligatorio el uso de cinturón o arnés de seguridad con cabo de amarre, de todo el personal que realice trabajos en altura. El mismo estará correctamente fijado a un punto fijo o elemento resistente. 

Protección contra caídas de personas
 
1. Se colocaran, según correspondan, cubiertas de protección, redes, telas, bandejas o barandas reglamentarias en los sitios, aberturas o huecos, donde puedan ocurrir caídas de personas u objetos. 

2. Los andamios, plataformas de trabajo, silletas y escaleras reunirán adecuadas condiciones de seguridad. Caso contrario serán retiradas de servicio para su acondicionamiento o reemplazo.
 
Máquinas, equipos y herramientas.
 
1. Las máquinas, equipos y herramientas a emplear serán mantenidas en perfectas condiciones de uso y tendrán colocadas las protecciones correspondientes. Las que dejen de satisfacer estos requisitos serán retiradas de servicio. 

2. Los trabajadores no operaran ninguna maquina si no conocen su funcionamiento. Preguntaran a quien corresponda. 

3. Antes de poner en marcha una maquina el contratista se asegurara que los dispositivos de seguridad, protecciones, etc., están bien colocados y funcionen correctamente.
 
4. Al alejarse de la zona de trabajo, no se dejaran maquinas en funcionamiento sin ser atendidas por otra persona. 

5. Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas condiciones de funcionamiento.
 
6. Siempre que sea posible los cables de las herramientas y/o maquinas se colocaran a una altura suficiente para permitir el libre paso por debajo de ellos. 


Instalaciones eléctricas provisorias 

1. Las instalaciones provisorias de esta obra (tableros, conexiones, cables, extensiones, etc.) reunirán adecuadas condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra riesgos de contactos directos o indirectos con la corriente eléctrica. 

2. Los tableros provisorios contaran con disyuntor diferencial y puesta a tierra. Las conexiones eléctricas contaran con fichas y tomas apropiadas.
 
3. El tendido de cables provisorios se efectuara en forma aérea por encima de las zonas de trabajo o emplazamientos temporarios. 

4. No se permitirán cables con tensión directamente sobre el suelo, en prevención de posibles choques eléctricos al transitar o pisar sobre ellos.
 
5. Se evitaran los cables desnudos. Las conexiones y empalmes eléctricos estarán siempre perfectamente aisladas para evitar contactos accidentales. 

Quedan expresamente prohibidos

1. Introducir bebidas alcohólicas y/o estimulantes de cualquier tipo en la obra. No se permitirá desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o en similares condiciones, la que deberá abandonar el lugar de trabajo inmediatamente. Si a juicio del jefe de obra la tarea que desarrolla con lleva riesgos para los demás, no será admitido nuevamente. 

2. Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización. 

3. Usar cabellos sueltos cerca de máquinas rotativas o en lugares donde pueda quedar enganchado.
 
4. Utilizar o poner en funcionamiento maquinas o equipos sin la debida autorización. 

DOCUMENTACION REQUERIDA

Se dará cumplimiento a la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587, Decreto 911/96, Res. SRT 231/96, Res. SRT 51/97, Res. SRT 35/98, Res RST 319/99, Res. SRT 552/01. La documentación que se detalla a continuación,  será presentada al momento de ser requerida por el Jefe del Departamento Alcaldía de esta Base Naval:
· Copia certificada del contrato de afiliación a una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).
· Detalle de la nómina del personal asegurado (nombre, apellido y CUIL).
· Constancias de realización de los exámenes médicos del personal.
· Constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal, a todos los trabajadores declarados.
· Copia de matrícula habilitante del Profesional a cargo del servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista, así como detalle de la carga horaria a cumplir.
· Copia de “Aviso de Obra” con sellado recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 
· Copia del “Programa de Seguridad” para la actividad de que se trate según lo establecen las resoluciones emitidas por la SRT, el cual debe estar aprobado por la aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada.
· Legajo Técnico de Obra con toda la información allí requerida, confeccionado por el personal a cargo del servicio de Seguridad e Higiene del Contratista y/o Subcontratista.

Tiempos legales:

Tiempo de ejecución de obra: 90 días corridos.
Mantenimiento de oferta: 30 días.
Garantía de obra: treinta y seis (36) meses a partir de la recepción definitiva de las tareas.

Forma de pago:

Pago parcial de la obra: se hará la tarea en tres etapas divididas de la  siguiente  manera: 

1º etapa: se abonara el 40 % del monto total adjudicado al completar el 40% de la obra.
2º etapa: se abonara el 30 % del monto total adjudicado al completar el 70% de la obra.
3º etapa: se abonara el 30 % del monto total adjudicado al completar el 100% de la obra.


Mar del Plata,     de Junio de 2017
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