ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adecuación de las ventilaciones de artefactos de combustión a gas de los departamentos “A” y “B” del piso 1º al 15º y la portería ubicada en la Planta Baja  en el Edificio sito en Hipólito Yrigoyen Nº 1249. 
Las tareas a continuación descriptas se llevarán a cabo según nueva normativa que ha implementado y puesto en vigencia la Empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. prestataria del servicio y regente de las aprobaciones técnicas, además del ENERGAS que es el Contralor Nacional de todas las empresas prestatarias del servicio de energía de Gas.
DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Para dicha adecuación se deberán tender las ventilaciones individuales por dentro de los actuales conductos COVE (CONDUCTO ÚNICO DE VENTILACIÓN) que ya no son avalados por la actual norma para edificios de gran altura y realizar el entubado de cada artefacto (termotanque y calefactor en sala-estar comedor) hasta el remate del edificio con ventilación a los cuatro vientos y remate tipo sombrerete en el extremo superior. El cerrado de los COVE se efectuará con un módulo metálico de estructura de hierro y techo de chapa que permita ser retirado en caso de necesidad. Los mismos serán tratados con un zincado de triple capa a los efectos de evitar la corrosión de las piezas descriptas.
Los caños de ventilación que se introduzcan en los plenos estarán divididos en tramos de 3.00 metros y el diámetro de los mismos será de 3” para los termotanques y en el caso de los calefactores se respetar los diámetros existentes. Deberán ser de chapa galvanizada con juntas selladas mediante un pegamento de silicona tipo FASTIX ALTA TEMPERATURA, o similar y fijados por medio de tornillos zincados autoperforantes. Los mismos serán fijados con grampas de acero inoxidable atornilladas a las paredes de los ductos. En el punto de máxima altura tendrán una salida a los cuatro vientos con sombrerete, a su vez, en el remate deberá estar especificado a que piso y artefacto pertenece cada uno. Por último se deberá dar un nuevo remate reemplazando los actuales SPIROS al ducto que contiene los caños de ventilación para evitar filtraciones de agua. Para ello se diseñará una pieza de chapa de hierro galvanizado Nº 22 con estructura de hierro perfil “L”.
REEMPLAZO DE ESPIROS

Los nombrados sistemas de cerramiento de ductos actualmente se encuentran en mal estado con fisuras y roturas por lo que deben ser reemplazados por ESPIROS de similares características e idéntica materialidad
TERMOTANQUE Y CALEFACTOR
Se deberán montar las cañerías individuales de evacuación de gases por dentro del pleno de ventilación actual, para lo cual hay que perforar parte del muro que alberga la misma, entubar las ventilaciones mediante cañerías de zinc desde cada artefacto (calefactor y termotanque) de cada departamento hasta el remate del edificio. La perforación para dicho trabajo deberá, en el caso del termotanque en la medida de lo posible, ejecutarse en el muro que no esté revestido con cerámico y a partir del metro de altura sobre el nivel de piso terminado hasta la altura necesaria para ejecutar la salida de la ventilación del mismo. Para realizar la tareas del calefactor ubicado en la sala-estar comedor se realizará la ventilación a través del COVE, realizando un orificio en el mismo que permita la salida del caño de ventilación que se desarrollara desde el piso donde se encuentre el artefacto hasta llegar al remate del COVE donde la ventilación del calefactor deberá cumplir la norma de ventilar a cuatro vientos.
Una vez finalizado se deberá levantar y recomponer el muro afectado por las obras, revocar y dar las terminaciones necesarias aplicando revoques tipo plásticos y pintando la pared afectada, o reponiendo los azulejos afectados durante la ejecución de la tarea, respetando el tipo, color y calidad de los ya existentes. 
COCINA
A la totalidad de las cocinas se les ejecutarán las ventilaciones al exterior, mediante rejillas de ventilación permanentes que garanticen la adecuada renovación de aire de dicho ambiente, en la parte inferior de la pared cuyo eje debe encontrarse a 0.30m. del nivel de suelo, la toma de aire y en diagonal a este a una altura superior a 1.80m. del nivel de suelo la rejilla de expulsión de gases. 
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Estos trabajos se ejecutaran en todos los departamentos “A” Y “B” de los pisos 1º al 15º y la portería ubicada en la Planta Baja. Esto hace un total de 31 departamentos. 
PORTERIA PLANTA BAJA
Se acondicionará la ventilación de los calefactores ubicados en el comedor y el dormitorio de acuerdo a normas vigentes para artefactos de Tiro Balanceado.

Al termotanque se le efectuará la salida reglamentaria. 
Se realizará la prueba de buen funcionamiento de los mismos, quedando a cargo del Departamento Alcaldía la provisión de los estos si fuera necesario.

En caso de cambio la Empresa Adjudicataria será quien realice los mismos para su  posterior aprobación. 
Todas las instalaciones nuevas o adecuadas, deberán estar correctamente realizadas teniendo en cuenta las normas expresadas en el manual de procedimientos técnicos, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, de ENARGAS y La Empresa prestadora del servicio Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Los muros, mamposterías y pisos que sean afectadas (Pintura, restauración de pisos de mosaico granítico o de madera, revestimientos de azulejos) deberán ser restaurados a estado original completando o reponiendo por los mismos materiales y mismos colores que los ya colocados originalmente.

Los trabajos deben realizarse tomando las precauciones necesarias a fin de evitar afectar los pisos de parquet, el orden y la limpieza de espacios de transito de los ambientes de cada vivienda. La limpieza de obra y el retiro de materiales, lo ejecutará la Empresa adjudicataria, procurando al finalizar el día de trabajo que el lugar quede limpio, ordenado y con el trabajo, en caso de que no quede finalizado, cubierto para evitar filtraciones de aire y cualquier peligro dado que en la mayoría de los casos trabajaran con los departamentos ocupados por sus permisionarios.
Cada unidad habitacional deberá contar con un plano individual para ser aprobado por el Ente Técnico del Departamento Alcaldía.
La limpieza de obra y el retiro de materiales, lo ejecutará la empresa adjudicataria, no pudiendo depositar los mismos en el interior del edificio, para tal fin deberá instalar un volquete, a su propio cargo.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES

DE LOS TRABAJOS:
En caso de tener en las cercanías de la obra instalaciones de servicio de gas o cañerías del servicio eléctrico, la Empresa Adjudicataria de las obras deberá contemplar las normativas vigentes controladas por la Municipalidad del General Pueyrredón y Empresas que tengan incumbencias en la realización de obras en la ciudad, (Camuzzi Gas Pampeana SA. OSSE Y EDEA S.A.)
Los trabajos complementarios de albañilería y reparación deberán terminarse dentro del plazo estipulado de la obra general reflejado en el plan de trabajo.
PLAN DE ETRABAJO

Los Oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales/totales de las  tareas a ejecutar. En el mencionado plan se detallará en días las distintas etapas en la que desarrollará el trabajo; la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el Pliego Licitatorio. 
La Empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.
LISTADO DE MATERIALES 

Todos los materiales a instalar deberán ser de Primera Marca y Calidad, los Oferentes deberán presentar junto con su oferta el listado de materiales a utilizar acompañando la folletería de los mismos, a fin de comprobar que los mismos sean los adecuados y cumplan con lo requerido técnicamente.
Este departamento requirente considera esencial la presentación junto con la oferta del listado de materiales y el plan de trabajo, interpretando que la no presentación de los mismos podría implicar en el periodo de vista de las actuaciones posterior a la apertura de ofertas, como una ventaja para Los Oferentes o interesados con respecto a aquellos que sí lo presentan junto con la oferta. De ocurrir esto, se estaría alterando el PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE OFERENTES o interesados previsto en el DECRETO 1023/01. 
La Empresa Adjudicataria deberá contar con todos los elementos de seguridad y a su vez del suministro de todos los útiles y materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar la salud ni el medio ambiente. 

MATERIALES Y MAQUINAS:
La Empresa Oferente deberá formular un listado de materiales, equipos y maquinarias a utilizar en el servicio. La Armada Argentina no se hace responsable por la pérdida, hurto o robo de dichos materiales.
La Armada Argentina y el Departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata, se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la Empresa Contratista Adjudicataria.
DEL PERSONAL:
La Empresa deberá contar con representante técnico por la altura del edificio y volumen de obras a ejecutar, dicho profesional deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil con matricula vigente especifica de la profesión y matricula vigente de la empresa Camuzzi Gas Pampeana SA. y también deberá contar con profesional representante de Seguridad e Higiene.
El Adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con el departamento Alcaldía.
Todo el personal que designe La Empresa para efectuar los trabajos enunciados precedentemente, estarán bajo su cargo, quedando entendido que el pago de sueldos, cargas sociales, viáticos,  premios, vacaciones, aguinaldos, seguros e indemnizaciones, aportes jubilatorios y leyes sociales sin excepción correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Armada Argentina relación alguna con ellos. Cumplimiento de acta de no repetición.
El personal deberá estar provisto de uniformes e identificación con su documento respectivo y a la vista. Los operarios deberán contar con todo el equipo reglamentario, ropa, calzado, guantes, anteojos de seguridad, guantes, casco y arneses de sujeción para trabajar en altura, en el lugar de trabajo y al alcance de la mano en caso necesario.
La Empresa que resulte adjudicataria deberá entregar a las autoridades del Departamento Alcaldía de Base Naval Mar del Plata un listado del personal que desarrollará las tareas en la obra, detallando nombre, apellido, número de documento personal y especialidad laboral (albañil, pintor, supervisor, etc.) Dicha lista del personal deberá ser presentada 72 horas antes de firmarse el acta de comienzo de obra, deberá tener el logotipo o membrete de la Empresa Adjudicataria y al final de la misma la firma de su responsable.
Se deja expresamente indicado a la Empresa Adjudicataria que durante la ejecución de los trabajos, si el personal de supervisión de la institución encuentra una o varias personas trabajando en la obra de la presente Licitación que no esté en la lista de personal, se procederá a labrar un acta de infracción y suspender la continuidad del trabajo. Se citará al responsable de la Empresa para informarle personalmente de ésta anormalidad y se computará el día como trabajado.
La Empresa deberá entregar copia del listado de personal registrado en aseguradora de riesgo de trabajo, la cual deberá coincidir con la lista de personal presentada anteriormente por la misma al Departamento Alcaldía, inclusive personal que desarrolla tareas en altura. La vigencia de la misma deberá contemplar el tiempo establecido para el desarrollo de la obra que figura en el Pliego Licitatorio. 

Si la obra se prolongara en el tiempo, todos y cada uno de los seguros arriba descriptos se deberán actualizar a cargo de La Empresa contratista hasta el final de los trabajos de la obra. 

El no cumplimiento de estos requisitos será causa de suspensión de los trabajos en obra hasta que la Empresa cumpla con lo estipulado.

RESPONSABILIDAD:
La Empresa Adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

HORARIO DE TAREAS: 
La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas, en consecuencia el Departamento Alcaldía tomara los mismos horarios laborales para el desarrollo de las obras de la ciudad. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por las Empresas oferentes deberá ajustarse a este último.
PLANOS DE OBRA:

Al finalizar los trabajos La Empresa contratista deberá presentar planos Conforme A Obra (C.a.O.) con los cambios efectuados, detalles constructivos materiales utilizados, todo con medidas y adosado el manual de uso de los mismos.

VISITA DE OBRA:

Los Oferentes deberán hacer la correspondiente visita de obra. Según lo establecido en el ANEXO I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No hacerla significara la desestimación de las ofertas.

El Jefe del Departamento Alcaldía será quien firme la visita de obra.

Los planos que contiene la presente Licitación serán una guía para Los Oferentes al momento de efectuarse la visita de obra y deberán ser retirados por el Departamento Alcaldía en el momento de coordinar la misma.
Los Oferentes deberán replantear y tomar sus propias medidas para elaborar sus cálculos, los planos adjuntos que componen la presente documentación, son una guía para la organización de los mismos.
TIEMPOS LEGALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO
Tiempo de ejecución de obra: 50 días hábiles.

Mantenimiento de oferta: 30 días.

Garantía de obra: doce (12) meses a partir de la recepción provisoria de las tareas.
FORMA DE PAGO:

Se abonará el 40 % del total adjudicado al completar el 40 % de la obra.

Se abonará el 30 % del total adjudicado al completar el 70 % de la obra.

Se abonará el 30 % del total adjudicado al completar el 100 % de la obra.

AGREGADOS: - TRES (3) planos de P. TIPO (NIVEL 14), 15º PISO, PLANTA DE TECHOS.

MAR DEL PLATA,         de Diciembre de 2016.


V.I: REJILLAS DE 0,15 X 0,15 MTS C/U. VENTILACION INFERIOR. A 0,30 MTS DEL PISO. 


V.S: REJILLAS DE 0,15 X 0,15 V.S.VENTILACION  SUPERIOR A 2,20 MTS DEL PISO.
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