ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consiste en la reparación de muros, trabajos de impermeabilización, reparaciones de carpinterías y recomposición de todas las fachadas a los efectos de evitar mayores deterioros.
El trabajo a realizar se ejecutará en los dos monoblock ubicados en Martín Rodríguez Nº 256 y Nº 350.
Se realizará según lo especificado en las siguientes consideraciones generales, las dudas y/o consultas se evacuarán con el Capitán de Fragata D. Alfredo Emilio CAMPOAMOR - Jefe Departamento Alcaldía y Arquitecto Néstor Jorge MARTÍNEZ – Teléfonos 451-9904 / 07 - Internos 5104 / 5228.

El presente Anexo es una guía detallada para la realización de las tareas. Los oferentes deberán hacer un relevamiento de las obras a cotizar y replantear a fin de obtener los costos y la cantidad de materiales a emplear para la ejecución de las tareas solicitadas.
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS:
1.- Hidrolavado
1.1.- Se deberá hidrolavar con agua caliente a alta presión (200 bares) la totalidad de todos los muros de cerramientos de los dos (2) monoblocks.
1.2.- La empresa adjudicataria deberá proveerse de una cisterna propia para ejecutar el hidrolavado especificado en el punto anterior.
1.3.- Se deberá hidrolavar todas las aceras y veredas perimetrales de dichos monoblock con el objeto de tener una limpieza de todas las partes del conjunto.
2.- Demolición
2.1.- Conjuntamente con el inspector de obra por parte del Departamento Alcaldía y el representante técnico de la empresa adjudicataria, se recorrerá la totalidad de la obra para hacer un relevamiento de todas las partes a retirar para su posterior arreglo.
2.2.- Se deberá retirar todo tipo de revoques y o partes constructivas que presenten deterioro o efloraciones para luego proceder a su reconstrucción.
2.3.- De acuerdo a la recorrida previa y en caso de existir fisuras de gran importancia, estas deberán ser arregladas de la siguiente forma.
2.3.1.- Las fisuras deberán ser abiertas por medio de una herramienta mecánica tipo amoladora en la totalidad de su recorrido, dicha apertura será en forma de “V” para lograr un espacio amplio para su posterior reparación.
2.3.2.- Se ejecutará la apertura del muro a lo largo de la fisura cada 50cm en forma de “Z”, con un tamaño adecuado para una posterior colocación de una llave de hierro nervurado.
2.4.- En caso de existir partes y objetos que no estén cumpliendo con ninguna función estructural o que se encuentren obsoletas, estas deberán ser retiras en su totalidad.
3.- Herrería
3.1.- Construcción de llaves de hierro nervurado, cuyo diámetro será de Ø6mm, y cuya longitud final dependerá de la posición en la fisura y el muro en cuestión,  se deberá respetar que como mínimo que cada hierro supere para ambos lados de la fisura unos 10cm, al final de estos se doblarán a 90° cada extremo y en sentido contrario uno con el otro, formando una especie de “Z”.
3.2.- Todas las llaves deberán estar previamente tratadas con dos manos de recubrimiento anticorrosivo tipo “SHERWIN WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA METAL”
3.3.- En el caso que en la etapa de demolición se encontraran hierros expuestos siendo o no parte estructural del muro, los mismos deberán ser tratados de igual manera que las nuevas llaves colocadas, previo picareteado y lijado del mismo.
3.4.- Se deberán reparar todas las rejas existentes, debiéndose respetar todos los pasos necesarios para dicha tarea, como es el lijado, cambio de partes corroídas obsoletas, amuramiento y pintado de las mismas.
3.5.- Se repararán todo tipo de zinguería que se encuentre en los muros y que cumplan la función de tapa de juntas de dilatación o de alguna otra función y que sean parte constructiva de los muros de cerramientos.
4.- Impermeabilización
4.1.- Posterior a la apertura de la fisura y al calado para la colocación de las llaves de hierro nervurado, se procederá al sellado de éstas, mediante la aplicación de un producto tipo “SikaFlex – 1 A Plus” en la totalidad del sector afectado; este deberá estar libre de polvo y/o restos de fragmentos de materiales.
4.2.- Las restantes fisuras que se encuentren en los muros de cerramiento, deberán ser tratadas mediante un sellador tipo “383 SELLADOR FIBRADO DE LIGANTEX”, el cual deberá aplicarse siguiendo todas las especificaciones técnicas que el fabricante describa en sus productos.
5.- Albañilería
5.1.- Colocar las llaves y amurarlas con una mezcla exenta de material calcáreo, teniendo características hidrófugas, la cual evitará la corrosión del hierro y la penetración de agentes climáticos externos como el agua en dicha reparación.
5.2.- Todos los muros deberán ser terminados con igual característica a los existentes, respetando las terminaciones de los mismos y sin alterar la composición arquitectónica de la fachada edilicia de las viviendas en cuestión.
6.- Pintura
6.1.- Aplicar en la totalidad de los muros una mano de tipo “PROBASE FIJADOR AL AGUA INCOLORO SHERWIN WILLIAMS” para obtener una terminación pareja y así optimizar el consumo y rendimiento de la pintura de terminación.
6.2.- Se aplicara pintura  tipo “LOXON EXTERIORES SHERWIN WILLIAMS” color blanco se deberán dar como mínimo dos (2) manos cruzadas de dicha pintura a toda la superficie de todas las caras exteriores de los monoblocks y de todas las partes que se consideren parte del conjunto.
6.3. En el caso de los elementos como zinguerías, canaletas y otros elementos que se encuentren en los muros, deberán ser pintados con sintético mate del mismo color que los muros donde se encuentren.
6.4.- Se pintaran todas las rejas existentes con dos (2) manos de convertidor de óxido de primera calidad de color negro.
7.- Salidas de Gases
7.1.- Se deberá tapar, cerrar y o sellar la totalidad de las salidas de gases al exterior de los distintos artefactos que posean de estas mismas.
7.2.- Se deberán amurar y/o anclar los soportes en el caso de existir en dichas ventilaciones mencionadas en el párrafo anterior.
7.3.- Toda la tarea deberá realizarse con materiales de Primera Marca y Calidad; adecuados y apropiados para que los puntos de contactos entre los diferentes materiales y por causas de dilatación y contracción, no presenten posteriores desprendimientos o fisuras que pueden causar efectos nocivos para el funcionamiento de los mismos. 
8.- Bajada de Canaletas
8.1.- Las bajadas, deberán ser de hierro galvanizado N°22, las uniones de las mismas serán soldadas con soldadora de punto y luego se completara todo la unión por medio de soldadura de estaño al 50%.
8.2.- En su parte inferior deberán contar con desparramadores de agua, para evitar la acumulación en el sector de evacuación.
8.3.- Los medios de unión de estas con los muros de cerramiento, serán realizadas con bridas y tornillos de acero inoxidable.
8.4.- Los puntos de anclajes que están sobre los muros de cerramientos, deberán estar perfectamente tratados para evitar la filtración de agua sobre los mismos.
9.- Canteros Acceso
9.1.- Se deberá demoler un sector del muro que se encuentra sobre el frente de los monoblocks, aproximadamente tres (3) metros de longitud y unos noventa (90) centímetros de altura.
9.2.- Se retirará toda la tierra que se encuentra dentro de dicho cantero hasta nivelar con el sector que da a la línea municipal.
9.3.- Se habría una zanja sobre los tres (3) muros que bordean a este, unos sesenta (60) cm por debajo del nivel resultante de la extracción de tierra, para poder hacer una perfecta impermeabilización hidrófuga del sector.
9.4.- Se deberá retirar todo tipo de revoque y o material en mal estado de las paredes exteriores que den al sector del cantero, para su posterior impermeabilización.
9.5.- Se aplicará  revoque hidrófugo cuya dosificación será (1:3 + Hidrófugo), es decir una (1) parte de arena, tipo “NECOCHEA”; tres (3) partes de cemento, tipo “LOMA NEGRA” y la parte de hidrófugo será de acuerdo a las especificaciones recomendadas por el fabricante, el material hidrófugo será en pasta de tipo “CERESITA WEBER” o similar; desde la parte inferior del muro hasta llegar a una altura de sesenta (60) cm por encima del nivel de tierra a fin de obtener una nivelación.
9.6.- Se aplicará una emulsión asfáltica con base acuosa tipo “MEGAFLEX” y se darán dos (2) manos de pintura, la primera de esta deberá estar diluida a un 40% y la segunda CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES

DE LOS TRABAJOS:

En caso de tener en las cercanías de la obra instalaciones de servicio de gas o cañerías del servicio eléctrico, la Empresa Adjudicataria de las obras deberá contemplar las normativas vigentes controladas por la Municipalidad del General Pueyrredón y Empresas que tengan incumbencias en la realización de obras en la ciudad, (Camuzzi Gas Pampeana SA. OSSE Y EDEA S.A.)
 
Los trabajos complementarios de albañilería y reparación deberán terminarse dentro del plazo estipulado de la obra general reflejado en el plan de trabajo.

PLAN DE ETRABAJO

Los Oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales/totales de las  tareas a ejecutar. En el mencionado plan se detallará en días las distintas etapas en la que desarrollará el trabajo; la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el Pliego Licitatorio. 
La Empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.

LISTADO DE MATERIALES 

Todos los materiales a instalar deberán ser de Primera Marca y Calidad, los Oferentes deberán presentar junto con su oferta el listado de materiales a utilizar acompañando la folletería de los mismos, a fin de comprobar que los mismos sean los adecuados y cumplan con lo requerido técnicamente.

Este departamento requirente considera esencial la presentación junto con la oferta del listado de materiales y el plan de trabajo, interpretando que la no presentación de los mismos podría implicar en el periodo de vista de las actuaciones posterior a la apertura de ofertas, como una ventaja para Los Oferentes o interesados con respecto a aquellos que sí lo presentan junto con la oferta. De ocurrir esto, se estaría alterando el PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE OFERENTES o interesados previsto en el DECRETO 1023/01. 


La Empresa Adjudicataria deberá contar con todos los elementos de seguridad y a su vez del suministro de todos los útiles y materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar la salud ni el medio ambiente. 


MATERIALES Y MAQUINAS:

La Empresa Oferente deberá formular un listado de materiales, equipos y maquinarias a utilizar en el servicio. La Armada Argentina no se hace responsable por la pérdida, hurto o robo de dichos materiales.

La Armada Argentina y el Departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata, se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la Empresa Contratista Adjudicataria.

DEL PERSONAL:

La Empresa deberá contar con representante técnico por la altura del edificio y volumen de obras a ejecutar, dicho profesional deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil con matricula vigente especifica de la profesión y matricula vigente de la empresa Camuzzi Gas Pampeana SA. y también deberá contar con profesional representante de Seguridad e Higiene.

El Adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con el departamento Alcaldía.

Todo el personal que designe La Empresa para efectuar los trabajos enunciados precedentemente, estarán bajo su cargo, quedando entendido que el pago de sueldos, cargas sociales, viáticos,  premios, vacaciones, aguinaldos, seguros e indemnizaciones, aportes jubilatorios y leyes sociales sin excepción correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Armada Argentina relación alguna con ellos. Cumplimiento de acta de no repetición.

El personal deberá estar provisto de uniformes e identificación con su documento respectivo y a la vista. Los operarios deberán contar con todo el equipo reglamentario, ropa, calzado, guantes, anteojos de seguridad, guantes, casco y arneses de sujeción para trabajar en altura, en el lugar de trabajo y al alcance de la mano en caso necesario.
La Empresa que resulte adjudicataria deberá entregar a las autoridades del Departamento Alcaldía de Base Naval Mar del Plata un listado del personal que desarrollará las tareas en la obra, detallando nombre, apellido, número de documento personal y especialidad laboral (albañil, pintor, supervisor, etc.) Dicha lista del personal deberá ser presentada 72 horas antes de firmarse el acta de comienzo de obra, deberá tener el logotipo o membrete de la Empresa Adjudicataria y al final de la misma la firma de su responsable.

Se deja expresamente indicado a la Empresa Adjudicataria que durante la ejecución de los trabajos, si el personal de supervisión de la institución encuentra una o varias personas trabajando en la obra de la presente Licitación que no esté en la lista de personal, se procederá a labrar un acta de infracción y suspender la continuidad del trabajo. Se citará al responsable de la Empresa para informarle personalmente de ésta anormalidad y se computará el día como trabajado.

La Empresa deberá entregar copia del listado de personal registrado en aseguradora de riesgo de trabajo, la cual deberá coincidir con la lista de personal presentada anteriormente por la misma al Departamento Alcaldía, inclusive personal que desarrolla tareas en altura. La vigencia de la misma deberá contemplar el tiempo establecido para el desarrollo de la obra que figura en el Pliego Licitatorio. 

Si la obra se prolongara en el tiempo, todos y cada uno de los seguros arriba descriptos se deberán actualizar a cargo de La Empresa contratista hasta el final de los trabajos de la obra. 

El no cumplimiento de estos requisitos será causa de suspensión de los trabajos en obra hasta que la Empresa cumpla con lo estipulado.

RESPONSABILIDAD:

La Empresa Adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

HORARIO DE TAREAS: 

La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas, en consecuencia el Departamento Alcaldía tomara los mismos horarios laborales para el desarrollo de las obras de la ciudad. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por las Empresas oferentes deberá ajustarse a este último.

PLANOS DE OBRA:

Al finalizar los trabajos La Empresa contratista deberá presentar planos Conforme A Obra (C.a.O.) con los cambios efectuados, detalles constructivos materiales utilizados, todo con medidas y adosado el manual de uso de los mismos.

VISITA DE OBRA:

Los Oferentes deberán hacer la correspondiente visita de obra. Según lo establecido en el ANEXO I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No hacerla significara la desestimación de las ofertas.

El Jefe del Departamento Alcaldía será quien firme la visita de obra.

Los planos que contiene la presente Licitación serán una guía para Los Oferentes al momento de efectuarse la visita de obra y deberán ser retirados por el Departamento Alcaldía en el momento de coordinar la misma.

Los Oferentes deberán replantear y tomar sus propias medidas para elaborar sus cálculos, los planos adjuntos que componen la presente documentación, son una guía para la organización de los mismos.



TIEMPOS LEGALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

Tiempo de ejecución de obra: 100 días corridos.
Mantenimiento de oferta: 30 días.
Garantía de obra: veinticuatro (24) meses a partir de la recepción provisoria de las tareas.

FORMA DE PAGO:

Se abonará el 40 % del total adjudicado al completar el 40 % de la obra.
Se abonará el 30 % del total adjudicado al completar el 70 % de la obra.
Se abonará el 30 % del total adjudicado al completar el 100 % de la obra.
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MAR DEL PLATA,         de diciembre de 2016.

