COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS
ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBJETO: IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE TECHOS DE MUSEO FUERZA DE SUBMARINOS.
RENGLON Nº 1:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIO DEL MUSEO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS.
LAS TAREAS A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES:

· FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 40 ML DE CANALETAS, LAS CUALES DEBERÁN SER UNIDAS Y SELLADAS CON SELLADOR PARA CANALETAS.

· IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE TECHOS CON VENDAS Y MEMBRANA EN PASTA DE ALTO TRÁNSITO EN LOSAS DETERIORADAS.

· REVOQUES Y TERMINACIÓN DE BORDES DE PAREDES CON MATERIAL CEMENTICO Y SELLADO CON MEMBRANA LÍQUIDA.

· ADECUACIÓN DE BAJADAS DE CAÑERÍA EN PVC PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE AGUAS ESTANCADAS.

SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

LA INTERVENCIÓN A LLEVARSE A CABO EN EL SALÓN Y ANEXOS, DEBERÁ BASARSE EN CRITERIOS DE SALVAGUARDA DE BIENES DE VALOR PATRIMONIAL EN LO QUE RESPECTA A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

SE INSTALARÁ UN DEPÓSITO DE MATERIALES E INSTRUMENTOS Y UN SECTOR CON SUS CORRESPONDIENTES EQUIPAMIENTOS MÍNIMOS Y SUFICIENTES. EN AMBOS CASOS SE PREVERÁ LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA Y SE PROVEERÁ DE ESPACIO SUFICIENTE Y ESTANCO DE TRABAJO. EL CONTRATISTA TOMARÁ TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS, PARA PROTEGER Y EVITAR DETERIOROS EN LOS ELEMENTOS ORIGINALES DEL SALÓN.
TODOS LOS TRABAJADORES QUE PRESTEN SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁN CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE SEAN REQUERIDOS: CASCOS, GUANTES, BARBIJOS, ETC.- SE AJUSTARÁ ESTRICTAMENTE A LAS REGLAMENTACIONES DE SEGURIDAD A.R.T. Y SEGURIDAD E HIGIENE Y SERÁN PROVISTOS POR EL CONTRATISTA.

LAS TAREAS SE REALIZARÁ ENTRE LAS 08:00 HASTA LAS 17:00 HS. ESTE HORARIO TAMBIÉN PERMITIRÁ LA SUPERVISIÓN DEL TRABAJO POR PERSONAL DE LA ARMADA. EL CONTRATISTA CONTARÁ CON UN MATAFUEGO CLASE ABC. Y UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. EL USO DE CUALQUIER MATERIAL INFLAMABLE SERÁ HECHO RACIONALMENTE A MEDIDA QUE EL TRABAJO SISTEMÁTICO SE VAYA DESARROLLANDO. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE SE HARÁN TRABAJOS MECÁNICOS, MINIMIZANDO O EXCLUYENDO EL USO DE LOS SOLVENTES ANTEDICHOS.
LOS RESIDUOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, SERÁN VERTIDOS EN RECIPIENTES Y LA RETIRADA DE LOS MISMOS SERÁ HECHA A DIARIO POR PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

ETAPAS DE TRABAJO: LAS TAREAS SERÁN LLEVADAS A CABO EN LAS SIGUIENTES ETAPAS. 

PRIMERA ETAPA: IMPERMEABILIZACION TERRAZA LOSA.FABRICACION Y COLOCACIÓN DE CANALETAS.  INTERVENCIÓN EN VENTANAS AFECTADAS POR EL DETERIORO Y LA FALTA DE REVOQUES  EN DINTELES  Y MUROS (LIMPIEZA SUPERFICIAL, REPARACIÓN DE AGRIETAMIENTOS Y FISURAS, EXTRACCIÓN DE PINTURA INDUSTRIAL, CONSOLIDACIÓN, REPOSICIÓN DE FALTANTES). REINTEGRACIÓN DE MOLDURAS PREMOLDEADOS EN INTERSECCIONES DEL CIELORRASO.

SEGUNDA ETAPA: INTERVENCIÓN EN CIELORRASO Y MUROS (REINTEGRACIÓN CROMÁTICA Y PINTURA EXISTENTE, ACABADO FINAL SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN). INFORME FINAL, DOCUMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y RECOMENDACIONES PARA SU MANTENIMIENTO.

LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL:
EL CONTRATISTA DEBERÁ ORGANIZAR SU TRABAJO DE MODO QUE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE TODAS LAS TAREAS SEAN RETIRADOS INMEDIATAMENTE DEL ÁREA DE LA OBRA, PARA EVITAR PERTURBACIONES EN LA MARCHA DE LOS TRABAJOS Y QUE ESO PROVOQUE DISTURBIO EN EL SALÓN. LOS RESIDUOS DEBERÁN EMBOLSARSE. ASIMISMO SE EFECTUARÁ LA LIMPIEZA, RASQUETEO Y BARRIDO DE MATERIALES SUELTOS E INCRUSTACIONES EN SOLADOS. DIRECCIÓN DE LAS PROTECCIONES QUE DEBAN EFECTUARSE PARA EVITAR DAÑOS EN PISOS, PAREDES, ETC. SERÁN RETIRADAS AL EFECTUAR LA LIMPIEZA FINAL.
LIMPIEZA FINAL AL COMPLETAR LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA RETIRARÁ TODOS SUS DESPERDICIOS Y DESECHOS DEL LUGAR DE LA OBRA Y EL ENTORNO DE LA MISMA. ASIMISMO RETIRARÁ TODAS SUS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ENSERES Y MATERIAL SOBRANTE, DEJANDO LA OBRA LIMPIA "A ESCOBA" O SU EQUIVALENTE. A) EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA OBRA EN PERFECTAS CONDICIONES. B). LAS MANCHAS DE PINTURA SE QUITARÁN CON ESPÁTULA Y EL DILUYENTE CORRESPONDIENTE CUIDANDO LOS DETALLES Y EMPROLIJANDO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. C) TODOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, QUIEN TAMBIÉN PROVEERÁ LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE SE CONSIDEREN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CITADAS. D) EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

SE CONSIDERA QUE EN LAS VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA, EL CONTRATISTA HA PODIDO CONOCER EL ESTADO Y MAGNITUD EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO Y QUE POR LO TANTO SU OFERTA INCLUYE TODAS LAS RESTAURACIONES Y REPARACIONES NECESARIAS DE ACUERDO CON LAS REGLAS DEL BUEN  ARTE,  MENCIONADAS EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PRESENTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PREVISIONES NECESARIAS A LOS EFECTOS DE UN CABAL CONOCIMIENTO DEL ESTADO EN QUE PUEDEN ENCONTRARSE LOS TECHOS LAS PAREDES Y EL CIELORRASO. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DESTINADO A LAS TAREAS MENCIONADAS ES DE (90) DÍAS CORRIDOS.

IMPORTANTE: SE DEBERA CONSIDERAR QUE ESTA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PERTENECE A UNA UNIDAD MILITAR, DICHAS UNIDADES CUENTAN CON UN SISTEMA DE GUARDIAS, ZONAS RESTRINGIDAS Y MESAS DE ENTRADAS. CADA OFERENTE DEBERA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE PODER ENTREGAR SUS OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA.

JORGE ANDRÉS SULIA
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