ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:
Ejecutar la reparación de las cubiertas de los monoblock ubicados en J.B. Justo 651. Esta tarea se realizará tomando como referencia que cada monoblock cuenta con dos sectores de techos, uno a cada lado del ingreso al mismo. Estas tareas se realizarán en cada sector que consta de 100 m² aproximadamente, tomándose cada sector como una unidad a cotizar .Cada oferente deberá constatar y replantear estas medidas en la visita de obra a fines de confeccionar su propio presupuesto.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
1.- DEMOLICION  
1.1.- Retiro de Aleros.
Se deberá retirar la totalidad del voladizo de la cubierta existente (aleros); para ello se sacarán todos los componentes del sistemas que presenten deterioro y o mal estado, preservando todas las partes que se encuentren en buen estado y contribuyan a la estructura de la cubierta.
1.2.- Cambio de Tirantes.
Se deberán cortar todas las puntas de los tirantes involucrados en dicha reparación, la longitud en la que se deberán cortar dependerá del estado de los mismos, la forma del corte será de tipo diente de sierra.
El contratista deberá previamente al corte y retiro de los tirantes informar al inspector de obra que esté a cargo en ese momento, la cantidad de tirantes a reparar.
1.3.- Canaleteado.
Se deberá canaletear toda carga que reciba la colocación del nuevo techo de chapa, como así también todas las caras de los ductos de ventilación existente. En todos los casos la apertura de dicho canaleteado deberá respetar una dimensión tal que pueda recibir la colocación de todos los componentes de la nueva cubierta.
2.- ALBAÑILERIA
2.1.- Aislación Hidrófuga.
Luego de la colocación de todas las zinguerias de  terminación, tanto en muros de cargas, como en las caras perimetrales de los ductos de ventilación, se procederá a colocar un revoque hidrófugo cuya dosificación será (1:3 + Hidrófugo), es decir una (1) parte de arena, tipo “NECOCHEA”; tres (3) partes de cemento, tipo “LOMA NEGRA” y la parte de hidrófugo será de acuerdo a las especificaciones recomendadas por el fabricante, el material hidrófugo será en pasta de tipo “CERESITA WEBER” o similar.
 
3.- PINTURA
3.1.- Emulsión Hidrófuga.
Luego del canaleteado y previo a la colocación de la nueva cubierta, se deberá pintar la totalidad de los mismos, con el fin de tener una protección hidrófuga y prevenir posibles filtraciones de agua. El tratamiento será a base de una emulsión asfáltica con base acuosa tipo “MEGAFLEX” y se aplicaran dos (2) manos de pintura, la primera de esta deberá estar diluida a un 40% y la segunda mano deberá estar diluida a un 10%.
Este proceso se repetirá una vez colocado el nuevo techo, en el total del perímetro de los ductos de ventilación, para garantizar un acabado perfecto y prevenir posibles filtraciones.
4.- TECHO
4.1.- Tirantes.
Las puntas de los tirantes a colocar deberán estar cortadas en forma de diente de sierra, cuyo corte deberá encajar perfectamente en los tirantes que se encuentran en el techo existente que fueron previamente cortados de igual forma. La materialidad, dureza tratamiento y escuadría de los mismos, será de igual característica a los tirantes existentes en cubierta actual.
Para lograr una perfecta unión se deberá encolar ambos tirantes previamente a la fijación, la cual estará dada por medio de tornillos metálicos tipo “TIRAFONDO AUTOPERFORANTE o ESPIRALADO”, cuya cantidad será de cuatro (4) tornillos por unión con sus respectivas arandelas y tuercas.
4.2.- Aislación Hidrófuga
Colocación del Ruberoid tipo “FOCA DOBLE EMULSIONADO”, este se pondrá antes de la colocación de las clavaderas, las cuales harán de sujeción del mismo, está aislación se pondrá de forma transversal a la caída de la cubierta y se tendrá particular atención en las uniones de las mismas. 
4.3.- Clavaderas.
Se colocarán clavaderas de madera saligna, cuya escuadría será de tres por tres pulgadas (3” x 3”), separadas entre sí por una distancia de entre cuarenta (40cm) y cincuenta (50cm) centímetros, fijadas por medio de tornillos tipo “TIRAFONDO AUTOPERFORANTE o ESPERALADOS”, manteniendo el nivel de pendiente del techo original.
4.4.- Chapas.
Colocar chapas nuevas acanaladas de onda normal, tipo “CINCALUM C25” o similar, de un solo tramo; sujetas con tornillos espiralados con arandelas y tapón o tetón de goma como terminación en las fijaciones de las chapas. El solapamiento entre chapa y chapa no deberá ser inferior a diez centímetros (10cm) o al especificado por el fabricante.
4.5.- Zingueria de Terminación
4.5.1- Colocación de caballetes de chapa de zinc sobre el largo total de ambas caídas de techos, cumpliendo la función de cubre cumbrero. La fijación del mismo deberá ser con tornillos espiralados con arandelas y tapón o tetón de goma como terminación en las fijaciones de las chapas.
4.5.2- Se deberá colocar la totalidad de las babetas de terminación de chapa de zinc sobre los muros de carga y sobre las caras perimetrales de los conductos de ventilación. La fijación del mismo deberá ser con tornillos espiralados con arandelas y tapón o tetón de goma como terminación en las fijaciones de las chapas.
4.5.3.- Armar una cenefa o cajón de alero con chapas de zinc de extremo a extremo en el frente y contrafrente repartidos en tramos de 10 mts. lineales  a cada agua con libre escurrimiento, dicha cenefa o cajón deberá ser moldurada y modulada a fin de evitar deformaciones en la terminación del mencionado alero.
La empresa adjudicataria deberán desarrollar las tareas de acuerdo a las reglas del arte.
Todos los materiales en desuso serán retirados del lugar previa autorización del Departamento Alcaldía.
NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR AL FINALIZAR, UN RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO DE TODOS LOS PASOS DESARROLLADOS PARA LA EJECUCION DE DICHA TAREA, ESTE SERA PRESENTADO EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL, DESCRIBIENDO CRONOLOGIAMENTE TODO LO ACONTESIDO A DICHA LICITACION CON EL FIN DE TENER UN ARCHIVO RESPALDATORIO DE LAS TAREAS REALIZADAS.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES

DE LOS TRABAJOS:

En caso de tener en las cercanías de la obra instalaciones de servicio de gas o cañerías del servicio eléctrico, la Empresa Adjudicataria de las obras deberá contemplar las normativas vigentes controladas por la Municipalidad del General Pueyrredón y Empresas que tengan incumbencias en la realización de obras en la ciudad, (Camuzzi Gas Pampeana SA. OSSE Y EDEA S.A.)
 
Los trabajos complementarios de albañilería y reparación deberán terminarse dentro del plazo estipulado de la obra general reflejado en el plan de trabajo.

PLAN DE ETRABAJO

Los Oferentes deberán adjuntar un plan de trabajo detallando tiempos parciales/totales de las  tareas a ejecutar. En el mencionado plan se detallará en días las distintas etapas en la que desarrollará el trabajo; la suma total del tiempo será coincidente con el fijado en el Pliego Licitatorio. 
La Empresa prestadora del servicio se hará responsable del suministro de todos los útiles, materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar el medio ambiente.
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Todos los materiales a instalar deberán ser de Primera Marca y Calidad, los Oferentes deberán presentar junto con su oferta el listado de materiales a utilizar acompañando la folletería de los mismos, a fin de comprobar que los mismos sean los adecuados y cumplan con lo requerido técnicamente.

Este departamento requirente considera esencial la presentación junto con la oferta del listado de materiales y el plan de trabajo, interpretando que la no presentación de los mismos podría implicar en el periodo de vista de las actuaciones posterior a la apertura de ofertas, como una ventaja para Los Oferentes o interesados con respecto a aquellos que sí lo presentan junto con la oferta. De ocurrir esto, se estaría alterando el PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE OFERENTES o interesados previsto en el DECRETO 1023/01. 


La Empresa Adjudicataria deberá contar con todos los elementos de seguridad y a su vez del suministro de todos los útiles y materiales necesarios para el cumplimiento óptimo de los trabajos que se ejecutaran. Asimismo dichos productos no deberán perjudicar la salud ni el medio ambiente. 


MATERIALES Y MAQUINAS:

La Empresa Oferente deberá formular un listado de materiales, equipos y maquinarias a utilizar en el servicio. La Armada Argentina no se hace responsable por la pérdida, hurto o robo de dichos materiales.

La Armada Argentina y el Departamento Alcaldía de la Base Naval Mar del Plata, se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que considere convenientes en cuanto a la calidad de los materiales / componentes / accesorios a ser provistos por la Empresa Contratista Adjudicataria.

DEL PERSONAL:

La Empresa deberá contar con representante técnico por la altura del edificio y volumen de obras a ejecutar, dicho profesional deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil con matricula vigente especifica de la profesión y matricula vigente de la empresa Camuzzi Gas Pampeana SA. y también deberá contar con profesional representante de Seguridad e Higiene.

El Adjudicatario deberá designar para el control de personal y tareas a realizar, un supervisor quien tendrá relación directa con el departamento Alcaldía.

Todo el personal que designe La Empresa para efectuar los trabajos enunciados precedentemente, estarán bajo su cargo, quedando entendido que el pago de sueldos, cargas sociales, viáticos,  premios, vacaciones, aguinaldos, seguros e indemnizaciones, aportes jubilatorios y leyes sociales sin excepción correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Armada Argentina relación alguna con ellos. Cumplimiento de acta de no repetición.

El personal deberá estar provisto de uniformes e identificación con su documento respectivo y a la vista. Los operarios deberán contar con todo el equipo reglamentario, ropa, calzado, guantes, anteojos de seguridad, guantes, casco y arneses de sujeción para trabajar en altura, en el lugar de trabajo y al alcance de la mano en caso necesario.

La Empresa que resulte adjudicataria deberá entregar a las autoridades del Departamento Alcaldía de Base Naval Mar del Plata un listado del personal que desarrollará las tareas en la obra, detallando nombre, apellido, número de documento personal y especialidad laboral (albañil, pintor, supervisor, etc.) Dicha lista del personal deberá ser presentada 72 horas antes de firmarse el acta de comienzo de obra, deberá tener el logotipo o membrete de la Empresa Adjudicataria y al final de la misma la firma de su responsable.

Se deja expresamente indicado a la Empresa Adjudicataria que durante la ejecución de los trabajos, si el personal de supervisión de la institución encuentra una o varias personas trabajando en la obra de la presente Licitación que no esté en la lista de personal, se procederá a labrar un acta de infracción y suspender la continuidad del trabajo. Se citará al responsable de la Empresa para informarle personalmente de ésta anormalidad y se computará el día como trabajado.

La Empresa deberá entregar copia del listado de personal registrado en aseguradora de riesgo de trabajo, la cual deberá coincidir con la lista de personal presentada anteriormente por la misma al Departamento Alcaldía, inclusive personal que desarrolla tareas en altura. La vigencia de la misma deberá contemplar el tiempo establecido para el desarrollo de la obra que figura en el Pliego Licitatorio. 

Si la obra se prolongara en el tiempo, todos y cada uno de los seguros arriba descriptos se deberán actualizar a cargo de La Empresa contratista hasta el final de los trabajos de la obra. 

El no cumplimiento de estos requisitos será causa de suspensión de los trabajos en obra hasta que la Empresa cumpla con lo estipulado.

RESPONSABILIDAD:

La Empresa Adjudicataria asumirá la total responsabilidad de la actuación de su personal, por los daños o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia comprobados.

HORARIO DE TAREAS: 

La Base Naval Mar del Plata establece el horario laboral de su personal de lunes a viernes de 07.30 a 17.00 horas, en consecuencia el Departamento Alcaldía tomara los mismos horarios laborales para el desarrollo de las obras de la ciudad. Queda entendido que el plan de trabajo entregado por las Empresas oferentes deberá ajustarse a este último.

PLANOS DE OBRA:

Al finalizar los trabajos La Empresa contratista deberá presentar planos Conforme A Obra (C.a.O.) con los cambios efectuados, detalles constructivos materiales utilizados, todo con medidas y adosado el manual de uso de los mismos.

VISITA DE OBRA:

Los Oferentes deberán hacer la correspondiente visita de obra. Según lo establecido en el ANEXO I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No hacerla significara la desestimación de las ofertas.

El Jefe del Departamento Alcaldía será quien firme la visita de obra.

Los planos que contiene la presente Licitación serán una guía para Los Oferentes al momento de efectuarse la visita de obra y deberán ser retirados por el Departamento Alcaldía en el momento de coordinar la misma.

Los Oferentes deberán replantear y tomar sus propias medidas para elaborar sus cálculos, los planos adjuntos que componen la presente documentación, son una guía para la organización de los mismos.

CANTIDAD DE UNIDADES A REALIZAR: OCHO (8) UNIDADES. Las mismas serán informadas por el Departamento Alcaldía a la Empresa Adjudicataria al momento de realizarse la obra.


TIEMPOS LEGALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

Tiempo de ejecución de obra: sesenta y cinco (65) días hábiles.
Mantenimiento de oferta: treinta (30) días.
Garantía de obra: veinticuatro (24) meses a partir de la recepción provisoria de las tareas.

FORMA DE PAGO:


Se abonara el 40 % del total adjudicado al completar el 40 % de la obra.
Se abonara el 30 % del total adjudicado al completar el 70 % de la obra.
Se abonara el 30 % del total adjudicado al completar el 100 % de la obra.

   
AGREGADOS: - UN (1) plano de Planta de Techos.


Mar del Plata,    de noviembre de 2016.
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