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“2017 – AÑO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES”

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

	Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00

	Nº de Expediente: CUDAP-EXPPNA: S02 – 32747
	Ejercicio: 2016

	Tipo de Procedimiento: LICITACION PRIVADA 
	Nº: 008
	Ejercicio: 2017

	Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL

	Modalidad: SIN MODALIDAD

	Rubro: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

	Objeto: CONTRATAR LA REMODELACION DE OFICINAS Y BAÑOS  EN 1º PISO: HALL CENTRAL Y SECTOR “A”  DEL EDIFICIO, “GUARDACOSTAS”.

	Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00).

	Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

	Correo Electrónico Institucional para comunicaciones e impugnaciones de los Interesados, Oferentes o Adjudicatarios: adya@prefecturanaval.gov.ar.

	Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: En la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas.


ACTO DE APERTURA

	Lugar/Dirección
	Día y Hora

	Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	09 DE MAYO DE 2017
A LAS 09:00 HORAS


ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Nº DE
RENG.
	CANT.
	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	1
	331-04237-00001 Contratar el servicio de Remodelación de Oficinas y Baños  en el 1º Piso: Hall Central y Sector “A”  del Edificio “Guardacostas”, sito en la Av. E. Madero Nº 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Servicio


DESARROLLO DE LOS TRABAJOS:
	GENERALIDADES:
El objeto de la presente Licitación es la remodelación de parte de un sector del Edificio Guardacostas ubicada en el Primer Piso, Sector “A”, hall central y locales húmedos del Sector “B”, perteneciente a la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, con una superficie aproximada de 275 m². El proyecto resultante consiste en la refuncionalización integral de los locales de oficinas, atención al público, al mismo tiempo que se mejorarán los espacios destinados a sanitarios y office para el personal.

Las tareas se realizarán en un todo de acuerdo con las presentes Especificaciones Técnicas y Planos que lo acompañan, debiendo ajustarse a la normativa vigente y ejecutarse acorde a las “Reglas del Arte” de la construcción.

La contratación incluye la confección de la documentación técnica que se indica, la demolición de algunas mamposterías existentes, retiro de materiales y demás tareas previas, la ejecución de tabiques de mamposterías, en seco y modulares, revoques, carpetas, colocación de pisos y revestimientos, provisión y colocación de carpinterías de aluminio, artefactos y griferías, muebles de oficina, vidrios y espejos, mármoles y granitos, pintura, instalaciones eléctricas, de datos y telefonía, así como también la restauración de pisos, puertas y ventanas existentes que fueran afectadas por los trabajos.
La Adjudicataria deberá proveer todos los materiales, la mano de obra, la asistencia técnica, maquinarias, equipos, herramientas, andamios, seguros y todo elemento que sea necesario para la remodelación, en óptimas condiciones de seguridad e Higiene, cumpliendo con la normativa vigente que resulte de aplicación en cada caso. Se exigirá que todo el personal que ingrese a trabajar por parte de la empresa cuente con ART.

Por tratarse de reformas en un edificio ocupado, se deberán arbitrar todas las medidas necesarias a fin de evitar contratiempos y atrasos, tales como protección del sector donde se desarrollan los trabajos, limpieza permanente del lugar, movimiento del personal en lugares no autorizados, etc. Asimismo, los trabajos se deberán realizar por etapas, de tal manera que no altere el normal desenvolvimiento de las oficinas afectadas. La Adjudicataria deberá elevar a la Unidad Requirente un Plan de Trabajos donde se contemplen las etapas de los mismos, debiendo realizar grupos de trabajos en horarios nocturnos y/o días inhábiles, a los efectos de cumplir con los tiempos y etapas previstas con el menor grado de molestias para el desarrollo de las tareas de oficina.
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1. Etapa 1 – Sector 01:

	1.1. Procedimientos y Cumplimientos:
1.1.1. Ingeniería ejecutiva: 

Los planos que se agregan son indicativos de las tareas que se contratan. La Adjudicataria asumirá la responsabilidad por la correcta ejecución de las mismas en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en consecuencia deberá adoptar el temperamento siguiente:

Deberá analizar la documentación existente, prestar conformidad a la misma con la rúbrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar correcciones las consensuará con la Inspección y aquellos elementos gráficos necesarios para ejecutar las tareas tales como los planos de  replanteo, detalles, etc., deberá completarlos por su cuenta y someterlos a aprobación. 

Toda la documentación consignada en el presente punto deberá ser completada dentro de los primeros VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS contados a partir del Inicio de los trabajos.
1.1.2. Replanteos:
La descripción de tareas que se hace en el presente ítem no es taxativa y la Adjudicataria está obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno. 

La Adjudicataria verificará las medidas del sector antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección, con el fin que esta determine las decisiones a adoptar. Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas como Actas de replanteo. La Adjudicataria limpiará el sector o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.
Demolición. Por motivo de errores cometidos en el replanteo, toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o demoliciones de muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole que fuera necesario efectuar será por cuenta y costo de la Adjudicataria, sin reconocimiento de pago adicional, ni alegar ser eximido de dicha responsabilidad.
Elementos. Para verificar replanteos, la Adjudicataria mantendrá permanentemente en el lugar de trabajo, para su uso y/o el de la Inspección los elementos necesarios a tal fin. 

1.1.3. Plan de trabajos:
La Adjudicataria presentará un Plan de Trabajos inicial, por duplicado, a la Unidad Requirente dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de impartida la orden de comienzo de los trabajos, referido al Plan de Trabajos de la oferta. El  Plan de Trabajos será revisado, actualizado y presentado nuevamente según sea necesario, identificando claramente los cambios habidos desde la presentación anterior del mismo y los hitos de avance no siendo justificable por eventuales retrasos, la superposición de tareas.

1.1.4. Planos de Arquitectura:

Dentro de la documentación necesaria para ejecutar la obra no deberán faltar: 

· Planos de demolición / desmonte.
· Planos de arquitectura, plantas, cortes, vistas, etc.

· Planos de equipamiento mobiliário.
· Planos de detalles constructivos.

· Plano de detalles de carpinterías/tabiquería modular.

· Plano general de instalación eléctrica, bocas de iluminación, tomas 220v, telefonía y datos.

1.1.5. Procedimientos de cierre de contrato: 

La Adjudicataria presentará por escrito la notificación de que la totalidad de tareas ha sido revisada y completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Unidad Requirente. 

· La Adjudicataria notificará a la Unidad Requirente cuando los trabajos se consideren en condiciones de Recepción Provisoria. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción Provisoria. 

· Cumplirá con las indicaciones de la Unidad Requirente para la corrección de trabajos observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas.

· Notificará a la Unidad Requirente cuando considere que la corrección de los trabajos está finalizada y se está en condiciones de efectuar la Conformidad de la Recepción. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección final. 

· Cumplirá las indicaciones de la Unidad Requirente referidas a la Conformidad de la Recepción.

1.1.6. Conforme a los trabajos finalizados: 

La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente los planos conforme a los trabajos finalizados como requisito para la Recepción Provisional de los mismos. Asimismo mantendrá en el lugar un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones al trabajo. 

· Ordenes de servicio y Notas de pedido.

· Archivará la documentación conforme a los trabajos finalizados separadamente de la empleada durante la ejecución de los trabajos.
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	1.2. Trabajos Preliminares y Auxiliares:
El rubro comprende la limpieza del sector en la zona de influencia de los trabajos, el armado de pantallas que delimiten la zona de intervención, acondicionamiento de un local depósito, las provisiones para el desarrollo de la misma, las medidas de seguridad e identificación  en forma reglamentaria.

Se incluye en esta etapa el desvío de toda instalación existente que pudiera verse afectada, se conociera o no su presencia, todo ello sin derecho a reclamos de adicionales por parte de la Adjudicataria.
1.2.1. Local Depósito:
La Adjudicataria acondicionará para sí un local en la zona de los trabajos en acuerdo con la Inspección para utilizarlo como oficina/depósito. Los materiales, herramientas y demás elementos que allí se guarden serán de su cuidado y protección.

1.2.2. Protección de lo existente:
Los trabajos deben realizarse protegiendo las partes existentes, sujeto a la aprobación de la Unidad Requirente. La Adjudicataria será responsable por los daños que pueda llegar a ocasionar a los elementos que se mantienen tales como pisos de madera, pisos graníticos, puertas, ventanas, etc., durante la duración de los trabajos. La Adjudicataria deberá preveer el movimiento interno de mobiliario para realizar las distintas tareas.

1.2.3. Vigilancia y control de acceso a los sectores de trabajo:
La Adjudicataria tendrá a su cargo la vigilancia total del sector afectado por los trabajos, incluyendo el ingreso y custodia de personal, máquinas, enseres, materiales, herramientas, equipos, vigilando el perímetro, desde el Inicio hasta la Recepción Provisional.
1.2.4. Limpieza parcial de los sectores afectados por los trabajos:

La Adjudicataria realizará la limpieza diaria de todos los lugares afectados, incluyendo los deshechos de subcontratos. Según el caso, la Inspección se reserva el derecho de exigir la permanencia continua en el sector de uno o más contenedores volquetes, a ubicarse en lugares a definir, a los efectos de ir depositando en ellos los escombros y deshechos a medida que se fueran produciendo. La Unidad Requirente estará facultada para exigir, si así lo creyera, la intensificación de las limpiezas periódicas.
· Recaudos. Todo el movimiento de desperdicios y/o escombros deberán hacerse por medios mecánicos o en bolsa por escalera. Se prohíbe la quema de material en ningún sector. El transporte se hará cubriendo la carga con lonas a los efectos de evitar pérdida de material. Si esto ocurriera, la Adjudicataria deberá limpiar en forma permanente. 
· Limpieza de Materiales. Se tomará el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de los trabajos de albañilería, revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

1.2.5. Limpieza final:

La Adjudicataria completará la limpieza final de los sectores intervenidos con anterioridad a la inspección referida a la Recepción Provisional de los trabajos. Limpiará las áreas afectadas, eliminará todo rastro de material sobrante, basura, deshechos, etc.

1.3. Demoliciones y Desmontes:

La Adjudicataria tendrá a su cargo la demolición de todos los elementos y/o instalaciones que se modifiquen con estos trabajos. Realizará el retiro de todas las puertas para su reubicación tal como se indique en planos.

Se hará cargo de la demolición de todo muro o tabique de mampostería así como también el retiro de todo tabique modular o de placa de roca de yeso, según se indique en planos.

Se hará cargo del retiro de los elementos componentes de la Instalación eléctrica existente que no se conserven.

En caso de encontrarse instalaciones que no puedan ser anuladas, la Adjudicataria tendrá a su cargo los trabajos que fueran necesarios realizar para materializar los desvíos correspondientes a criterio de la Inspección, a su exclusivo costo.
Recupero. Todo material procedente de la demolición que fuera recuperable a criterio de la Unidad Requirente, se considerará propiedad del mismo debiendo la Adjudicataria entregarlo bajo recibo a quien la Unidad Requirente designe a tal efecto. Todo material de desecho que la Unidad Requirente considere no aprovechable, deberá ser retirado por la Adjudicataria a su exclusivo costo.

1.4. Tabiques:

Este rubro incluye la ejecución de todos los tabiques indicados en planos bajo las reglas del buen arte, considerando todos sus elementos constitutivos indicados o no en este ítem, para que los mismos garanticen su durabilidad y estética.

Mediciones. Se verificarán todas las dimensiones indicadas en los planos mediante el replanteo y la medición exacta. Se informará a la Unidad Requirente de surgir variaciones respecto a planos.

Dinteles. Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas, en los lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas. Se utilizarán refuerzos con Dos (2) barras de hierro d= 8 mm, en Dos (2) hiladas consecutivas, solapadas 20 cm. en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento Portland (1:3).

Construcción y colocación. Se realizarán los trabajos a plomo y alineados. Las unidades serán puestas en lechos de mortero y juntas verticales llenas. No se admitirán resaltos ni depresiones en las caras vistas. Se escalonará el trabajo sin terminar, para su unión con trabajo nuevo. No se permitirá el endentado. 

1.4.1. Tabique interior de ladrillo cerámico de 0,10 mts.: Serán de mampostería de ladrillos cerámicos huecos 8 cm. x 18 cm. x 33 cm., donde indiquen los planos.
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	1.4.2. Tabique interior de roca de yeso: Serán de roca de yeso (tipo Durlock) de 10cm de espesor, de altura variable según local y de acuerdo a plano.
1.5. Revoques Interiores:

El rubro comprende el picado de todo revoque flojo existente y todas las reparaciones y/o ejecución de revoques donde falte o que se encontraran deteriorados dentro del área afectada por los trabajos que incluye la presente Licitación. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la Adjudicataria le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.
1.5.1. Grueso y Fino. Compuesto por una parte de cal aérea, 1/8 de cemento y 2 de arena fina tamizada. Con un espesor de 0,5 cm. Estarán terminados al fieltro.
Requerimientos especiales. Las aristas salientes se protegerán con cantos de chapa galvanizada con alas de metal desplegado del tipo usado en yesería, según indicación de la Inspección.

1.6. Pisos:
Comprende la restauración de los pisos de madera y graníticos existentes. 

Inspección. Antes de iniciar la colocación la Adjudicataria deberá cumplir con los siguientes requisitos:

· Presentar muestras de los materiales para su aprobación.

1.6.1. Pulido, encerado y lustrado de Pisos de Madera 

Se realizará el pulido, encerado y lustrado de todas las superficies de madera existente en el sector. 

Se realizarán las siguientes tareas:

· Lijar para desgrosar y emparejar el piso, pulir con máquina circular las orillas, luego lijar nuevamente para borrar rayas y nuevamente hacer una última pasada con lija más fina para cerrar los poros de la madera.

· Se limpiará todo vestigio de polvo para encerar y lustrar.  

· Se pasará una capa de cera para sellar los poros de madera.

· Se pasará una segunda capa de cera con color símil al color del piso existente.

· Se lustrara la superficie hasta lograr un buen acabado.

Se deberá proveer nuevo zócalo de madera natural teñida y laqueada, símil al piso existente.

En los lugares donde se demuelan tabiques indicados en planos, se colocará una pieza (solia) de madera maciza a la que se le hará el mismo tratamiento de terminación que todo el piso. Se colocarán con pegamento epoxi. Los lugares deteriorados serán tratados de igual manera reemplazando las piezas por otras sanas, de espesor, tonalidad y texturas similares a las existentes.
1.6.2. Pulido Pisos Graníticos:
Se realizará el pulido de los pisos graníticos con sistema de pulido a punta de diamantes por no utilizar plomo para abrillantar (prohibido por Ley Nº 24.051 Ley de Residuos Peligrosos por los riesgos de intoxicación y contaminación). Se realizarán Cinco (5) pulidos diamantados, hasta lograr el brillo. Protección final con cera acrílica y lustrado.

Las restauraciones se realizan con material poliéster al tono de la piedra (fisuras, juntas, fragmentaciones, porosidades, etc.).

Se utilizarán maquinarias adecuadas para el correcto acabado.

1.7. Carpinterías:
Estos trabajos comprenden la refacción, fabricación, provisión y colocación de todas las carpinterías, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos.

Misceláneas. Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos elementos así por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, así como cerrajerías, tornillerías, grampas, etc.

Medidas y aplome. Será obligación de la Adjudicataria, la verificación de dimensiones, espesores, para la ejecución de los planos finales de fabricación. Se considerará comprendida dentro de la contratación la entrega de los distintos cerramientos y/o elementos de herrería. Los marcos y/o herrerías se colocarán aplomados, nivelados y se sujetarán firmemente en su lugar. Se apuntalarán bien hasta que queden definitivamente empotrados. Se deberá prestar especial atención a la colocación de los anclajes para mamposterías, refuerzos para los herrajes, tamaños de las caladuras y ubicación de los herrajes.

Muestras. Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Adjudicataria deberá presentar a la Unidad Requirente, para su aprobación una muestra en tamaño natural de los distintos elementos de herrería y carpinterías. Cualquier diferencia entre los producidos y las muestras respectivas podrá ser motivo del rechazo, siendo la Adjudicataria el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobación de las muestras no la exime de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. La Adjudicataria, será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. Deberán presentarse para su aprobación por la Unidad Requirente, muestras de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc. según las indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberán reunir las mejores características de calidad de los elementos existentes en plaza. Será decisión de la Unidad Requirente la elección definitiva del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningún tipo de variación en el precio estipulado a cada cerramiento.

1.7.1. Tabiques modulares: 

Se colocarán compartimentando internamente sectores de las distintas oficinas.  Serán del tipo desarmable. Los parantes y travesaños se conformarán con perfilerías de aluminio de sección cuadrada anodizado natural y llevarán paños vidriados (transparente / esmerilado) de 5 mm. de espesor y opacos, de aglomerados de 36 mm. de espesor, con revestimiento melamínico en ambas caras color a elección. La puerta será del tipo placa de 45 mm. de espesor con interiores en nido de abeja, revestidas en ambas caras con el mismo material de los paneles, con una cerradura pomo y herrajes de bronce.
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	1.7.2. Reparación de Puertas interiores:

Se realizará la reparación y ajuste de todas las puertas de madera interiores y sus respectivos marcos. Se realizará la reparación de todos los herrajes y cerraduras de cada puerta y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.
1.7.3. Reparación de Ventanas  

Se realizará la reparación y ajuste de todas las ventanas y sus respectivos marcos. Se realizará la reparación de todos los herrajes de cada ventana y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.

1.8. Pintura:

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales de tabiques revocados interiores, cielorrasos revocados y/o enyesados, carpinterías metálicas, carpinterías de madera, según las especificaciones de planos.

Preparación. Todas las superficies serán limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. 

Correcciones. La última mano de pintura se dará una vez que se haya terminado con todos los gremios pendientes, realizando las correcciones necesarias para garantizar el acabado perfecto. La Adjudicataria tomará las precauciones para no manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, etc.

1.8.1. Pintura al látex:

Interior. Los muros interiores se deberán pintar al látex para interiores de “Alba” o de calidad similar o superior, previa a la preparación de la superficie que será lijada, se colocará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección.

Cielorrasos. Se deberán pintar con látex anti hongos para cielorrasos. Previa preparación de las superficies que serán lijadas, se aplicará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección.

1.8.2. Pintura Sintética:

· En superficies metálicas. Todos los elementos metálicos, recibirán tratamiento anticorrosivo. Las superficies metálicas y herrería recibirán una mano de antióxido. Donde fuera necesario, se masillará a la piroxilina en capas delgadas, se lijará y se aplicará nuevamente el antióxido. Secadas las superficies se pintarán con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética.
· En superficies de madera. Las puertas de madera interiores serán pintadas con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética. 
Nota: Para todos los casos los colores se determinarán en base a muestras que la Adjudicataria deberá presentar para su aprobación.

1.9. Instalaciones Eléctricas: 

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas y colocación de artefactos.

Se proveerá y colocará un (1) tablero seccional de acuerdo a la ubicación según plano, desde donde se realizará la conexión a la red existente y la nueva alimentación a todos circuitos: tomas 220 volts, iluminación, tomas para el gabinete de telecomunicaciones, etc. utilizando llaves termomagnéticas por circuito e interruptor diferencial para el sector de acuerdo a cálculo. Toda la instalación llevará puesta a tierra.

Utilizando el recorrido y las cañerías existentes, desde el nuevo tablero seccional se realizará el recambio de los circuitos de iluminación para alimentar las bocas de todos los locales afectados. Se proveerán y colocarán ventiladores de techo utilizando la cañería existente para su alimentación. Se proveerán y colocarán zócalos ductos, pisocanales y cableado para alimentar los tomas de 220 volts, graficados en forma esquemáticas en los planos. 

La instalación incluye cajas, accesorios, llaves y tomacorrientes. Colocación de todos los artefactos eléctricos. 

Capacidades. La Adjudicataria calculará la potencia necesaria para alimentar los artefactos y equipos a instalarse en el sector a intervenir y verificará la sumatoria de cargas. Así proyectará, gestionará y materializará a su costo e incluidos en el precio de las tareas a realizar, las líneas seccionales y tableros que sean necesarios a efectos de garantizar el correcto abastecimiento que se contrata.

Documentación a presentar a la Inspección. En base a los planos de arquitectura y a la posición de bocas y tomas de la instalación que se indican esquemáticamente en la documentación, la Adjudicataria confeccionará los planos (escala 1:50), bajo la responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado.

Será de exclusiva cuenta de la Adjudicataria y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a las tareas a realizar. Toda documentación entregada por la Adjudicataria se hará por duplicado y con su correspondiente soporte magnético.

Inspecciones. La Adjudicataria solicitará durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación de Cinco (5) días, las siguientes inspecciones:

· A la colocación de los conductores y sus respectivas conexiones.

· A la colocación de los tableros, su conexionado y la colocación de los elementos de efectos y tomacorrientes.

· A la colocación de los artefactos eléctricos.

· A la terminación de los trabajos de instalación. 
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	· Se realizará una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales.
1.9.1. Provisión y colocación de cañerías de distribución: 

Las instalaciones eléctricas se ajustarán a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y también a la de Higiene y Seguridad del Trabajo. La Adjudicataria presentará planos indicando todos los circuitos y elementos.
Sistema zócalo ductos:
· (Se utiliza una de las cuatro vías) cablecanal a nivel de zócalo tipo Zoloda línea CKD 100-50 o de calidad similar o superior, de cuatro vías, con protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV), acorde a la Norma de instalaciones TIA/EIA 569 A para Cableado Estructurado, grado de Protección IP-41, Material de Conformación PVC Rígido aislante Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL- 94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules, resistencia de Aislamiento >100M Ω, temperatura de Trabajo -5 a 60º C, resistencia a la Temperatura 650º C (Método de Hilo Incandescente). Se completará con piezas ad hoc como cajas porta bastidor universal multifunción, rinconeros, esquineros, uniones, extremos, etc. tal como figura en el plano. 

· Cablecanal a nivel de piso tipo Zoloda línea CKD 80-25 o de calidad similar o superior, de tres vías, con protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV), acorde a la Norma de instalaciones TIA/EIA 569 A para Cableado Estructurado, grado de Protección IP-41, Material de Conformación PVC Rígido aislante Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL- 94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules, resistencia de Aislamiento >100M Ω, temperatura de Trabajo -5 a 60º C, resistencia a la Temperatura 650º C (Método de Hilo Incandescente). Se completará con piezas ad hoc como cajas porta bastidor universal multifunción, rinconeros, esquineros, uniones, extremos, etc. tal como figura en el plano. El sistema comprende también la provisión y colocación de diecinueve (19) periscopios universales color blanco en los escritorios boxes que se encuentran separados del zócalo ducto.

Conductores. Serán de cobre electrolítico con aislación hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama, o de calidad similar o superior, la sección de los mismos será acorde a la carga a alimentar, siendo como mínimo 2,5 mm2 en circuitos de distribución, 4mm para tomacorrientes y de 1,5 mm2 para derivaciones de interruptores de bocas de iluminación. 
Llaves, tomas, pulsadores, accesorios. Serán del tipo Sica o de calidad similar o superior con capacidad para 16 AMPER.

Se realizarán circuitos independientes para tomas, que irán ubicados de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Interruptores termo-magnéticos y diferenciales. Serán tipo Siemens, AEG, o de calidad similar o superior, aptos para montar sobre riel DIN.

1.9.2. Provisión y colocación de ventiladores: 

[image: image2.jpg]


Se preverá e instalarán ventiladores color blanco tipo “Martin & Martin” modelo Caribe blanco o de calidad similar o superior, de cuatro (4) paletas sin luminaria. Motor Std. Dos (2) rodamientos blindados. Núcleo laminado 12 mm. Bobinado con alambre de cobre esmaltado clase H (180 °C) y barnizado. Velocidad Máxima 260 rpm, consumo máximo 75 - 80 W. Velocidad mínima 80 - 100 rpm, consumo en mínima 15 - 20 W. Palas y Diámetro: Cuatro (4) palas metálicas (con portapalas independiente). 110 cm. de diámetro. Regulador: Regulador de cinco (5) velocidades. 

Cantidad: Tres (3). 

1.9.3. Provisión y colocación de artefactos de iluminación: 

Se instalarán todos aquellos artefactos que garanticen los niveles de iluminación acorde a las funciones que se desarrollen en los locales o áreas exteriores. 

A1 – Luminaria fluorescente colgante

[image: image3.png]


Sistema modular fluorescente construido íntegramente en aluminio extruido. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo convertible. Reflector de aluminio espejado de alto rendimiento de 0,3 mm. de espesor. Libertad de diseño en el armado de distintas figuras. Accesorios disponibles: Rótulas plásticas en “L”, “T” y “X”, conexiones rígidas de aluminio en “L”, “T” y “X”, uniones flexibles y lineales. Accesorios disponibles: louver rejilla plástico cromado. Armado con equipo montado sobre una placa portaequipo. Incluye una bornera tripolar en cada extremo. Disponible en todas las potencias indicadas en tabla para T5 y T8. Dimensiones: 184x1270x60mm.

Lámpara FLC 2X36W (Una (1) luz cálida y una (1) luz fría por luminaria).

Cantidad: Dos (2). 

1.10. Instalaciones de Telefonía y Datos:

Tiene por objeto la provisión de materiales y trabajos para el cálculo, redistribución, montaje y su conexión a red troncal existente (desde Rack general - Plano Nº00), para la instalación de una (1) Red de datos  para veinticuatro (24) puestos de trabajo con telefonía y datos de acuerdo a planos esquemáticos suministrados. Todos los elementos necesarios para su realización y correcto funcionamiento deberán ser suministrados, instalados y puestos en marcha por la Adjudicataria.
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	1.10.1. Red de cableado estructurado

El sistema a instalar consistirá en una red de cableado de categoría igual a la existente que será utilizado como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta velocidad, para tráfico de voz y video. El cableado de datos será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de las normas EIA/TIA 568A/569 y 606.

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen el proyecto, la provisión de materiales, mano de obra, equipos y dirección técnica, para las siguientes instalaciones:

· Provisión e instalación de Un (1) gabinete de telecomunicaciones (Rack metálico) de Seis (6) unidades para amurar a ubicarse en los locales de acuerdo a planos, desde donde se realizará el tendido de los cableados nuevos y desde donde se conectará dicha red al gabinete existente que contiene la red troncal.  

· El gabinete preverá, lo siguiente: Un (1) Switch de 24 bocas y Una (1) Pachera de 24 bocas.

· El mismo preverá todos los componentes necesarios para completar la instalación. El modelo de gabinete y de demás componentes a utilizar por la Adjudicataria deberá contar con la aprobación de la Prefectura Naval Argentina en forma previa a su instalación. Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de las tareas a realizar y se hará conforme a norma. Deberá preveer la intercalación de ordenadores de cables del tipo de anillos que permitan la distribución de cables en forma prolija dentro del gabinete. Dentro del gabinete se deberá instalar una tira de tomas corriente multinorma de tipo rackeable de al menos Cinco (5) tomas, equipada con su correspondiente llave térmica. 

· La Adjudicataria deberá suministrar los cables de interconexión (patchcords) de los bloques de terminación de cobre a los equipos, todos los Patchcords estarán certificados por el fabricante del equipo.

· Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones realizado con cable UTP categoría ídem a la existente.

· Provisión, instalación y cableado de los paneles de conexión de datos.

· Provisión e instalación de todo zócalo ducto, cablecanal, cajas, u otro  componente que no se encuentre contemplado en el ítem 1.9.1) Provisión y Colocación de Cañerías de Distribución.

· Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en el Pliego de Bases y Condiciones o en los planos.
1.10.2. Cableado Horizontal:

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de zócalo ducto o cablecanal utilizando una vía de las provistas en la instalación eléctrica según corresponda. Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

1.10.3. Puestos de Trabajo y Cajas de Conexión:
Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán las provistas en la instalación eléctrica pedida utilizando una de las vías según corresponda.

Todas las bocas de conexión de datos deberán ser certificadas por la Adjudicataria, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría existente.

La Adjudicataria deberá informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. Se aceptarán certificados emitidos por el fabricante, la UBA y/o el INTI. Dicha certificación deberá ser adjuntada junto a las mediciones. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Adjudicataria y bajo su entera responsabilidad. La Prefectura Naval Argentina podrá alterar a su voluntad la distribución de los puestos de trabajo sobre la base de mantener invariable la cantidad de puestos de trabajo tomada como base para la presente contratación.

· Ensayos de aceptación.

Todo el cableado de cobre deberá probarse al menos en continuidad, niveles de atenuación, next e impedancia, de acuerdo a las especificaciones para la revisión de un canal o segmento de comunicaciones, según corresponda, del EIA/TIA TSB67, antes de darse por aceptado. A tales efectos la Adjudicataria suministrará durante el período de instalación y pruebas sus propias herramientas, las que pueden incluir equipos para prueba y dispositivos de comunicaciones.

· Planos. 

Al menos TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de iniciar los trabajos, la Adjudicataria entregará a la Unidad Requirente para su aprobación Dos (2) juegos de copias de planos en escala conveniente con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos en forma ampliatoria. Juntamente con los planos se deberá presentar para su aprobación el cronograma de trabajos.

La Adjudicataria deberá coordinar con la Unidad Requirente, la realización de trabajos en áreas de acceso restringido.

Durante el transcurso de los trabajos, la Adjudicataria deberá mantener al día los planos, de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción de los trabajos, entregará a la Inspección tres (3) copias papel, de las instalaciones definitivas.
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	Sin perjuicio del punto anterior, toda la documentación podrá realizarse con Autocad o compatible, en cuyo caso se entregarán al menos dos (2) copias de los mismos en soporte físico. Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, adjuntándose también los planos de detalle necesario o requerido.

El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

· Plan de Instalación.

La Adjudicataria presentará un Plan de Instalación, que será aprobado por la Unidad Requirente, que cubra todas las tareas a llevar a cabo tales como:

Muestra de todos los equipos y materiales.

Instalación.

· Conexionado de los equipos.

· Procedimientos de verificación y de testeo.
· Documentación a entregar.

· Toda otra actividad que sea conveniente planificar.

· Al completar las tareas, la Adjudicataria entregará un catálogo donde se relacione el tipo, marca y modelo del dispositivo, su ubicación física, su configuración y los planos finales con indicación de las instalaciones realizadas y recorridos correspondientes. 

· Para los planos el soporte será el Autocad y deberá ser suministrado en un medio magnético.

· Normas. 

El equipamiento ofrecido deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia en comunicaciones. (Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, y la Asociación de Electrotécnicos de la República Argentina (AEA), en correspondencias a las Normas ANSI/EIA/TIA, emisión pública en EE.UU., normas CENELEC europeas e ISO/IEC internacionales). 

· Manuales. 

En el momento de la entrega, la Adjudicataria deberá proveer los manuales y CDs originales correspondientes, preferentemente en español o traducido al español por Traductor Público Nacional y los certificados de garantías de cada producto.

1.10.4. Bocas de teléfono

Se adecuarán las fichas existentes  por cada puesto de trabajo con la opción de agregarse tantas fichas crea necesario la Unidad Requirente durante la ejecución de los trabajos de iguales características a los existentes. 
1.11. Equipamiento: 

Comprende la provisión del equipamiento detallado en este ítem, y todos los elementos y accesorios necesarios para que luego de colocados presten perfectas prestaciones de servicio. Ello involucra a todos los accesorios que sean necesarios para su instalación y o funcionamiento. 

1.11.1. Cortinados: 

En las ventanas de los locales del sector se proveerán y colocarán sistemas de cortinas del tipo Luxaflex de Leval o de calidad similar o superior, persiana de bandas verticales para control solar y decoración con formato de bandas delgadas deslizables y orientables en tela Sunscreen® al 5% de Mermet o de calidad similar o superior. Tejidos fabricados a partir de fibra de vidrio revestida regular, Clasificación internacional al fuego: M1, B1, FR, BS. Responden a las normas de seguridad anti-incendios. Tratados con ingredientes que no liberan ninguna sustancia peligrosa. Ausencia de plomo. Imputrescibles: No generan moho, se limpian fácilmente y son resistentes a los agentes químicos. Bandas de 89 mm. Accionamiento a cadena y cordón. Cenefa plana de 52 mm. (PAN048) para cubrir el cabezal y las perchas, colocado por clípeo, utilizando el Soporte cenefa (PAN065). Recogimiento de láminas de forma bilateral o lateral dependiendo del caso. El sistema contemplará todos los componentes accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y estética.

1.12. Mobiliario: 

Comprenderá todo el mobiliario necesario a proveer para colocar en el correspondiente local de uso, acorde el plano Nº 05.

1.12.1. Mobiliarios de Oficinas: 

01)  Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L144, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,22 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).
02) Península esquinero tipo Tempo línea Areas 2, modelo península esquinero 90º 70x53, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,706 x 0,536 m, color peral. Cantidad: Dos (2).
03)   Extensión de escritorio para pc tipo Tempo línea Areas 2, modelo extensión L90, Base System, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,53 x 0,74 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).
04)  Tapa unión tipo Tempo línea Areas 2, modelo tapa unión 70x53, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,725 x 0,555 m, color peral. Cantidad: Dos (2).
05)  Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca baja 90 x 44 x 74. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,44 x 0,72 m, plano color peral y laterales color aluminio. Juego de Puertas  74 Melamina corredizas color peral. Cantidad: Diez (10).
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	06)  Panel medio para escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo panel medio L144 central, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 1,12m, color aluminio. Cantidad: Tres (3).
07)  Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca alta 90 x 44 x 135 m. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,44 x 1,35 m, plano color peral y laterales color aluminio. Juego de puertas 135 Melamina corredizas color peral. Cantidad: Ocho (8).

08)  Península de apoyo  tipo Tempo línea Areas 2, modelo península 144 x 70, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,437 x 0,70 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).

09)  Mostrador con estantes tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador con estantes L127, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,27 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).

10)  Mostrador esquinero con estantes tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador esquinero externo, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,536 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).

11)   Mostrador tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador L127, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,27 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).

16)  Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L144, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio con: cajonera dos cajones dimensiones: 0,40 x 0,48 x 0,27 m, bandeja portateclado extensión y carro cpu trapezoidal. Cantidad: Seis (6).

25)  Mueble guardarropa construido a medida en melamina laterales y tapa en 25 mm de espesor, con estante superior en 18 mm de espesor color Aluminio. Puertas con cerradura en color Peral. Dimensiones: 1,80 x 0,90 x 0,50 m. Cantidad: Dos (2).

26)  Silla tipo Erasmo, modelo Berna, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, brazos cromados, base (5) rayos cromados con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo alto, basculante con bloqueo en posición de trabajo. Cantidad: Dos (2).
27)  Silla tipo Erasmo, modelo Way, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, sin apoya brazos, base (5) rayos negra con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo alto. Cantidad: Seis (6).

28)  Silla tipo Erasmo, modelo Brno, respaldo medio, base cromada, brazos fijos, tapizada en Ecocuero color negro. Cantidad: Cuatro (4).

29)  Silla tipo Erasmo, modelo Gap, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, sin apoya brazos, base (5) rayos negra con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo medio, aro apoyapié negro. Cantidad: Uno (1).


2. Etapa 2 – SECTOR 02:

	2.1. Procedimientos y Cumplimientos:
2.1.1. Ingeniería ejecutiva. 

Los planos que se agregan son indicativos de las tareas que se contratan. La Adjudicataria asumirá la responsabilidad por la correcta ejecución de las mismas en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en consecuencia deberá adoptar el temperamento siguiente:

· Deberá analizar la documentación existente, prestar conformidad a la misma con la rúbrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar correcciones las consensuará con la Inspección y aquellos elementos gráficos necesarios para ejecutar las tareas tales como los planos de  replanteo, detalles, etc. deberá completarlos por su cuenta y someterlos a aprobación. 

Toda la documentación consignada en el presente punto deberá ser completada dentro de los primeros VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS contados a partir del Inicio de los trabajos.
2.1.2. Replanteos.

La descripción de tareas que se hace en el presente ítem no es taxativa y la Adjudicataria está obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno. 

La Adjudicataria verificará las medidas del sector antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección, con el fin que esta determine las decisiones a adoptar. Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas como Actas de replanteo. La Adjudicataria limpiará el sector o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.
Demolición. Por motivo de errores cometidos en el replanteo, toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o demoliciones de muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole que fuera necesario efectuar será por cuenta y costo de la Adjudicataria, sin reconocimiento de pago adicional, ni alegar ser eximido de dicha responsabilidad.
Elementos. Para verificar replanteos, la Adjudicataria mantendrá permanentemente en el lugar de trabajo, para su uso y/o el de la Inspección los elementos necesarios a tal fin. 

2.1.3. Plan de trabajos. 

La Adjudicataria presentará un Plan de Trabajos inicial, por duplicado, a la Unidad requirente dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de impartida la orden de comienzo de los trabajos, referido al Plan de Trabajos de la oferta. El  Plan de Trabajos será revisado, actualizado y presentado nuevamente según sea necesario, identificando claramente los cambios habidos desde la presentación anterior del mismo y los hitos de avance no siendo justificable por eventuales retrasos, la superposición de tareas.
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	2.1.4. Planos de Arquitectura. 

Dentro de la documentación necesaria para ejecutar la obra no deberán faltar: 

· Planos de demolición / desmonte.
· Planos de arquitectura, plantas, cortes, vistas, etc.

· Planos de equipamiento mobiliário.
· Planos de detalles constructivos.

· Plano de detalles de carpinterías/tabiquería modular.

· Plano general de instalación eléctrica, bocas de iluminación, tomas 220v, telefonía y datos.

2.1.5. Procedimientos de cierre de contrato. 

La Adjudicataria presentará por escrito la notificación de que la totalidad de tareas ha sido revisada y completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Unidad Requirente. 

· La Adjudicataria notificará a la Unidad Requirente cuando los trabajos se consideren en condiciones de Recepción Provisoria. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción Provisoria. 

· Cumplirá con las indicaciones de la Unidad Requirente para la corrección de trabajos observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas.

· Notificará a la Unidad Requirente cuando considere que la corrección de los trabajos está finalizada y se está en condiciones de efectuar la Conformidad de la Recepción. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección final. 

· Cumplirá las indicaciones de la Unidad Requirente referidas a la Conformidad de la Recepción.

2.1.6. Conforme a los trabajos finalizados. 

La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente los planos conforme a los trabajos finalizados como requisito para la Recepción Provisional de los mismos. Asimismo mantendrá en el lugar un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones al trabajo. 

· Ordenes de servicio y Notas de pedido.

· Archivará la documentación conforme a los trabajos finalizados separadamente de la empleada durante la ejecución de los trabajos.

2.2. Trabajos Preliminares y Auxiliares:
El rubro comprende la limpieza del sector en la zona de influencia de los trabajos, el armado de pantallas que delimiten la zona de intervención, acondicionamiento de un local depósito, las provisiones para el desarrollo de la misma, las medidas de seguridad e identificación  en forma reglamentaria.

Se incluye en esta etapa el desvío de toda instalación existente que pudiera verse afectada, se conociera o no su presencia, todo ello sin derecho a reclamos de adicionales por parte de la Adjudicataria.

2.2.1. Local Depósito

La Adjudicataria acondicionará para sí un local en la zona de los trabajos en acuerdo con la Inspección para utilizarlo como oficina/depósito. Los materiales, herramientas y demás elementos que allí se guarden serán de su cuidado y protección.

2.2.2. Protección de lo existente 

Los trabajos deben realizarse protegiendo las partes existentes, sujeto a la aprobación de la Unidad Requirente. La Adjudicataria será responsable por los daños que pueda llegar a ocasionar a los elementos que se mantienen tales como pisos de madera, pisos graníticos, puertas, ventanas, etc., durante la duración de los trabajos. La Adjudicataria deberá preveer el movimiento interno de mobiliario para realizar las distintas tareas.

2.2.3. Vigilancia y control de acceso a los sectores de trabajo.

La Adjudicataria tendrá a su cargo la vigilancia total del sector afectado por los trabajos, incluyendo el ingreso y custodia de personal, máquinas, enseres, materiales, herramientas, equipos, vigilando el perímetro, desde el Inicio hasta la Recepción Provisoria de los trabajos. Todo daño surgido en el transcurso de los mismos correrá a exclusivo costo de la Adjudicataria, incluyendo su reparación y/o reposición.
2.2.4. Limpieza parcial de los sectores afectados por los trabajos.

La Adjudicataria realizará la limpieza diaria de todos los lugares afectados, incluyendo los deshechos de subcontratos. Según el caso, la Inspección se reserva el derecho de exigir la permanencia continua en el sector de uno o más contenedores volquetes, a ubicarse en lugares a definir, a los efectos de ir depositando en ellos los escombros y deshechos a medida que se fueran produciendo. La Unidad Requirente estará facultada para exigir, si así lo creyera, la intensificación de las limpiezas periódicas.
· Personal. De realizarse la tarea por personal subcontratado, éste será vigilado permanentemente y responderá a las órdenes y costas de la Adjudicataria. 
· Recaudos. Todo el movimiento de desperdicios y/o escombros deberán hacerse por medios mecánicos o en bolsa por escalera. Se prohíbe la quema de material en ningún sector. El transporte se hará cubriendo la carga con lonas a los efectos de evitar pérdida de material. Si esto ocurriera, la Adjudicataria deberá limpiar en forma permanente. 
· Limpieza de Materiales. Se tomará el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de los trabajos de albañilería, revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

2.2.5. Limpieza final

La Adjudicataria completará la limpieza final de los sectores intervenidos con anterioridad a la Inspección referida a la Recepción Provisoria de los trabajos. Limpiará las áreas afectadas, eliminará todo rastro de material sobrante, basura, deshechos, etc.
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	2.3. Demoliciones y Desmontes:

La Adjudicataria tendrá a su cargo la demolición de todos los elementos y/o instalaciones que se modifiquen con estos trabajos. Realizará el retiro de todas las puertas para su reubicación tal como se indique en planos.

Se hará cargo de la demolición de todo muro o tabique de mampostería así como también el retiro de todo tabique modular o de placa de roca de yeso, según se indique en planos.

Se hará cargo del retiro de los elementos componentes de la Instalación eléctrica existente que no se conserven.

En caso de encontrarse instalaciones que no puedan ser anuladas, la Adjudicataria tendrá a su cargo los trabajos que fueran necesarias realizar para materializar los desvíos correspondientes a criterio de la Inspección, a su exclusivo costo.
Recupero. Todo material procedente de la demolición que fuera recuperable a criterio de la Unidad Requirente, se considerará propiedad del mismo debiendo la Adjudicataria entregarlo bajo recibo a quien la Unidad Requirente designe a tal efecto. Todo material de desecho que la Unidad Requirente considere no aprovechable, deberá ser retirado por la Adjudicataria a su exclusivo costo.

2.3.1. Desmonte de revestimiento de madera

La Adjudicataria tendrá a su cargo el desmonte del revestimiento de madera existente de los muros.

2.4. Tabiques
Este rubro incluye la ejecución de todos los tabiques indicados en planos bajo las reglas del buen arte, considerando todos sus elementos constitutivos indicados o no en este ítem, para que los mismos garanticen su durabilidad y estética.

Mediciones. Se verificarán todas las dimensiones indicadas en los planos mediante el replanteo y la medición exacta. Se informará a la Unidad Requirente de surgir variaciones respecto a planos.

2.4.1. Tabique interior de roca de yeso: Serán de roca de yeso (tipo Durlock) de 10cm de espesor, de altura variable según local y de acuerdo a plano.

2.5. Revoques Interiores

El rubro comprende el picado de todo revoque flojo existente y todas las reparaciones luego del desmonte de las placas de madera sobre paredes  y/o ejecución de revoques donde falte o que se encontraran deteriorados dentro del área afectada por los trabajos que incluye la presente Licitación. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la Adjudicataria le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

2.5.1. Grueso y Fino. Compuesto por una parte de cal aérea, 1/8 de cemento y 2 de arena fina tamizada. Con un espesor de 0,5 cm. Estarán terminados al fieltro.
Requerimientos especiales. Las aristas salientes se protegerán con cantos de chapa galvanizada con alas de metal desplegado del tipo usado en yesería, según indicación de la Inspección.
2.6. Pisos  

Comprende la restauración de los pisos de madera existentes.

Inspección. Antes de iniciar la colocación la Adjudicataria deberá cumplir con los siguientes requisitos:

· Presentar muestras de los materiales para su aprobación.

2.6.1. Pulido, encerado y lustrado de Pisos de Madera 

Se realizará el pulido, encerado y lustrado de todas las superficies de madera existente en el sector. 

Se realizarán las siguientes tareas:

Lijar para desgrosar y emparejar el piso, pulir con máquina circular las orillas, luego lijar nuevamente para borrar rayas y nuevamente hacer una última pasada con lija más fina para cerrar los poros de la madera.

Se limpiará todo vestigio de polvo para encerar y lustrar.  

Se deberá proveer nuevo zócalo de madera natural teñida, símil al piso existente.

En los lugares donde se demuelan tabiques indicados en planos, se colocará una pieza (solia) de madera maciza a la que se le hará el mismo tratamiento de terminación que todo el piso. Se colocarán con pegamento epoxi. Los lugares deteriorados serán tratados de igual manera reemplazando las piezas por otras sanas, de espesor, tonalidad y texturas similares a las existentes.
2.7. Carpinterías

Estos trabajos comprenden la refacción, fabricación, provisión y colocación de todas las carpinterías, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos.

Misceláneas. Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos elementos así por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, así como cerrajerías, tornillerías, grampas, etc.

Medidas y aplome. Será obligación de la Adjudicataria, la verificación de dimensiones, espesores, para la ejecución de los planos finales de fabricación. Se considerará comprendida dentro de la contratación la entrega de los distintos cerramientos y/o elementos de herrería. Los marcos y/o herrerías se colocarán aplomados, nivelados y se sujetarán firmemente en su lugar. Se apuntalarán bien hasta que queden definitivamente empotrados. Se deberá prestar especial atención a la colocación de los anclajes para mamposterías, refuerzos para los herrajes, tamaños de las caladuras y ubicación de los herrajes.
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	Muestras. Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Adjudicataria deberá presentar a la Unidad Requirente, para su aprobación una muestra en tamaño natural de los distintos elementos de herrería y carpinterías. Cualquier diferencia entre los producidos y las muestras respectivas podrá ser motivo del rechazo, siendo la Adjudicataria el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobación de las muestras no la exime de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. La Adjudicataria, será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. Deberán presentarse para su aprobación por la Unidad Requirente, muestras de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc. según las indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberán reunir las mejores características de calidad de los elementos existentes en plaza. Será decisión de la Unidad Requirente la elección definitiva del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningún tipo de variación en el precio estipulado a cada cerramiento.

2.7.1. Tabiques modulares: 

Se colocarán compartimentando internamente sectores de las distintas oficinas. Serán del tipo desarmable. Los parantes y travesaños se conformarán con perfilerías de aluminio de sección cuadrada anodizado natural y llevarán paños vidriados (transparente / esmerilado) de 5 mm. de espesor y opacos, de aglomerados de 36 mm. de espesor, con revestimiento melamínico en ambas caras color a elección. La puerta será del tipo placa de 45 mm. de espesor con interiores en nido de abeja, revestidas en ambas caras con el mismo material de los paneles, con una cerradura pomo y herrajes de bronce. 

2.7.2. Reparación de Puertas interiores 

Se realizará la reparación y ajuste de todas las puertas de madera interiores y sus respectivos marcos. Se realizará la reparación de todos los herrajes y cerraduras de cada puerta y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.

2.7.3. Reparación de Ventanas  

Se realizará la reparación y ajuste de todas las ventanas metálicas y sus respectivos marcos. Se realizará la reparación de todos los herrajes de cada ventana y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.
2.8. Pintura  

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales de tabiques revocados interiores, cielorrasos revocados y/o enyesados, carpinterías metálicas, carpinterías de madera, según las especificaciones de planos.

Preparación. Todas las superficies serán limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. 

Correcciones. La última mano de pintura se dará una vez que se haya terminado con todos los gremios pendientes, realizando las correcciones necesarias para garantizar el acabado perfecto. La Adjudicataria tomará las precauciones para no manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, etc.

2.8.1. Pintura al látex 

Interior. Los muros interiores se deberán pintar al látex para interiores de “Alba” o de calidad similar o superior, previa a la preparación de la superficie que será lijada, se colocará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección. 

Previo a la primera mano se aplicará fijador/sellador al agua y se completará el trabajo con la cantidad de tres (3) manos de pintura al látex para su correcto acabado, dejando pasar por lo menos cuatro (4) horas entre mano y mano.

Cielorrasos. Se deberán pintar con látex anti hongos para cielorrasos. Previa preparación de las superficies que serán lijadas, se aplicará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección.

2.8.2. Pintura Sintética. 

· En superficies metálicas. Todos los elementos metálicos, recibirán tratamiento anticorrosivo. Las superficies metálicas y herrería recibirán una mano de antióxido. Donde fuera necesario, se masillará a la piroxilina en capas delgadas, se lijará y se aplicará nuevamente el antióxido. Secadas las superficies se pintarán con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética.
· En superficies de madera. Las puertas de madera interiores serán pintadas con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética. 
Nota: Para todos los casos los colores se determinarán en base a muestras que la Adjudicataria deberá presentar para su aprobación.

2.9. Instalaciones Eléctricas: 

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas y colocación de artefactos.
Se proveerá y colocará un (1) tablero seccional de acuerdo a la ubicación según plano, desde donde se realizará la conexión a la red existente y la nueva alimentación a todos circuitos: tomas 220 volts, iluminación, tomas para el gabinete de telecomunicaciones, etc. utilizando llaves termomagnéticas por circuito e interruptor diferencial para el sector de acuerdo a cálculo. Toda la instalación llevará puesta a tierra.
Utilizando el recorrido y las cañerías existentes, desde el nuevo tablero seccional se realizará el recambio de los circuitos de iluminación para alimentar las bocas de todos los locales afectados. Se proveerán y colocarán ventiladores de techo utilizando la cañería existente para su alimentación. Se proveerán y colocarán zócalos ductos, pisocanales y cableado para alimentar los tomas de 220 volts, graficados en forma esquemáticas en los planos. 
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	La instalación incluye cajas, accesorios, llaves y tomacorrientes. Colocación de todos los artefactos eléctricos. 

Capacidades. La Adjudicataria calculará la potencia necesaria para alimentar los artefactos y equipos a instalarse en el sector a intervenir y verificará la sumatoria de cargas. Así proyectará, gestionará y materializará a su costo e incluidos en el precio de las tareas a realizar, las líneas seccionales y tableros que sean necesarios a efectos de garantizar el correcto abastecimiento que se contrata.

Documentación a presentar a la Inspección. En base a los planos de arquitectura y a la posición de bocas y tomas de la instalación que se indican esquemáticamente en la documentación, la Adjudicataria confeccionará los planos (escala 1:50), bajo la responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado.

Será de exclusiva cuenta de la Adjudicataria y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a las tareas a realizar. Toda documentación entregada por la Adjudicataria se hará por duplicado y con su correspondiente soporte magnético.

Inspecciones. La Adjudicataria solicitará durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación de CINCO (5) días corridos, las siguientes inspecciones:

· A la colocación de los conductores y sus respectivas conexiones.

· A la colocación de los tableros, su conexionado y la colocación de los elementos de efectos y tomacorrientes.

· A la colocación de los artefactos eléctricos.

· A la terminación de los trabajos de instalación.

· Se realizará una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales. 

2.9.1. Provisión y colocación de cañerías de distribución: 

Las instalaciones eléctricas se ajustarán a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y también a la de Higiene y Seguridad del Trabajo. La Adjudicataria presentará planos indicando todos los circuitos y elementos.
Sistema zócalo ductos. 

· (Se utiliza una de las cuatro vías) Cablecanal a nivel de zócalo tipo Zoloda línea CKD 100-50 o de calidad similar o superior, de cuatro vías, con protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV), acorde a la Norma de instalaciones TIA/EIA 569 A para Cableado Estructurado, grado de Protección IP-41, Material de Conformación PVC Rígido aislante Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL- 94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules, resistencia de Aislamiento >100M Ω, temperatura de Trabajo -5 a 60º C, resistencia a la Temperatura 650º C (Método de Hilo Incandescente). Se completará con piezas ad hoc como cajas porta bastidor universal multifunción, rinconeros, esquineros, uniones, extremos, etc. tal como figura en el plano. 

· Cablecanal a nivel de piso tipo Zoloda línea CKD 80-25 o de calidad similar o superior, de tres vías, con protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV), acorde a la Norma de instalaciones TIA/EIA 569 A para Cableado Estructurado, grado de Protección IP-41, Material de Conformación PVC Rígido aislante Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL- 94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules, resistencia de Aislamiento >100M Ω, temperatura de Trabajo -5 a 60º C, resistencia a la Temperatura 650º C (Método de Hilo Incandescente). Se completará con piezas ad hoc como cajas porta bastidor universal multifunción, rinconeros, esquineros, uniones, extremos, etc. tal como figura en el plano. El sistema comprende también la provisión y colocación de diecinueve (19) periscopios universales color blanco en los escritorios boxes que se encuentran separados del zócalo ducto.

Conductores. Serán de cobre electrolítico con aislación hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama, o de calidad similar o superior, la sección de los mismos será acorde a la carga a alimentar, siendo como mínimo 2,5 mm2 en circuitos de distribución, 4mm para tomacorrientes y de 1,5 mm2 para derivaciones de interruptores de bocas de iluminación. 
Llaves, tomas, pulsadores, accesorios. Serán del tipo Sica o de calidad similar o superior con capacidad para 16 AMPER.

Se realizarán circuitos independientes para tomas, que irán ubicados de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Interruptores termo-magnéticos y diferenciales. Serán tipo Siemens, AEG, o de calidad similar o superior, aptos para montar sobre riel DIN.
2.9.2. Provisión y colocación de ventiladores: 

[image: image4.jpg]


Se preverá e instalarán ventiladores color blanco tipo “Martin & Martin” modelo Caribe blanco o de calidad similar o superior, de cuatro (4) paletas sin luminaria. Motor Std. Dos (2) rodamientos blindados. Núcleo laminado 12 mm. Bobinado con alambre de cobre esmaltado clase H (180 °C) y barnizado. Velocidad Máxima 260 rpm, consumo máximo 75 - 80 W. Velocidad mínima 80 - 100 rpm, consumo en mínima 15 - 20 W. Palas y Diámetro: Cuatro (4) palas metálicas (con portapalas independiente). 110 cm. de diámetro. Regulador: Regulador de cinco (5) velocidades. 

Cantidad: Cuatro (4). 
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	2.9.3. Provisión y colocación de artefactos de iluminación: 

Se instalarán todos aquellos artefactos que garanticen los niveles de iluminación acorde a las funciones que se desarrollen en los locales o áreas exteriores.

[image: image5.jpg]


A1 – Luminaria fluorescente colgante

Sistema modular fluorescente construido íntegramente en aluminio extruido. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo convertible. Reflector de aluminio espejado de alto rendimiento de 0,3 mm. de espesor. Libertad de diseño en el armado de distintas figuras. Accesorios disponibles: Rótulas plásticas en “L”, “T” y “X”, conexiones rígidas de aluminio en “L”, “T” y “X”, uniones flexibles y lineales. Accesorios disponibles: louver rejilla plástico cromado. Armado con equipo montado sobre una placa portaequipo. Incluye una bornera tripolar en cada extremo. Disponible en todas las potencias indicadas en tabla para T5 y T8. Dimensiones: 184 x 1270 x 60 mm.

Lámpara FLC 2X36W (Una (1) luz cálida y una (1) luz fría por luminaria).

Cantidad: Dieciocho (18). 

2.10. Instalaciones de Telefonía y Datos:

Tiene por objeto la provisión de materiales y trabajos para el cálculo, redistribución, montaje y su conexión a red troncal existente (desde Rack general - Plano Nº00), para la instalación de una (1) Red de datos  para cuarenta y ocho (48) puestos de trabajo con telefonía y datos de acuerdo a planos esquemáticos suministrados. Todos los elementos necesarios para su realización y correcto funcionamiento deberán ser suministrados, instalados y puestos en marcha por la Adjudicataria, mediante instaladores matriculados en los consejos profesionales que tengan la especialidad de telecomunicaciones, en la jurisdicción nacional el Consejo profesional de ingeniería de telecomunicaciones, electrónica y computación (COPITEC) competencia federal.

2.10.1. Red de cableado estructurado

El sistema a instalar consistirá en una red de cableado de categoría igual a la existente que será utilizado como soporte físico para la conformación de redes de telecomunicaciones, apto para tráfico de datos a alta velocidad, para tráfico de voz y video. El cableado de datos será realizado según el concepto de “cableado estructurado” y cumplirá con las especificaciones de las normas EIA/TIA 568A/569 y 606.

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen el proyecto, la provisión de materiales, mano de obra, equipos y dirección técnica, para las siguientes instalaciones:

· Provisión e instalación de un (1) gabinete de telecomunicaciones (Rack metálico) de seis (6) unidades para amurar a ubicarse en los locales de acuerdo a planos, desde donde se realizará el tendido de los cableados nuevos y desde donde se conectará dicha red al gabinete existente que contiene la red troncal.  

· El gabinete preverá, lo siguiente: un (1) Switch de 48 bocas y dos (2) pacheras de 24 bocas.

· El mismo preverá todos los componentes necesarios para completar la instalación. El modelo de gabinete y de demás componentes a utilizar por la Adjudicataria deberá contar con la aprobación de la Prefectura Naval Argentina en forma previa a su instalación. Todos los elementos deberán estar debidamente etiquetados para identificación de puesto y función. Este etiquetado se corresponderá con la información de los planos de las tareas a realizar y se hará conforme a norma. Deberá preveer la intercalación de ordenadores de cables del tipo de anillos que permitan la distribución de cables en forma prolija dentro del gabinete. Dentro del gabinete se deberá instalar una tira de tomas corriente multinorma de tipo rackeable de al menos cinco (5) tomas, equipada con su correspondiente llave térmica. 

· La Adjudicataria deberá suministrar los cables de interconexión (patchcords) de los bloques de terminación de cobre a los equipos, todos los Patchcords estarán certificados por el fabricante del equipo.

· Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones realizado con cable UTP categoría ídem a la existente.

· Provisión, instalación y cableado de los paneles de conexión de datos.

· Provisión e instalación de todo zocaloducto, cablecanal, cajas, u otro  componente que no se encuentre contemplado en el ítem 2.9.1) Provisión y colocación de cañerías de distribución.
· Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en el Pliego de Bases y Condiciones o en los planos.
2.10.2. Cableado Horizontal.

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de zocaloducto o cablecanal utilizando una vía de las provistas en la instalación eléctrica según corresponda. Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

· Puestos de Trabajo y Cajas de Conexión.

Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán las provistas en la instalación eléctrica pedida utilizando una de las vías según corresponda.

Todas las bocas de conexión de datos deberán ser certificadas por la Adjudicataria, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría existente.
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	La Adjudicataria deberá informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. Se aceptarán certificados emitidos por el fabricante, la UBA y/o el INTI. Dicha certificación deberá ser adjuntada junto a las mediciones. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Adjudicataria y bajo su entera responsabilidad. La Prefectura Naval Argentina podrá alterar a su voluntad la distribución de los puestos de trabajo sobre la base de mantener invariable la cantidad de puestos de trabajo tomada como base para la presente contratación.

· Ensayos de aceptación.

Todo el cableado de cobre deberá probarse al menos en continuidad, niveles de atenuación, next e impedancia, de acuerdo a las especificaciones para la revisión de un canal o segmento de comunicaciones, según corresponda, del EIA/TIA TSB67, antes de darse por aceptado. A tales efectos la Adjudicataria suministrará durante el período de instalación y pruebas sus propias herramientas, las que pueden incluir equipos para prueba y dispositivos de comunicaciones.

· Planos. 

Al menos TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de iniciar los trabajos, la Adjudicataria entregará a la Unidad Requirente para su aprobación dos (2) juegos de copias de planos en escala conveniente con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos en forma ampliatoria. Juntamente con los planos se deberá presentar para su aprobación el cronograma de trabajos.

La Adjudicataria deberá coordinar con la Unidad Requirente, la realización de trabajos en áreas de acceso restringido.

Durante el transcurso de los trabajos, la Adjudicataria deberá mantener al día los planos, de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción de los trabajos, entregará a la Inspección tres (3) copias papel, de las instalaciones definitivas.

Sin perjuicio del punto anterior, toda la documentación podrá realizarse con Autocad o compatible, en cuyo caso se entregarán al menos dos (2) copias de los mismos en soporte físico. Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, adjuntándose también los planos de detalle necesario o requerido.

El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales en un todo de acuerdo con las normas vigentes.

· Plan de Instalación.

La Adjudicataria presentará un Plan de Instalación, que será aprobado por la Unidad Requirente, que cubra todas las tareas a llevar a cabo tales como:

Muestra de todos los equipos y materiales.

Instalación.

· Conexionado de los equipos.

· Procedimientos de verificación y de testeo.

· Documentación a entregar.

· Toda otra actividad que sea conveniente planificar.

· Al completar las tareas, la Adjudicataria entregará un catálogo donde se relacione el tipo, marca y modelo del dispositivo, su ubicación física, su configuración y los planos finales con indicación de las instalaciones realizadas y recorridos correspondientes. 

· Para los planos el soporte será el Autocad y deberá ser suministrado en un medio magnético.
· Normas. 

El equipamiento ofrecido deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia en comunicaciones. (Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, y la Asociación de Electrotécnicos de la República Argentina (AEA), en correspondencias a las Normas ANSI/EIA/TIA, emisión pública en EE.UU., normas CENELEC europeas e ISO/IEC internacionales). 

· Manuales. 

En el momento de la entrega, la Adjudicataria deberá proveer los manuales y CDs originales correspondientes, preferentemente en castellano o traducida al castellano por Traductor Público Nacional y los certificados de garantías de cada producto.
2.10.3. Bocas de teléfono

Se adecuarán las fichas existentes  por cada puesto de trabajo con la opción de agregarse tantas fichas crea necesario la Unidad Requirente durante la ejecución de los trabajos de iguales características a los existentes. 
2.11. Equipamiento: 

Comprende la provisión del equipamiento detallado en este ítem, y todos los elementos y accesorios necesarios para que luego de colocados presten perfectas prestaciones de servicio. Ello involucra a todos los accesorios que sean necesarios para su instalación y o funcionamiento. 
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	2.11.1. Cortinados 

En las ventanas de los locales del sector se proveerán y colocarán sistemas de cortinas del tipo Luxaflex de Leval o de calidad similar o superior, persiana de bandas verticales para control solar y decoración con formato de bandas delgadas deslizables y orientables en tela Sunscreen® al 5% de Mermet, o de calidad similar o superior. Tejidos fabricados a partir de fibra de vidrio revestida regular, Clasificación internacional al fuego: M1, B1, FR, BS. Responden a las normas de seguridad anti-incendios. Tratados con ingredientes que no liberan ninguna sustancia peligrosa. Ausencia de plomo. Imputrescibles: No generan moho, se limpian fácilmente y son resistentes a los agentes químicos. Bandas de 89 mm. Accionamiento a cadena y cordón. Cenefa plana de 52 mm. (PAN048) para cubrir el cabezal y las perchas, colocado por clípeo, utilizando el Soporte cenefa (PAN065). Recogimiento de láminas de forma bilateral o lateral dependiendo del caso. El sistema contemplará todos los componentes accesorios que garanticen el correcto funcionamiento y estética.
2.12. Mobiliario: 

Comprenderá todo el mobiliario necesario a proveer para colocar en el correspondiente local de uso, acorde el plano Nº 11.

2.12.1. Mobiliarios de Oficinas: 

1)     Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L144, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,22 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).
2)   Península esquinero tipo Tempo línea Areas 2, modelo península esquinero 90º 70 x 53, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,706 x 0,536 m, color peral. Cantidad: Uno (1).
3)    Extensión de escritorio para pc tipo Tempo línea Areas 2, modelo extensión L90 - Base System, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,53 x 0,74 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).

4)     Tapa unión tipo Tempo línea Areas 2, modelo tapa unión 70 x 53, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,725 x 0,555 m, color peral. Cantidad: Uno (1).
5)     Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca baja 90 x 44 x 74. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,44 x 0,72 m, plano color peral y laterales color aluminio. Juego de puertas  74 Melamina corredizas color peral. Cantidad: Seis (6).
6)    Panel medio para escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo panel medio L144 central, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 1,12 m, color aluminio. Cantidad: Tres (3).
7)   Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca alta 90 x 44 x 135 m. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,44 x 1,35 m, plano color peral y laterales color aluminio. Juego de puertas 135 Melamina corredizas color peral. Cantidad: Quince (15).

9)   Mostrador con estantes tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador con estantes L127, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,27 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).

9b)  Mostrador con estantes tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador con estantes L147, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,47 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).
11)   Mostrador tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador L127, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,27 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).

12)   Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo puesto de trabajo 144 x 135. Base escritorio con cajonera, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 1,35 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Cinco (5).

13)  Cajonera tipo Tempo línea Areas 2, modelo cajonera pedestal con 2 cajones + 1 archivo, construido en melamina Faplac de 25mm. Dimensiones: 0,45 x 0,476 x 0,718 m, plano color peral y laterales color aluminio. TAPA color peral. Cantidad: Dos (2).

16)   Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L144, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio con: cajonera dos cajones Dimensiones: 0,40 x 0,48 x 0,27 m, bandeja portateclado extensión y carro cpu trapezoidal. Cantidad: Dos (2).

18)
Mueble de guardado sobre escritorio construido a medida en melanina, laterales y tapa en 25 mm de espesor, estantes regulables, fondo y divisiones en 18 mm de espesor color Aluminio. Puertas corredizas en color Peral. Se preverá reforzar el escritorio que servirá de apoyo. Dimensiones: Según plano. Cantidad: Tres (3).

22)   Mueble de guardado para Office  construido a medida en melamina laterales y tapa en 25mm de espesor, estantes regulables, fondo y divisiones en 18mm de espesor color Aluminio. Puerta en color Peral. Dimensiones: Según plano. Cantidad: Uno (1).

23)
Taquilla metálica (Alta) monobloque soldada, pintada en epoxi con cerradura, estante superior, ventilación superior e inferior, apertura 120º, con patas, modelo tres (3) puertas. Dimensiones: 1,80 x 1,20 x 0,50 m. Cantidad: Tres (3).

24)
Taquilla metálica (Alta) monobloque soldada, pintada en epoxi con cerradura, estante superior, ventilación superior e inferior, apertura 120º, con patas, modelo dos (2) puertas. Dimensiones: 1,80 x 0,80 x 0,50 m. Cantidad: Uno (1).
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	25)
Mueble guardarropa construido a medida en melamina laterales y tapa en 25 mm de espesor, con estante superior en 18mm de espesor color Aluminio. Puertas con cerradura en color Peral. Dimensiones: 1,80 x 0,90 x 0,50 m. Cantidad: Tres (3).

26)
Silla tipo Erasmo, modelo Berna, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, brazos cromados, base (5) rayos cromados con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo alto, basculante con bloqueo en posición de trabajo. Cantidad: Dos (2).

27)
Silla tipo Erasmo, modelo Way, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, sin apoya brazos, base (5) rayos negra con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo alto. Cantidad: Siete (7).

28)
Silla tipo Erasmo, modelo Brno, respaldo medio, base cromada, brazos fijos, tapizada en Ecocuero color negro. Cantidad: Tres (3).


3. ETAPA 3 – SECTOR 03:

	3.1. Procedimientos y Cumplimientos
3.1.1. Ingeniería ejecutiva. 

Los planos que se agregan son indicativos de las tareas que se contratan. La Adjudicataria asumirá la responsabilidad por la correcta ejecución de las mismas en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en consecuencia deberá adoptar el temperamento siguiente:

· Deberá analizar la documentación existente, prestar conformidad a la misma con la rúbrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar correcciones las consensuará con la Inspección y aquellos elementos gráficos necesarios para ejecutar las tareas tales como los planos de  replanteo, detalles, etc. deberá completarlos por su cuenta y someterlos a aprobación. 

· Toda la documentación consignada en el presente punto deberá ser completada dentro de los primeros VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS contados a partir del Inicio de los trabajos.
3.1.2. Replanteos.

La descripción de tareas que se hace en el presente ítem no es taxativa y la Adjudicataria está obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno. 

La Adjudicataria verificará las medidas del sector antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección, con el fin que esta determine las decisiones a adoptar. Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas como Actas de replanteo. La Adjudicataria limpiará el sector o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.
Demolición. Por motivo de errores cometidos en el replanteo, toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o demoliciones de muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole que fuera necesario efectuar será por cuenta y costo de la Adjudicataria, sin reconocimiento de pago adicional, ni alegar ser eximido de dicha responsabilidad.
Elementos. Para verificar replanteos, la Adjudicataria mantendrá permanentemente en el lugar de trabajo, para su uso y/o el de la Inspección los elementos necesarios a tal fin. 

3.1.3. Plan de trabajos. 

La Adjudicataria presentará un Plan de Trabajos inicial, por duplicado, a la Unidad Requirente dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de impartida la orden de comienzo de los trabajos, referido al Plan de Trabajos de la oferta. El  Plan de Trabajos será revisado, actualizado y presentado nuevamente según sea necesario, identificando claramente los cambios habidos desde la presentación anterior del mismo y los hitos de avance no siendo justificable por eventuales retrasos, la superposición de tareas.

3.1.4. Planos de Arquitectura. 

Dentro de la documentación necesaria para ejecutar la obra no deberán faltar: 

· Planos de demolición / desmonte.
· Planos de arquitectura, plantas, cortes, vistas, etc.

· Planos de equipamiento mobiliário.
· Planos de detalles constructivos.

· Plano de detalles de carpinterías/tabiquería modular.

· Plano general de instalación eléctrica, bocas de iluminación, tomas 220v, telefonía y datos.

3.1.5. Procedimientos de cierre de contrato. 

La Adjudicataria presentará por escrito la notificación de que la totalidad de tareas ha sido revisada y completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Unidad Requirente. 
· La Adjudicataria notificará a la Unidad Requirente cuando los trabajos se consideren en condiciones de Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Recepción Provisional. 

· Cumplirá con las indicaciones de la Unidad Requirente para la corrección de trabajos observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas.

· Notificará a la Unidad Requirente cuando considere que la corrección de los trabajos está finalizada y se está en condiciones de efectuar la Conformidad de la Recepción. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección final. 

· Cumplirá las indicaciones de la Unidad Requirente referidas a la Conformidad de la Recepción.
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	3.1.6. Conforme a los trabajos finalizados. 

La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente los planos conforme a los trabajos finalizados como requisito para la Recepción Provisional de los mismos. Asimismo mantendrá en el lugar un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones al trabajo. 

Ordenes de servicio y Notas de pedido.

· Archivará la documentación conforme a los trabajos finalizados separadamente de la empleada durante la ejecución de los trabajos.

3.2. Trabajos Preliminares y Auxiliares:
El rubro comprende la limpieza del sector en la zona de influencia de los trabajos, el armado de pantallas que delimiten la zona de intervención, acondicionamiento de un local depósito, las provisiones para el desarrollo de la misma, las medidas de seguridad e identificación  en forma reglamentaria.

Se incluye en esta etapa el desvío de toda instalación existente que pudiera verse afectada, se conociera o no su presencia, todo ello sin derecho a reclamos de adicionales por parte de la Adjudicataria.

3.2.1. Local Depósito

La Adjudicataria acondicionará para sí un local en la zona de los trabajos en acuerdo con la Inspección para utilizarlo como oficina/depósito. Los materiales, herramientas y demás elementos que allí se guarden serán de su cuidado y protección.

3.2.2. Protección de lo existente 

Los trabajos deben realizarse protegiendo las partes existentes, sujeto a la aprobación de la Unidad Requirente. La Adjudicataria será responsable por los daños que pueda llegar a ocasionar a los elementos que se mantienen tales como pisos de madera, pisos graníticos, puertas, ventanas, etc., durante la duración de los trabajos. La Adjudicataria deberá preveer el movimiento interno de mobiliario para realizar las distintas tareas.

3.2.3. Vigilancia y control de acceso a los sectores de trabajo.

La Adjudicataria tendrá a su cargo la vigilancia total del sector afectado por los trabajos, incluyendo el ingreso y custodia de personal, máquinas, enseres, materiales, herramientas, equipos, vigilando el perímetro, desde el Inicio hasta la Recepción Provisoria de los trabajos. Todo daño surgido en el transcurso de los mismos correrá a exclusivo costo de la Adjudicataria, incluyendo su reparación y/o reposición. 

3.2.4. Limpieza parcial de los sectores afectados por los trabajos.

La Adjudicataria realizará la limpieza diaria de todos los lugares afectados, incluyendo los deshechos de subcontratos. Según el caso, la Inspección se reserva el derecho de exigir la permanencia continua en el sector de uno o más contenedores volquetes, a ubicarse en lugares a definir, a los efectos de ir depositando en ellos los escombros y deshechos a medida que se fueran produciendo. La Unidad Requirente estará facultada para exigir, si así lo creyera, la intensificación de las limpiezas periódicas.
· Personal. De realizarse la tarea por personal subcontratado, éste será vigilado permanentemente y responderá a las órdenes y costas de la Adjudicataria.
· Recaudos. Todo el movimiento de desperdicios y/o escombros deberán hacerse por medios mecánicos o en bolsa por escalera. Se prohíbe la quema de material en ningún sector. El transporte se hará cubriendo la carga con lonas a los efectos de evitar pérdida de material. Si esto ocurriera, la Adjudicataria deberá limpiar en forma permanente. 
· Limpieza de Materiales. Se tomará el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de los trabajos de albañilería, revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.
3.2.5. Limpieza final

La Adjudicataria completará la limpieza final de los sectores intervenidos con anterioridad a la Inspección referida a la Recepción Provisional de los trabajos. Limpiará las áreas afectadas, eliminará todo rastro de material sobrante, basura, deshechos, etc.

3.3. Demoliciones y Desmontes:

La Adjudicataria tendrá a su cargo la demolición de todos los elementos y/o instalaciones que se modifiquen con estos trabajos. Realizará el retiro de todas las puertas para su reubicación tal como se indique en planos.

Se hará cargo de la demolición de todo muro o tabique de mampostería así como también el retiro de todo tabique modular o de placa de roca de yeso, según se indique en planos.

Se hará cargo del retiro de los elementos componentes de la Instalación eléctrica existente que no se conserven.
En caso de encontrarse instalaciones que no puedan ser anuladas, la Adjudicataria tendrá a su cargo los trabajos que fueran necesarias realizar para materializar los desvíos correspondientes a criterio de la Inspección, a su exclusivo costo.
Recupero. Todo material procedente de la demolición que fuera recuperable a criterio de la Unidad Requirente, se considerará propiedad del mismo debiendo la Adjudicataria entregarlo bajo recibo a quien la Unidad Requirente designe a tal efecto. Todo material de desecho que la Unidad Requirente considere no aprovechable, deberá ser retirado por la Adjudicataria a su exclusivo costo.

3.4. Tabiques

Este rubro incluye la ejecución de todos los tabiques indicados en planos bajo las reglas del buen arte, considerando todos sus elementos constitutivos indicados o no en este ítem, para que los mismos garanticen su durabilidad y estética.

Mediciones. Se verificarán todas las dimensiones indicadas en los planos mediante el replanteo y la medición exacta. Se informará a la Unidad Requirente de surgir variaciones respecto a planos.

3.4.1. Tabique interior de roca de yeso: Serán de roca de yeso (tipo Durlock) de 10 cm de espesor, de altura variable según local y de acuerdo a plano.
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	3.5. Revoques Interiores
El rubro comprende el picado de todo revoque flojo existente y todas las reparaciones y/o ejecución de revoques donde falte o que se encontraran deteriorados dentro del área afectada por los trabajos que incluye la presente Licitación. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la Adjudicataria le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

3.5.1. Grueso y Fino. Compuesto por una parte de cal aérea, 1/8 de cemento y 2 de arena fina tamizada. Con un espesor de 0,5 cm. Estarán terminados al fieltro.
Requerimientos especiales. Las aristas salientes se protegerán con cantos de chapa galvanizada con alas de metal desplegado del tipo usado en yesería, según indicación de la Inspección.
3.6. Pisos
Comprende la restauración de los pisos de madera existentes. 

Inspección. Antes de iniciar la colocación la Adjudicataria deberá cumplir con los siguientes requisitos:

· Presentar muestras de los materiales para su aprobación.

3.6.1. Pulido, encerado y lustrado de Pisos de Madera 

Se realizará el pulido, encerado y lustrado de todas las superficies de madera existente en el sector. 

Se realizarán las siguientes tareas:

Lijar para desgrosar y emparejar el piso, pulir con máquina circular las orillas, luego lijar nuevamente para borrar rayas y nuevamente hacer una última pasada con lija más fina para cerrar los poros de la madera.

Se limpiará todo vestigio de polvo para encerar y lustrar.

Se deberá proveer nuevo zócalo de madera natural teñida, símil al piso existente.

En los lugares donde se demuelan tabiques indicados en planos, se colocará una pieza (solia) de madera maciza a la que se le hará el mismo tratamiento de terminación que todo el piso. Se colocarán con pegamento epoxi. Los lugares deteriorados serán tratados de igual manera reemplazando las piezas por otras sanas, de espesor, tonalidad y texturas similares a las existentes.

3.7. Carpinterías

Estos trabajos comprenden la refacción, fabricación, provisión y colocación de todas las carpinterías, según tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican en los planos.

Misceláneas. Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos elementos así por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o ventilaciones, así como cerrajerías, tornillerías, grampas, etc.

Medidas y aplome. Será obligación de la Adjudicataria, la verificación de dimensiones, espesores, para la ejecución de los planos finales de fabricación. Se considerará comprendida dentro de la contratación la entrega de los distintos cerramientos y/o elementos de herrería. Los marcos y/o herrerías se colocarán aplomados, nivelados y se sujetarán firmemente en su lugar. Se apuntalarán bien hasta que queden definitivamente empotrados. Se deberá prestar especial atención a la colocación de los anclajes para mamposterías, refuerzos para los herrajes, tamaños de las caladuras y ubicación de los herrajes.

Muestras. Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, la Adjudicataria deberá presentar a la Unidad Requirente, para su aprobación una muestra en tamaño natural de los distintos elementos de herrería y carpinterías. Cualquier diferencia entre los producidos y las muestras respectivas podrá ser motivo del rechazo, siendo la Adjudicataria el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La aprobación de las muestras no la exime de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. La Adjudicataria, será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. Deberán presentarse para su aprobación por la Unidad Requirente, muestras de todos los herrajes a utilizar en los cerramientos, manijas, cerraduras, bisagras, mecanismos de cierre, etc. según las indicaciones de las respectivas planillas. Todos ellos deberán reunir las mejores características de calidad de los elementos existentes en plaza. Será decisión de La Unidad Requirente la elección definitiva del herraje a utilizar, sin que esto de lugar a ningún tipo de variación en el precio estipulado a cada cerramiento.

3.7.1. Tabiques modulares: 

Se colocarán compartimentando internamente sectores de las distintas oficinas.  Serán del tipo desarmable. Los parantes y travesaños se conformarán con perfilerías de aluminio de sección cuadrada anodizado natural y llevarán paños vidriados (transparente / esmerilado) de 5 mm. de espesor y opacos, de aglomerados de 36 mm. de espesor, con revestimiento melamínico en ambas caras color a elección. La puerta será del tipo placa de 45 mm. de espesor con interiores en nido de abeja, revestidas en ambas caras con el mismo material de los paneles, con una cerradura pomo y herrajes de bronce. 

3.7.2. Reparación de Puertas interiores 

Se realizará la reparación y ajuste de todas las puertas de madera interiores y sus respectivos marcos. Se realizará la reparación de todos los herrajes y cerraduras de cada puerta y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.

3.7.3. Reparación de Ventanas  

Se realizará la reparación y ajuste de todas las ventanas metálicas y sus respectivos marcos.

Se realizará la reparación de todos los herrajes de cada ventana y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.

3.7.4. Tarima  

Se realizará la construcción de una nueva tarima sobre la existente tal como se detalla en el plano. La misma será de estructura de perfiles galvanizados y de madera terciada estructural de 18mm, con un revestimiento final de piso vinilico de 2mm de espesor de color acero, con terminación de perfil de aluminio    
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	3.8. Pintura  
Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales de tabiques revocados interiores, cielorrasos revocados y/o enyesados, carpinterías metálicas, carpinterías de madera, según las especificaciones de planos.

Preparación. Todas las superficies serán limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. 

Correcciones. La última mano de pintura se dará una vez que se haya terminado con todos los gremios pendientes, realizando las correcciones necesarias para garantizar el acabado perfecto. La Adjudicataria tomará las precauciones para no manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, etc.

3.8.1. Pintura al látex 

Interior. Los muros interiores se deberán pintar al látex para interiores de “Alba” o de calidad similar o superior, previa a la preparación de la superficie que será lijada, se colocará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección. 

Previo a la primera mano se aplicará fijador/sellador al agua y se completará el trabajo con la cantidad de tres (3) manos de pintura al látex para su correcto acabado, dejando pasar por lo menos cuatro (4) horas entre mano y mano.

Cielorrasos. Se deberán pintar con látex anti hongos para cielorrasos. Previa preparación de las superficies que serán lijadas, se aplicará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección.

3.8.2. Pintura Sintética. 

· En superficies metálicas. Todos los elementos metálicos, recibirán tratamiento anticorrosivo. Las superficies metálicas y herrería recibirán una mano de antióxido. Donde fuera necesario, se masillará a la piroxilina en capas delgadas, se lijará y se aplicará nuevamente el antióxido. Secadas las superficies se pintarán con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética.
· En superficies de madera. Las puertas de madera interiores serán pintadas con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética. 
Nota: Para todos los casos los colores se determinarán en base a muestras que la Adjudicataria deberá presentar para su aprobación.

3.9. Instalaciones Eléctricas: 

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas y colocación de artefactos.

Se proveerá y colocará un (1) tablero seccional de acuerdo a la ubicación según plano, desde donde se realizará la conexión a la red existente y la nueva alimentación a todos circuitos: tomas 220 volts, iluminación, tomas para el gabinete de telecomunicaciones, etc. utilizando llaves termomagnéticas por circuito e interruptor diferencial para el sector de acuerdo a cálculo. Toda la instalación llevará puesta a tierra.

Utilizando el recorrido y las cañerías existentes, desde el nuevo tablero seccional se realizará el recambio de los circuitos de iluminación para alimentar las bocas de todos los locales afectados. Se proveerán y colocarán ventiladores de techo utilizando la cañería existente para su alimentación. Se proveerán y colocarán zócalos ductos, pisocanales y cableado para alimentar los tomas de 220 volts, graficados en forma esquemáticas en los planos. 
La instalación incluye cajas, accesorios, llaves y tomacorrientes. Colocación de todos los artefactos eléctricos. 

Capacidades. La Adjudicataria calculará la potencia necesaria para alimentar los artefactos y equipos a instalarse en el sector a intervenir y verificará la sumatoria de cargas. Así proyectará, gestionará y materializará a su costo e incluidos en el precio de las tareas a realizar, las líneas seccionales y tableros que sean necesarios a efectos de garantizar el correcto abastecimiento que se contrata.

Documentación a presentar a la Inspección. En base a los planos de arquitectura y a la posición de bocas y tomas de la instalación que se indican esquemáticamente en la documentación, la Adjudicataria confeccionará los planos (escala 1:50), bajo la responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado.

Será de exclusiva cuenta de la Adjudicataria y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a las tareas a realizar. Toda documentación entregada por la Adjudicataria se hará por duplicado y con su correspondiente soporte magnético.

Inspecciones. La Adjudicataria solicitará durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación de CINCO (5) días corridos, las siguientes inspecciones:

· A la colocación de los conductores y sus respectivas conexiones.

· A la colocación de los tableros, su conexionado y la colocación de los elementos de efectos y tomacorrientes.

· A la colocación de los artefactos eléctricos.

· A la terminación de los trabajos de instalación. 

· Se realizará una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales. 

3.9.1. Provisión y colocación de cañerías de distribución: 

Las instalaciones eléctricas se ajustarán a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y también a la de Higiene y Seguridad del Trabajo. La Adjudicataria presentará planos indicando todos los circuitos y elementos.
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	Sistema zócalo ductos. 

· (Se utiliza una de las cuatro vías) Cablecanal a nivel de zócalo tipo Zoloda línea CKD 100-50 o de calidad similar o superior, de cuatro vías, con protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV), acorde a la Norma de instalaciones TIA/EIA 569 A para Cableado Estructurado, grado de Protección IP-41, Material de Conformación PVC Rígido aislante Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL- 94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules, resistencia de Aislamiento >100M Ω, temperatura de Trabajo -5 a 60º C, resistencia a la Temperatura 650º C (Método de Hilo Incandescente). Se completará con piezas ad hoc como cajas porta bastidor universal multifunción, rinconeros, esquineros, uniones, extremos, etc. tal como figura en el plano. 

· Cablecanal a nivel de piso tipo Zoloda línea CKD 80-25 o de calidad similar o superior, de tres vías, con protección contra la exposición ultravioleta (filtro UV), acorde a la Norma de instalaciones TIA/EIA 569 A para Cableado Estructurado, grado de Protección IP-41, Material de Conformación PVC Rígido aislante Resistencia a la Propagación de la Llama Autoextinguible según UL- 94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6 Joules, resistencia de Aislamiento >100M Ω, temperatura de Trabajo -5 a 60º C, resistencia a la Temperatura 650º C (Método de Hilo Incandescente). Se completará con piezas ad hoc como cajas porta bastidor universal multifunción, rinconeros, esquineros, uniones, extremos, etc. tal como figura en el plano. El sistema comprende también la provisión y colocación de diecinueve (19) periscopios universales color blanco en los escritorios boxes que se encuentran separados del zócalo ducto.
Conductores. Serán de cobre electrolítico con aislación hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama, o de calidad similar o superior, la sección de los mismos será acorde a la carga a alimentar, siendo como mínimo 2,5 mm2 en circuitos de distribución, 4mm para tomacorrientes y de 1,5 mm2 para derivaciones de interruptores de bocas de iluminación. 
Llaves, tomas, pulsadores, accesorios. Serán del tipo Sica o de calidad similar o superior con capacidad para 16 AMPER.

Se realizarán circuitos independientes para tomas, que irán ubicados de acuerdo a lo indicado en los planos. 
Interruptores termo-magnéticos y diferenciales. Serán tipo Siemens, AEG, o de calidad similar o superior, aptos para montar sobre riel DIN.

3.9.2. Provisión y colocación de ventiladores: 

Se preverá e instalarán ventiladores color blanco tipo “Martin & Martin” modelo Caribe blanco o de calidad similar o superior, de cuatro (4) paletas sin luminaria. Motor Std. Dos (2) rodamientos blindados. Núcleo laminado 12 mm. Bobinado con alambre de cobre esmaltado clase H (180 °C) y barnizado. Velocidad Máxima 260 rpm, consumo máximo 75 - 80 W. Velocidad mínima 80 - 100 rpm, consumo en mínima 15 - 20 W. Palas y Diámetro: Cuatro (4) palas metálicas (con portapalas independiente). 110 cm. de diámetro. Regulador: Regulador de cinco (5) velocidades. 

Cantidad: Cuatro (4). 

3.9.3. Provisión y colocación de artefactos de iluminación: 

Se instalarán todos aquellos artefactos que garanticen los niveles de iluminación acorde a las funciones que se desarrollen en los locales o áreas exteriores.
A1 – Luminaria fluorescente colgante

Sistema modular fluorescente construido íntegramente en aluminio extruido. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo convertible. Reflector de aluminio espejado de alto rendimiento de 0,3 mm. de espesor. Libertad de diseño en el armado de distintas figuras. Accesorios disponibles: Rótulas plásticas en “L”, “T” y “X”, conexiones rígidas de aluminio en “L”, “T” y “X”, uniones flexibles y lineales. Accesorios disponibles: louver rejilla plástico cromado. Armado con equipo montado sobre una placa porta equipo. Incluye una bornera tripolar en cada extremo. Disponible en todas las potencias indicadas en tabla para T5 y T8. Dimensiones: 184 x 1270 x 60 mm.

Lámpara FLC 2X36W (Una (1) luz cálida y una (1) luz fría por luminaria)

Cantidad: Veinte (20). 

3.10. Instalaciones de telefonía y datos:

Tiene por objeto la provisión de materiales y trabajos para el cálculo, redistribución, montaje y su conexión a red desde el Rack que se instala en la Etapa 02. Todos los elementos necesarios para su realización y correcto funcionamiento deberán ser suministrados, instalados y puestos en marcha por la Adjudicataria, mediante instaladores matriculados en los consejos profesionales que tengan la especialidad de telecomunicaciones, en la jurisdicción nacional el Consejo profesional de ingeniería de telecomunicaciones, electrónica y computación, (COPITEC) competencia federal.
3.10.1. Red de cableado estructurado

· Cableado horizontal de la red de telecomunicaciones realizado con cable UTP categoría ídem a la existente.

· Provisión, instalación y cableado de los paneles de conexión de datos.

· Provisión e instalación de todo zocaloducto, cablecanal, cajas, u otro componente que no se encuentre contemplado en el ítem 3.9.1) Provisión y colocación de cañerías de distribución.
· Debiendo ser los trabajos completos conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en el Pliego de Bases y Condiciones o en los planos.
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	3.10.2. Cableado Horizontal.

El tendido de los cables hasta los puestos de trabajo se realizará a través de zocaloducto o cablecanal utilizando una vía de las provistas en la instalación eléctrica según corresponda. Las instalaciones deberán ser realizadas con las protecciones necesarias en salida de gabinete, accesos a cajas de conexión y de paso, cruces de paredes, mamparas y cualquier sector del recorrido que pudiese significar un futuro daño en el cableado. Todos los puestos de trabajo deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función.

3.10.3. Puestos de Trabajo y Cajas de Conexión.

Las cajas de conexión a utilizar para conectar los puestos de trabajo serán las provistas en la instalación eléctrica pedida utilizando una de las vías según corresponda.

Todas las bocas de conexión de datos deberán ser certificadas por la Adjudicataria, una vez instaladas y cableadas, para funcionamiento según categoría existente.

La Adjudicataria deberá informar el equipamiento de que disponen para la certificación de cables y bocas, y la validez de la calibración de dicho instrumental. Se aceptarán certificados emitidos por el fabricante, la UBA y/o el INTI. Dicha certificación deberá ser adjuntada junto a las mediciones. En caso de no disponer del mencionado equipamiento, deberán indicar quién realizará las certificaciones por cuenta de la Adjudicataria y bajo su entera responsabilidad. La Prefectura Naval Argentina podrá alterar a su voluntad la distribución de los puestos de trabajo sobre la base de mantener invariable la cantidad de puestos de trabajo tomada como base para la presente contratación.

· Ensayos de aceptación.

Todo el cableado de cobre deberá probarse al menos en continuidad, niveles de atenuación, next e impedancia, de acuerdo a las especificaciones para la revisión de un canal o segmento de comunicaciones, según corresponda, del EIA/TIA TSB67, antes de darse por aceptado. A tales efectos la Adjudicataria suministrará durante el período de instalación y pruebas sus propias herramientas, las que pueden incluir equipos para prueba y dispositivos de comunicaciones.

· Planos. 

Al menos TRES (3) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de iniciar los trabajos, la Adjudicataria entregará a la Unidad Requirente para su aprobación dos (2) juegos de copias de planos en escala conveniente con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos en forma ampliatoria. Juntamente con los planos se deberá presentar para su aprobación el cronograma de trabajos.

La Adjudicataria deberá coordinar con la Unidad Requirente, la realización de trabajos en áreas de acceso restringido.

Durante el transcurso de los trabajos, La Adjudicataria deberá mantener al día los planos, de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción de los trabajos, entregará a la Inspección tres (3) copias papel, de las instalaciones definitivas.

Sin perjuicio del punto anterior, toda la documentación podrá realizarse con Autocad o compatible, en cuyo caso se entregarán al menos dos (2) copias de los mismos en soporte físico. Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, adjuntándose también los planos de detalle necesario o requerido.

El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales en un todo de acuerdo con las normas vigentes.
· Plan de Instalación.

La Adjudicataria presentará un Plan de Instalación, que será aprobado por la Unidad Requirente, que cubra todas las tareas a llevar a cabo tales como:

Muestra de todos los equipos y materiales.

Instalación.

· Conexionado de los equipos.

· Procedimientos de verificación y de testeo.

· Documentación a entregar.

· Toda otra actividad que sea conveniente planificar.

· Al completar las tareas, la Adjudicataria entregará un catálogo donde se relacione el tipo, marca y modelo del dispositivo, su ubicación física, su configuración y los planos finales con indicación de las instalaciones realizadas y recorridos correspondientes. 

· Para los planos el soporte será el Autocad y deberá ser suministrado en un medio magnético.

· Normas. 

El equipamiento ofrecido deberá cumplir con todas las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia en comunicaciones. (Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM, y la Asociación de Electrotécnicos de la República Argentina (AEA), en correspondencias a las Normas ANSI/EIA/TIA, emisión pública en EE.UU., normas CENELEC europeas e ISO/IEC internacionales). 

· Manuales. 

En el momento de la entrega, la Adjudicataria deberá proveer los manuales y CDs originales correspondientes, preferentemente en castellano o traducida al castellano por Traductor Público Nacional y los certificados de garantías de cada producto.

3.10.4. Bocas de teléfono

Se adecuarán las fichas existentes  por cada puesto de trabajo con la opción de agregarse tantas fichas crea necesario la Unidad Requirente durante la ejecución de los trabajos de iguales características a los existentes. 
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	3.11. Equipamiento: 

Comprende la provisión del equipamiento detallado en este ítem, y todos los elementos y accesorios necesarios para que luego de colocados presten perfectas prestaciones de servicio. Ello involucra a todos los accesorios que sean necesarios para su instalación y o funcionamiento. 

3.11.1. Cortinados 

Se preverá la reparación de las cortinas miniband existentes y su accionamiento. Deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para  su correcto funcionamiento.

3.12. Mobiliario: 

Comprenderá todo el mobiliario necesario a proveer para colocar en el correspondiente local de uso, acorde los planos Nros. 18 y19.

3.12.1. Mobiliarios de Oficinas: 

1)        Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L144, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,22 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).

2)      Península esquinero tipo Tempo línea Areas 2, modelo Península esquinero 90º 70 x 53, construido en melamina Faplac de 25mm. Dimensiones: 0,706 x 0,536 m, color peral. Cantidad: Dos (2).
3)      Extensión de escritorio para pc tipo Tempo línea Areas 2, modelo extensión L90 - Base System, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,53 x 0,74 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).

4)        Tapa unión tipo Tempo línea Areas 2, modelo tapa unión 70 x 53, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,725 x 0,555 m,  color peral. Cantidad: Dos (2).
5)        Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca baja 90 x 44 x 74. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,44 x 0,72 m, plano color peral y laterales color aluminio. Juego de puertas 74 Melamina corredizas color peral. Cantidad: Nueve (9).

6)     Panel medio para escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo panel medio L144 central, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 1,12 m, color aluminio. Cantidad: Dos (2).
7)    Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca alta 90 x 44 x 135 m. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,90 x 0,44 x 1,35 m, plano color peral y laterales color aluminio. Juego de puertas 135 Melamina corredizas color peral. Cantidad: Siete (7).

8)     Península de apoyo tipo Tempo línea Areas 2, modelo península 144 x 70, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,437 x 0,70 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Dos (2).

9b)    Mostrador con estantes tipo Tempo línea Areas 2, modelo mostrador con estantes L147, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,47 x 0,536 x 1,09 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Uno (1).

12)     Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo Puesto de Trabajo 144 x 135. Base escritorio con cajonera, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 1,35 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio. Cantidad: Siete (7).
13)    Cajonera tipo Tempo línea Areas 2, modelo cajonera pedestal con 2 cajones + 1 archivo, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,45 x 0,476 x 0,718 m, plano color peral y laterales color aluminio. Tapa color peral. Cantidad: Uno (1).

13b)   Biblioteca con archivos tipo Tempo línea Areas 2, modelo Biblioteca baja con 2 archivos L45, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,45 x 0,44 x 0,72 m, plano color peral y laterales color aluminio. Tapa color peral. Cantidad: Cuatro (4).

14)    Cajonera tipo Tempo línea Areas 2, modelo cajonera pedestal con 2 cajones + 1 archivo, construido en melamina Faplac de 25mm. Dimensiones: 0,45 x 0,476 x 0,718 m, plano color peral y laterales color aluminio. TAPA color peral. Cantidad: Dos (2).

15)      Biblioteca tipo Tempo línea Areas 2, modelo biblioteca baja 45 x 44 x 74. Abierta construida en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 0,45 x 0,44 x 0,74 m, plano color peral y laterales color aluminio. Puerta 74 Melamina color peral. Cantidad: Dos (2).

16)      Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L144, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,44 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio con: cajonera dos cajones Dimensiones: 0,40 x 0,48 x 0,27 m, bandeja portateclado extensión y carro cpu trapezoidal. Cantidad: Uno (1).

17)      Escritorio tipo Tempo línea Areas 2, modelo escritorio L122, construido en melamina Faplac de 25 mm. Dimensiones: 1,22 x 0,706 x 0,745 m, plano color peral y laterales color aluminio con: cajonera dos cajones Dimensiones: 0,40 x 0,48 x 0,27 m, bandeja portateclado extensión y CARRO CPU TRAPEZOIDAL. Cantidad: Diez (10).

18)      Mueble de guardado sobre escritorio construido a medida en melanina, laterales y tapa en 25 mm de espesor, estantes regulables, fondo y divisiones en 18mm de espesor color Aluminio. Puertas corredizas en color Peral. Se preverá reforzar el escritorio que servirá de apoyo. Dimensiones: Según plano.  Cantidad: Uno (1).

19)      Muebles de guardado sobre escritorio construidos a medida en melanina, laterales y tapa en 25 mm de espesor, estantes regulables, fondo y divisiones en 18 mm de espesor color Aluminio. Puertas corredizas en color Peral. Se preverá reforzar los escritorios que servirán de apoyo. Dimensiones: Según plano. Cantidad: Dos (2).

20)      Muebles de guardado sobre escritorio construidos a medida en melanina, laterales y tapa en 25 mm de espesor, estantes regulables, fondo y divisiones en 18mm de espesor color Aluminio. Puertas corredizas en color Peral. Se preverá reforzar los escritorios que servirán de apoyo.  Dimensiones: Según plano. Cantidad: Ocho (8).
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	21)      Mueble de guardado para Office  construido a medida en melamina laterales y tapa en 25 mm de espesor, estantes regulables, fondo y divisiones en 18 mm de espesor color Aluminio. Puerta en color Peral. Dimensiones: Según plano. Cantidad: Uno (1).

23)    Taquilla metálica (alta) monobloque soldada, pintada en epoxi con cerradura, estante superior, ventilación superior e inferior, apertura 120º, con patas, modelo tres (3) puertas. Dimensiones: 1,80 x 1,20 x 0,50 m. Cantidad: Tres (3).

24)    Taquilla metálica (alta) monobloque soldada, pintada en epoxi con cerradura, estante superior, ventilación superior e inferior, apertura 120º, con patas, modelo dos (2) puertas. Dimensiones: 1,80 x 0,80 x 0,50 m. Cantidad: Uno (1).

25)      Mueble guardarropa construido a medida en melamina laterales y tapa en 25 mm de espesor, con estante superior en 18mm de espesor color Aluminio. Puertas con cerradura en color Peral. Dimensiones: 1,80 x 0,90 x 0,50 m. Cantidad: Cuatro (4).

26)    Silla tipo Erasmo, modelo Berna, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, brazos cromados, base (5) rayos cromados con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo alto, basculante con bloqueo en posición de trabajo. Cantidad: Dos (2).

27)
Silla tipo Erasmo, modelo Way, regulación automática en altura del asiento, tapizado en Ecocuero color negro, sin apoya brazos, base (5) rayos negra con rodamientos giratorios de (2) ruedas en cada una de las patas, respaldo alto. Cantidad: Veintinueve (29).

28)      Silla tipo Erasmo, modelo Brno, respaldo medio, base cromada, brazos fijos, tapizada en Ecocuero color negro. Cantidad: Cuatro (4).

30)      Silla tipo Erasmo, modelo Sitilia, respaldo medio, con apoya brazos, base negra, tapizada en Ecocuero color negro. Cantidad: Dos (2).


4. ETAPA 4 – SECTORES 04 Y 05:
	4.1. Procedimientos y Cumplimientos:

4.1.1. Ingeniería ejecutiva. 

Los planos que se agregan son indicativos de las tareas que se contratan. La Adjudicataria asumirá la responsabilidad por la correcta ejecución de las mismas en un todo con las disposiciones vigentes y la estabilidad de las estructuras, en consecuencia deberá adoptar el temperamento siguiente:

· Deberá analizar la documentación existente, prestar conformidad a la misma con la rúbrica de su Representante Técnico, de ser necesario efectuar correcciones las consensuará con la Inspección y aquellos elementos gráficos necesarios para ejecutar las tareas tales como los planos de  replanteo, detalles, etc. deberá completarlos por su cuenta y someterlos a aprobación. 

· Toda la documentación consignada en el presente punto deberá ser completada dentro de los primeros VEINTE (20) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS contados a partir del Inicio de los trabajos.
4.1.2. Replanteos.

La descripción de tareas que se hace en el presente ítem no es taxativa y la Adjudicataria está obligada a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno.

La Adjudicataria verificará las medidas del sector antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección, con el fin que esta determine las decisiones a adoptar. Todas las tareas de replanteo aprobadas quedarán registradas como Actas de replanteo. La Adjudicataria limpiará el sector o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que estos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno.
Demolición. Por motivo de errores cometidos en el replanteo, toda tarea extraordinaria de remoción de elementos o demoliciones de muros, revestimientos, carpinterías o elementos estructurales de cualquier índole que fuera necesario efectuar será por cuenta y costo de la Adjudicataria, sin reconocimiento de pago adicional, ni alegar ser eximido de dicha responsabilidad.
Elementos. Para verificar replanteos, la Adjudicataria mantendrá permanentemente en el lugar de trabajo, para su uso y/o el de la Inspección los elementos necesarios a tal fin. 

4.1.3. Plan de trabajos. 

La Adjudicataria presentará un Plan de Trabajos inicial, por duplicado, a la Unidad Requirente dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de impartida la orden de comienzo de los trabajos, referido al Plan de Trabajos de la oferta. El  Plan de Trabajos será revisado, actualizado y presentado nuevamente según sea necesario, identificando claramente los cambios habidos desde la presentación anterior del mismo y los hitos de avance no siendo justificable por eventuales retrasos, la superposición de tareas.

4.1.4. Planos de Arquitectura. 

Dentro de la documentación necesaria para ejecutar la obra no deberán faltar: 

· Planos de demolición / desmonte.
· Planos de arquitectura, plantas, cortes, vistas, etc.

· Planos de equipamiento mobiliário.
· Planos de detalles constructivos.

· Plano de detalles de carpinterías/tabiquería modular.

· Plano general de instalación eléctrica, bocas de iluminación, tomas 220v, telefonía y datos.

· Plano general de instalación sanitaria y detalles.

· Detalles de revestimientos. 

4.1.5. Procedimientos de cierre de contrato. 

La Adjudicataria presentará por escrito la notificación de que la totalidad de tareas ha sido revisada y completada de acuerdo con los documentos contractuales y que se encuentra pronta a ser inspeccionada por la Unidad Requirente. 


-25-





---///

///---

	· La Adjudicataria notificará a la Unidad Requirente cuando los trabajos se consideren en condiciones de Recepción Provisional. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección preliminar para determinar la lista de observaciones que se anexará al Acta de Conformidad de la Recepción Provisional. 

· Cumplirá con las indicaciones de la Unidad Requirente para la corrección de trabajos observados y para coordinar el acceso a áreas ya ocupadas.

· Notificará a la Unidad Requirente cuando considere que la corrección de los trabajos está finalizada y se está en condiciones de efectuar la Conformidad de la Recepción. Realizará conjuntamente con la Unidad Requirente la Inspección final. 

· Cumplirá las indicaciones de la Unidad Requirente referidas a la Conformidad de la Recepción.

4.1.6. Conforme a los trabajos finalizados. 

La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente los planos conforme a los trabajos finalizados como requisito para la Recepción Provisional de los mismos. Asimismo mantendrá en el lugar un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las modificaciones al trabajo. 

· Ordenes de servicio y Notas de pedido.

· Archivará la documentación conforme a los trabajos finalizados separadamente de la empleada durante la ejecución de los trabajos.

4.2. Trabajos Preliminares y Auxiliares:
El rubro comprende la limpieza del sector en la zona de influencia de los trabajos, el armado de pantallas que delimiten la zona de intervención, acondicionamiento de un local depósito, las provisiones para el desarrollo de la misma, las medidas de seguridad e identificación  en forma reglamentaria.

Se incluye en esta etapa el desvío de toda instalación existente que pudiera verse afectada, se conociera o no su presencia, todo ello sin derecho a reclamos de adicionales por parte de la Adjudicataria.

4.2.1. Local Depósito

La Adjudicataria acondicionará para sí un local en la zona de los trabajos en acuerdo con la Inspección para utilizarlo como oficina/depósito. Los materiales, herramientas y demás elementos que allí se guarden serán de su cuidado y protección.

4.2.2. Protección de lo existente 

Los trabajos deben realizarse protegiendo las partes existentes, sujeto a la aprobación de la Unidad Requirente. La Adjudicataria será responsable por los daños que pueda llegar a ocasionar a los elementos que se mantienen tales como pisos de madera, pisos graníticos, puertas, ventanas, etc., durante la duración de los trabajos. La Adjudicataria deberá preveer el movimiento interno de mobiliario para realizar las distintas tareas.

4.2.3. Vigilancia y control de acceso a los sectores de trabajo.

La Adjudicataria tendrá a su cargo la vigilancia total del sector afectado por los trabajos, incluyendo el ingreso y custodia de personal, máquinas, enseres, materiales, herramientas, equipos, vigilando el perímetro, desde el Inicio hasta la Recepción Provisoria de los trabajos. Todo daño surgido en el transcurso de los mismos correrá a exclusivo costo de la Adjudicataria, incluyendo su reparación y/o reposición.

4.2.4. Limpieza parcial de los sectores afectados por los trabajos.

La Adjudicataria realizará la limpieza diaria de todos los lugares afectados, incluyendo los deshechos de subcontratos. Según el caso, la Inspección se reserva el derecho de exigir la permanencia continua en el sector de uno o más contenedores volquetes, a ubicarse en lugares a definir, a los efectos de ir depositando en ellos los escombros y deshechos a medida que se fueran produciendo. La Unidad Requirente estará facultada para exigir, si así lo creyera, la intensificación de las limpiezas periódicas.
· Personal. De realizarse la tarea por personal subcontratado, éste será vigilado permanentemente y responderá a las órdenes y costas de la Adjudicataria. 
· Recaudos. Todo el movimiento de desperdicios y/o escombros deberán hacerse por medios mecánicos o en bolsa por escalera. Se prohíbe la quema de material en ningún sector. El transporte se hará cubriendo la carga con lonas a los efectos de evitar pérdida de material. Si esto ocurriera, la Adjudicataria deberá limpiar en forma permanente. 
· Limpieza de Materiales. Se tomará el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de los trabajos de albañilería, revoques y revestimientos. Asimismo se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

4.2.5. Limpieza final

La Adjudicataria completará la limpieza final de los sectores intervenidos con anterioridad a la Inspección referida a la Recepción Provisoria de los trabajos. Limpiará las áreas afectadas, eliminará todo rastro de material sobrante, basura, deshechos, etc.
4.3. Demoliciones y Desmontes:

4.3.1. Demoliciones y Desmontes

La Adjudicataria tendrá a su cargo la demolición y retiro de todos los elementos, artefactos y/o instalaciones que se modifiquen con estos trabajos. Realizará el retiro de todas las puertas para su reubicación tal como se indique en planos.

Se hará cargo de la demolición de todo muro o tabique de mampostería según se indique en planos.

Se retirarán  los artefactos sanitarios y griferías señalados del núcleo sanitario del Sector 03.

Se hará cargo del retiro de todos los elementos componentes de la Instalación eléctrica existente.

En caso de encontrarse instalaciones que no puedan ser anuladas, la Adjudicataria tendrá a su cargo los trabajos que fueran necesarias realizar para materializar los desvíos correspondientes a criterio de la Inspección, a su exclusivo costo.
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	Recupero. Todo material procedente de la demolición que fuera recuperable a criterio de la Unidad Requirente, se considerará propiedad del mismo debiendo la Adjudicataria entregarlo bajo recibo a quien la Unidad Requirente designe a tal efecto. Todo material de desecho que la Unidad Requirente considere no aprovechable, deberá ser retirado por la Adjudicataria a su exclusivo costo.
4.3.2. Retiro de Revestimientos

La Adjudicataria tendrá a su cargo el picado y retiro de los revestimientos cerámicos existentes de los muros que sean necesarios, en los Locales Sanitarios de los Sectores 04 y 05.
4.3.3. Retiro de Carpetas y Pisos

La Adjudicataria tendrá a su cargo el picado retiro de los pisos cerámicos y carpetas que sean necesarios de los Locales Sanitarios de los Sectores 04 y 05.

4.3.4. Desmonte de revestimiento de granito

La Adjudicataria tendrá a su cargo el desmonte del revestimiento de granito en pasillo en Sector 05, tratando de conservar la mayor parte de las piezas para poder ser reutilizadas.

4.4. Tabiques

Este rubro incluye la ejecución de todos los tabiques indicados en planos bajo las reglas del buen arte, considerando todos sus elementos constitutivos indicados o no en este ítem, para que los mismos garanticen su durabilidad y estética.

Mediciones. Se verificarán todas las dimensiones indicadas en los planos mediante el replanteo y la medición exacta. Se informará a la Unidad Requirente de surgir variaciones respecto a planos.

Dinteles. Se colocarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas, en los lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas. Se utilizarán refuerzos con dos (2) barras de hierro d= 8 mm., en dos (2) hiladas consecutivas, solapadas 20 cm. en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, será en todos los casos mortero de cemento Portland (1:3).

Construcción y colocación. Se realizarán los trabajos a plomo y alineados. Las unidades serán puestas en lechos de mortero y juntas verticales llenas. No se admitirán resaltos ni depresiones en las caras vistas. Se escalonará el trabajo sin terminar, para su unión con trabajo nuevo. No se permitirá el endentado.

4.4.1. Tabique interior de ladrillo cerámico de 0,15 mts: 

Serán de mampostería de ladrillos cerámicos huecos 12 cm. x 18 cm. x 33 cm., donde indiquen los planos. 

4.4.2. Tabique interior de ladrillo cerámico de 0,10 mts: 

Serán de mampostería de ladrillos cerámicos huecos 8 cm. x 18 cm. x 33 cm., donde indiquen los planos.

4.5. Revoques Interiores

El rubro comprende el picado de todo revoque flojo existente y todas las reparaciones y/o ejecución de revoques donde falte o que se encontraran deteriorados dentro del área afectada por los trabajos que incluye la presente Licitación. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual la Adjudicataria le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

4.5.1. Grueso y Fino. Compuesto por una parte de cal aérea, 1/8 de cemento y 2 de arena fina tamizada. Con un espesor de 0,5 cm. Estarán terminados al fieltro.
Requerimientos especiales. Las aristas salientes se protegerán con cantos de chapa galvanizada con alas de metal desplegado del tipo usado en yesería, según indicación de la Inspección.

4.5.2. Grueso Bajo Revestimiento. Se realizarán en los Locales Sanitarios en las áreas donde se coloque revestimiento cerámico. Compuesto por una parte de cal, ¼ de cemento, y 3 de arena. Con un espesor de 1,5 cm. Sobre la superficie se realizará el peinado para recibir el revestimiento.
4.6. Contrapisos y Carpetas

El rubro comprende la reparación de todas las carpetas y contrapisos en los Locales Sanitarios en todos los sectores afectados.
4.6.1. Contrapisos

Se recompondrán los contrapisos en los lugares donde fuera afectado el existente. Se realizará con hormigón alivianado de arcilla expandida Superlec grano 3-10, o equivalente, en dosificación: cemento, agregado 1: 9.

4.6.2. Carpetas

Se recompondrán las carpetas en los lugares donde fuera afectado el existente. Las mismas serán  materializadas con mortero de cal, cemento y arena fina (1/2:1:4), con un espesor indicativo de 2.5 cm; se realizarán sobre los contrapisos como base de nivelación para la colocación de los solados correspondientes.

4.7. Revestimientos: 

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la totalidad de revestimientos, aunque no figuren expresamente en planos sean conducentes a los fines aquí expresados, a cuyo efecto observarán las mismas prescripciones. 

Acopio. Se dejarán como acopio para repuesto un equivalente a un 5% de piezas de las superficies colocadas.

Inspección. Antes de iniciar la colocación la Adjudicataria deberá cumplir con los siguientes requisitos:
· Presentar muestras de los materiales para su aprobación.

· Solicitar por nota de pedido las instrucciones para la distribución en correspondencia con el diseño especial (de existir) dentro de cada local. 

Entrega y almacenamiento. Los materiales serán entregados en el lugar de trabajo con el tiempo mínimo necesario para comenzar su colocación, a fin de evitar deterioros y desmejoras. Se entregarán en su envase original de fábrica con indicación de color, tipo y Nº de piezas en el exterior de los envases y se depositarán de forma de garantizar sus cualidades originales y calidad. Se rechazarán las piezas que presenten defectos de fábrica y/o aquellas que sufren deterioros en el manipuleo.
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	4.7.1. Revestimientos de cerámica 

En Sector 04 se proveerá y colocará revestimiento con piezas de 20 cm x 20 cm tipo “San Lorenzo” o de calidad similar o superior de color blanco, terminación satinado, desde el piso hasta los 1,90 mts de altura (9 hiladas), en sector de bachas, con arranque desde nivel de zócalo. Se deberá colocar con mezcla adhesiva, a juntas rectas abiertas de 3 mm de ancho, empleando separadores plásticos, empastinadas al tono. Se rechazarán las piezas que presenten defectos de fábrica y/o aquellas que sufren deterioros en el manipuleo. Las aristas salientes se terminarán con cantoneras de aluminio color blanco.

En Sector 05 se proveerá y colocara revestimiento con piezas de 30 cm x 30cm similar o igual al existente en los lugares donde fueran afectados por las tareas y por el desplazamiento de la puerta.

4.7.2. Revestimientos de placas graníticas

En Sector 05, donde se desplaza una puerta, se colocará revestimiento de piezas graníticas provistas por la Adjudicataria, de 40 cm x 40cm, de iguales características a las existentes.

4.8. Pisos

Comprende la provisión y ejecución de todos los pisos que sean afectados por los trabajos y también la restauración de los pisos de madera y graníticos existentes. 
Inspección. Antes de iniciar la colocación la Adjudicataria deberá cumplir con los siguientes requisitos:

· Presentar muestras de los materiales para su aprobación.

Entrega y almacenamiento. Los materiales serán entregados en el lugar de trabajo con el tiempo mínimo necesario para comenzar su colocación, a fin de evitar deterioros y desmejoras. Se entregarán en su envase original de fábrica con indicación de color, tipo y nº de piezas en el exterior de los envases y se depositarán de forma de garantizar sus cualidades originales y calidad.

4.8.1. Pulido Pisos Graníticos

Se realizará el pulido de los pisos graníticos en el acceso y zona de vestuarios del Sector 04  con sistema de pulido a punta de diamantes por no utilizar plomo para abrillantar prohibido por Ley Nº 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos), por los riesgos de intoxicación y Contaminación). Se realizarán cinco (5) pulidos diamantados, hasta lograr el brillo. Protección final con cera acrílica y lustrado.

Las restauraciones se realizan con material poliéster al tono de la piedra (fisuras, juntas, fragmentaciones, porosidades, etc.).

Se utilizarán maquinarias adecuadas para el correcto acabado.

4.8.2. Pisos Cerámicos

La Adjudicataria proveerá y colocara las piezas faltantes por trabajos en los Sectores 04 y 05 de iguales características a las existentes.

4.9. Carpinterías

Estos trabajos comprende la reaparición de las puertas interiores y sus accesorios que sean afectadas por las tareas a realizar.

4.9.1. Reparación de Puertas interiores 

Se realizará la reparación y ajuste de todas las puertas de madera interiores y sus respectivos marcos. Se realizará la reparación de todos los herrajes y cerraduras de cada puerta y en caso de deterioro se procederá al cambio de los elementos por otros nuevos de similares características.

4.10. Pintura

Los trabajos comprenden la pintura por medios manuales de tabiques revocados interiores, cielorrasos revocados y/o enyesados, carpinterías metálicas, carpinterías de madera, según las especificaciones de planos.

Preparación. Todas las superficies serán limpiadas y preparadas para recibir las sucesivas manos de pinturas, corrigiendo cualquier defecto que éstas presenten. 

Correcciones. La última mano de pintura se dará una vez que se haya terminado con todos los gremios pendientes, realizando las correcciones necesarias para garantizar el acabado perfecto. La Adjudicataria tomará las precauciones para no manchar otras estructuras, artefactos, revestimientos, etc.

4.10.1. Pintura al látex 

Interior. Los muros interiores se deberán pintar al látex para interiores de “Alba” o de calidad similar o superior, previa a la preparación de la superficie que será lijada, se colocará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección. 

Previo a la primera mano se aplicará fijador/sellador al agua y se completará el trabajo con la cantidad de tres (3) manos de pintura al látex para su correcto acabado, dejando pasar por lo menos cuatro (4) horas entre mano y mano.

Cielorrasos. Se deberán pintar con látex anti hongos para cielorrasos. Previa preparación de las superficies que serán lijadas, se aplicará en toda la superficie enduído al agua tipo “Alba” o de calidad similar o superior y vuelta a lijar hasta lograr un aspecto totalmente libre de asperezas. Color a definir por la Inspección.

4.10.2. Pintura Sintética. 

· En superficies metálicas. Todos los elementos metálicos, recibirán tratamiento anticorrosivo. Las superficies metálicas y herrería recibirán una mano de antióxido. Donde fuera necesario, se masillará a la piroxilina en capas delgadas, se lijará y se aplicará nuevamente el antióxido. Secadas las superficies se pintarán con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética.
· En superficies de madera. Las puertas de madera interiores serán pintadas con tres manos de esmalte sintético acabado brillante tipo “Alba” o de calidad similar o superior. Se utilizará aguarrás diluyente para pintura sintética. 
Nota: Para todos los casos los colores se determinarán en base a muestras que la Adjudicataria deberá presentar para su aprobación.
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	4.11. Instalaciones Sanitarias: 

En los Locales de los Sectores 4 y 5 se diseñará, calculará y ejecutará la instalación con todos los dispositivos y elementos que garanticen la óptima provisión de agua fría, agua caliente y sistema de cloacas del sector del edificio a intervenir, incluyendo todo otro elemento que mencionado o no, forme parte de la instalación. Comprende además la provisión e instalación de todos los artefactos y griferías. Se anularán todas las cañerías de provisión de agua y desagüe que sean necesarias según plano.

Documentación a presentar. En base a los planos de arquitectura, la Adjudicataria deberá confeccionar los de construcción y/o ejecutivos y las modificaciones que fueran necesarias y los planos conforme a los trabajos finales de las instalaciones ejecutadas. Será de exclusiva cuenta de la Adjudicataria y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a los trabajos. Toda la documentación entregada por la Adjudicataria, se hará por duplicado, y su versión final, en material reproducible por medios heliográficos o electrónicos.

Muestras. La Adjudicataria presentará a la Unidad Requirente un tablero de muestras de los materiales a utilizar, a efectos de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas y en consecuencia proceder a su aprobación. Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. Aquellos materiales que no reúnan las condiciones serán rechazados de inmediato y retirados del lugar. Todos los materiales a emplearse serán nuevos y sin uso, exentos de defectos de fabricación y aprobados por las normas IRAM y/o por el reglamento de la ex-Obras Sanitarias de la Nación. Aquellos materiales que no reúnan las condiciones serán rechazados de inmediato y retirados del sector.

Supervisión. Antes del tapado de los caños se solicitará a la Unidad Requirente la aprobación de la instalación.

4.11.1. Desagües cloacales
Alcance. Se diagramará la instalación con los caños cámaras, tapas de inspección, ventilaciones y cámaras necesarias para su correcto funcionamiento y máxima accesibilidad según planos. La instalación será efectuada con la inclusión de los empalmes a la cañería existente y/o a las bajadas generales de cloacas del edificio. Se deberán proveer y colocar todos los dispositivos y elementos que garanticen la óptima evacuación de los efluentes cloacales del edificio.

Cañerías. Se exigirá el uso de cañerías y accesorios del tipo “Duratop” de Grupo Dema o de calidad similar o superior, de polipropileno de alta resistencia, de Ø 4’' con uniones deslizantes de doble labio. 
Piletas de patio, rejillas de piso y bocas de desagüe. Los elementos serán en todos los casos de polipropileno de alta resistencia.

Las bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor reforzadas. El marco tendrá la altura suficiente para alojar las piezas de los pisos. Las bocas de acceso tendrán también tapa interna hermética de bronce con cierre a ¼ de vuelta o a tornillos de bronce.

Las piletas de patio de 0,15 mts. de lado tendrán marco y reja de bronce reforzada y cromada sujetas con tornillos como los descriptos, sujetas a la aprobación previa de la Unidad Requirente.
4.11.2. Provisión de agua fría y caliente

Alcance. Comprende el dimensionado, diagramación de la instalación y conexión a cañería de alimentación existente, de acuerdo a los componentes a servir según planos y a las siguientes características. 
Cañerías. Las cañerías de distribución y bajadas deberán ser del tipo polipropileno Copolímero Random (tipo 3) “Acqua system” o de calidad similar o superior, de uniones por Termofusión.
Las llaves de paso, válvulas y accesorios deberán ser “Acqua system”, o de calidad similar o superior, del diámetro de las cañerías correspondientes. 

Se utilizarán las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante.

Cuando sea necesario el curvado en frío de los caños, el radio de curvatura será como mínimo ocho veces el de la cañería. También puede realizarse el curvado en caliente por medio de un soplador de aire caliente de tipo industrial (no se permitirá el uso de llamas o secadores de cabello).

4.11.3. Provisión e instalación de Artefactos, accesorios y grifería.

· Sanitario Sector 04. Se proveerán y colocarán bachas (2) tipo “Ferrum Elea Oval blanco” o de calidad similar o superior, de losa esmaltada, color blanco. 
Se proveerán y colocarán jaboneras (2) tipo “Ferrum jabonera chica” o de calidad similar o superior, de losa esmaltada, color blanco.

Las griferías para las bachas serán de válvula automática (2) tipo “FV Pressmatic 361.01” o de calidad similar o superior, accionamiento por presión.

Se proveerá y colocará una canilla de servicio bajo mesada (1), tipo “FV Canilla para manguera 0436.03” o de calidad similar o superior.

· Sanitario Sector 05. Se proveerá y colocará mingitorio mural corto (1) tipo “Ferrum” o de calidad similar o superior, de losa esmaltada, color blanco. 
La grifería para el mingitorio será de válvula automática (1) tipo “FV Pressmatic 362” o de calidad similar o superior, accionamiento por presión.

4.12. Instalaciones Eléctricas:

Los trabajos a efectuar comprenden, pero no se limitan, a: el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas y colocación de artefactos. En relación a lo mencionado quedan comprendidos los siguientes trabajos: Apertura de canaletas en muros, losas y cualquier otra estructura, así también la ejecución de nichos para alojamiento de cajas y/o demás accesorios, comprendiendo el empotramiento de grapas, u otra tarea inherente a esos trabajos.

Se realizara en el Sector 04 el nuevo tendido de cañerías para la conexión de una nueva boca de iluminación con un toma sobre mesada y la re ubicación de la luminaria existente sobre cielorraso. La instalación incluye cajas, accesorios, llaves y tomacorrientes. Colocación de todos los artefactos eléctricos. 
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	Capacidades. La Adjudicataria calculará la potencia necesaria para alimentar los artefactos y equipos a instalarse en el sector a intervenir y verificará la sumatoria de cargas. Así proyectará, gestionará y materializará a su costo e incluidos en el precio de las tareas a realizar, las líneas seccionales y tableros que sean necesarios a efectos de garantizar el correcto abastecimiento que se contrata.

Documentación a presentar a la Inspección. En base a los planos de arquitectura y a la posición de bocas y tomas de la instalación que se indican esquemáticamente en la documentación, la Adjudicataria confeccionará los planos (escala 1:50), bajo la responsabilidad de su firma o la de su representante técnico habilitado.

Será de exclusiva cuenta de la Adjudicataria y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a las tareas a realizar. Toda documentación entregada por la Adjudicataria se hará por duplicado y con su correspondiente soporte magnético.

Inspecciones. La Adjudicataria solicitará durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación de CINCO (5) días corridos, las siguientes inspecciones:

· A la colocación de las cañerías en las mamposterías y antes de tapar las canaletas. 

· A la colocación de los conductores y sus respectivas conexiones.

· A la colocación de los elementos de efectos y tomacorrientes.

· A la colocación de los artefactos eléctricos.

· A la terminación de los trabajos de instalación. 

· Se realizará una prueba de funcionamiento de todas las instalaciones ejecutadas una vez colocados los artefactos de iluminación y demás instalaciones especiales. 

4.12.1. Provisión y colocación de cañerías de distribución: 

Las instalaciones eléctricas se ajustarán a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y también a la de Higiene y Seguridad del Trabajo. La Adjudicataria presentará planos indicando todos los circuitos y elementos.

Cañerías eléctricas internas. Serán de acero semipesado tipo Raies o de calidad similar o superior, y responderán a normas IRAM.

Cajas. Serán de acero semipesado de 0,9 mm de espesor esmaltada en negro o cincadas, en las cajas de pared la unión será con conectores y las cajas de paso llevarán su correspondiente tapa atornillada.
Conductores. Serán de cobre electrolítico con aislación hasta 1,1 KV y tipo Pirelli antillama, o de calidad similar o superior, la sección de los mismos será acorde a la carga a alimentar, siendo como mínimo 2,5 mm2 en circuitos de distribución, 4mm para tomacorrientes y de 1,5 mm2 para derivaciones de interruptores de bocas de iluminación. 
Llaves, tomas, pulsadores, accesorios. Serán del tipo Sica o de calidad similar o superior con capacidad para 16 AMPER.

4.12.2. Provisión y colocación de artefacto de iluminación: 

Se realizara la instalación de la reubicación de la luminaria existente y se instalará un nuevo artefacto que garantice los niveles de iluminación acorde a la función que se desarrolle en el local. 

A2- Aplique para baño.

Aplique de distribución difusa para lámparas fluorescentes compactas.

Difusor de vidrio templado arenado mate en su exterior, en su interior es recubierto en blanco para una mejor difusión de luz. Base en metal esmaltado, marco cromo mate. Equipo auxiliar incorporado. Dimensiones: 94 x 1270 x 140 mm.

Lámpara: FLC 2X36W.  

Cantidad: Uno (1).

4.13. Mármoles: 

Comprende la provisión y colocación de una (1) mesada para el Sector 04 y los componentes necesarios para su correcta ejecución y estética.

4.13.1. Provisión y colocación de Mesadas

Se proveerán y colocará una (1) mesada de granito tipo “Gris mara” de 25 mm. de espesor, con dos bachas, zócalos de 7cm de altura y de dimensiones de acuerdo a lo indicado en plano. Todo borde que quede a la vista será pulido.

4.13.2. Solias

Se proveerá y colocará solia de mármol tipo “New Beige” o de calidad similar o superior, en el cambio de solado del local del Sector 05  respecto a la diferencia de piso granítico de los Pasillos, de acuerdo a lo indicado en plano.

4.14. Equipamiento: 

Comprende la provisión del equipamiento detallado en este ítem, y todos los elementos y accesorios necesarios para que luego de colocados presten perfectas prestaciones de servicio. Ello involucra a todos los accesorios que sean necesarios para su instalación y o funcionamiento. 

4.14.1. Espejos

Se proveerán y colocarán de acuerdo a lo indicado en plano tres (3) espejos manufacturados con cristal float de 4 mm con doble capa de protección, biselados en todas sus caras. Estarán perfectamente nivelados y pegados al revestimiento con adhesivo-sellador de un componente a base de caucho de siliconas RTV neutro, del tipo “Multiflex” N39 o de calidad similar o superior. 

· Sector 04 baño: Sobre los lavatorios y mesada se colocara un (1) espejo de 0.80x1.60m.
· Sector 04 vestuario:  
· Un (1) espejo de 2.00x0.65m

· Un (1) espejo de 2.00x0.80m.
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	4.14.2. Bancos para vestuario

En Sector 04 se preverá dos (2) bancos para vestuario reforzados de 1.00x0.30m construidos en caño estructural de 30mm x 30mm y 1,25mm de espesor recubierto con pintura epoxi y madera maciza tipo Deck laqueada de 4 x 1 pulgadas barnizada sujetas a la estructura desde abajo para evitar enganches. 


CONDICION DE CALIDAD:
Los bienes a utilizar en el servicio por el Adjudicatario, deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, sin modificaciones ni alteraciones de sus características. (Art. 37 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

UNIDAD REQUIRENTE: (Art. 36 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 6º del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 – E/2016)
Dirección del Material, División Estudios y Proyectos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2830. 

CLAUSULAS PARTICULARES

1) VISTA, CONSULTA, COMPRA O DESCARGA DEL PLIEGO: (Arts. 48 y 49 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 19 y 20 del Anexo de la Disposición 62 –E/2016 de la ONC y Artículos 7º y 8º del Anexo I de la Disposición 63 –E/2016 de la ONC). 

a) Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC): www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores” o ingresado a la Pagina Oficial de la Institución www.prefecturanaval.gov.ar; así como el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales se puede descargar del sitio “www.argentinacompra.gov.ar”. 
c) Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán presentarse por escrito en la Sección Pliegos y Aperturas de la División Contrataciones, sita en la Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, o efectuarse por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar. En ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. En ningún caso la Unidad Operativa de Contrataciones responderá consultas telefónicas ni contestará aquéllas que se presenten fuera de término. (Art. 48 y 49 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 20 del Anexo de la Disposición 62 –E/2016 de la ONC).
d) En oportunidad de comprar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o al efectuar consultas respecto del mismo, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

e) El interesado en presentar oferta no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se produzcan hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
NOTAS: 

· El Oferente que obtiene el Pliego del sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, deberá retirar los anexos (sin costo) en la dirección citada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular.
2) PLAZO DE ENTREGA: (Art. 83 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 35 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)
Será de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

3) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION: (Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01).
Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 100 inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y en el Art. 50 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016. 
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4) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 y Decreto Nº 1075/01) 
a) La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma Oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no permite la presentación de cotizaciones parciales en virtud de tratarse de un servicio de remodelación de un edificio, por lo cual resulta inconveniente su parcialización. (Art. 16, apartado 4º - último párrafo – del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).
5) COTIZACION: (Art. 58 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Arts. 16 y 17 del Anexo I y Punto 21 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).
a) Moneda de Cotización: Moneda Nacional.

b) Formas de Cotización:

b.1)
El Oferente deberá cotizar en forma unitaria y total los ítems.
b.2)
El Oferente deberá cotizar obligatoriamente la totalidad de los ítems componentes del renglón, bajo apercibimiento de tenerse desestimada la oferta en los términos del (Art. 66, inciso i) del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16).
b.3)
La adjudicación del Renglón recaerá sobre aquella oferta que de la sumatoria de todos los ítems cotizados resulte la oferta de menor valor.
b.4)
Unicamente serán considerados los servicios, insumos, etc., expresamente contemplados en el presente acto licitario.
6) GARANTIAS:
a) Moneda de la Garantía: En Moneda Nacional (Art. 79 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 38 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

b) Clases de Garantías: (Art. 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).
b.1)
De mantenimiento de la oferta: Será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta, acorde los supuestos previstos en el Art. 13, inciso h) apartado 1, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

b.2)
De cumplimiento del contrato: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del total del contrato, conforme al Arts. 77 y 78 inciso b) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 37 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.
b.3)
Contragarantía: Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto. (Art. 78 inciso c) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).

b.4)
De impugnación al dictamen de evaluación de ofertas: Será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta preadjudicada (Art. 78 inciso d) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Punto 28 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 E-/2016). Para los supuestos previstos en el Art. 32, inciso a) del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, el importe que se estipula como monto fijo de esta garantía es el equivalente a PESOS ONCE MIL ($ 11.000,00).

c) Formas de Garantía: 

c.1)
La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el Art. 39 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

c.2)
Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución, deberá ser mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Prefectura Naval Argentina, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

c.3)
Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD. F. TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

d) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: (Art. 80 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).
d.1)
No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 40 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.

d.2)
No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.
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7) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 54 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 12 del Anexo I de la Disposición 63 –E/2016 de la ONC).
a) El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

b) Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.
8) CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE: (Art. 13, inciso h) apartado 6 del Anexo I y Punto 30 Anexo II, de la Disposición 63 –E/2016 de la ONC)
a) Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

b) Deberá presentar como mínimo DOS (2) antecedentes de servicios efectuados, dentro de los últimos DOS (2) años, de características similares al que trata el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que se evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser presentadas bajo declaración jurada o por nota extendida y firmada por los Organismos y/o Entidades donde fueron realizados. Dichos antecedentes, quedarán sujetos a revisión y verificación; deberán contener:
b.1)
Características del servicio.
b.2)
Período y lugar donde se realizó el servicio.
b.3)
Monto del contrato.
NOTA: El incumplimiento de lo citado precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al oferente que realizará la Comisión Evaluadora o la Unidad Operativa de Contrataciones a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS (Punto 33 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016), de conformidad a lo establecido en el Art. 67 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 26 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016.
9) CONSTANCIA DE VISITA:
a) Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita al lugar a remodelar, con el fin de tomar debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.
b) El Oferente deberá coordinar el día de visita con la Dirección del Material, División Estudios y Proyectos, Sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2830. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.
c) De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente.
NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.
10) REQUISITOS DE LAS OFERTAS: (Art. 55 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 13 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)

a) Deberá ser presentada por duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. La oferta se recibirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado (Art. 9º del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016). 

b) Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal. 
c) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del presente procedimiento de selección, lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.
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d) El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios. 

e) El Oferente deberá cotizar en moneda nacional acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016. 
f) El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa, debiendo realizar su oferta en formulario separado de la oferta base, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016. En todos los casos deberá existir una oferta base.

g) El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta correspondiente. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. (Art. 78, inciso a) del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16).
h) Toda oferta nacional, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde Anexo I ó en formulario propio mediante el cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.
i) A los fines de cumplir con las obligaciones establecidas por el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10), el Oferente, deberá declarar por escrito y bajo juramento, al momento de presentar su oferta que en caso de resultar Adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10. 

j) Deberá presentar copia de la nota presentada ante la dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la cual se encuentre inscripto a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del “Certificado Fiscal para Contratar vigente”, conforme lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09. 

k) La inscripción previa en el “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)” no constituye requisito exigible para presentar ofertas, sin embargo, el Oferente deberá encontrarse incorporado al SIPRO en oportunidad del comienzo del periodo de evaluación de la oferta (Art. 20 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).
l) Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de los bienes necesarios para el cumplimiento del servicio del renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.

m) Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.
n) El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.
NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
11) ALTA EN EL PADRON ÚNICO DE ENTES del SIDIF: (Art. 33 del Anexo I de la Disposición 63 –E/2016 de la ONC).
a) Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera (SIDIF) que administra el Ministerio de Hacienda (Disposiciones Conjuntas CGN Nº 40/10 y TGN Nº 19/10), pudiendo tramitar su incorporación acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas. 

b) Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Artículo 8º de la mencionada Resolución Nº 262/95. 
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12) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS: 

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta que además de dar cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares resulte la de menor precio. Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza¸ acorde lo previsto en la Cláusula Particular Nº 5 inciso b) “Cotización”. (Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 34 del Anexo I de la Disposición 63 –E/2016 de la ONC).

13) INSPECCION DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE DURANTE EL SERVICIO: (Art. 87 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16)
a) La Unidad Requirente, por medio de inspecciones que realizará su personal técnico durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos.

b) Si el personal técnico de la Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio y exigir las acciones inmediatas para su subsanación.

c) El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.
NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Oferente que realizará la Unidad Requirente a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS (Punto 33 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016), de conformidad a lo establecido en el Art. 67 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 26 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).

14) GARANTIA DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES:
a) El Adjudicatario, junto con los trabajos y los bienes utilizados, deberá presentar por escrito la garantía que corresponda, que en un ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la fecha de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los trabajos realizados y/o los bienes utilizados, en el presente acto licitario.

b) Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de los trabajos y/o bienes observados o defectuosos, serán realizados por el adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.
15) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:
a) Deberá presentar la nómina de la totalidad del personal que realizará el servicio, donde se mencionarán los siguientes datos: Nombres y Apellido, Número de Documento de Identidad, Nacionalidad, Domicilio Particular. El mismo podrá ser sustituido con la autorización de la Prefectura Naval Argentina.

b) El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

c) El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.
d) Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Prefectura Naval Argentina, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Por el Representante Técnico designado deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la ejecución de los trabajos y por lo que dure el servicio.
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e) Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio de los trabajos deberá presentar en la Dirección del Material, División Estudios y Proyectos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2830, para su control,  por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio: 
· Formulario AFIP Nº 931.

· Constancia de Pago.

· Declaración Jurada por CUIL de empleados por nómina, exclusivamente del personal que de forma activa infiera en los servicios prestados en los lugares de la Institución, descriptos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

De no contar con las constancias individuales de los empleados, deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.).

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.
f) El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

g) Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente acto licitario, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

h) Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los Sistemas, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

i) La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el personal que el mismo asigne para el cumplimiento de las tareas a realizar. 

j) Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:
i.1)
Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

i.2)
Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.
En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina.

k) Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabili​dad civil), el Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, División Estudios y Proyectos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2830, antes de iniciar los trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que cubra al personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.
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l) Los seguros deberán cubrir:

k.1)
Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

k.2)
Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

k.3)
Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección del Material, División Estudios y Proyectos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 8º Piso, Oficina 8.30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7500, Interno 2830, antes del inicio de las tareas y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la Recepción de los Bienes, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000,00) que contemplará accidentes durante el movimiento la realización de los trabajos de la instalación de los sistemas. También deberá incluir la incorrecta realización de los trabajos.

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de recisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario que realizará la Unidad Requirente, a través de algunos de los medios previstos en el Art. 6º, incisos a) al f) inclusive, del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016, para que subsane los errores u omisiones dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS (Punto 33 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016), de conformidad a lo establecido en el Art. 67 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y Art. 26 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016).
16) LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS: (Arts. 83 del Anexo del Decreto Nº 1030/16, Art. 43 del Anexo I y Punto 37 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)
a) La entrega se deberá  realizar en la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación, sita en Av. E. Madero Nº 235, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

b) La entrega deberá coordinarse con la Dirección del Material, División Estudios y Proyectos “Unidad Requirente”, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

17) PLAN DE ENTREGAS:
a) Se podrán realizar entregas parciales, por sector 1, 2, 3 ó 4 acorde las Especificaciones Técnicas, dichas entregas darán lugar a pagos parciales equivalentes a la proporción entregada y bajo las formalidades fijadas en la Cláusula Particular Nº 23 “Forma, Moneda y Plazo de Pago”.
b) El Adjudicatario, una vez recibida la Orden de Compra respectiva, deberá solicitar por nota a la Unidad Requirente, la aprobación del plan de entregas parciales propuesto (en el caso que las hubiere), indicando para cada una de ellas la descripción del contenido de cada renglón, cantidades y las fechas estimadas de entrega.
18) RECEPCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS: (Arts. 88 y 89 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Art. 44 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016 y Art. 47 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 –E/2016)
a) El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisional por sector, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción.

b) Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario.
c) Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario.
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d) A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 14 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 15 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 

e) Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

f) El Acta de Conformidad de la Recepción de los Trabajos y los Bienes será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente. (Arts. 47 y 48 del Anexo de la Disposición ONC Nº 62 -/2016).

f.1)
De existir entregas parciales acorde la Cláusula Particular Nº 17 “Plan de Entregas”, la conformidad de éstas se realizará mediante Actas de Conformidad de Recepciones Parciales, confeccionadas por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

g) Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

h) La Conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.
19) FLETE, CARGA Y DESCARGA: (Punto 43 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)
Correrán por cuenta del Adjudicatario.
20) RESPECTO AL IVA:
Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.-
21) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar el Adjudicatario su Factura en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.
22) FACTURACION: (Art. 46 del Anexo I de la Disposición 63 –E/2016 de la ONC)
a) El Adjudicatario deberá presentar en la Division Estudios y Proyectos, sita en la AV.  Eduardo Madero Nº 235, 8º Piso, Of. 8.30, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada; junto a ella adjuntará las constancias de haber efectuado los aportes patronales del personal contratado, para cumplir el servicio a su cargo, acorde a la Ley Nº 24.013 Ley de Empleos y la Ley Nº 20.744 Ley Contrato de Trabajo, (Arts. 29, 29 bis y 30) y fotocopia legalizada de las respectivas Pólizas de Seguro emitidas por compañías debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la referida nómina de personal y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 15 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”.
b) Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la Division indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, la facturación, el Remito, el Acta de Conformidad de la Recepción y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 15 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario” para presentarla (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

23) FORMA, MONEDA Y PLAZO DE PAGO: (Arts. 91 y 92 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16, Arts. 47 y 48 del Anexo I y Punto 41 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/2016)
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a) Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde la Cláusula Particular Nº 22 “Facturación”. El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

b) De efectuarse entregas parciales se realizarán pagos parciales con la presentación de la documentación citada precedentemente.
24) CUESTIONES JUDICIALES: (Art. 54 del Anexo II de la Disposición 63 –E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones)
Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

25) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01, Arts. 102 y 106 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16)  

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.
26) NORMATIVA: 
Son aplicables al presente procedimiento de selección:

a) Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16. 

c) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, del cual se podrá tomar vista o ser obtenido en el sitio de internet  www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.-
d) Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.

e) Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.

f) Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1556/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

g) Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

· Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.

· Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

· Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.

· Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.
· Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 –Reforma Laboral- y  modificatorios.

· Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.

· Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.

· Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.

· Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional

· Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.

· Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

· Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.

· Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
· Decreto Nº 1883/91 – Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.

· Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.
· Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.

· Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera.
· Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
· Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
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· Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio Economía y Finanzas.
Resolución Nº 197/16 del Ministerio de Seguridad.-
CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 30-54669471-9
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ANEXO I
	DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL 

	RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO:

	CUIT:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCION

	TIPO
	Nro.

	

	El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la Empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL.

	
	FIRMA:
	

	
	ACLARACION:
	

	
	TIPO Y NUMERO 
DOCUMENTO:
	

	
	CARACTER:
	

	
	LUGAR Y FECHA:
	


PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
LICITACION PRIVADA Nº 008/2017.


DE ETAPA UNICA NACIONAL


APERTURA: 09/05/2017.


HORA: 09:00.
FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE o RAZON SOCIAL: ..........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 10 INCISO d):…………….………........................................................................................................................ ............................................................................................................... C.P.:…....................................

TE./ E-MAIL: ...............................................................................................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................…............
CONTRATAR LA REMODELACION DE OFICINAS Y BAÑOS  EN 1º PISO: HALL CENTRAL Y SECTOR “A”  DEL EDIFICIO, “GUARDACOSTAS”.
	Nº DE REGLON
	CANT.
	SECTOR
	UNIDAD DE

MEDIDA
	PRECIO TOTAL

	1
	1
	1 
	SERVICIO
	

	
	
	2  
	SERVICIO
	

	
	
	3 
	SERVICIO
	

	
	
	4 y 5
	SERVICIO
	

	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
	


MONTO TOTAL DE LA OFERTA (SECTOR 1 + SECTOR 2 + SECTOR 3 + SECTOR 4 Y 5) $......................................................................……………………………………………………… .................................................................................................................................................................
SON PESOS:.........................................................................................................................................

……........................................................................................................................................................
.........................................................
 







        FIRMA Y ACLARACION
OBSERVACIONES (de corresponder):


COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.
ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.
ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.
ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.
ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante la misma unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.
ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor de la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones a la unidad requirente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.
ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.
ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.
ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.
ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.
ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.
ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.
ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.
ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.
ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.
ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.
ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.
ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.
ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.
DIVISION CONTRATACIONES











LUIS RAMON LOVATTO


PREFECTO PRINCIPAL


JEFE DIVISION CONTRATACIONES









