           FUERZA AEREA ARGENTINA

        SUBJEFATURA DEL E.M.G.F.A.A.
DIRECCION GENERAL DE INTENDENCIA 
                                                                                                                                                                              ANEXO I

 (Apéndice I)
	ITEM
	NNE/SERVICIO

NRF  | CFAB
	SA


	DESIGNACION SYBIS
	UMA
	CANT.
	CONDICION

	1
	10194
-|-
	MX
	DMA-RECORRIDA GENERAL (MANT MAYOR)-ACCESORIOS
3-3-2-3037/0025
	CU
	5
	OVERHAUL

	
	DESIGNACIÓN: GENERADOR 20KVA NSN 6115-FA-050-1977 N/P: 41B15-22ª CFAB (VISAC): 64547


 ESPECIFICACIONES TECNICAS
LA EMPRESA ADJUDICATARIA DEBERÁ ENTREGAR CADA CONJUNTO VISAC N/PARTE 41B15-22A , EN SERVICIO Y ACOMPAÑADO CON SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD : FORM 8130-3M,FAA FORM 8130-3 O EQUIVALENTE QUE ACREDITEN LOS TARBAJOS REALIZADOS, Y SU TRAZABILIDAD COMO ASÍ TAMBIÉN CADA CONJUNTO DEBERÁ ESTAR PROVISTO DE C/U 1 (UNO) DRIVE SHAFT P/N 1024-14-0259 Y C/U 1 (UNO) ADAPTER P/N 15874443-1.

EN LA RECORRIDA GENERAL DEBERÁN ESTAR APLICADOS LA TOTALIDAD DE LOS BOLETINES DE SERVICIO (SB’S), SL’S Y AD’S.

EL TALLER DESIGNADO POR A EMPRESA SIGMA SIX CORPORATION –INNOVATIVE POWER SOLUTIONS LLC, DONDE SE REALIZARÁ LA RECORRIDA GENERAL DE LOS CONJUNTOS VISAC  N/PARTE 41B15-22ªA  DEBERÁ CONTAR CON LA HABILITACIÓN DE DIGMAC (DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR CONJINTA).  
LA EMPRESA SIGMA SIX CORPORATION-INNOVATIVE  POWER SOLUTIONS LLC DEBERÁ HACERSE CARGO DE LOS GASTOS QUE DEMANDE EL TRASLADO, ESTADÍA Y VIÁTICOS PARA UNA REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA (DOS ESPECIALISTAS) EN LAS SIGUIENTES ETAPAS:
A) DE C/U 6 (SEIS) DÍAS, PARA SUPERVISAR LAS ETAPAS DE INSPECCIÓN DE MESA, EVALUACIÓN DE NOVEDADES Y PROCESO DE DESARME DE LA TORALIDAD DE LOS MATERIALES INVOLUCRADOS ENTREGADOS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

B) DE C/U 4 (CUATRO) DÍAS, PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACIÓN OPERATIVA Y ENSAYOS FINALES DE LOS CONJUNTOS VISAC A ENTREGAR POR PARTE DE LA EMPRESA.
AQUELLOS ROTABLES QUE EVENTUALMENTE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA DECIDA NO REPARAR, DEBERÁN SER ENTREGADOS ARMADOS CON LA TOTALIDAD DE SUS COMPONENTES, CUANDO SE CUMPLIMENTE LA ENTREGA DE LOS ROTABLES INTERVENIDOS
