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GRUPO 11l VYCA™

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES.

CAPITULO I: MEMORIA TECNICA.

1. OBJIETO

1514 La presente documentacién tiene por objeto describir las tareas de intervencion
en dmbitos semi-cubiertos del sector de Hangaretes para resguardo de Aeronaves del Grupo
111 De Vigilancia y Control del Aercespacio en Resistencia - Pcia. De chaco.

1.2. Los trabajos encomendados deberén ejecutarse en un todo de acuerdo a la do-
cumentacién de Proyecto que forma parte de este Plicgo. El Contratista debera incluir cual-
quier elemento o accesorio que atn sin estar expresamente indicado en los planos sea necesa-
rio para la correcta terminacion de la Obra.

iz La presente memoria, describe las obras necesarias a ejecutar en ¢l desarroilo de
estructuras metalicas de los cuatro modulos de Hangaretes para resguardo de Aeronaves. en
hoja de abrir porton hangar Astori, ¥ porton corredizo hacia calle de acceso a pista, para la
realizacién de tareas en ambitos semi-cubiertos del mismo.

1.4, La intervencion en ¢l sector de Hangaretes para resguardo de Aeronaves, con-
sistirdn en la preparacién de superficies y pintura de elementos estructurales conformados por
cabriadas metalicas, correas de chapa, diagonales de arriostramiento y columnas de perfiles
metalicos, v en la reparacién de hojas de portones de hangar Astori y calle de acceso a pista de
Aerddromo de Resistencia.

RESISTENCIA.Z 3 de mayo de2017.-
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CAPITULO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

21 TAREAS DE PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA:
2.1.1 GENERALIDADES

Los trabajos s¢ ejecutardn de acuerdo a Jas reglas del arte, debiendo todas las obras debe-
rén ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serdn corregidos antes de proceder
a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradaments una vez concluidos. No se admitird ¢l em-
pleo de pinturas espesas para lapar poros, grietas y otros defectos.

Se tomaran todos las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y
la lluvia: al efecto en el caso de estructura exterior, s¢ procederd a cubrir |3 zona gue se encuentra
en proceso de pintura con un manto completo de tela plistica impermeabic hasta la total termina-
cién de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo 3 las
zonas en que se opte por desarrollar el trabajo.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente, La
altima mano de pintura se dard después que todos los otros que intervengan en la construccion
hayan dado fin a sus trabajos.

Serf condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos. que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pineeiadas, pelos, ete.

Si por deficiencias en el Material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion v #cabado fijadas por la Inspeccion de Obras, la empresa to-
mard las provisiones del caso, dard Ias manos necesarias 3 los efectos de no manchar otras estruc-
turas tales como pisos, artefactos eléctricos. estructuras, etc., pues en el caso dé que esto ocurra,
serd por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeecion de Obras.

Los materiales a emplearse setan en todos los casos de la mejor calidad dentro de su res-
pectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obras, debiendo ser llevados a |a obra en
sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantis. La Inspeccion de Obras podra
hacer efectuar al contratista v & costa de este, todos los ensayos que sean necesarios par verificar
Ia calidad de los materiales.

2.1.2 Esmalte sintético sobre superficies metilicas de perfiles de columnas, correas y dia-
gonales de arriostramiento de modulos de Hangaretes para resguardo de aeronaves.
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Las carpinterias metalicas ferrosas, nuevas y existentes se pintardn con 3 manos esmalte
sintético brillante v satinado, marca “Alba”, de primera calidad. de color similar al existente
(blanco), aplicada S/esp. Téc. Generales. Con dos manos previas de convertidor de oxido tipo Fe-
rrobet y tratamiento de limpieza.

Debiéndose proceder de la siguiente manera:

« Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra.

*  Quitar el 6xido mediante drea o solucion desoxidante o ambos.

«  Aplicar una mano de fondo antiéxido Ferrobet o similar, cubriendo perfectamente las su-
perficies.

e Masillar con masilla al aguarris, en capas delgadas donde fucra menester. Luego aplicar
fondo antidxido sobre las partes masilladas.

Lijar convenientemente.

« Secada las superficies serdn pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, fue-
go una mano de fondo sintético con ¢l 20% de esmalte sintetico y una mano de esmalte
sintético puro, (en exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido el an-
tioxidao).

2.2 TAREAS COMPLEMENTARIAS:

2.21 REPARACION PORTON ACCESO A PISTA:

La contratista efectuard la reparucién de porton de acceso a sector de calle de rodaje a
pista. Las tareas tendran que ver con el retiro de las hojas corredizas existentes, las guias metdli-
cas inferiores v la demolicidn de su estructura soporte.

A partir de ello se proceders a la ejecucion de estructura soporte inferior de hormigdn ar-
mado H30 (segin caleulo), la cual debera contener en su desarrollo hacia ambos lados suficiente
volumen para soportar la disposicién de riel inferior y peso de estructura de hoja corrediza de
porton (500kg).

A continuacion se colocardn lss guias de perfiles metdlicos que permitirdn el desplazamicn-
to de ambas hojas de porton, debiéndose considerar niveles (en harizontal y vertical) v desliza-
mientos uniformes hacia ambos lados sin obsticulos.

En cuanto a las hojas de porton a reparar, se proveerdn y colocaran 2 (DOS) hojas
simétricas corredizas de 10.00 m de ancho por 3.00 m de alturas, con riel metdlico inferior,
rodamiento @ cremallera, v hojas conformadas con alambre galvanizado romboidal, ubicados
segln plano Pl{detalles carpinterias),

Teniendo en cuenta que la distancia a cubrir es onerosa, se deberd contemplar en cada
hoja el sistema de rodamientos, final de carrera, el riel metdlico inferior y su disposicion con
respecto al terreno inmediato, como clementos acordes a la envergadura de cada una de las hojas
que constituyen este porton, actuando en las situaciones mis desfavorables que puedan surgir.

Se deberdn colocar en sus partes inferiores elementos que le otorguen mejores desplaza-
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mientos uniformes y efectivos, 2 partir de la disposicion de cuatro rodamientos por hoja corrediza
de portdn (actualmente presentan dos ruedas por hoja), con ¢l criterio de distribuir de manera uni-
forme el peso de la estructura supérior, para de esta manera earantizar una estructura de hoja
solida y segura ante volcamientos eventuales de la misma.

El comando de este dispositivo deberd realizarse a distancia con controles remotos,
referenciando los motores 4 reparar desde las alimentaciones existentes en zona de porion hacia
tablero gencral ubicado en zona de Hangaretes (mas precisamente en ¢l tablero que csta mas
proximo al area de ubicacion de este porton) (ver plano de general). Contemplindose a su vez ¢l
cruce por debajo de la calle de rodaje hacia la pista para la alimentacion del motor del porton
ubicado en la calle opuesta.

La automatizacién de las hojas exigird contemplar capacidades en funcion de dimensiones
y peso propio de cada hoja. Es por ello que los dispositivos a utilizar deberdn seguir un criterio de
disposicon en torno a estas variables, para asi garantizar la operatividad del mismo.

Pars poder establecer la condicion de automatizado del sistema, s deberan disponer mo-
tores eléctricos del tipo industrial de % hp ( la capacidad debera considerar ef peso de la estructu-
ra a soportar para 1400KG por hoja y la frecuencia de intenso uso en tiempos de despliegues de
operativos-Apertura y Cierre duranic los Operativos Frontera), con pulsadores fijos, controles re-
maotos a distancia, llaves de destrabe, cremalleras metdlicas y finales de carrera de acero.

A continuacion se deberdn disponer, en lugar a definir por ¢l usuario, dos bocas para ilumi-
nacién del portdn hacia sector de pisia de aterrizaje del aerddromo, & partir de la colocacion de ar-
tefactos reflectores direccionales,

Finalmente se procedera a ejecutar tareas de pintura del equipamiento intervenido a partir
de se pintarin con 3 manos de esmalte sintético brillante y satinado, marca “Alba”, de primera ca-
lidad. de color similar al existente (blanco), aplicada Séesp. Téc. Generales. Con dos manos pre-
vias de convertidor de oxido tipe Ferrobet y tratamiento de limpicza.

Debiéndose proceder de la siguiente manera:

« Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antioxido de obra,

*  Quitar el Oxido mediante drea o solucion desoxidante o ambos.

* Aplicar una mano de fondo antiéxido Ferrobet o similar, cubriendo perfectamente las su-
perficies.

+ Masillar con masilla al aguarris, en capas delgadas donde fuera menester. lLuego aplicar
fondo antiéxido sobre las partes masilladas,

* Lijar convenientemente.

e Secada las superficies serin pintadas como minimo con una mano de fondo sintético, lue-
go una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintetica y una mano de esmalte
sintético puro, (en exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido ¢l an-
tigxido).

Debiéndose acentuar hacia centro del equipamiento tratamiento con pintura refractaria (co-
lor amarillo-negro) que sefialice ambas hojas en todo su ancho.

—
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Una vez ejecutadas esas tareas se deberan efectuar las prucbas pertinentes de todo el siste-
ma para determinar I factibilidad de la intervencién, y asi verificar su buen funcionamiento.

Integran este’ ITEM todos los materiales. equipos. personal v accesorios ete,, que
sedn necesarios para su COrrecta ejecucion.

222 REPARACION HOJA DE ABRIR PORTON HANGAR ASTORI:

La contratista efectuard la reparacion de hoja derecha de porton metdlico existente del
hangar Astori,

La mencionada hoja presenta unas dimensiones de 6,88 m x 2.00 m. a la cual s¢ Ie deberan
reparar los seis pancles interiores de 2,35 m x 0,83 m ¢/u con sus respectivos plegados y cerrojos
correspondientes. Las tareas que involucran la reparacion de paneles y plegados deberin conside-
rar espesores y pesos de las estructuras existentes para de ¢sa manera garantizar una continuidad
del conjunto,

A su vez se deberan reemplazar los herrajes de movimiento existentes que presentan un es-
tado de deterioro sustancial, El conjunto de seis bisagras de libro se repartirdn en el desarrollo del
largo de la hoja de acuerdo a la-distribucion existente. para de esa manera ascgurar continuidad y
buen funcionamiento.

A continuacion se deberd montar e instalar la hoja reparada, para luego proceder a las prue-
bas de funcionamiento de las mismas,

Finalmente se deberdn efectuar trabajos de preparacion de superficies metalicas de Ia hoja
de abrir, v luego proceder 4 la pintura de la misma, debiéndose seguir los criterios deseriptos pa-
ra lus carpinterias metdlicas ferrosas, nuevas y existentes, que se pintardn con 3 manos esmalte
sintético brillante v satinado, marca “Alba”™, de primera calidad, de color similar al existente
(blanco), aplicada S/esp. Téc: Generales: Con dos manes previas de convertidor de oxido tipo Fe-
rrobet v tratamiento de limpieza,

Debiéndose proceder de la siguiente manera:

* Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antidxido de obra.

* Quitar el d6xido medisnte drea o solucion desoxidante o ambos,

* Aplicar una mano de fondo antioxido Ferrobet o similar, cubriendo perfectamente las su-
perficies.

* Masillar con masilla al aguarris, en capas delgadas donde fuera menester, Luego aplicar
fondo antidxido sobre lus partes masilladas.

» Lijar convenientemente.

 Secada las superficies serdn pintadas como minimo con una mano de fondo sintético. lue-
o una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte
sintético pura, (en exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido el an-
tioxido).
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Integran este ITEM todos los materiales, equipos. personal y accesorios elc., que
$e4n necesarios para suU correcta cjecucion.

223 LIMPIEZA DE OBRA:

La contratista efectuari una limpieza permanente de la obra. Entregara la obra en
condiciones de uso inmediato.

Integran este ITEM todos los materiales, equipos. personal ) accesorios elc., que
sean necesarios para sil COTTeCta ejecucion.

RESISTENCIA, €3 de mayo de2017.-

Qbro: Mansentmitenio y Reparocion jector Hanguretes pard resguards de gerommvsy Tarean Complementaron-Grops (1] de- Vigianci: y

Cantrid del Avroespacio- Revistencie - Provincii del Chocos




GRUPO T VYCA

CAPITULO 111 - ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS

3.l. La empresa oferente deberd presentar en forma obligatoria el CERTIFICADO DE VISITA
DE OBRA. Esto significa que se han verificado los datos que figuran en planos, por lo cual ¢l
oferente deberd efectuar su propio computo métrico, a fin de establecer una correcta presupuesta-
cién de la obra. NO SE ADMITIRAN RECLAMOS por diferencias entre la documeniacion
entregada por la FUERZA AEREA ARGENTINA y o existente. La obra tiene el concepto
de AJUSTE ALZADO ABSOLUTO.

3.2. LO PRECEDENTE implica que Ia Empresa debera ejecutar todos aquellos trabajos. que
aunque no estén especificados en el Presente Plicgo v Planos, scan menester realizar para garan-
tizar el correcto desempedio de la Obra.

Cotizaré en planilla indicando, ITEM. UNIDAD DE MEDIDA, C ANTIDAD, PRECIO
UNITARIO, PRECIO PARCIAL Y TOTAL.

3.3. Asimismo presentard con caricter de OBLIGATORIO, conjuntamenie con la Oferta, ¢
ANALISIS DE PRECIO. de cada uno de los ITEMS imtegrantes de este PLIEGO DE ESPECI-
FICACIONES TECNICAS, en un todo de acuerdo con Ia planilla adjunta, EL NO CUMPLI-
MIENTO de este requisito SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA.

3.4, Con la ofert, ol oferente presentard un Plan de Trabajos graficado por medio de un diagra-
ma de barras (GANTT), en el cual hard referencia a la totalidad de los estudios, tareas o trabajos
de 14 obra, respetando cada uno de los rubros con sus porcentajes de incidencia respecto del Pre-
supuesto.

3.5. Asimismo acompafiard un Plan de Certificados mensuales que deberd responder o las
pautas del Plan de Trabajes antes mencionado. Dichos planes constituyen elementos infegrantes v
primordiales de la oferta; suno presentacion facultara a la Comision de Pre-adjudicaciones a des-
cartar la oferta si el oferente no cumpliera la intimacion posterior que esta le efectlie para que
complete tal recaudo.

3.6. Firmado el contrato por ambas partes, la Comitente impartird por escrito en un plazo no
mayor de treinta (30) dias corridos la orden de iniciacion de los trabajos. Recibida dicha orden, el
Contratista. deberé dar comienzo a sus tarcas o trabajos dentro de los quince (15) dias corridos a
partir de la misma.

3.7. El dia en que efectivamente el Contratista comience su labor sea por que realice estudios ¥
tareas preliminares complementarias o la obra propiamente dicha, se labrard el Acta de Entrega
del Terreno o Edificio, comenzando & computarse desde alli el plazo de ejecucion bisico segin
contrato.

3.8, Si por cualquier circunstancia no se pudiere precisar la fecha cfectiva del inicio de las tareas
o trabajos, o resultare que se hubiere omitido la suscripcion del Acta antes referida, se establece
que ¢l terreno o edificio fue entregado y que el plazo de ejecucion contractual ha comenzado a
correr desde el vencimiento del plazo que de quince (15) dias corridos tiene el Contratista, desde
la fecha en que reciba la orden dé iniciacién.

Qrrgr.  Mamremmiento v Bzparaciin secrns Hamgureiea pord resguards de¢ acromves-y Tavear Complemunarias-Girape [ de Vigilancin ¥ |
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3.9. TRAMITES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE ORGANISMOS NACIONA-
LES. PROVINCIALES, MUNICIPALES, ETC.: El Contratista debera efectuar todos los tramites
téenicos v administrativos que establecen las Normas y Reglamentaciones de Organismos Estata-
les. Sociedades del Estado, Cooperativas de Servicios. etc. o cualquier otro que surja de 1a contra-
tacién antes de comenzar la obra o duranie su transcurso. El pago de los derechos y sellados de
lev seran abonados por el Contratista.

3,10, Serd responsabilidad del Contratista establecer una vigilancia continua en la obra para pre-
venir robos, hurtos o deterioros de fos materiales, estructuras, instalaciones u otros bienes propios
y ajenos. A tal fin adoptard las medidas que ¢n cada caso convengan y de comim acuerdo con la
Comitente y la Inspeccion, segun las necesidades particulares, Asimismo implementara todo lo
relativo &l servicio de prevencidn de accidentes que pueda afectar bienes o personas de la admi-
nistracion o de terceros, Instalard ademds, de ser necesario, en todo ¢l recinto de la obra, un sis-
tema de alumbrado para permitir la vigilancia nocturna y colocard las luces de peligro reglamen-
wrias en todos aquellos lugares en que pudieren sucederse accidentes.

3.11. La-adopeién de las medidas que se hizo mencion precedentemente, no eximird al Contratis-
ta de las consecuencias de los hechos que alli se preven.

3.12. Cuando se presuma en un trabajo la existencia de vicios ocultos, la Comitente podra orde-
nar las verificaciones o ensayos respectivos. Si el vicio se confirmare se procederd a ordenar la
construccion de la parte afectada sin reconocimiento de ampliacién del plazo contractual y a costa
del Cantratista. En caso contrario, la Comitente reconocera los gastos provocados. y acordard la
ampliacién del plazo que carrespondiere. Esto (ltimo no serd de aplicacion si tratandose de traba-
jos destinados a quedar ocultos, el Contratista no hubiere dado el correspondients aviso pars su
inspeccién y verificacion previa.

3.13, La empresa Contratista, para dar cumplimiento al contrato, debera tener un Representante
Técnico, el cual reunira los siguientes requisitos:

1) Ser profesional universitario legalmente habilitado para la direccion y ejecucion de obras co-
mo la licitada.

2%) Acreditar un minimo de cinco afios de experiencia en obras similares aquella en la que actua-
ri.

3°) Estar inscripto en ¢l Consejo Profesional que le corresponda (segtin el lugar donde se encuen-
tre la obra).

4°) Tener actualizada la matricula profesional durante todo el transcurso de la obra.

3.14. Las funciones del Representante en Obra y sus atribuciones, son las siguienies:

1%) Conducir los trabajos, para que éstos se ejecufen en un todo de acuerdo a lo contratado.

2°) Cumplir o hacer cumplir a quién corresponda, las Ordenes de Inspeccion y de Servicio que se
le impartan.

3%) Facilitar en todo momento el cumplimiento de las funciones del Inspector de Obras y prestarle
toda la colaboracidn que éste le requiera para cumplirlas.

4% Formular los pedidos, observaciones y aclaraciones que consideren pertinentes, por triplicado,

Qb Mumgerjmesnen y Reparacin secror Hangaretes pard resgrords di seroMgves-y Turdat Complenmearias-Grupo NI g Vigilansi y
Cormrol del Aeroesporm- Reststencio - Frovincia dei Chavo.
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segin lo indicade mas arriba. Tales pedidos, observaciones o aclaraciones se consideraran notifi-
cados a la Inspeccitn de Obras al subscribir el Inspector de Obras la constancia que acredite que
se le hizo entrega de las respectivas copias.

3.15. El Contratista deber4 asegurar la obra a ejecutar mediante la contratacidn de un seguro con-
tra todo riesgo en construccién o montaje que ampare la ejecucion de la misma hasta su recepcion
provisional, por ¢l manto total del contrato, con clausula de ajuste respecto del precio de la obra.
Debera prever ademas, ampliacion del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adi-
cionales durante el periodo de garantia.

3.16. La Poliza correspondiente debers ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y
de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada
debera entregarse a la Inspeccion de Obras, antes de la iniciacién de los trabajos.

3.17. El Contratista deberd presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas corres-
pondientes, sin cuyo requisito se retendrd el pago de los cerntificados de obra y de los correspon-
dientes de variaciones de costos que estuvieren tramitandose.

3.18. Seguros - Riesgos a cubrir. El mencionado seguro deberd amparur los siguientes riesgos:

1?)  Riesgo en construccion o montaje:

a)  Accitn de agentes naturales, tales como huracdn, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, alu-
des, inundacion, hundimiento o deslizamiento de terreno, caida de rocas, impacto de rayo, erup-
cion volcanica, etc,

b)  Accién del hombre; tales como incendio, explosion, caida de aviones, robo con violencia,
hurto ¥ en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante fa ejecucion de la
obra.

¢) Imprudencia. negligencia. impericia ¢ actos malintencionados ocurridos durante la ejecu-
cién de la obra.

2°)  Riesgo derivado de Ia responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

Comprende la responsabilidad civil extra contractual en que incurra el Contratista o los subcon-
tratistas autorizados por dafios causados a bienes de terceros que se produzean con motivo U ocd-
sién de la ejecucion de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.
Asimismo comprende la responsabilidad civil extra contractual per lesiones, incluyendo la muer-
te ocasionada a terceros ajenos 4 la ejecucion de la obra que en el momento del siniestro se en-
contraren en el predio de la misma.

3%)  Riesgos en los equipos y en el obrador:

Debe cubrir los dafios causados en las oficinas v galpones utilizados provisoriamente durante la
ejecucidn de la obra, asi como a las maguinarias de construccion, equipos y herramientas de pro-
piedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

3.19. Seguro del personal de la contratista ocupado en la obra y de los subcontratistas autoriza-
dos. El Contratista asegurard contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto
administrativo como téenico y obrero que intervenga en la obra, Asimismo exigird a los subcon-
tratistas sutorizados la contratacion de este seguro para su propio personal. Dicha poliza tendrd
vigencin hasta la recepcion definitiva de la obra y deberd actualizarse en funcion del plantel nece-
sario que exija la misma para cumplir con ¢l ritmo establecido en ¢l contrato.

T

Chra: Mantunimiginiy v Reparacide secfor Hangareles panm rexguardn de aeronavesy Tareas ComplepustarmsCrupo N1 de Veghlamihy v

Commrol el Aeroetpecio- Retstencis - Provincie del Chaca.-
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3,20. Requisitos comunes que deben reunir las polizas correspondientes al seguro del personal
del contratista v los seguros del personal de la comitente. Las Pélizas o copias debidamente lega-
lizadas, deberén entregarse a la Inspeccion de Obras antes de la iniciacion de los trabajos.

3.21. El Contratista deberd presentar los recibos que acrediten que ha sbonado las primas cores-
pondientes. sin cuyo requisito se retendra el pago de los certificados de obra y de los correspon-
dientes de variaciones de costos que estuvieren tramitindose. Las indemnizaciones que corres-
pondan deberdn ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o
herederos, si aquellos no se hubieran determinado,

3.22. SE ESTABLECE UN PLAZO DE GARANTIA PARA LA PRESENTE OBRA DE (363
DIAS) TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS. a contar desde la fecha del Acta de Recep-
cion Provisional.

3.23. SE ESTABLECE UN PLAZO DE EJECUCION DE TREINTA (30) DIAS CO-
RRIDOS A PARTIR DE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA

RESISTENCIA. € de mayo de 2017.-

Obr Monteninienio v Reperavidn secior Horgaretes pord FEaguards de aerommes:y Tarear: Complementarsar-Ciripo T de Vegilnewe v |
Comirad dif Aeroeypacio- fertimencia - Frovineta dil Chaco.-
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CAPITULO IV
4- PRESUPUESTO
: . oy e y PFRECIO PRECIO PRECIO
ITEM | DESIGNACTION UN, | CANT. UNITARIO | PARCIAL TOTAL
Mantenimiegnto v Reparacion sector
| Hangaretes para resguardo de ae-| o i s
Fanaves.
2 | Manrenimiento v Reparacidn de ho-
ja de-abrir de Porton hangar Asto- | GL I 5
ri.
3 | Mantenimiento y Reparacion Por- at 4 i
i . : 5
ton carredize hacla pista.
TOTAL 5
SON PESOS

RESISTENCIA. €% de mayo de2017.-

(i Mgriemrmiemio ¥ Repahacion secior Hangmreses purd resgmardn de avrongvesy Taréas Complemynpriav-Ornps {] o Vigifancd )

Comtril def Azrogspocio- Resisencia - Provowia del Chieo.-
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