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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES.

CAPITULO I: MEMORIA TECNICA.

1. OBJETO.

1.1. La presente documentscion tiene por objeto describir las obras necesanas para el
Mantenimiento v Reparacion-de Cubierta-Terraza técnica-Cielorrazos suspendidos del edificio
sitio radar G111 VYCA en Resistencia - Pcia. de Chaco. '

1.2. Los trabajos encomendados deberdn ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentacion
de Provecto que forma parte de este Pliego. El Contratista deberd inchir cualguier elemento ¢
acoesoriv que alm sin estar expresamente mdicado en los planos sea necesario para la correcia
terminacion de la Obra.

1.3. La presente memoria, describe las obras necesarias & ejecutar, para ¢l mantenimiento y la
reparacion en este seclor en el rubro cubiertas en el ambito del sitio radar GIL VY CA-Resistencia,
y en ¢l sub centro de busqueda y salvamento Camba Punta.(pcia. de Ctes,)

1.4, Lz intervencion en el edificio serd en los sectores a reparar y mantener, donde se realizarin
su mayoria trabajos de reparacion de cubiertas, reparacién de cielorrasos, reparucion de
escaleras metélicas v barandas, todos desarrollados en los diferentes niveles del edificio sitio
radar- GII VYCA Resistencia Chaco. La intervencion en el Sub Centro de Bisqueda y
Satvamento serd en los dmbitos de la residencia N°l, mas precisamente en locales donde se
niciaran las areas de reparacion en los rubros instalaciones eléctricas y sanitarias,
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CAPITULO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

2.0 TRABAJOS A REALIZAR EN EDIFICIO
21 CUBIERT

.11 SECTOR DE CUBIERTAS 4°NIV EL:

Se efectuarin intervenciones puntusles en sectores de la cubierta con novedades de
filraciones con tratamientos preexistentes. Plantedndose criterios relacionados con el retiro ¥ la
limpiezs del material sobrante en los sectores con novedades, pars luego proceder al tratamiento
de imprimacidn e impermeabilizacion final.

Los sectores de azotea donde se deberén realizar trabajos son:
+ Mistil y sus respectivos anclajes a la losa.
« Anclaje de rienda a losa,
« Embudo en vértice cercano a equipos acondicionadores de aire
« Parte inferior de equipes acondicionadores de aire.

s Parte inferior de antena Nadiff.

En zona de equipos acondicionadores de aire, las tareas deberan efectuarse con el criterio de
retiro de material existente y limpieza, tanto ¢n el drea en general de ambos como en los puntos
especificos de apoyo (volumen cilindricos de las patas metdlicas de apoyo), realizando Iuego
tratamientos de impermeabilizacion con imprimaciones y colocacion de superficies de membranas
aluminizadas.

En zona de antena NADIFF, tanto en la superficic del dado de hormigdén como en la de
empotramienio de estructura reticulada, se deberan efectuar los respectivos tratamientos. de
limpieza, imprimacion y colocacién de membranas aluminizadas antes mencionados.

En sector de terraza coincidente con locales inferiores de caja de escaleras v palier de
ascensores, donde se desarrollan disposiciones de mastil y anclaje de rienda de antena NADIFF, s¢
deberan intervenir tanto en s zona especifica y COmo en sus dreas de influencia. a partir del retiro
del material de membrana existente, la limpieza especifica de las dreas y la ejecucion de los
trabajos de imprimacion y colocacion de membrana, debiéndose acentuar con miximo detalle las

sonas de embabetados y de anclajes (mastil y rienda).
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Para asegurar una cofrecta impermeabilizacion de la cubierts es fundamental cumplir con
los siguientes criterios de aplicacion: '

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie donde serd aplicado ¢l producto debera estar seca limpia, plana, firme, lisa y
aniforme. A su vez presentard una correcta pendiente y contard con los desagfies necesanos para
evacuar 2l agua que recibird.

Se deberd evitar la presencia de baches o desniveles que faciliten el estancamiento de agua
sobre la membrana impermeable.

Cormroborindose las condiciones de la superficie a impermeabilizar: La misma deberd estar
perfectamente limpia, seca, plana, firme, lisa y uniforme.

Debiéndose reconstruir la superficie de carpeta de nivelacion en los sectores donde se
produjeran desprendimientos.
IMPRIMACION:

Antes de colocar la membrana se procederd a la imprimacion de la superficie con ¢l abjelo
de mejorar 1a mordiente con el sustrato. Para ello se utilizari pintura asfaltica.

Se aplicara este producto imprimante de manera uniforme en toda la superficie incluyendo
¢lementos sobresalientes (chimeneas, clementos de ventilacién, etc.), desagiles y babetas;

Se aguardari el secado de la imprimacion y se verificard que la superficie esie
perfectamente limpia antes de colocar la membrana.

COLOC Ag_lQN A

Lo rollos se colocarin sucesivamente desde la parte mas baja a la mas alta de la superficie
(procurando comenzar por los desagiies) en sentido perpendicular a la pendiente.

Se comenzard extendiendo ¢l rollo per completo sobre fa cubierta a modo de preseniacion
del rollo con el objeto de verificar la posicién sobre Ia zond afectada. y se volvera a enrollar de
modo de comenzar la adhesién del mismo.

ADHESION:
Se calentara 1a superficie de la membrana a soldar (antiadherente) con soplete, fundiendo

totalmente ¢l antiadherente v superficialmente el asfalto y se adherird el sustrato gjerciendo una
leve presion.

SOLAPADO:
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Laos pafios sucesivos se colocaran (superpuestos en ¢l sentido de ascenso de la pendiente)
solapados no menos de 8cm (3.2mm) &n sentido longitudinal, Entre finales de rollos 5 solaparan
{5cm (6"). Las membranas cuentan con una banda de soldadura para facilitar el solapade.

EMBABETADO:
Por ltimo se realizard el embabetado en los muros perimetrales. Los encuentros entre piso

pared se resolverdn con doble membrana de modo de que la terminacion en los mismos sea
redondeada.

TERMINACION:

Una vez colocados la totalidad de los rollos se debera aplicar la pintura aluminizada de base
asfaltica, sobre las zonas de exudado para proteger ¢l asfalto que ha quedado expuesio al soldar y
lograr una adecuada terminacion estética,

2111 SOMBRERETES:

En desarrollo de cubierta, mas precisamente en 10s sectores donde exista faltante, se deberdn
disponer de sombreretes de ventilacion PVC para didmetros de 110mm en el caso de los cafios de
descarga y ventilacién de las instalaciones <anitarias inferiores, y de chapa galvanizada de didmetro
de 110mm para el caso de las ventilaciones de las instalaciones de gas inferiores (de sala de
maguinas de planta baja donde se manifesinron manchas de hollin por el ingreso de aguas de lluvia
al no tener sombreretes).

2.1.1.2 EMBUDOS DE DESAGUES PLUVIALES:

En desarrollo de cubierts, mas precisamente en los sectores donde existan faltantes de
embudos horizontales, se deberin colocar rejilias de pve reforzado de 15 x 20 cm, las cuales
deberdn quedar sjustadas en su sitio para impedir desprendimzentos futures.

212 SECTOR DE CUBIERTAS 3*NIVEL:

En zona de union entre mamposteria de sector torre RDR 90 con piso de la terraza en cuestion,
coincidentes con sals de mock up v sala de compresores del mismo sector, se deberdn reparar las
filiraciones provocadas por micro-fisuras a Is altura de los zocalos ceramicos, por acumulaciones
de agua en proximidad a embudo central y a cafieria de ventilacion de PVC sobre canaletas de
borde (por detras de recinto de tangue reserva ala izq.).

Para asegurar uni correcia impermeabilizacion de la cubierta en los sectores con novedades
de filtraciones, es fundamental cumplir con los siguientes criterios de aplicacion:

Limpiar la superficic de terraza con hidro-lavadora. Los soportes deberin estar limpios,
secos, libres de grasas o aceites, hongos, algas, polvillo, productos desencofrantes, pintura floja (de
ser necesario utilizar fungicidas y detergentes), y luego se removerdn los productos de limpieza.
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Luego se deberdn picar y eliminar todas las zonas defectuosas, reparar ¥ luego dejar secar
completamente. En el cual el soporte cementicio deberd estar seco en su interior, ya que 1a humedad
retenida puede generar ampollas luego de aplicar la pmtura para techos.

A continuacién se aplicard una primer mano de membrana fibrada elastomérica
flexible diluida en un 25% ( con rodillo de pelo corto 0 gama espuma,, © €On bracha).

Una vez seco, se procederd a aplicar tres manos de membrana fibrada elastomeénica
flexible sin diluir, con rodillo de pelo corto, de goma espuma, o con brocha. Luego s5¢ debera dejar
secar la primera mano entre 24 y 4% hs, para aplicar la segunda mano, con ¢l criterio de aplicacion
de manos cruzadas.

En las zonas criticas, como son los embudos de desagiie, medias cafias, encuentro de planes
o empalmes entre diferentes maleriales. se deberén colocar luego de la imprimacion y entre a
primera y segunda mano una venda geo - textil

A continuacién sé deberd reparar la cafieria vertical de descarga de desagties pluviales, a
partir de 1a disposicién de cafio de PVC 110 mm tipo AWADUCT fijados 4 la mamposteria a través
de grampas intermedias y extremas, agregando accesorios del mismo didmetro en sus desarrollos,
(curvas-codos ) en su parie superior y codo a 45° en su parte inferior .

Para finalmente efectuar la-prueba hidraulica de la cubierta, en las canaletss y en la cafieria
descarga,

22 CIELORRASOS :

En los seciores con novedades en la disposicién de ciclorrasos suspendides de placas
desmontables se deberan efectuar intervenciones, reparando el conjunto conformado por las placas
lisas de roca de yeso, v la estructura soporte.

En el caso de la planta baja, sabre soceso a las alas del edificio de sitio radar, se deberin
retirar les placas y su estructura soporie (ue presentaran novedades de humedades y deformaciones.,

A continugcion, se procederd a la recolocacion de la estructura soporte de aluminio anodizado
y las placas tipo DURLOCK de 9, 5 mm de espesor de 0,60 m X 1.20 m color blanco de textura
fina con una alta reflectancia luminica y superficie lavable, segin especificaciones del fabricante,
Debiéndose colocar las ajslaciones térmicas pertinenies para garantizar condiciones optimas de
confort en todo el sector y evitar condensaciones en su interior.

En el desarrollo de pasillos del 1% 2° y 3° piso se deberin efectuar mlervenciones en
ciclorrasos desnivelados (con aparentes desprendimientos de la estructura soporte de alambres
galvanizados) que estuvieron sujetos a torillos y tarugos anclados a superficie de losa de hormigon
superior.

En el caso de pasillo del escuadron téenico del 2do piso se realizaran trabajos deTetiro de
artefactos de iluminacién, placas desmontables y estructura soparte, para de esu manera replantear
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nuevas disposiciones,
En resumen, en todos los casos descriptos se deberin proceder de la siguiente manera:

Sector de Cielorrasos con humedades:

Se deberan retirar las superficies de placas deterioradas, Tuego se deberan revisar el estado de
los tensores de apoyo de la estructura de cielorrasos y colocar aislacion térmica o hidriulica en
sector di 4ccesos.

A continuacion se procederd a reforzar la estructura soporte del cielormso de aluminio
anodizado, ajustando elementos de sujecion de In periferia de apoyo dec las placas, y luego efectuar
la calocacion de las placas de roca de yeso tipo DURLOCK de 9, 5 mm de espesor de 0,60 m x
1.20 m color blanco de textura fina con una alta reflectancia luminica y superficie lavable, segun
especificaciones del fabricante.

Sector de cielorrasos con descensos:

Se deberd replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo
entizado. Luego se deberin fijar los perfiles perimetrales a las paredes medionte Tarugos de
akpansiénd:nybnbl“ﬁytomillmdemm:kﬁmn&udiﬁmrwxd{lmm.caloe%mn una
separacion de 60 em.

A continuacion se marcara la ubicacién de los perfiles largueros sobre las paredes mayores
del cie}nrmsuyacummpnrmﬂ&id:anmcaala losa sobre la que se trazarin lincas de referencia
para colocar los elementos de suspension (alambre galvanizado N° 14) con la separncion
correspondiente a la modulacion elegida.

Los elementos de suspension se fijaran a la estructura resistente mediante tarugos de
expansién de nylon N° 8 ¥ tomillos de acero de émm de didmetro x 40 mm, para luego colocar los
largueros, colgandolos de los clementos de suspension, '

En cuanto a los Travesafios, se colocardn vinculados a los Largueros mediante el sistema de
encastre de los cabezales, dehiéndose controlar y corregir el nivel de la estructura. A continuacion
se deberan Colocar las placas sobre la estructura, utilizando guanies o manos limpias v dejindolas
descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructuni.

Finalmente se colocarin primero las placas enteras, cn forma alternada para controlar la
escuadra v luago las recortadas, Para cortar las placas se utilizard una trincheta y regla metdlica.

23 SECTOR ESCALERA METALICA :

La intervencion en zona de balcdn del 3"Nivel del edificio del Sitio Radar Resistencia, en
escalera metdlica de scceso hacia azotea idar 113, consistird en la disposicion de protecciones
verticales en desarrollo lateral de |* ramo y descanso de la escalera en cuestion. con et objetivo de
lograr mayor seguridad durante las operacitnes y manjobras a realizar en momenios de circulacion
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por cuestiones de mantenimiento o emergencias eventuales,

Estas prolecciones deberan realizarse con modulos de malla-sima sobre marco de cafios
estructurales de 27x2" (dividiendo en modulos uniformes los vanos a intervenir).

Las mismas deberin cubrir desde la superficie inferior de balcdn hasta ¢l fecho, en sentido
sur y este. (orientados hacia ] scceso- descanso, vy hacis el borde de 1% tramo de desarrollo de
escalera),

24 REPARACION ESCALERA SALA RDR 113

En 4mbito de sala radar 113 del escuadrdn técnico, en &l 2°nive! del edificio, se procedera
a intervenir la escalera que conecta este local con la saia de comprasores del 3°mivel, que en la
actualidad presenta novedades en desarrollo de escalones con desprendimientos parciales de las
mallas metalicas que constituyen las huellas de la escalera propiamente dicha.

Es por ello que se procedera a la reparacion de los escalones Metalicos, & partir del refuerzo
de 1a estructura de hierro de perfiles y de las vigas doble “T” existenies, y de los refuerzos de las
estructuras de escalones existentes, conformados en hierro angulo y huellas de chapa semillada. A
su vez, se ajustaran las barandas existentes, dispuestas actuaimente sobre perfileria de hierro y
pasamanos de cafio de 2",

2.5 BARANDAS DE PROTECCION DE TERRAZA TECNICA
En sectores de borde de la azotea accesible del 3° nivel se procederd a la colocacion de

barandas de proteccion. Las mismas serdn de cafios de hierro redondo con pasamanos de 27y tres
cafios de cerramientos inferiores de 17,

Estos dispositivos de proteccion se deberin disponer entre los tramos de extremo “oeste-
este™ hasta el centro de la azotea, donde se desarrollan los tendidos de conductos de impuision y
retorno del sistema de acondicionadores de aire central, v desde estos conductos hacia el extremo
“gste” de |a terraza en cuestion.
26 PINTURAS

2.6.1 PINTURAS GENERALIDADES.

Todas las superficies de aplicacion se limpiaran prolijamente y se preparardn en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Para ln aceptacion de los trabajos estos deberan tener un acabado perfecto, no admitiéndose
sefiales de pinceladas. pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos Y paredes v otros
elementos de la obra.

Bajo ningiin concepto se permitird ¢l uso de productos que no sean de primera calidad y de
miarcas reconocidas en el mercado. Los defectos que pudiera presentar cuslquier syperficie setdn
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corregidos antes de proceder a pintarias.

No se admitira el empleo de pintura espesa pard lApar poros, grietas u otros defectos. No se
aplicarin pinturas sobre superficies humedas, y todas aquellas deberdn estar hibres de
condensacion, polve, hollin, grasa, aceite, alquitrén, etc., antes de la aplicacion de cada capa.

La Inspeccitn de Obra podra exigir que sz apliquen manos de pintura adicionales, en &l caso
de que la terminacion no sea uniforme o se trashizcan defectos del paramento. Esto no significara
adicional alguno al monte de contrato.

Los materiales a emplear serdn en fodos los casos de primera calidad dentro de su respectiva
clase y marca, aceptada por el Comitente. debiendo ser llevados a la obra en sus envases onginales,
cerrados y provistos de sello de garantia. Estos envases no podrin ser abiertos hasta tanto la
Inspeccitn de Obra los haya revisado,

262 PINTURA DE CIELORRASOS:

Se eliminardn los restos de pintura floja y/o en mal estado, mediante espatulado, cepillado y
lijado. Se aplicara enduido plistico al ngua para eliminar imperfecciones que se produzean por

climinacion de las partes flojas, en sucesivas capas delgadas, previa aplicacion de una mano de
fijador al aguarras en ¢l sector. Una vez seco, se lijara con hojas de lijar grano fino.

Se eliminard el polvillo resultante y se aplicarg una mano de fondo fijador al aguarrds,
posteriormente s aplicardn tres manos de pintura especial para ciclorrasos ALBA © calidad
SUPErion.

3.6.3 PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS:

Las carpinterias metilicas ferrosas, nuevas y existentes se pintarin con 3 manos csmalte
sintético brillante y satinado, marca “Alba”, de primera calidad, de colar similar al existente,
aplicada S/esp. Téc. Generales. Con dos manos previas de convertidor de oxido tipo Ferrobel v
tratamiento de limpieza.

Debiéndose proceder de la siguiente manera:

« Limpiar la superficie con solventes para eliminar totaimente e} antidxido de obra.

* Quitar el oxido mediante area 0 solucion desoxidante o ambos:

» Aplicar una mano de fondo antioxido Ferrobet ¢ similar, cubriendo perfectamente las
superficies,

« Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuers menester. Luego aplicar
{ondo antidxido sobre las partes masilladas.

 Lijar convenientemente.

« Secada las superficics serén pintadas como minimo con una mwano de fondo sintético, luego
una mano de fondoe sintético con el 20% de esmalte sintético y una mano de esmalte.
sintétivo puro, (en exteriores se aplicara el csmalte & las 12 horas de: haber recibido el
antioxido).
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27 REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIA N' 1 — CAMBA
UNTA:
2.7.1 Objeto:

La presente especificacion lécnica tiene por objeto descnbir la ejecucion de las reparaciones
y modificaciones & realizar en las instalaciones eléciricas del Edificie Delegacion DIBPFA
Resistencia Provincia del Chaco.

2712 Normas para materiales y mano de obra:

Todos los materiales serin nuevos y conforme @ las normas IRAM, como alternativa seran
vilidas las normas IEC (Comité electrotécnico internacional), VDE (Asociacion de Ingenieros
Eléctricos de Alemania) en este orden,

Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarin
una vez terminados un aspecto prolijo y mecinicamente resistente.

Las instalaciones deberdn cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de
Higiene y Seguridad en ¢l Trabajo y I Resolucién del ENRE 207/95. '

173 Prusbas:

Aparte de las prucbas de calidad de los materiales principales, la contratista presentard un
planilla de pruebas de aislacién de todos los ramales y circuitos, de conductores entre si, y con
respecto A tierra.

Los valores minimos de aislamiento serin 300.000 ohms de cualguier conductor con
respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre si, no aceptandose valores que difieran
en mas de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circulto.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas paries de la instalacién se realizanin
primeramente sin tension principal y luego con tension, siendo imprescindible contur 2 tal fin con
las curvas de coordinacion de protecciones para su verificacion.

2.74 Alcance de los trabajos

Los trabajos a realizar comprenden la provision e instalacion de todos los materiales
necesarios para dejar en perfectas condiciones de funcianamiento las instalaciones de electricidad
v comprenden:

|. Provision o instalacién de cableados de bocas de iluminacion y tomacommientes de uso
general y tomacorrientes de Aire Acondicionado.

2. Provisién ¢ instalacion de tablero seccional.

Siendo esta una obra de mantenimiento y reparacion, la instalacion se realizard a partir de
|a existente, en caso de ser necesario se deberd prolongar Ia cafieria existente con cafieria nueva de
acuerdo & la distribucién de bocas. Se deberé proveer ¢ instalar bastidores con dos moditlos tomas
con polo a tierra marca Cambre Siglo XXL
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Las cafierias seran de %" de didmetro, se instalard en forma embutida y el cableado seri de
1.5 mmldeseccidnpamfasmncuxmymmacciénﬁléctﬁm Cada boca de toma de energia de aire
seondicionado, deberd contar con un bastidor y tapa y un modulo toma con polo a tierra de 20 A,
marca Cambre Siglo XX1.

2715 Caracteristicas téenicas de los trabajos y materiales a utilizar.
2151 Provisién ¢ instalacién de tablero de comando completo.

Se instalardn en interior de la Residencia, en [a posicion que indica ¢l plano que
acompafia esta documentacion.

Seran del tipo mural, realizados en chapa DD N” 14 con tratamiento de desengrasado y
fostatizado pintado con dos manos de antioxido ¥ pintura en polvo termo convertible epoxi con
{erminacién texturada de color RAL 7032. El interior estard compuesto por un sub panel, cubre
clementos abisagrados y se montaré una bandsja porta clementos de las mismas caracteristicas del
resto del gabinate pero pintado de color naranja.

Las puértas tendrin bisagras ocultas y cierre 4 de vuelta, la misma tendra burlete de
neopreno, proveyendo de prateccion IP54, Los tableros deberan contener los materiales eléctricos.
indicados en los diagramas unifilares que apruebe la Inspeccion de Obra

En ¢l interior de la puerta un sobre tamafio A4 para alojar planillas de los circuitos, El
conexionado de los elementos de maniobra y proteccion del tablero deber# realizarse de acuerdo al
esquema unifilar que ha de realizar La Conitratista y deberd ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Todos los circuitos de la instalacién deberin estar protegidos por interruplores lermo

iticas y protectores diferenciales, debiendo ser del tipo v capacidad acorde a la carga. Seran

para montaje sobre riel DIN, marca Siemens modelo 58Q2 o similar, sistema de disparo libre, curva

“C" Serdn de disefio compacto, en cajs de material aislante, bipolares monofisicos, pama una
intensidad de acuerdo al esquema unifilar y una tension de servicio de 220380 V S0 He

Todos los circuitos de ln instalacién deberin esfar protegidos ademds por los
interraptores de corriente diferencial de fusga, debiendo ser del tipo y capacidad acorde @ la carga.
Seran de la misma marca y modelo correspondiente a los lermo magnéticos del tablero. Actuaran
ante ung corriente de defecto a terra de 0,03A en 3 milisegundos, y deberin tener pulsador de
prueba de funcionamiento. se debera tener en cuenta las selectividades de todos los componentes.

Finalizado todos los trabajos de conexién se deberin equilibrar todas las fasesen los
tableros,

2.1.52 Cafierias:

La contratista tendrd a cargo la colocacion, provisién e instalacion de las caferias del
sistema elécirico. Las cafierias & utilizar serdn de acero semipesado perfectamente cilindricas y
lisas, en tramos no mayores de tres metros, roscadas y escareadas en cada extremo,
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La calidad del acero, serd 13l que se puedan efectuar en frio y sin relleno alguno curvas
de 90°, con un radio igual al triple del diametro extemo del cafio, sin que por ello se produzcan

deformaciones, fisuras ni rajaduras en ¢l material. Las caflerias serdn continuas sin interrupciones,
entre cajus de derivaciones, cajas rectangulares, cajas octogonales, ete.

El didmetro minimo de 1as cafierias o emplear serd de %", deberdn cumplir con las
Normas IRAM 2294 y 2005. '

El firea total ocupada por los conductores no deberi exceder el 35% de la seccidn
mterior del cafio.

2.753 Conductores:

Los conductores a emplear en cafierfas de instalaciones eléctricas deberan responder a
lo que fija la Norma IRAM 2220, 2261, 2262, 2181, 2183.

Todos los conductores serdn continuos de un solo framo entre las cajas que se instalen,
no permitiéndose en ningln ¢aso la unién o conexidn en el interior de las caferias.

Los conductores que enfren en obra, deberin ltevar el rowlo correspondiente dela
fibrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas,

Los conductores serdn de Marca Pirelli, Imsa o Indelqui. Tendrin una seccidn minima
de 2,5 mm2, y deberdn -estar identificados segin colores reglamentarios, El conductor de
proteccion., en ningin caso tendrd una seccion menor de 2,5 mm2.

28 REPARACION LOCAL SANITARIO N°3 - RESIDENCIA N' | _ CAMBA
PUNTA:

28.1 RETIROS:
38.1.1 RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS:

A continuacién se procedera a efectuar las tareas de retiro de artefactos sanitarios, previo
cierre de las llaves de paso de agua fria y caliente de este local.

Los artefactos 4 retirar seran: inodoro (mas deposito), lavatario v bidet del bafio en cuestion,
los mismos serin llevados a lugar que indique la inspeceion de obra. Debiéndose colocar tapdn ¢n
desagfic de inodoro, en alimentacion de depasito de modoro, lavatorio, y bidet.

282 DEMOLICIONES, GENERALIDADES:

Titulp Obra v lugar de Implaniacion.: Mamienimients ¥ Reparacion-Cubieria— | erraza lecnica-Ciainrrasos I3
edificio sitio radar-GIT FYCA- Resistencia Chaeo




Dado el ambito en gque se trabaja, durante todo el proceso de demoliciones ¢l
Contratista, deberi cercar ¢l drea para evitar la contaminacidn con polvo a los demas locales.

La limpieza del drea de trabajo sera permanente, retirando los materiales sobrantes que
a juicio de la Inspeccion no sean de utilidad. debiendo quedar al final de la jomada laboral, sin
remanentes de materiales,

Integra este ITEM, el retiro de los materiales sobrantes fucra del predio del sub centro,
debiendo depositarse en el lugar acorde, Estara a cargo de la Contratista las tasas, derechos u otro
gasto que demande el cumplimiento de esta tarea.

1.8.2.1 DEMOLICIONES DE REVESTIMIENTOS, PISOS Y CIELORRASOS

E1 local bafio N3 se llevard a cabo la demolicion de cielorrasos existentes como primera
medida. Debiéndose retirar previamente artefactos de ifluminacién si los hubiere dispuestios. A
continuacién se procederd a la demolicion de revestimientos en sector de mamposterins ¥ pisos,
debiendose procader al rétiro y anulacion de los tendidos de cafierias existentes (agua fria-caliente-
desagues primarios y secundarios) de cerdmica esmaltada, de 30 x 30 em., marca “San Lorenzo™,
color y diseiio a determinar, hasta el cielorraso, Se colocarin en bordes salientes esquineros de
P.V.C,

283 DESAGUES CLOACALES.

Los desagiies primarios y secundarios se haran en cafio marca Awaduct reforzado del
tipo espigaytﬂchufemmdtgpmn,dﬂdiimmsggﬁ plano, Se proveerdn y colocardn piletas
de piso abieria de @ 0.064 en los locales con rejillas cromadas de 0.10m x 0.10 m y bocas de
accesos con tapas de mspeccion de 0.20m x 0.20m de acero inoxidable.

A la salida de la residencia, la cafieria estari embutida en el terreno y contara con las
protecciones mecénicas necesarias, se ejecutard cimaras de inspeccion de 0.60m X 0,60m con tapa
y contratapa de hormigdn.

Esta distribucidn se deberd empalmar con la cafieria 0 camara que descargan los
sanitarios existentes de la residencia con ¢l fin de unificar toda la instalacion que desagun hacia la
red.

Se deberin efectuar los correspondientes ensayos hidriulicos para verificar ¢l correcto
funcionamiento de !a instalacion,

284 DISTRIBUCION DE AGUA FRIA Y CALIENTE:

La toma de agua para abastecer este micleo sanitario de la residencia N1 se gjecutard
desde la extension existente proveniente del tanque de reserva del sub centro de busqueda y
salvamento Camba Punta. La toma de agua para los lavatorios.

La cafieria a disponer ira embutida en el terreno hasta la entrada n! edificio, ¢contari con
Jas protecciones mecdnicas necesarias y esiara a una profundidad de 0.40 m como minimo.
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Una vez ingresado al edificio la cafierfa estard embutida en mamposteria hasta la
alimentacion de cada uno de los artefactos.

La toma de agus caliente se realizard desde el termotangue que alimenta &l nicleo sanitano
existente. '

La cafieria serd de polipropileno de termofusion, tipe "Acqua System” o "Hidro 37, de
didmetro. En el nicleo sanitario y cada uno de los lavatorios a instalar se colocara una llave de
paso de corte del tipo esfeérica con asicnio de teflon del mismo digmetro que la cafieria embutida

en pared.
285 REVESTIMIENTOS Y PISOS:

El local bafio N°3 llevara revestimiento de cerdmica esmaliada, de 30 x 30 cm.. marca “San
Lorenzo™, color v disefio & determinar, hasta el cielorraso. Se colocardn en bordes salientes
esquineros de P.V.C.

En los solados se colocara cerimica esmaltada de 20 x 20 cm marca “Zan Lorenzo™, color
y disefio a determinar.

2.8.6 ACCESORIOS:
Se proveeran y colocardn en local bafio:

Perchas simples de loza blanca cant. |
Percha doble cant. |

Teallero barral cant. 1

Jahonera cant. |

» Jabonera con agarraders cant. |

» Porta rollo cant. |

- & @ &

2.8.7 ESPEJOS:

Se proveerd y colocard en bafio un espejo de vitrea de 6 mm. con tratamientos hidrofugo
en la cara posterior, pegado con siliconn, bordes pulidos y biseladas de 80 x 60 cm .

188 ARTEFACTOS SANITARIOS:

Se proveerin y colocardn los arefactos sanitarios de porcelana vitrificada, color
blanco, marcs “FERRUM" y bronceria de “FV™, de acuerdo al siguiente detalle:

- Inodoro ¢/ mochila: serdn sifénicos, marca FERRUM modelo Florencia, con tornillos de fijacion
de bronce con tuercas ciegas cromadas. y conexion de flexibles de bronce cromades y tapa de
madera laqueada de primera calidad, color blanco,

- Griferias:
« Para lavatorios: “FV™ cromo, modelo “ALLEGRO™ o similar.
«  Para vanitorys: “FV" cromo, modelo “Smile”™ o similar
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» Para duchas: juego para bafiera y ducha con transferencia “FV” “ALLEGRO" cromo o
similar,
+ Para bacha: “FV" cromo, modeio “ALLEGRO"

Los artefactos se colocarin de acuerdo a las reglas: del arte. empalmandose con
descargas y alimentaciones cromadas,

289 CIELORRASOS:

En local sanitario N3 se procederd a la colocacion de ciclorraso armado en placa de
Roca de yeso sanitaria, con aislacion 1érmica y achstica ubicado a una alturs de 2.60 m libre de
piso a techo, con sus respectivos huecos para iluminacién.
2.8.10 PINTURA:

£l cielorraso de este local sanitario de placas de roca de yeso se pintard con latex
especial para cielorrasos anti hongo marca “Alba”, de primera calidad, splicada Sfesp. Téc.
(Generales.
29 VARIOS
2.9.1 MPIEZA DE OBRA:

La contratista efectuard una limpieza permanente de la obra. Entregard la obra en
condiciones de uso inmediato.

Integran este ITEM todos los materiales. equipos, personal y accesorios etc., que sean
necesarios para su correcta ejecucion.

RESISTENCIAZE de mayo de 2017 -
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CAPITULO Il - ACLARACIONES COMPLEMENTARIAS
3.1. La empresa oferente deberd presentar en forma obligatoria ¢l CERTIFICADO DE VISITA
DE OBRA. Esto significa que se han verificado los datos que figuran en planes, por lo cual el
oferente deberd efectuar su propio computo métrico, a fin de establecer una correcta
presupuestacion  de la obra. NO SE ADMITIRAN RECLAMOS por diferencias entre la
documentacion entregada por la FUERZA AEREA ARGENTINA vy lo existente, La obra
tiene ¢l concepto de AJUSTE ALZADO ABSOLUTO.

12. LO PRECEDENTE implica que la Empresa deberd ejecutar todos aquellos trabajos, que
aunque no estén especificados en el Presente Pliego v Planos, sean menester realizar para
garantizar el correcto desempefio de la Obra.

Cotizara cn planilla indicando, ITEM, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD, PRECIO
UNITARIO, PRECIO PARCIAL Y TOTAL.

3.3. Asimismo preseniard con cardcter de OBLIGATORIO. conjuntamente con la Oferta, el
ANALISIS DE PRECIO, de cada uno de los ITEMS integrantes de este PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS, en un fodo de acuerdo con la planilla sdjunta, EL NO
CUMPLIMIENTO de este requisito SERA CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA.

34, Con la oferta, ¢l oferents presentari un Plan de Trabajos graficado por medio de un dingrama
de barras (GANTT), en el cual hard referencia a la totalidad de los estudios, tareas o trabajos de la
obra, respetando cada uno de los mbros con sus porcentijes de incidencia respecto del Presupuesto.

35 Asimismo acompadard un Plan de Certificados mensuales que debera responder a las
pautas del Plan de Trabajos antes mencionado, Dichos planes constituyén glementos integrantes y
primordiales de la oferta; su no presentacion facultara a la Comision de Preadjudicaciones a
descartar la oferta si el oferente no cumpliera la intimacion posterior que esta le efectie para que
complete tal recaudo.

3.6, Firmado el contrato por ambas partes, la Comitente impartini por escrito en un plazo no
mayor de treinta (30) dias corridos la orden de iniciacion de los trabajos. Recibida dichs orden, ¢l
Contratista, deberd dar comienzo a sus tareas o trabajos dentro de los quince (15) dins corridos a
partir de la misma.

3.7. Eldiaen que efectivamente el Coniratista comience su labor sea por que realice estudios y
tareas preliminares complementarias o la obra propiamente dicha, se labrara €] Acta de Entrega
del Terreno o Edificio, comenzando a computarse desde alli el plazo de gjecucion bisico segin
contrata,

3.8, Si por cualquier circunstancia no se pudiere precisar la fecha efectiva del imcio de las tareas
o trabajos, o resultare que se hubiere omitide la suscripcién del Acta antes referida, se establece
que el terreno o edificio fue entregado v que el plazo de ejecucion contractual ha comenzado o
correr desde ¢l vencimiento del plazo que de quince (13) dias corridos tiene el Contratista, desde
la fecha en que reciba la orden de iniciacion.
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19, TRAMITES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ANTE ORGANISMOS NACIONALES,
PROVINCIALES, MUNICIPALES, ETC.: El Contratista deberd efectuar todos los tramites
téenicos ¥ administrativos que establecen las Normas y Reglamentaciones de Organismos
Estatales, Sociedades del Estado, Cooperativas de Servicios, eic. 0 cualguier otro que surja de la
contratacion antes de comenzar la obra o durante su transeurso. El pago de los derechos y sellados
de ley seran sbonades por el Contratista.

3.10, Serd responsabilidad del Contratista establecer una vigilancia continua cn |a obm para
prevenir robos, hurtos o deterioros de los materiales, estructurss, instalaciones u otros bienes
propios y ajenos. A tal fin adoptaré las medidas que en cada caso convengan y de comin acuerdo
con la Comitente v la Inspeccién, segin las necesidades particulares, Asimismo implementard todo
lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que pueda afectar 3 bienes o personas de la
administracion o de terceros. Instalard ademds, de ser necesario, en todo el reciio de la obra, un
sistema de alumbrado para permifir la vigilancia nocturna y colocard las luces de peligro
reglamentarias en todos aquellos lugares en que pudieren sucederse accidentes.

3.11, La adopeién de las medidas que se hizo mencién precedentemente, no eximird al Contratista
de las consecuencias de los hechos que alli se preven.

3.12. Cuando se presuma en un trabajo 1z existencia de vicios ocultos, la Comitenie podra ordenar
las verificaciones o ensayos respectives. Si el vicio se confirmare se procedera @ ordenar la
construccion de la pane afectada sin reconocimiento de ampliacion del plazo contractual y & costa
del Contratista, En caso contrario, In Comitente reconocerd los gastos provocados, ¥ acordard la
amplincién del plazo que correspondiere. Esta ultimo no serd de aplicacion si tratimdose de trabiios
destinados a quedar ocultos, el Contratista no hubiere dado el comespondiente aviso para su
imspeccitn vy verificacion previa,

3.13. Ls empresa Contratista, para dar cumplimiento al conirato, deberd tener un Representante
Téenico, el cual reunird los siguientes requisitos: _

1) Ser profesional universitario legalmente habilitado para la direccion y sjecuciim de obras como
Ia licitada. '

29) Acreditar un minimo de cinco aflos de experiencia en obras similares aquelia en la que actuari.
3%) Estar inscripto en el Consejo Profesional que le corresponda (segin ¢l lugar donde se encuenire
la obra),

47) Tener actualizada la matricula profesional durante wdo el transcurso de I obra.

1.14. Las funciones del Representante en Obra y sus atribuciones; son las sigmientes:

1") Conducir los trabajos, para que éstos se ejecuten en un todo de acuerdo a lo contratado.

2%) Cumplir o hacer cumplir & quién corresponda, las Ordenes de Inspeccion vy de Servicio que se
le impartan.

3%) Facilitar en todo momento el cumplimiento de las funciones del Inspector de Obras y prestarle
toda la colaboracidn que éste le requicra para cumplirias.

4°) Formutar los pedidos, observaciones y aclaraciones gue consideren pertinentes, por triplicado,
seglin lo indicado mas arriba. Tales pedidos, observaciones o aclaraciones se considerardn
notificados a la Inspeccion de Obras al subscribir el Inspector de Obras la constancia que acredite
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que sc le hizo entrega de las respectivas copias.

3.15. El Contratista debera asegurar la obra a ejecutar mediante la contratacion de un seguro contra
todo riesgo en coristruccion o montaje que ampare la ejecucion de Ia misma hasta su recepeion
provisional, por ¢l monto total del contralo, con cldusula de ajuste respecto del precio de la obra.
Deberd prever ademas, ampliacion del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos
adicionales durante el periodo de garantia

1.16. La Péliza comrespondiente deberd ser extendida # la orden de la Comitente, del Contratista y
de los Subcontratisias utorizados, en forma conjunta. Su origmal o copia debidamente legalizada
deberi entregarse a 1a Inspeccion de Obras, antes de la iniciaciom de los trabajos.

3.17. Bl Contratista deberd presentar los recibos que acrediten que he abonado las primas
correspondientes, $in cuyo requisito se retendrd el pago de los certificados de obra y de los
correspondientes de variaciones de costos gue estuviersn tramitandose.

3.18. Seguros - Riesgos a cubrir. El mencionade seguro deberi amparar los siguientes riesgos:

1) Riesgo en construccion o montaje:

)  Accion de agentes naturales, tales como huracan, terremoto, maremato, Huvia, nieve, aludes,
inundacion, hundimiento o deslizamiento de lerreno, caids de rocas, impacto de rayo, erupeiin
volcinica, ete.

b)  Aceién del hombre, tales como incendio, explosion, caida de aviones, robo con violencia,
hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante Ia gecucion de la
obra.

¢) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecucion
de la obra.

2°)  Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

Comprende la responsabilidad civil extra contractual en que incurm el Contratistn o los
cubcontratistas autorizados por dafios causados a bienes de terceros que s produzean con molivo
1 ocasion de la ejecucian de la obra, ya fuere en el predio de Ly misma o en su vecindad inmediata.
Asimismo comprende la responsabilidad civil extra contractual por lesiones, incluyendo la muerte
ocasionada & terceros ajenos a la ejecucion de la cbra que en el momento del siniestro se
encontraren en ¢l predio de la misma.

3*)  Riesgos en fos equipos y en ¢l obrador:

Debe cubrir los dafios causados en las oficinas v galpones utilizados provisoriamente durante la
ejecucién de la obra, asi como a las maquinarias de construccion, equipos vy herramientas de
propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

3.19, Seguro del personal de la contratista ocupado en la obra y de los subcontratistas autorizados.
El Contratista asegurar contra fodo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto
administrativo como técnico v obrero que intervenga en la obra. Asimismo exigird a los
subcontratistas autorizados la contratacion de este seguro para su propio personal. Dicha poliza
tendré vigencia hasts la recepeion definitiva de la obra y deberd actualizarse en tuncion del plantel
necesario que exify la misma para cumplir con ¢l ritmo establecido en el contrato,

3.20. Requisitos comunes que deben reunir las pdlizis correspondientes al seguro del personal del
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deberdn entregarse a la Inspeccitn de Obras antes de la imiciacion de los trabajos,

3.21. El Contratista deberd presentar los recibos que acrediten que ha abonado las

o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

Provisional.

contratista y los seguros del personal de la comitente. Las Polizas o copias debidamente legalizadas,

correspondientes, sin cuyo requisito se retendra el pago de los certificados de obra y de los
correspandientes de varisciones de costos que estuvieren tramitindose. Las indemnizaciones que
correspondan deberiin ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerie a sus.cesionarios

322. SE ESTABLECE UN PLAZO DE GARANTIA PARA LA PRESENTE OBRA DE (365
DIAS) TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS, s contar desde la fechs del Acta de Recepcion

3.23. SE ESTABLECE UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 {45) DIAS CORRIDOS A

primas

PARTIR DE LA ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Capitin Rubdn DELGADO
: Mgt

RESISTENCIA Zde. TAKe 2017

Tiiulo Obrg v lugar de Implantacion. Mantenimiento Reparacion-Cubieria— 1 erracy onica-Lislorrasoe
ediffcio sitte radar-GHI VYCA= Resitencio Chaco

20




<8

CAPITULO IV
4- PRESUPUESTO
p = - PRECIO PRECIO PRECIO
iTEM | DESIGNACION UN. | CANT. | o 1o | PARCIAL TOTAL
Mamenimienio v Reparacion
| Cubiertas y terraza técnica- edificio | o | 5
Sitio Rador Resivtencia

[ ]

Mantenimiento v Reparacion
Cietorrasos- edificio Siio Radar | GL | 5
Resistencia

3 | Mawtenimiento vy Reparaciin
Escalera  Mesdlica v Tareas| o i s
Complementariags— edificio  Sitio

Readar Resisiencia

= Manrenimiento v Reparacion
Instalaciones Eléctricas-Residencia | GL i 5
N Camba Punia.

5 | Manienimienta y Reparacion Lacal

Santtario N*3-Residencia N1 L 1 5
Camba Punia,
TOTAL 5
SON PESOS

RESISTENCIA, 7€ de mayo de 2017

edificio xitio radar-GI VFCA- Resixtencia Chaoo

2
Inmpeccién se Obrew
Deslagacion Mormesle
Direcin de iInFaesrucuns
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¢ £
MODELO DE PLA® DE ANALISIS DE PRECIOS(Por cada ITEM)
ANALISIS MATERIALES
DESIGNACION DEL|U .| CANTAUM. | B UNITARIO | P.PARCIAL
MATERIAL M. |
- H
|
|
TOTAL MATERIALES
ANALISIS MANO DE OBRA 1
DESIGNACION [ U .| CANTUM. P UNITARIO | PPARCIAL
M. | |
| I.
i ’
TOTAL MANO DE OBRA
ANALISIS EQUIPOS
DESIGNACION U | CANTUM. | P.UNITARIO |PPARCIAL |
M. }
1 |
TOTAL EQUIPOS
Tiule Dbra y lagar de 1 —anTenimienio y Reparacion-Cublerta— Terraea lecnica- Cielorrusts 737
edificio sitio rador-GHI VYEA- Resistoncia Chaco
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COSTO

IMPREVISTOS

GASTOS GENERALES
BENEFICIOS

GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS (describir)

Fmma y sello del Profesional

Tirulo Ubra v lugar de Implanigeian: Martenimienio y Repraracion-Culnerta— | errasa (eonica-Cidirrases
adificio sitio radar-GITf VYCA- Resistencia Chato




