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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL NODO DE COMUNICACIONES “CONDOR” DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES.
1.
 Objeto

1.1 La presente Especificación Técnica tiene por objeto establecer los servicios mínimos que el Cocontratante deberá prestar para Reparar y Acondicionar El Nodo de Comunicaciones “Condor” de la Dirección de Comunicaciones, ubicado en la Planta Baja del Edificio Cóndor, Pedro Zanni 250. C.A.B.A. 

2. 
 Alcance

2.1
Se contemplarán todas las provisiones y trabajos necesarios, para que la FAA pueda disponer de la Sala definida en Objeto, en óptimo estado de funcionamiento, acorde a las normas de buena ingeniería. 

2.2
La presente Especificación Técnica incluye las obras de adecuación de la sala, tendido de cableados de alimentación eléctrica, y datos, iluminación, control de acceso, y alarma contra incendios. 

2.3.
Las especificaciones del presente pliego tienen un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el cocontratante queda obligado a la ejecución de todo trabajo que implícitamente resulte necesario para lograr el correcto funcionamiento de las instalaciones.

2.4.
En la  Oferta, se deberán detallar la totalidad de los materiales que se utilizarán en los trabajos objeto de la presente contratación, mencionando marca, modelo o código de fabricante y adjuntando documentación técnica de los mismos, que permitan una correcta evaluación de la Oferta.

2.5
La documentación técnica deberá estar redactada en castellano. En su defecto el Oferente deberá consignar una dirección de internet en donde se pueda identificar unívocamente el elemento. 

2.6
No se considerarán Ofertas que consignen: “según Especificación Técnica, según Pliego, se proveerá un sistema de cableado estructurado categoría 5E…etc” o aquellas que no expliquen cómo el Oferente realizará los trabajos solicitados o que no especifiquen marca y modelo de los materiales ofertados. En tales casos la oferta no será considerada.

3.
  Consideraciones Generales

3.1
La obra se contratará bajo el concepto de reparación, motivo por el cual incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones, y ajustes necesarios para entregar la sala funcionando con todas las prestaciones necesarias para reinstalar el equipamiento actualmente instalado. 

3.2.
El Cocontratante deberá ejecutar el proyecto completo, para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, servicios profesionales, elementos, materiales y componentes, en un todo de acuerdo con las especificaciones del presente pliego.

3.2
Para la instalación, el tendido del cableado (datos y alimentación de energía eléctrica), y tomas de tierra. se aplicarán las Normas ex ENTEL, IRAM,  AEA y EIA/TIA.

3.3
Las exigencias clásicas de la buena ingeniería, y particularmente lo que sea aplicable a los elementos de radio, telefonía, telecomando, tele señalización, sistemas de procesamiento de señales digitales, digitalización de señales analógicas, protocolos de señalización del CCITT y específicas ATS, ya sea a través de enlaces físicos ó radioeléctricos analógicos ó digitales, y transmisión de datos, son admitidos tácitamente como de obligatorio conocimiento por parte del Cocontratante, tanto en la calidad del material, como en la ejecución de los trabajos que trata la presente Especificación Técnica.

3.4
Todos los trabajos y/o provisiones a cargo del Cocontratante, que no estén explícitamente definidos en la presente especificación, deberán ser completados en su propuesta, para cumplir con la finalidad perseguida, y no podrá alegarse que se haya omitido cualquier exigencia en la presentación de la oferta, cuando tal exigencia sea indispensable para la normal instalación, funcionamiento y seguridad del material, aplicándose igual criterio en lo referente a los elementos provistos y ejecución de los trabajos.

3.5
El Cocontratante deberá proveer todos los elementos en material, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos previstos en esta Especificación Técnica, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles ó elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

4.
  Provisiones a Cargo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA)

4.1
Para el cumplimiento de los trabajos contemplados en la presente Especificación Técnica, la FAA, proveerá ciertas facilidades y elementos descriptos en párrafos subsiguientes.

4.2
La FAA pondrá a disposición del Cocontratante, en la oficina 094 sector amarillo, la energía eléctrica 220 VCA +/‑ 10%, 50 HZ +/‑ 2% comercial. Para ello al Cocontratante se le entregará la energía en tablero eléctrico a relevar en la visita técnica, siendo responsabilidad del mismo incorporar llaves, seccionadores, tendido de los cables desde el tablero principal, hasta el tablero a incorporar por el proveedor en el Nodo de Comunicaciones “Cóndor”, para la alimentación del equipamiento existente.

4.3
Asimismo, queda bajo responsabilidad de la FAA la mudanza del equipamiento instalado actualmente hacia los nuevos Rack a instalar por el Cocontratante.

5.
Descripción del Servicio Requerido

5.1.
Previo al comienzo de la obra la Fuerza Aérea hará un relevamiento de todo el cableado actualmente instalado; de esta forma se etiquetarán los cables afectados a servicios operativos y aquellos que estén sin uso serán removidos. 

5.2.
Los equipos y subsistemas asociados que se encuentran instalados son:

a) Equipamiento de Conectividad de la FAA, EANA.S.E, Telecom Argentina S.A., Telefónica de Argentina S.A., SES Sistemas Electrónicos S.A., Level 3 Communicatons, Metrotel, ARSAT S.A.. 

b) Radioenlaces Punto a Punto Digitales.

c) Cableado de datos utilizado para interconectar los sistemas.

d) Cableado de red (Fibra Óptica) y Troncal de Cobre de las empresas prestatarias de servicios. 

5.3.
FASE 1 (Zona 1): El Cocontratante, como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

Preparación del Local:

5.3.1 Conectar un tablero eléctrico de auxiliar y desconectar la alimentación eléctrica del sector, con excepción de la alimentación de los sistemas descriptos en el párrafo anterior.

5.3.2 Colocar un cerramiento provisorio, a fin de proteger el equipamiento instalado, hasta su migración una vez finalizada la FASE 1.

Retiros y Demoliciones:

5.3.3 Deberá quitar: 

a) Las bandejas portacables instaladas.

b) Las puertas existentes.

c) Desarmar tabiques/muros.

d) Conductos de AA existentes.

e) Cieloraso de placa.

f) Iluminación.

g) Piso de goma.

Reparaciones: 

5.3.4 Deberá reparar:

a)
Los cantos de las paredes / tabiques retirados.

b)
Mochetas y grietas en murete bajo ventanas de patio exterior con material hidrófugo.

c)
Aplicar una venda y membrana liquida en zócalo de patio exterior.

d)
Alisado de la superficie del solado interior.

e)
Reparación de ventanas de aluminio existentes, con el objeto de evitar filtraciones.

Tabiques:

5.3.5 Armado de tabiquería durlock con panel de un lado sobre cerramiento existente en, según plano adjunto en Apartado 2.

5.3.6 Armado de tabiquería durlock con panel de ambos lados y puerta placa enchapada similar a las existentes, para cerramiento sala de UPS y Tablero Eléctrico Central Telefónica, según plano adjunto en Apartado 2”.

5.3.7 Armado de armazón de tabiquería en perfilería aluminio pulido línea modena y vidrio laminado 4mm + 4mm, con columnas de refuerzo de aluminio y hojas de abrir de 90cm con marco en aluminio y vidrio laminado de 4mm+4mm, según plano adjunto en Apartado 2”.

5.3.8 Colocar en la sala técnica cortinas tipo Roller Black Out, en ventanas de aluminio.
5.3.9 Se colocará cerramiento de zona de rack´s, con el propósito de delimitar una zona caliente y otra fría,  en armazón de tabiquería en perfilería aluminio pulido línea modena y acrílico de 4mm + 4mm, con columnas de refuerzo de aluminio y hojas de abrir de 90cm con marco en aluminio y acrílico laminado de 4mm, según plano adjunto en Apéndice 2”. El aire caliente será conducido al exterior mediante un ducto con ventilación forzada a instalar a la vista, de sección rectangular y diseñada para una baja velocidad (6,5 m/seg) a la salida del ventilador, con las siguientes características:

a) El diseño de la red, la distribución y el cálculo (sección) de los mismos estará a cargo de la Empresa Contratista. Los ductos Serán construidos en chapa de acero galvanizado tipo COMESI, GLOBE o calidad similar según norma ASTM - A - 525 - B7 y recomendaciones de las normas SMACNA y AMCA. Serán construidos en chapa calibre Nº 22.
b) El Cocontratante tomará especial cuidado en el pasaje de los conductos, desde el interior hacia el exterior del edificio. A tal efecto, definirá con el inspector de obras el sitio mas adecuado para el pasaje interior / exterior, modificando carpinterías, y cualquier otro elemento de revestimiento o terminación, tomando todos los recaudos necesarios para asegurar la correcta estanqueidad de las instalaciones y de los locales intervinientes.
c) En caso de ser necesario afectar algún paño de las carpinterías en el pasaje de conductos del interior al exterior, éstas deberán ser modificadas respetando sus dimensiones, características y el ritmo vertical y horizontal.
d) Las uniones de los conductos serán del tipo espiga-enchufe.

e) Los tramos de conductos deberán ser pintados con pintura anticondensante epoxidica con alto porcentaje de sólidos. 

f) El Cocontratante tendrá a su cargo la realización de los pases para los conductos, como ser el atravesado de losas, muros y tabiques, modificaciones de carpinterías, etc.
g) Deberá colocar en el exterior / interior el correspondiente terminal de inyección / eyección de aire.
Cielorrasos:

5.3.10 Armado de la estructura de chapa para cielorraso desmontable, con colocación de paneles (Tipo ARMSTRONG) de cielorraso de 60cm x 60cm.

Piso Técnico:

5.3.11 Instalará los pedestales y las baldosas correspondientes al piso técnico, tipo Access Floor Modelo Iron FS 600-Acero / Cemento, de 60 cm x 60 cm, con terminación HPL y zócalos en madera de 9 cm.

Electricidad:
5.5.1. Proveer e instalar las bandejas portacables necesarias para tender el cableado horizontal, debajo del Piso Técnico (electricidad) y debajo del cielorraso (datos, Fibra Óptica, acometida de servicios de telefonía y RF). Estas bandejas deberán ser metálicas, ranuradas con un acabado galvanizado en caliente, conforme a UNE-EN-61537, de 300 mm. de ancho y 50 mm. de ala, tiras de 3 mts. como mínimo, junto con todos los accesorios para su instalación correcta (reducciones, uniones tee, uniones cruz, curvas a 90°, curvas verticales, soportes y burlonería) de la misma marca que las bandejas. 

5.5.2. Debajo del nuevo piso técnico, se realizará el tendido sobre las bandejas porta cables instaladas de los cables de alimentación necesarios, dispuestos de acuerdo a la normativa correspondiente para ese tipo de instalaciones. 
5.5.3. Debajo del cielorraso, se realizará el tendido sobre las bandejas porta cables instaladas de los cables de red de datos, Fibra Óptica, acometida de servicios de telefonía y RF dispuestos de acuerdo a la normativa correspondiente para ese tipo de instalaciones. 
5.5.4. Sobre las bandejas que el Cocontratante proveerá e instalará, el mismo tenderá los cables de datos, Fibra Óptica, acometida de servicios de telefonía y RF en forma separada, utilizando los perfiles divisores propios de cada bandeja, con el objeto de cumplir lo establecido en el punto “Normalización”.

5.3.12 El recorrido de las bandejas será el necesario para acceder con todos los cables de datos y alimentación que deben acometer a los OCHO (8) racks 19” x 50U y 1000 mm de profundidad, (incluye canal de tensión, ventilación forzada, iluminación interior, organizadores horizontales y verticales de cableado), que el Cocontratante proveerá e instalará (ubicación de acuerdo al plano adjunto en Apartado 2). 

5.3.13 Desde el Tablero de Energía que el Cocontratante instalará empotrado en el pasillo de acceso (exclusivo para el nodo “Cóndor”) realizará el acondicionamiento del cableado de alimentación eléctrica, efectuando un tendido de cables eléctricos de 6 mm de espesor, para alimentar la totalidad de los Racks ubicados en la Sala de Equipos.

5.3.14 En el tablero colocará, las correspondientes llaves de corte termo magnéticas tetrapolares, disyuntor ultra inmunizado, Selector de Fase, Amperímetro, Voltímetro y tantas llaves térmicas monofásicas de 25 A como circuitos eléctricos se instalen (mínimo 12).

5.3.15 Los circuitos correspondientes a tomacorrientes serán independientes respecto de los circuitos de iluminación. Toda la instalación deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE 184/2009 y sus modificaciones y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotecnica Argentina (AEA) en su última edición vigente.

5.3.16 Los elementos de protección a ubicarse en los tableros deberán tener en cuenta:

a)
Los interruptores automáticos termo magnéticos de hasta 63A, bipolares o tetrapolares, serán para montaje sobre riel DIN normalizado de 35mm, además deberán tener un mecanismo de disparo libre, que produzca la desconexión ante una sobrecarga o cortocircuito. Se solicita que sean de marcas reconocidas como: SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar, de 6KA de capacidad de ruptura mínima.

b) Los disyuntores diferenciales serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo de los interruptores termo magnéticos usados, de dimensión modular según norma DIN 43.880 y además deberán cumplir con la norma VDE 01-06 sobre protección contra contactos accidentales. Actuarán ante una corriente a tierra de 30mA y deberán tener botón de prueba de funcionamiento.

5.3.17 El Cocontratante deberá realizar la instalación eléctrica entre el tablero existente en oficina 094 sector amarillo, y el tablero que instalará en el Nodo “Cóndor”, con cable tetrapolar tipo sintenax de 50 mm de sección, para alimentar la totalidad de los equipos del nodo.

5.3.18 Los cables unipolares de cobre a instalar, responderán a la Norma Iram 62.267 (aislados con materiales de baja emisión de humos y libres de halógenos).

5.3.19 De acuerdo a los índices de conductividad existentes en el terreno, el Cocontratante realizará una nueva puesta a tierra eléctrica, determinando el lugar, cantidad y longitud de las jabalinas que deberá proveer e instalar, para llegar a los niveles de resistencia acordes a las normas vigentes en el país (IRAM).

5.3.20 Las jabalinas, como electrodos de toma a tierra, consistirán en varillas de hierro recubiertas de cobre puro, fundido sobre aquel metal.

5.3.21 Las conexiones entre las jabalinas y los cables de tierra se efectuarán mediante soldaduras cupro-alumino-termicas, in situ.

5.3.22 El cable que vinculará los Rack, Equipamiento y Tablero Eléctrico a las jabalinas será de cobre electrolítico  de formación multifilar y con una sección de 50 mm2. 

5.3.23 Deberá instalar la cañería eléctrica, como así también realizar la instalación eléctrica, por los tabiques y cielorraso para la instalación de iluminación y la colocación de CINCO (5) Teclas y DIEZ (10) tomas de corriente tipo CAMBRE siglo XXI en la pared, con su correspondiente cableado eléctrico incluyendo toma de puesta a tierra. Sección del cable 4mm2.
5.3.24 Instalará UN (1) plafón de embutir Candil led de 60 cm x 60 cm  y DOCE (12) plafones de embutir Candil led de 26 cm x 26 cm. (ubicación de acuerdo al plano adjunto en Apartado 2).

5.3.25 Proveerá e Instalará OCHO (8) sistemas de alimentación de emergencia ininterrumpible de 3KVA (online), en cada uno de los rack a proveer.
5.3.26 Instalará un extractor de aire de la zona caliente de rack´s delimitada por el tabique de acrílico a instalar y descripto en párrafo 5.3.9.
Elementos de Seguridad:

5.3.27 Proveerá e instalará un sistema de control de Acceso biométrico,  con capacidad de soportar 1500 huellas, 10.000 tarjetas y 100.000 registros. Para apertura de la puerta de acceso al nodo, a sala de equipos y Central Telefónica. Deberá incluir además 50 tarjetas.

5.3.28 Provisión e instalación de un sistema detector de humo, con sensores detectores de humo en cielorraso y capacidad de alarma sonora, discado telefónico y GSM.

5.3.29 Colocación y provisión de SEIS (6) matafuegos ABC de polvo de 5Kg.

5.3.30 Colocación y provisión de SEIS (6) luces de emergencia.
5.4.
FASE 2 (Zona 1 y Zona 2): La Fuerza Aérea, deberá realizar las siguientes tareas:

5.4.1 Realizar el vuelco de equipamiento de conectividad propio a los nuevos rack instalados.

5.4.2 Coordinar con las empresas prestatarias de servicios, (Telecom Argentina S.A., Telefónica de Argentina S.A., SES Sistemas Electrónicos S.A., Level 3 Communicatons, Metrotel y ARSAT S.A.), el traslado del equipamiento de conectividad y terminal correspondiente a los servicios prestados, a los nuevos rack instalados.
5.4.3 Coordinar con la EANA S.E., el traslado del equipamiento de conectividad que se encuentran instalados en el Nodo Cóndor, a los nuevos rack instalados.
5.4.4 Retirar: Rack desafectados, cableado antiguo, etc.

5.5.
FASE 3 (Zona 2): El Cocontratante, como mínimo, deberá realizar las siguientes tareas:

Retiros y Demoliciones:

5.5.5. Deberá quitar: 

a) Las bandejas portacables instaladas.

b) Cieloraso de placa.

c) Iluminación.

d) Piso de goma.

Reparaciones: 

5.5.6. Deberá reparar:

a)
Mochetas y grietas en murete bajo ventanas de patio exterior con material hidrófugo.

c)
Aplicar una venda y membrana liquida en zócalo de patio exterior.

d)
Alisado de la superficie del solado interior.

e)
Reparación de ventanas de aluminio existentes, con el objeto de evitar filtraciones.

Tabiques:

5.5.7. Armado de tabiquería durlock con panel de un lado sobre cerramiento existente en, según plano adjunto en Apartado 2”.

5.5.8. Colocar cortinas tipo Roller Black Out, en ventanas de aluminio.

Cielorrasos:

5.5.9. Armado de la estructura de chapa para cielorraso desmontable, con colocación de paneles de cielorraso de 60cm x 60cm.

Piso Técnico:

5.5.10. Instalará los pedestales y las baldosas correspondientes al piso técnico, tipo Access Floor Modelo Iron FS 600-Acero / Cemento, de 60 cm x 60 cm, con terminación HPL y zócalos en MDF de 9 cm.

Electricidad:

5.5.11. Proveer e instalar las bandejas portacables necesarias para tender el cableado horizontal, debajo del Piso Técnico (electricidad) y debajo del cielorraso (datos, Fibra Óptica, acometida de servicios de telefonía y RF). Estas bandejas deberán ser metálicas, ranuradas con un acabado galvanizado en caliente, conforme a UNE-EN-61537, de 300 mm. de ancho y 50 mm. de ala, tiras de 3 mts. como mínimo, junto con todos los accesorios para su instalación correcta (reducciones, uniones tee, uniones cruz, curvas a 90°, curvas verticales, soportes y burlonería) de la misma marca que las bandejas. 

5.5.12. Debajo del nuevo piso técnico, se realizará el tendido sobre las bandejas porta cables instaladas de los cables de alimentación necesarios, dispuestos de acuerdo a la normativa correspondiente para ese tipo de instalaciones. 
5.5.13. Debajo del cielorraso, se realizará el tendido sobre las bandejas porta cables instaladas de los cables de red de datos, Fibra Óptica, acometida de servicios de telefonía y RF dispuestos de acuerdo a la normativa correspondiente para ese tipo de instalaciones. 
5.5.14. El recorrido de las bandejas será el necesario para acceder con todos los cables de datos y alimentación que deben acometer a los TRES (3) escritorios (de acuerdo a las características constructivas descriptas en el Anexo “Charlie”), que el Cocontratante proveerá (ubicación de acuerdo al plano adjunto en Apartado 2). 

5.5.15. El Cocontratante instalará en TRES (03) puestos de trabajo certificados, que acometerán al correspondiente mobiliario.

5.5.16. Todos los puestos de trabajos deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función. 

5.5.17. Se considera que UN (01) puesto de trabajo está conformado por UNA (01) boca para voz y UNA (01) boca para datos (AMBOS CON CONECTOR RJ-45) y dos bocas de alimentación
5.5.18. La categoría del cable UTP será 5E o superior, para datos y voz y estarán terminados en UN (1) Patch panel a instalar en uno de los rack´s a proveer en la Sala de Equipos.

5.5.19. En todos los puestos se deberán instalar las bocas sobre la pared o periscopios metálicos, utilizando las bandejas instaladas hasta el citado Rack.

5.5.20. Para la interconexión del par telefónico con el cable UTP se utilizaran los pines 4 y 5 para telefonía analógica y digital.

5.5.21. Sobre las bandejas que el Cocontratante proveerá e instalará, el mismo tenderá los cables UTP, Telefonía y de RF en forma separada, utilizando los perfiles divisores propios de cada bandeja, con el objeto de cumplir lo establecido en el punto “Normalización”.

5.5.22. Los cables de datos se conectarán desde el patch panel ubicado en el Rack que contiene los servidores, hasta cada puesto de trabajo. 
5.5.23. Instalará DOS (2) plafones de embutir Candil led de 60 cm x 60 cm. (ubicación de acuerdo al plano adjunto en Apartado 2).
Elementos de Seguridad:

5.5.24. Provisión e instalación de un sistema detector de humo, con sensores detectores de humo en cielorraso y capacidad de alarma sonora, discado telefónico y GSM.

5.5.25. Colocación de UN (1) matafuego ABC de polvo de 5Kg.

5.5.26. Colocación de UNA (1) luz de emergencia. 

Finalización de Obra:

5.5.27. Retirar el cerramiento provisorio colocado en 5.3.1.

6
Normalización.

6.1.
El servicio a proveer, deberá satisfacer como mínimo las siguientes normas:

a)
ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”

b)
EIA/TIA-607 “Grounding & Bonding”

c) ANSI/EIA/TIA-568-B Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Abril 2000 y Mayo 2001) y sus grupos y trabajos asociados.

d) EIA/TIA-606-A Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (Feb. 1993).

e) TIA/EIA 568-B1 Requerimientos Generales.

f) ANSI/TIA/EIA-569-A. Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

g) ANSI/TIA/EIA-570-A. Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones.

h) COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES. Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Edición Nro. 6. Año 2015. 

7
Coordinación técnico administrativa.

7.1
El Oferente deberá designar, al momento de presentar la Oferta, un representante técnico para la atención permanente del contrato, a efectos de coordinar con el personal designado por la Fuerza Aérea, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de su cumplimiento.

8
 Garantía.

8.1
El Cocontratante deberá garantizar los trabajos efectuados como así también los materiales utilizados en la instalación durante el lapso de UN (1) año, contados a partir de la recepción definitiva de las obras.

8.2
Cuando fuere necesario efectivizar alguna reparación en cumplimiento de la garantía, esta será efectuada en el lugar de instalación, sin cargo en lo que respecta a mano de obra, traslados, etc., en todas las ocasiones que se produzcan durante este período, ante falla de alguna de las provisiones y materiales. 

8.3
A tal efecto el Oferente indicará dentro de la Oferta, a la Fuerza Aérea Argentina, los procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica, detallándose dirección, número de teléfono, celular ó Fax, dentro y fuera del horario normal de actividad de la misma, persona de contacto, y toda otra información necesaria que permita reducir al mínimo posible el tiempo fuera de servicio. 

8.4
La referida Garantía Técnica deberá cubrir toda salida de servicio por falla de material o mano de obra empleados en la instalación, de responsabilidad directa al Cocontratante. 

9
Instalación y puesta en marcha.

9.1 
Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que Fuerza Aérea pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control, los cuales serán tomados como referencia para las recepciones provisionales por el comitente. 

9.2
A partir del día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del Contrato,  comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de OCHENTA (80) días hábiles.

9.3
El Cocontratista deberá arbitrar los medios para que ninguna de todas las tareas requeridas se realicen sin cortes ni interrupciones en el funcionamiento operativo del Nodo “Cóndor”.

9.4.
Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra deberán respetar las normas  vigentes a la fecha de apertura, emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda.

9.5.
El Cocontratante deberá elaborar un proyecto de ejecución detallado, el cual deberá incluir un plan de ejecución general  y de cada subsistema o componente y los planos del proyecto de infraestructura definitivo el cual tendrá que ser aceptado por la Dirección de Comunicaciones al menos SETENTA Y DOS (72) dos horas antes del inicio de la obra.

9.6.
Deberá contener principalmente  una planificación detallada de tareas y recursos asignados mediante la utilización de diagramas (Gant, Pert, método de ruta crítica, etc), que garanticen la correcta ejecución  y puesta en marcha del proyecto, con la calidad y funcionalidad exigida y en los plazos estipulados.

10 
Responsabilidad del Cocontratante.
10.1 
Durante la ejecución de las tareas el Cocontratante debe tomar todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la diaria actividad operativa del lugar.

10.2 
El Cocontratante es el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades, durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio del material, objeto del presente Llamado a Licitación. En este sentido, el Cocontratante debe tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las propiedades.

10.3.
Se deberán reparar, sin cargo alguno para la Dirección de Comunicaciones, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo y calidad. 

10.4 
Las tareas cuya contratación se requiere, se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", por tal motivo el Cocontratante y su personal serán debidamente identificados, autorizados y estarán sujetos a los controles del servicio de seguridad.

10.5
Dentro de la documentación que se encuentra obligado a presentar el Cocontratante, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada) y los seguros y habilitaciones que pudiesen corresponder, de todo el personal, vehículos y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de la presente especificación técnica. 

11 
Recepción de Obras y Servicios.

11.1

La recepción será total y en TRES (3) Fases:

11.1.1
La primera fase finaliza con realización de los trabajos detallados en 5.3., disponiendo el Cocontratante de VEINTE (20) días hábiles.
11.1.2
Finalizada esta fase, personal de la Fuerza Aérea realizará la migración del equipamiento hacia los Rack instalados, previéndose para estos trabajos un plazo de CUARENTA (40) días hábiles.

11.1.3.
La Tercera fase finaliza con la concreción de las tareas detalladas en 5.5., disponiendo el Cocontratante de VEINTE (20) días hábiles. 

11.2 
La Dirección de Comunicaciones designará especialistas, para realizar la recepción las etapas de la obra. A tales efectos, el Cocontratante debe comunicar con CINCO (5) días hábiles de anticipación la fecha prevista de entrega de etapa. 

11.3 
El Sistema será sometido a una inspección técnica final completa, con la presencia de los inspectores técnicos de la FAA y del Cocontratante. En la inspección se verificarán que todas las especificaciones respondan al mínimo requerido en el presente pliego. Asimismo, se realizará el control de trabajos y materiales empleados en la instalación, aspectos constructivos, verificación del  tendido de cables eléctricos y de datos, empalmes, puestas a tierra, etc.

11.4 
Concluidos los trabajos de cada etapa, en un todo de acuerdo a lo determinado en la presente documentación, el Cocontratante solicitará la inspección parcial de obra. Finalizadas las pruebas de cada etapa, se labrará un acta de recepción documentando los resultados de la inspección. De existir novedades detectadas, las mismas deberán ser solucionadas por el Cocontratante dentro de un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles. La finalización de todas las etapas no podrá superar el Plazo de entrega de la obra, fijado en OCHENTA (80) días hábiles. 
11.5.
De ser satisfactorio el resultado de las inspecciones descriptas en párrafos anteriores, y habiéndose recibido a satisfacción la totalidad de los materiales y servicios contratados (incluidos documentación técnica, cursos, etc.) y solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema.

11.6.
Previo al acto de suscribirse el Acta de Recepción Definitiva, el Cocontratante entregará toda la Documentación Técnica requerida en Título 12.
12 
Documentación Técnica.  

12.1
El Cocontratante deberá proveer, previo a la Recepción definitiva del servicio, DOS (2) juegos de la siguiente documentación técnica conforme a obra:

a)
Esquemas eléctricos (alimentación, telefonía y datos).

b)
Memorias descriptivas.

c)
Planos de las instalaciones.

d)
Todas las instalaciones deberán ser debidamente acotadas, ejecutándose también los planos de detalle necesarios o requeridos.



13
Visita Previa
 13.1
Los Oferentes deberán visitar, antes de efectuar su Oferta, el lugar objeto de la presente Especificación Técnica. Estas visitas revisten el carácter de obligatoria, a fin que el Oferente pueda justipreciar adecuadamente su Oferta y evitar la aparición de "vicios ocultos". El Oferente no podrá alegar, al momento de presentar las Ofertas o durante el Plazo de Vigencia del Contrato, desconocimiento alguno que le impida cumplir con la finalidad perseguida en el presente pliego o argumentar mayores costos. (Modelo de Certificado de Visita en Apartado 1).

13.2
 En tal oportunidad solicitarán al personal del Comitente todos los datos que consideren necesarios para hacer su cotización y prestar los Servicios de acuerdo con lo requerido en las Bases del Llamado.

13.3
 No obstante, se recuerda que, cualquiera sean sus dudas, las aclaraciones sobre las mismas deberán recabarse por escrito ante el Organismo Requierente dentro del plazo que se haya establecido para ello en el Pliego de Condiciones Generales.

13.4
Para cumplimentar estas inspecciones, deberán solicitar a la Dirección de Comunicaciones la autorización pertinente, hasta DOS (2) días antes de la fecha de visita, indicando fecha de presentación y datos de los concurrentes. Las visitas podrán realizarse hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura. No se tramitarán autorizaciones que no cumplan con estos requisitos.

13.5
Asimismo, los Oferentes deberán tener en cuenta que el horario establecido para las visitas al lugar de prestación del servicio es de Lunes y Miércoles, de 09:00 a 11:00 horas.  

14.
Forma de presentar las ofertas

14.1
Debe constar un Índice General (en el original y en la copia) en el que se determinará con precisión las páginas donde se hallan ubicadas las distintas secciones y cada uno de los Documentos que la integran.

14.2
Todas las fojas de cada juego completo de ofertas, deben estar foliadas, con numeración correlativa dentro de cada juego y deberán identificarse con el rótulo “ORIGINAL” y “DUPLICADO”.

14.3
Se entiende que todo el material descrito en su propuesta técnica, se encuentra incluido en la Oferta Básica, y si así no fuere deberá estar expresamente salvado.

14.4
Todas las firmas deberán corresponderse con la del o los Representantes Legales del Oferente que suscriba(n) la Carta de Presentación de la Oferta. 

14.5
Para un correcto análisis técnico de las ofertas, se debe presentar la siguiente documentación mínima, en el siguiente orden correlativo:

a)
Índice General.
b)
Carta de Presentación.
c)
Antecedentes de obras y servicios. Que involucren obras de cableado estructurado certificado.
d)
Propuesta Económica.

e)
Propuesta Técnica (de acuerdo a los términos indicados en la presente Especificación Técnica)
f)
Descripción de la totalidad de materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

g)
Persona de contacto Técnico Administrativo

h)
Procedimientos de notificación para la solicitud de Garantía Técnica.

i)
Cronograma de Instalaciones propuesto.

j)
Certificado de Visita.

15.
Ampliación de información

15.1
La FUERZA AEREA podrá requerir ampliación de la información suministrada en su Oferta, o cualquier otra que se requiera para el mejor estudio de las mismas, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo que a tal efecto se señale en el momento de la solicitud. Vencido dicho plazo sin que el Oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, se procederá a desestimar su Oferta.

15.2
La FUERZA AEREA se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la Oferta y, de establecerse la falsedad de dicha información, desestimará la misma.  

15.3
A tal efecto, el personal que determine la FUERZA AEREA, en cualquier oportunidad podrá visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc., que los Oferentes declaren en su Oferta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad real para la prestación del servicio requerido.

16.
Forma y lugar de Entrega 
16.1
La forma de entrega será total y progresiva, en TRES (03) fases, de acuerdo con el Titulo “11  Recepción de Obras y Servicios” y en el lugar de entrega del servicio detallado a continuación:

	OFICINA
	Dependencia
	Dirección
	Localidad
	CP

	001
	NODO COMUNICACIONES EDIFICIO CONDOR
	PEDRO ZANNI 250
	CABA
	1322


17.
Limpieza de Instalaciones

17.1.
El Nodo “Cóndor” será entregado completamente limpio y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener el mismo limpio y transitable. Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos ni dejar los mismos en los pisos y pasillos del edificio.

17.2.
Una vez terminados los trabajos, y previo a la recepción definitiva del servicio, el Cocontratante estará obligado a ejecutar una limpieza de carácter general. Se deben incluir en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc., que constituyan el entorno de la obra contratada.

17.3.
El Co Contratante deberá retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

18.
Antecedentes de los Oferentes.

18.1
El Nodo de Comunicaciones “Cóndor” de la Dirección de Comunicaciones en donde se realizarán los trabajos alberga equipamiento que resulta crítico para la seguridad de aeronaves en vuelo y el Comando y Control de los medios asignados, por lo que es excluyente que el Oferente posea experiencia comprobable en la instalación y/o mantenimiento en Centros de Cómputos/Data Center.

18.2.
Se requerirán antecedentes en la ejecución de proyectos de instalación de similar o mayor envergadura que el aquí enunciado y/o certificados de representación. Se tendrán en cuenta las dimensiones de los proyectos presentados como antecedentes, y serán considerados sólo aquellos proyectos que se hallen terminados y entregados. Es requisito indispensable el poder concurrir a las obras antedichas con el fin de poder evaluarlas.

18.3.
La presentación de la documentación probatoria, para su ulterior evaluación, es condición indispensable para consideración de las propuestas. Se podrá requerir, si se considera necesario, planos de los trabajos realizados, los que serán tomados como ejemplo del trabajo a realizar.

18.4.
El incumplimiento parcial o total de cualquiera de los puntos enumerados como requisitos indispensables, determinará que el Oferente sea calificado como “EMPRESA NO ELEGIBLE”.

19. 
Penalidades
19.1
De acuerdo con lo establecido en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016. 

Apartado 1
MODELO DE CERTIFICADO DE VISITA

EDIFICIO SEDE DE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DEJO CONSTANCIA QUE LOS SEÑORES DE LA FIRMA:


NOMBRES:


DOCUMENTOS:


REALIZARON EL DÍA ----------/-----------/---------- LA VISITA E INSPECCIÓN DEL EDIFICIO SITO EN


DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA 15/17  DE LA LICITACION PRIVADA  Nº___/ 17.

Apartado 2
Plano de las Instalaciones
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Apartado 3
Características constructivas:

· Planos realizados en MDF 30 MM (Apoyo, porta teclado, Porta CPU).

· Terminación en canto danés enchapado en laminado plástico.

· Bases de 25 mm en melanina.

· Pata metálica: cilindro 80 mm.

· Regatones plásticos.

· Color a determinar por la F.A.A.
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