2017—Año de las Energías Renovables”
                      FUERZA AEREA ARGENTINA
              DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 


                      AREA MATERIAL QUILMES                                                                                              anexo I                   
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ENTIDAD CONTRATANTE: Departamento  Economía

	Denominación de la UOC: 0040/016

	Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa  S/N –  Sector Ocre – Quilmes 

	Correo Electrónico: uocamq@faa.mil.ar

	Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168 -  Fax: 20162
Telefono: (011) 4254-6354

	

	TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
	Licitación Pública
	Nº 3
	Ejercicio: 
	2017

	Clase/Causal del Procedimiento: Etapa Única Nacional

	Modalidad: SIN MODALIDAD

	Costo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Sin costo.

	

	EXPEDIENTE Nº: EX-2017-20160858—APN-DGM#FAA

	Rubro: 
	Mantenimiento, Reparación y Limpieza

	Objeto:
	Rep. Cerco Perimetral y Mant. Gral. Infra

	Plazo de Duración de Contrato:
	Se detalla más abajo.

	Opción a Prórroga:
	Sin opción a prórroga

	NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones entre la Jurisdicción  o Entidad Contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios, o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios especificados en el Artículo 7º del Decreto Nº 1030/16. No obstante, el Organismo Contratante notificará por regla general a través de Correo Electrónico y/o mediante la difusión  en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar)


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	

	R Nº
	IPP
	Clase
	Item
	DESCRIPCIÓN
	U.M.
	CANT.

	01
	331
	03084
	0001
	MANT. GRAL. INFRAESTRUCTURA
	Metro Lineal
	624

	02
	331
	03084
	0001
	MANT. GRAL. INFRAESTRUCTURA
	C/U
	1

	03
	331
	03084
	0001
	MANT. GRAL. INFRAESTRUCTURA
	C/U
	1

	04
	331
	03084
	0001
	MANT. GRAL. INFRAESTRUCTURA
	C/U
	1

	05
	331
	03084
	0001
	MANT. GRAL. INFRAESTRUCTURA
	C/U
	1

	06
	331
	03084
	0001
	MANT. GRAL. INFRAESTRUCTURA
	C/U
	1

	Observaciones de la Descripción/Item 1: DEBE SER REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.

	Observaciones de la Descripción/Item 2: DEBE SER IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL HANGAR Nº 6, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.

	Observaciones de la Descripción/Item 3: DEBE SER REMODELACIÓN DE DEPÓSITO DE MATERIALES PELIGROSOS HANGAR Nº 6, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.

	Observaciones de la Descripción/Item 4: DEBE SER REPARACIÓN PARCIAL DE HANGAR Nº 2 PLANTA BAJA ETAPA 2, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.

	Observaciones de la Descripción/Item 5: DEBE SER REPARACIÓN DE PLANTA DE BOMBEO CLOACAL Nº 2, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.

	Observaciones de la Descripción/Item 6: DEBE SER INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL HANGAR Nº 6, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADJUNTA.

	Detalle de la Prestación: Se adjuntan como Apéndice 5 al presente ANEXO I.

	Calidad: N/A

	Tolerancia: N/A


CLÁUSULA PARTICULARES

DATOS DEL Organismo REQUIRENte

Se entiende por Organismo Requirente, al Organismo que formuló el requerimiento cuyos datos se consignan a continuación:

Organismo: AREA MATERIAL QUILMES – Escuadrón Abastecimiento 

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Ten Brussa S/N –QUILMES
Teléfono: (011) 4317-6000 Int:20206 

RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO
Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en Unidad Operativa de Contrataciones, en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar) o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones. 

Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la Unidad Operativa de Contrataciones o bien descargarlos del aludido sitio de Internet.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el Organismo Contratante o haberlos descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en el lugar abajo indicado o a la dirección institucional de correo electrónico uocamq@faa.mil.ar, hasta TRES (3) días antes de la fecha de  apertura de las ofertas.

Organismo: DEPARTAMENTO ECONOMIA – UOC 40-16 

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – QUILMES
Teléfono: (011) 4317-6000 Int: 20162/165/168 /Fax: 20162
Teléfono: (011) 4254-6354

Coordinar con Ten. Jonathan Zapata
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS A PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias, serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.

OPCIÓN DE PRÓRROGA: 

Sin opción a prórroga.
OFERTAS PARCIALES.

No se aceptarán ofertas parciales.
VISITA PREVIA

R 1: Se deberá realizar visita previa en el AMQ en el horario de 8.00 a 13.00 hs., contacto 1º Ten. Guillamondegui Santiago, tel 4317-6000 int. 20146, mail: inspobraamq@gmail.com
R 2 al 6: Se deberá realizar visita previa en el AMQ en el horario de 8.00 a 13.00 hs., contacto Cap. Martínez Pablo/SOR II Buraschi Omar, tel 4317-6000 int. 20213/206/280, mail: amqescabast@yahoo.com.ar
MONEDA DE COTIZACIÓN. 

El oferente deberá cotizar en PESOS ($). 

Con la finalidad de facilitar la carga al sistema de contrataciones y su comparación con las respectivas ofertas, todas las cotizaciones unitarias y totales deberán ajustarse a cifras que respondan hasta DOS (2) decimales. Para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán solamente los DOS (2) primeros dígitos decimales sin redondeo.

Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.  Tampoco podrán contemplarse incrementos de los precios ofrecidos en función de ningún signo monetario del exterior.

OFERTAS VARIANTES.

No se aceptarán ofertas variantes.

FORMA DE GARANTÍA 

El oferente/cocontratante deberá constituir la garantía a que se refiere el Artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1030/16 de las siguientes formas:

a) De Mantenimiento de Oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes , la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto 

b)De cumplimiento de Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del  monto del contrato.

c) Contragarantia: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

EXECPCIONES DE PRESENTAR GARANTIAS 
De acuerdo a lo establecido en el Art 80) del Decreto 1030/16

Artículo 80.- Excepciones a la obligación de presentar garantías. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS      (1.300 M).

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M)

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contara a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedaran en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el decreto Nº 1030/16, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen las contragarantías.

El valor del módulo (M) es de $ 1.000
MONTO FIJO PARA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en este procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será el importe equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto estimado del contrato)

Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de el importe equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto estimado del contrato)

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. 

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

REQUISITO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. 

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas humanas:

1.1 Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1 Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2 Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3 Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

En razón que resulta de especial relevancia los antecedentes del proveedor dado el tipo de bien que se pretende adquirir y que resulta necesario que los apoderados de las empresas que se presenten como oferentes acrediten legalmente tal facultad, los oferentes deberán presentar la siguiente información y documentación:
a) En caso de presentarse mediante representante legal, deberá adjuntar copia del poder otorgado o documentos que acrediten que cuenta con facultades suficientes para actuar en los actos emergentes del procedimiento en nombre y representación del oferente. 

A los efectos de organizar de la oferta y facilitar la búsqueda de la cotización y datos del oferente,  se sugiere la utilización de los siguientes formularios:

1º) Formulario de cotización (Apéndice 2 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

2º)  Declaración Jurada, en cumplimiento del Decreto Nº 312/2010 (Apéndice 3 al ANEXO I).  El uso de este formulario es opcional
3º) Formulario Datos del Oferente  (Apéndice 4 al ANEXO I). El uso de este formulario es opcional.

CANTIDAD DE COPIAS

Los Oferentes deberán presentar sus ofertas por “Original” y únicamente “Copia” de la oferta económica y técnica, ambas suscriptas por el oferente o su representante legal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTA

La adjudicación recaerá en la Oferta ADMISIBLE y MÁS CONVENIENTE”, entendiéndose por tal, aquella que  reúna las condiciones técnicas y de calidad requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La expresión “MÁS CONVENIENTE” no significa necesariamente la Oferta de menor precio. 

PLAZO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIA 

En caso subsanación de deficiencias, la Comisión Evaluadora, por si o a través de la Unidad Operativa de Contrataciones, intimará al oferente a subsanar los errores u omisiones dentro del término de TRES (3) días.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES O GRUPOS DE RENGLONES

Los oferentes deberán cotizar renglón por renglón y la adjudicación se realizará por renglón.

DURACIÓN DE CONTRATO

N/A.
FORMA DE ENTREGA DEL SERVICIO
R 1: Parcial por certificado de obra mensual.
R 2 al 6: Parcial por avance de obra.
PLAZO DE ENTREGA

R 1: Sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de confección del Acta de Inicio de Obra.
R 2, 4 y 6: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de confección del Acta de Inicio de Obra.

R 3: Treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de confección del Acta de Inicio de Obra.

R 5: Veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de confección del Acta de Inicio de Obra.
LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO
Renglones Nº 1 al 6: 

Lugar: AREA MATERIAL QUILMES – Escuadrón Abastecimiento

Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte. Bruzza – Quilmes
Teléfono: 4317-6000 Int: 20206 y 20280
Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas
UNIDADES DE MEDIDA

Se utilizarán básicamente las unidades del Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA), salvo disposición expresa en contrario.

CALIDAD DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS 

Los insumos que el el Cocontratante utilice para la prestación del servicio deberán ser, en todos los casos nuevos y sin uso y de primera calidad/calidad reconocida, salvo que en casos, se establezca una distinta en las especificaciones técnicas. Asimismo, la prestación se ajustará a la calidad exigida a nivel nacional/provincial/municipal, aplicable según la naturaleza del servicio.
PLAZO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La conformidad de la recepción definitiva, se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días. 

FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS

Las facturas correspondientes deberán ser presentadas por el Cocontratante una vez recibida la conformidad de la recepción definitiva, en la forma, plazo, lugar y horario que abajo se detalla, lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago:   

Renglones Nº 1 al 6:
Forma: Las facturas deberán cumplir con las formalidades establecidas por las normas dictadas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), vigentes al momento de su presentación.

Plazo: El Cocontratante deberá presentar la factura dentro de los DIEZ (10) días de recibida la conformidad de la recepción.  

Lugar: Mesa de Entradas y Salidas de documentación del Escuadrón Abastecimiento  del AREA MATERIAL QUILMES.

Horario: de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 13:00 horas, o en su caso coordinar con el Organismo.

En las facturas deberá indicarse el procedimiento de selección por el que se tramitó la contratación, el número de la Orden de Compra, deberán ser B o C y se emitirán en cabeza de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, CUIT N° 33-62830272-9, IVA EXENTO.

El Organismo que reciba las facturas, remitirá la misma junto con la conformidad de recepción al Órgano Contable a los efectos del trámite de pago. 

FORMA Y MONEDA DE PAGO 

Los pagos serán realizados en la moneda de curso legal de la República Argentina, en PESOS ($) y se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

PLAZO DE PAGO 

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Se deja constancia que sobre el importe facturado se le efectuarán las retenciones previstas por la AGENCIA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

PAGO ANTICIPADO

El Cocontratante podrá requerir la modalidad de pago anticipado de parte o del total adjudicado, siempre y cuando haya ofrecido una bonificación no inferior al CINCO POR CIENTO (5%) por este concepto y este expresamente especificado en su oferta. 

La opción de pago anticipado será a favor de la Administración Pública Nacional en función de contar con las cuotas de compromiso y devengado correspondientes.

En caso que la Administración Pública Nacional opte por esta modalidad, el Cocontratante deberá presentar una contragarantía por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto, la que le será restituida al Cocontratante una vez que haya cumplimentado la entrega, en su totalidad, a satisfacción de la Comisión de Recepción.

Obligaciones deL COCONTRATANTE

Deberá cumplir estrictamente todas las disposiciones legales que resulten de aplicación, de acuerdo con la naturaleza de los servicios contratados.

Limitarse a prestar el servicio contratado, no pudiendo realizar otro tipo de actividades dentro de las instalaciones de la FUERZA AÉREA ARGENTINA facilitadas al Cocontratante. 

El Cocontratante será responsable de mantener el carácter de reservado, confidencial o secreto en la realización de trabajos, estudios, proyectos, información y datos de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA. 

Resarcir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato.

Facilitar las inspecciones que realice el Comitente, ya sea a los locales que ocupe su personal, a los lugares en que desarrolle su actividad Contratada, a las máquinas, equipos y herramientas de cualquier tipo que utilice para el desarrollo de la actividad contratada y toda documentación que se le solicite.

Depositar los importes pertinentes en la cuenta que el Organismo Contratante le comunique, en oportunidad de penalización con pérdida de garantía o la aplicación de multa. 

Queda a exclusivo cargo del Cocontratante la asistencia médica y salarios caídos derivados de cualquier accidente laboral, pudiendo aquel ampliar el seguro exigido por ANSES, con los adicionales de cobertura que contemplan dicho riesgo a su cargo. 

El Cocontratante será responsable de los accidentes que pudieran sufrir su personal o terceros vinculados permanentes, transitoria o accidentalmente con los trabajos que realiza en función de la relación contractual.
Mantener limpios, durante la ejecución y prestación del servicio contratado, el/los sitio/s de trabajos. 
Satisfacer debidamente las indemnizaciones por despidos, accidentes de trabajo y demás pagos que deba cumplir en su carácter de empleador, como así también los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la FUERZA AÉREA ARGENTINA o Terceros.
Presentar en el Órgano Contable que tramitará el pago de facturas y en el Organismo Contratante, junto con la factura de cada mes, certificaciones que demuestren fehacientemente los pagos de salarios al personal, como así también la fotocopia de depósito de aportes patronales, de las retenciones contributivas a las Instituciones Previsionales y los pagos de seguros al personal exigidos por ley, si estas le fueran requeridas. 

PERSONAL

El Cocontratante queda obligado a disponer del personal idóneo, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes, necesario para la realización de los trabajos.

Dar estricto cumplimiento a toda la normativa vigente en materia laboral y convenciones colectivas de trabajo pertinentes.

El Cocontratante y su personal no podrán circular o visitar lugares ajenos a la prestación del servicio contratado.

El personal de su dependencia destacado dentro de instalaciones de la Administración deberá cumplir con las directivas de disciplina que imparta la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El Cocontratante deberá proveer a su personal la vestimenta completa a utilizar, inclusive el calzado, así como los necesarios elementos de seguridad en un todo de acuerdo con la naturaleza de las tareas a realizar.

Las personas empleadas por el Cocontratante para la realización de los trabajos objeto de la Contratación deberán ser mayores de edad y con residencia estable.

Designar un Encargado quien además de coordinar las actividades del servicio con el Organismo Requirente (Comisión de Recepción) y Organismo Contratante, asumirá las comunicaciones, debiendo firmar las Actas de Infracción que se le impongan independientemente de su primera apreciación sobre los hechos, salvo dejar constancia fehaciente de su desacuerdo, si lo considera necesario. Posteriormente podrá ejercer su derecho de defensa en la forma, modos y procedimientos que establezca la normativa vigente.

El personal empleado por el Cocontratante para la prestación del servicio objeto del presente contrato, no adquiere ningún tipo o forma de relación de dependencia con la FUERZA AÉREA ARGENTINA, siendo por cuenta del Cocontratante todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con su personal. 

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Cocontratante todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como así también el cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.

El Cocontratante cumplirá las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean estas de carácter nacional y/o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (adecuación Decreto N° 351/79 y Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo Nº 19.587).

Notificada la Adjudicación, la firma Adjudicataria dispondrá de un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos para entregar por original y copia autenticada al Organismo Contratante una lista completa del personal que afectará a las tareas provenientes del Contrato. En tal lista se especificarán los siguientes datos de cada una de esas personas: 
1°)
Apellido y Nombre según figure en el documento de identidad.

2°)
Nacionalidad.

3°)
Función que desempeñará.

4°)
Número y tipo de Documento de Identidad.

5°)
Domicilio actualizado.

6°)
Fecha y lugar de nacimiento.
Nota importante: el ingreso a la unidad de cada trabajador deberá realizarse presentando documentación que acredite identidad, sin excepción.
El Adjudicatario/Cocontratante tendrá la obligación ineludible e indelegable de constatar la fidelidad y veracidad de la información que se entregue al Organismo Contratante y será de su responsabilidad la obtención de la información probatoria que sea necesario, de manera de asegurar que los informes que se presenten no contengan errores ni omisiones de ninguna naturaleza


En caso de producirse cualquier cambio en relación con la nómina presentada, el Adjudicatario deberá comunicarlo al Organismo Contratante en un plazo no mayor de VEINTICUATRO (24) horas de haberse producido. 

El Organismo Contratante se reserva el derecho de solicitar por si o a requerimiento del Organismo donde presta el servicio, el cambio de cualquier integrante de la dotación del Contratista cuando, por razones de seguridad, u otros motivos fundados lo considere necesario.
En caso de no producirse tal cambio dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de ser notificado el Cocontratante, será causa de aplicación de penalidad. 
Deberá gestionar ente el Organismo donde presta el servicio las credenciales que habiliten a su personal para trabajar en las instalaciones de la  FUERZA AÉREA ARGENTINA. Los gastos ocasionados por dicho trámite correrán por cuenta y cargo del Cocontratante.  Toda vez que se produzca una baja de su dotación de personal por cualquier motivo, deberá devolver de inmediato dichas credenciales al Organismo que se las haya provisto. La circunstancia de la baja de cualquiera de sus empleados deberá ser comunicada de inmediato, por escrito, al Organismo Contratante y donde preste el servicio.)
El Cocontratante deberá contratar un seguro sobre los riesgos y accidentes  del trabajo, sobre la totalidad del personal afectado, que cubra incapacidad parcial y total permanente e incapacidad temporal, conforme  la normativa vigente, incluyendo la opción de responsabilidad civil patronal. Asimismo, deberá dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos posteriores a la fecha de notificación de la orden de compra acreditar su existencia, entregando DOS (2) copias autenticadas ante escribano público nacional o por la Administración, del citado seguro al Organismo Contratante, debiendo figurar la totalidad del personal que afectará al servicio contratado. Ello, en un todo de acuerdo a lo previsto por la Ley sobre riesgos del trabajo Nº 24.557. El contrato de A.R.T. deberá incluir “cláusula de no repetición” a favor de la FAA. 
SANCIONES PASIBLES DE SER APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Hechos que originan Multas:

Las multas representan una sanción compensatoria en dinero originada por:

1º) Demora en la contestación a Ordenes de Inspección (+ de 48hs de notificada la misma).

2º) Incumplimiento de Ordenes de Inspección.

3º) Ausencia del representante técnico en obra o incumplimiento de sus obligaciones.

Sanciones Administrativas por conducta:

Las sanciones administrativas a las que puede hacerse pasible el Contratista, según la gravedad de la falta son:

1º) Llamado de atención

2º) Apercibimiento

3º) Expulsión del recinto de la obra del personal del contratista

El personal del Contratista se hará pasible de la expulsión del recinto de la Obra cuando perjudique por su conducta o capacidad la buena marcha de los trabajos o no fuere todo lo diligente que correspondiere.

Si una sanción administrativa grave hubiera sido motivada directamente por un profesional responsable, el Comitente podrá requerir su sustitución o sanción por el correspondiente Consejo Profesional.

Los llamados de atención, los apercibimientos y la expulsión podrán ser aplicados directamente por la Inspección de Obras.

La Inspección de Obras será la autoridad competente para declarar al Contratista incurso en los hechos que originan multas.

Seguidamente instruirá a la Unidad Operativa de Contrataciones para que realice las actuaciones que correspondan. 

Determinación de las multas:

Las multas se determinarán en función del monto diario de la obra contratada, valor éste que se obtendrá de aplicar la siguiente expresión:

MD=C/P

En lo que:

MD= Monto diario de la obra

C= Monto total de la obra contratada, actualizado a la fecha de la aplicación de la multa por la relación entre los índices de precios al por mayor, nivel general (publicados por el INDEC) correspondientes al mes anterior a la aplicación de la multa y al mes básico de la obra. Si existieren adicionales o economías aprobadas a la fecha de la aplicación de la multa, se los incluirá en el monto indicado, actualizándolos de manera semejante a la descripta desde el mes básico en que cada caso corresponda.

P= Plazo expresado en días corridos, de ejecución de la obra contratada. En el caso de que se hubieren aprobado modificaciones ene l plazo original, se adoptará el que surgiera de tener en cuenta tales modificaciones.

Monto de las multas:

El monto de las multas individualizadas anteriormente, será el que a continuación se indica:

1º) El cuatro por ciento (4%) del monto diario de la obra por cada día de demora en la contestación de una orden de inspección.

M= 0.04 x MD x T

2º) El seis por ciento (6%) del monto diario de la obra por cada día de incumplimiento de una orden de inspección.

M = 0.06 x MD x T

3º) El cinco por ciento (5%) del monto diario de la obra por cada día de injustificada ausencia del Director de Obra o del incumplimiento de sus funciones.

M=0.05 x MD x T

Aplicación de las multas:

La aplicación de las multas no invalida la aplicación simultánea de cualquiera de las otras.

Las multas aplicadas no se verán afectadas por posteriores modificaciones en los montos de obra ni en los planos acordados para la misma.

Reincidencia:

Cuando se produzca reincidencia en alguna de las causales de multa, se duplicará el monto de la última aplicada por igual concepto conforme la escala en el punto anterior.

Monto máximo de las multas:

Cuando por aplicación de las multas previstas se alcance en diez por ciento (10%) del monto del contrato, el Comitente deberá optar por su rescisión  por culpa del Contratista o bien por la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades. Este límite en las sanciones no libera al Contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes.

MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTOS DE SUS OBLIGACIONES

En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO (0,05) POR CIENTO del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso.

En contratos de servicios o de tracto sucesivos, cuando el Cocontratante incurra en incumplimientos de sus obligaciones no referidos a moras en la entrega y que no sean motivo de recisión de contrato, se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO (0,05) POR CIENTO del valor mensual que debe abonarse al Cocontratante por el servicio contratado, conforme lo establecido en el Inciso c) Apartado 2 Inciso c) del Artículo 102 de la Reglamentación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 aprobado por Decreto Nº 1030/2016 

En caso de incumplimientos posteriores, las multas irán duplicándose “in-crescendo” hasta que el Organismo Contratante considere conveniente rescindir el contrato por culpa del Cocontratante, por incumplimientos contractuales sucesivos. En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.
Facilitación, Uso y Devolución de Bienes de Propiedad de la Fuerza Aérea ARGENTINA 
Cuando la FUERZA AÉREA ARGENTINA facilite al Cocontratante, instalaciones y/o herramientas, deberán:

1°) Ser sometidos a mantenimiento preventivo y restaurativo en el caso de roturas o fallas.

2°) Ser devueltos a la conclusión de la relación contractual, en las mismas condiciones en que fueron entregados o en la forma que se encuentren. 

Serán entregados bajo inventario que contendrá datos de catalogación que aseguren la indudable identificación de los mismos. 

Se incluirá la correspondiente valorización de cada uno usando para ello el valor de reposición del día anterior a la fecha en que los bienes pasan a ser administrados, usados y mantenidos por el Cocontratante. 

En caso de que los bienes de cualquier tipo puestos a disposición del Adjudicatario o estén relacionados con las tareas que este realiza, sean afectados por cualquier siniestro debido a culpa o negligencia del Contratista, será pagado directamente por el Cocontratante en la forma y oportunidad que establezca en ese momento el Organismo Contratante.

Dichos cargos podrán ser deducidos de cualquier crédito o garantía que el Cocontratante tenga con la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

No obstante dichos pagos no liberan al Contratista de las penalidades previstas en las bases del llamado, ni los daños y perjuicios ocasionados a la Administración o a Terceros.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioro que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución del contrato, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros. 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El Cocontratante se somete al estricto cumplimiento de todas las Normas vigentes o que se dicten a partir de la vigencia Contractual en materia de Prevención de Accidentes. Tales Normas podrán provenir de la Dependencia Prevención de Accidentes del Organismo Contratante, Organismo donde preste el servicio objeto del llamado a convocatoria o cualquier otra organización externa a la Administración y a cuyas disposiciones ésta se haya adherido. Estas Normas afectan a personas, instalaciones, bienes, material rodante, proveedores del Contratista, etc., y tienden a disminuir la posibilidad de que se produzcan accidentes sobre personas o bienes.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS

Todo documento fotocopiado, que se presente en la oferta, deberá estar acompañado por el correspondiente certificado expedido por Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones por la autoridad administrativa competente, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente (Artículo 27 del Decreto Nº 1759/72 T.O. Decreto Nº 1883/91). 

Dichas certificaciones se extenderán de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:30 a 12:30 hs., hasta las 12:30 horas del día hábil anterior a la fecha del Acto de Apertura.

JURISDICCIÓN, TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

En caso de suscitarse litigios o divergencias, el Cocontratante se someterá a los Tribunales Federales en el Fuero Contencioso Administrativo con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (C.A.B.A.), renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

MARCO NORMATIVO 

REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado Nº 1023/2001, sus modificatorios y complementarios, su Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de setiembre de 2016, el Manual de Procedimientos aprobado por Disposición (ONC) Nº 62 E-2016, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición (ONC) Nº 63-E/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y normas concordantes aplicables. 

La normativa antes mencionada podrá ser consultada en el Organismo Contratante, o bien en los sitios de internet que a continuación se detallan: www.argentinacompra.gov.ar (Normativas), www.infoleg.mecom.gov.ar o www.infojus.gov.ar.
ORDEN DE PRELACIÓN 

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

REGIMEN DE PREFERENCIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que coticen productos nacionales gozarán de un POR CIENTO CINCO (5 %) de preferencia para igualar la mejor oferta obtenida y resultar adjudicataria de las licitaciones para la provisión de Bienes y Servicios (Artículo 39, 1er Párrafo de la Ley 25.300, B.O. 29.478 del 07/SET/00).

Para gozar de la citada preferencia deberán acreditar su condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa mediante certificación en la que conste el valor de las ventas totales anuales  -se entenderá por tal, el  valor que surja del promedio de los últimos TRES (3) años a partir del último balance inclusive o información contable equivalente adecuadamente documentada- otorgado por contador público, cuya irma deberá estar certificada por el Consejo profesional de Ciencias Económicas. 

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa Sobre Fomento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública”.

REGIMEN DE PREFERENCIA COMPRE NACIONAL (Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino)

Se dará preferencia a las ofertas de bienes de origen Nacional, cuando las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago al contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen Nacional, incrementados estos en un POR CIENTO SIETE (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas por sociedades calificadas como PyMES, y del POR CIENTO CINCO (5%) por realizadas por otras empresas (Artículo 3º de la Ley 25.551).

El Oferente que desee beneficiarse con la aplicación del Régimen de Preferencia – Compre Nacional – deberá acompañar su oferta con una certificación extendida por la autoridad de aplicación de tal régimen, la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, señalando que el producto ofrecido es de Origen Nacional por cuanto el costo de las materias primas, insumos o materiales  importados nacionalizados no superan el POR CIENTO CUARENTA (40 %) de su valor bruto de producción (Artículo 2º de la Ley 25.551).   

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa – Normativa sobre Compre Nacional”.

SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS (DECRETO 312/2010) – DISPOSICIÓN onc Nº 21/2015.

El proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

El texto completo de la Ley antes citada y normas modificatorias y/o ampliatorias, puede obtenerse accediendo al sitio de internet de la ONC, www.argentinacompra.gov.ar, Link “Normativa”.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

Siempre que en los documentos que integran el contrato se haga alusión a su importe o cuantía, se entenderá que en los mismos está incluido el Impuesto sobre el Valor Agregado (I.V.A.), salvo indicación expresa en contrario.

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se encuentra en la A.F.I.P. (D.G.I.) bajo la C.U.I.T. Nº 33-62830272-9, siendo considerada su condición como “EXENTO”. 

La FUERZA AÉREA ARGENTINA se halla comprendida en la Resolución General Nº 18/97 de la A.F.I.P., razón por la que se actuará como agente de retención del I.V.A., de corresponder.  

Casos no previstos en las Bases de Llamado o Contratación

En todo lo que no esté previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se regirá por el régimen normativo mencionado en el presente pliego. 
APÉNDICES AL ANEXO I

	Apéndice I:
	Anuncio de la Convocatoria

	Apéndice II:
	Formulario de “COTIZACIÓN” 

	Apéndice III:
	Declaración Jurada, en cumplimiento del Decreto Nº 312/2010. 

	Apéndice IV:
	Datos del Oferente 

	Apéndice V:
	Declaración Jurada de Intereses – Decreto Nº 202/2017

	Apéndice VI:
	Especificaciones Técnicas

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


                                                                                    APENDICE I 
ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

	ENTIDAD CONTRATANTE: AREA MATERIAL QUILMES (UOC 0040/016)

	Domicilio: Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N –  Sector Ocre – Quilmes

	Correo Electrónico: uocamq@faa.mil.ar

	Teléfono: (011) 4317-6000 Int:20162/165/168 -  Fax: (011) 4254-6354 / 20162

Teléfono: (011) 4254-6354

	

	TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
	Licitación Pública
	Nº 3
	Ejercicio: 
	2017

	Clase/Causal del Procedimiento: De Etapa Única Nacional

	Modalidad: Sin Modalidad

	

	EXPEDIENTE Nº: EX-2017-20160858—APN-DGM#FAA

	Rubro: 
	Mantenimiento, Reparación y Limpieza

	Objeto:
	Rep. Cerco Perimetral y Mant. Gral. Infra.

	

	COSTO DEL PLIEGO

	Importe ($): Sin Valor.

	

	ACTO DE APERTURA

	Lugar:
	Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – Quilmes

	Día:
	2 de noviembre de 2017

	Hora:
	09:00 hs

	

	PRESENTACIÓN DE OFERTAS

	Lugar:
	Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – Quilmes - Teléfono: (011) 4317-6000 Int:  20162/165/168, Teléfono/Fax :20162, Teléfono: 4254-6354  . No se aceptará ningún otro lugar de entrega de ofertas, puesto que  podría poner en riesgo su recepción oportuna al acto de apertura.

	Plazo:
	La recepción de las ofertas se realizará de lunes a viernes (hábiles y administrativos) y el día de la apertura hasta las 8:30 horas; aun cuando éste no se haya iniciado, no se recibirán con posterioridad ofertas.  

	Horario:
	08:30 a 13:00 horas  

	

	RETIRO, ADQUISICIÓN O VISTA DEL PLIEGO

	Lugar:
	Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – Quilmes

	Plazo:
	Lunes a viernes (hábiles y administrativos), hasta la fecha y hora del Acto de Apertura.

	Horario:
	08:30 a 13:00 horas  

	

	CONSULTAS AL PIEGO/BASES DEL LLAMADO

	Lugar:
	Unidad Operativa de Contrataciones (UOC 0040/016), sito en Av. Otamendi y 1º Tte Brussa S/N – Quilmes

	Plazo:
	Lunes a viernes (hábiles y administrativos), hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura.

	Horario:
	08:30 a 13:00 horas  

	

	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

	Lugar:
	N/A

	Plazo:
	N/A

	Horario:
	N/A

	

	VISITA DE MUESTRAS PATRÓN

	Lugar:
	N/A

	Plazo:
	N/A

	Horario:
	N/A



                                                     APENDICE II
	FORMULARIO DE COTIZACIÓN


DATOS DEL OFERENTE

	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Licitación Pública
	Nº
3
	Ejercicio: 2017

	Clase:                  
	De Etapa Única Nacional

	Modalidad:         
	Sin Modalidad


ESPECIFICACIONES:
	R/N°
	CANT 
	U.M.
	DESIGNACION 
	P. U. ($)
	P. T.  ($)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	TOTAL $ (EN NÚMERO)
	


	TOTAL DE LA OFERTA (EN LETRAS):  




OBSERVACIONES

	Se sugiere al Oferente cotizar en el presente Formulario de Cotización a los efectos de la organización de la oferta y facilitar la búsqueda de la propuesta, no siendo obligatoria su utilización. 


OPCIÓN PAGO ANTICIPADO:
	


ACLARACIONES (Reservado para el Oferente):
	


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


APENDICE III
	DECLARACIÓN JURADA – SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS 

( DECRETO N° 312/10) – Art. 13, Inc. h), Ap. 4 de la DISPOSICIÓN ONC Nº 63 – E/16


	Razón Social
	

	C.U.IT.
	


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
	Tipo:
	Licitación Pública
	Nº 3
	Ejercicio: 2017


DECLARACIÓN JURADA

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), declara bajo juramento que  de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10 y la Disposición ONC Nº 21/2015.


	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


                                                                   APENDICE IV
	DATOS DEL OFERENTE


	Razón Social 
	

	Número de C.U.I.T.
	

	Número de Benef. de Pago del Tesoro Nacional 
	

	Dirección de Correo Electrónico (E.Mail)
	

	Número de Fax
	

	Número de teléfono Fijo
	

	Número de teléfono móvil
	

	Si el Oferente no constituye uno o ambos domicilios electrónicos (Fax/E.Mail), se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no. 



	CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL 

Artículo 13 de la Disposición Nº 63-E/ 2016

	

	Ciudad
	

	Provincia 
	

	Localidad
	

	Calle
	

	Número del domicilio
	

	Piso y Departamento ( si correspondiera)
	


El Oferente deberá constituir domicilio especial en cualquier territorio Nacional o Extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el País, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en que no se constituyera un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio constituido el declarado bajo el título “Domicilio especial para los procedimientos que se realicen en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES” en la base de datos que administra ese Órgano Rector.

	Firma del Oferente:

	

	Aclaración de Firma:
	


                                                                  APENDICE V
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica


	Razón Social
	

	CUIT/NIT
	



Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)


	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)
	
	No se exige información adicional

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 

	Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT 


Información adicional

	

	

	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)
	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	

	Jefe del Área Material Quilmes  - Comodoro Oscar Luís Batelli
	

	Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Comodoro Pablo Jaime Sole
	

	Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – 1er Teniente Santiago Exequiel Guillamondegui
	

	Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Teniente Jonathan Zapata
	

	Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Vicecomodoro Edgardo Cesar Zodda
	

	Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Mayor Matías Ezequiel González
	

	Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitán Alberto Martín Estrada
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
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Firma




 Aclaración



 Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona física





	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	



Vínculos a declarar


¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?  

(Marque con una X donde corresponda)

	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.
	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.



Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)
	Presidente
	

	Vicepresidente
	

	Jefe de Gabinete de Ministros 
	

	Ministro
	

	Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
	

	Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
	

	Jefe del Área Material Quilmes  - Comodoro Oscar Luís Batelli
	

	Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Comodoro Pablo Jaime Sole
	

	Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – 1er Teniente Santiago Exequiel Guillamondegui
	

	Integrante de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Teniente Jonathan Zapata
	

	Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Vicecomodoro Edgardo Cesar Zodda
	

	Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Mayor Matías Ezequiel González
	

	Integrante (suplente) de la Comisión Evaluadora del Área Material Quilmes – Capitán Alberto Martín Estrada
	


(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

	Nombres
	

	Apellidos
	

	CUIT
	

	Cargo
	

	Jurisdicción
	


Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por consanguinidad  dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	Pleito pendiente 
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.

	Ser deudor 
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor 
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario 
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato
	
	No se exige información adicional


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
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APENDICE VI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº 1:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

“REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL”
AREA MATERIAL QUILMES

Doc. Tec. Nº 01/17
PARTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para la Reparación del cerco perimetral existente que se encuentra obsoleto y no cumple con las condiciones mínimas de seguridad del Área de Material Quilmes.
2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. 
Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2.2. 
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.3.
El Oferente deberá realizar la visita de obra coordinando con la División Inspección de Obras al mail inspobraamq@gmail.com. O llamando al 4317-6000 Int. 20146/7, contacto 1er Ten. Guillamondegui Santiago.
El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra.

2.4. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

2.5. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición) y la Resolución del ENRE 207/95.

2.6. La Contratista entregará a la División Inspección de Obras para su aprobación por lo menos DIEZ (10) días antes de iniciar los trabajos, UN (1) juego de copias de planos de obra en escala 1:50 o en escala adecuada para su correcta interpretación, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos, las memorias descriptivas y técnicas firmadas por un profesional matriculado. En el momento de la Inspección  Previa a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.7. La Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.8. Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la División Inspección de Obra tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

2.9. En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y la División Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras o los equipos a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Así mismo, la contratista deberá de estar provista de las herramientas y equipamiento necesario para realizar las tareas que se encuentran descriptas en esta especificación. 

2.10. Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la División Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

2.11. Condiciones exigidas para:

Director Técnico de la Empresa.

a) Poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes comprobables.

Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante

Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del período de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, por planilla bajo declaración jurada. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el Colegio Profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Responsable de

Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del periodo de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por cumplimientos de tal aspecto.

2.12. Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la entrega de la Orden de Compra y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo Ires. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Artículo 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de cada certificación correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La División Inspección de Obras podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean deprimera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

·  Informar a la División Inspección de Obras, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50m.

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

· Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

· Protección craneana.

· Anteojos de seguridad.

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción- uso de andamios.

· Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

· No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de S e H de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

· De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

· Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

· No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

· Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

2.13. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. La Empresa deberá armar un obrador para el guardado de sus maquinas, materiales y elementos y será responsable del cuidado de los mismos dentro y fuera del obrador. El Área de Material Quilmes no se responsabilizará por cualquier inconveniente producido en los mismos.

2.14. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la División Inspección de Obras.

2.15. La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las obras. 

2.16. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

2.17. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

2.18. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

2.19. La Empresa pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesario efectuar, como ser limpieza y pruebas de funcionamiento de artefactos y griferías, de llaves y tomacorrientes, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista expresamente que haga al buen funcionamiento de la obra.

2.20. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

2.21. Plazo de garantía: La Empresa se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente. La reparación solicitada deberá realizarla dentro de las 72hs de notificada la misma o se procederá a ejecutar la correspondiente garantía de obra.
2.22. El Plazo de Obra es 45 días hábiles.

2.23. La Empresa será la responsable de la seguridad de su personal en la Obra, el mismo deberá contar con ART y deberá controlar el uso de los correspondientes elementos de seguridad según establece la Ley. 

2.24. Es requisito obligatorio para todo el personal que ingrese al Área Material Quilmes, la obtención del certificado de reincidencia otorgado por El Registro Nacional de Reincidencia. El mismo se entregará junto con la documentación mencionada en el inciso 2.23 a la División Inspección de Obras para su autorización, previo inicio de la Obra.

2.25. La Empresa presentará para la presente obra una nómina de 4 personas como mínimo, que deberán permanecer durante la jornada de trabajo completa en obra. Asimismo, el representante técnico deberá poseer como requisito mínimo el título de Maestro Mayor de Obras y deberá asistir a la Obra y presentarse en la Oficina Inspección de Obras a diario entre las 8.00 y las 14.00 hs. El mismo realizará la Dirección de Obra, supervisado por la Inspección de Obras.

2.26. La Empresa deberá presentar en la oferta, el análisis de precios de cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y un Plan de Trabajo.

	
	
	
	
	
	
	

	Modelo de Análisis de precios solicitado: 

Hormigón armado para bases (unidad =m3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cemento
	300
	Kg/m3
	0,12
	$/Kg
	36
	$/m3

	piedra
	0,75
	m3/m3
	28
	$/m3
	21
	$/m3

	arena
	0,65
	m3/m3
	9
	$/m3
	5,85
	$/m3

	acero
	50
	Kg/m3
	0,55
	$/Kg
	27,5
	$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	 
	 
	 
	 
	90,35
	$/m3

	Mano de Obra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oficial
	1,2
	Día/m3
	25,17
	$/día
	30,2
	$/m3

	Medio Oficial
	1,8
	Día/m3
	23,5
	$/día
	42,3
	$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	 
	 
	 
	 
	72,5
	$/m3

	Equipos:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hormigonera
	1
	Gl/m3
	7
	$/Gl
	7
	$/m3

	Herramientas manuales
	1
	Gl/m3
	3
	$/Gl
	3
	$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS ( C)
	 
	 
	 
	 
	10
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D): 
	(A+B+C)
	 
	 
	 
	172,85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D)x CR= 172.85$/m3 x1.55=
	 
	267,92
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: 
	 
	 
	 
	 
	267,92
	$/m3


2.27. La certificación será mensual, por avance de obra. La Empresa deberá presentar el correspondiente certificado según el modelo que se indica a continuación:
	DESIGNACION
	UNID.
	P.UNIT.
	P.PARCIAL
	CERTIFICACION ANTERIOR
	CERTIFICACION ACTUAL
	CERTIFICACION ACUMULADA

	
	
	
	
	%
	MONTO
	%
	MONTO
	%
	MONTO

	DEPOSITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolición, según pliego.
	m3
	$ 34,00
	$ 102,00
	100%
	$ 3.846,00
	0%
	$ 0,00
	100%
	$ 3.468,00

	Tabiquería de Durlock, según pliego.
	m2
	$ 75,00
	$ 78,00
	60%
	$ 3.510,00
	20%
	$ 1.170,00
	80%
	$ 4.680,00

	Cielorraso suspendido, según pliego.
	m2
	$ 48,00
	$ 68,00
	20%
	$ 652,80
	0%
	$ 0,00
	20%
	$ 652,80


Nota: Todas las medidas que se indican serán replanteadas por la Contratista durante la Visita de Obra. A tal efecto no se otorgará mayor gasto alguno por imprevisiones.
PARTE II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1.           TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICION:
3.1.1.      Se deberá realizar una limpieza del terreno retirando la vegetación, raíces, arboles o rocas que interfieran con la materialización del.  Se deberá retirar el material existente en la zona a trabajar ya sea los postes como alambrados y bases del cerco perimetral existente o cualquier tipo de escombros que haya en la zona próxima al muro. El material retirado se deberá colocar en lugar a designar por la Inspección de Obras. Los postes y alambrado serán retiradas progresivamente a medida que el muro avance, de forma que siempre quede cerrado provisoriamente con el mismo alambrado.

3.1.2.     Para la ejecución, la primera operación será su replanteo, efectuado con la máxima precisión. La cimentación será una viga de encadenado inferior, marcando el eje de la pared y comprobando que este eje coincida con el del cimiento a realizar. Se ejecutarán las primeras hiladas con la máxima precisión, y sobre ellas se fijarán reglas que servirán de maestras mediante el pase de cordeles, que determinarán la perpendicularidad del conjunto. 
Los ladrillos estarán bien mojados para evitar la absorción del agua del mortero.
3.2.          MATERIALIZACION DEL MURO:
3.2.1.     Para su construcción, se utilizarán bloques de hormigón. La dimensión de los bloques será 20x20x40cm La altura del muro será de 2m de altura. Su ubicación estará dispuesta como se indica en plano y este ira siguiendo eje del nivel superior del montículo de tierra, el mismo será indicado por la inspección de obra en el terreno.

3.2.2.      El muro se realizará entre postes de hormigón prefabricados a proveer y colocar por la Contratista cada 4 m de longitud. Los postes se cimentarán con una base de hormigón de 0.40m de diámetro y 1.3m de profundidad. En todos los tramos del muro la viga de fundación irá por debajo del nivel de piso y esta quedara tapada por tierra apisonada. Los postes serán de hormigón premoldeado.

3.2.3.     Se deberá colocar hierros del Ø del 8 inserto horizontalmente en el interior del mortero como refuerzo del muro, los mismos irán cada 3 hiladas y ocuparan la totalidad de la extensión del tramo entre postes. A los efectos de unir estructuralmente ambos tramos y postes, se pasarán hierros del Ø del 8 de 1m de longitud total,  horizontalmente entre las perforaciones de los postes prefabricados y las hiladas de bloques de hormigón. Esta tares se realizará cada 3 hiladas y deberá coincidentes con los refuerzos del muro y unirse con las hiladas propias del muro. La longitud total del muro será de 624 metros, empezara en donde termina el  tramo A del muro perimetral y terminará detrás del hangar 2 como se representa en plano. 
3.2.4.        La correspondiente viga de encadenado inferior de hormigón armado será con Ø del 8,  estará enterrada y tendrá 20cm de ancho por 30cm de profundidad.

3.2.5.         En la parte superior de los postes se proveerán y colocarán 3 hileras de  alambre de púas a lo largo de la totalidad del muro.

3.2.6           Los oferentes deberán especificar marca de los materiales a utilizar, los mismos deben ser marcas de primera calidad.  

3.3.            LIMPIEZA DEL TERRENO:
 3.3.1.      Se deberá retirar todo escombro, elemento, residuo que se haya producido en la obra. Los postes y alambrados serán almacenados en el lugar que la inspección de obra disponga.

QUILMES,      de Agosto de 2017.

1er Ten Santiago Exequiel GUILLAMONDEGUI
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RENGLÓN Nº 2:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA HANGAR Nº6
Doc. Tec. Nº 08/17
PARTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la reparación e impermeabilización de la azotea del Hangar Nº6 del Área Material Quilmes. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. 
Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2.2. 
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.3.
El Oferente deberá realizar la visita de obra coordinando con el Escuadrón Abastecimiento al mail amqescabast@yahoo.com.ar o llamando al 4317-6000 Int. 20213/206/280.
El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra.

2.4. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

2.28. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición) y la Resolución del ENRE 207/95.

2.29. La Contratista entregará a la División Inspección de Obras para su aprobación por lo menos DIEZ (10) días antes de iniciar los trabajos, UN (1) juego de copias de planos de obra en escala 1:50 o en escala adecuada para su correcta interpretación, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos, las memorias descriptivas y técnicas firmadas por un profesional matriculado. En el momento de la Inspección  Previa a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.30. La Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.31. Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la División Inspección de Obra tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

2.32. En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y la División Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras o los equipos a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Así mismo, la contratista deberá de estar provista de las herramientas y equipamiento necesario para realizar las tareas que se encuentran descriptas en esta especificación. 

2.33. Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la División Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

2.34. Condiciones exigidas para:

Director Técnico de la Empresa.

a) Poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes comprobables.

Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante

Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del período de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, por planilla bajo declaración jurada. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el Colegio Profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Responsable de

Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del periodo de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por cumplimientos de tal aspecto.

2.35. Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la entrega de la Orden de Compra y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo Ires. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Artículo 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de cada certificación correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La División Inspección de Obras podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean deprimera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

·  Informar a la División Inspección de Obras, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50m.

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

· Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

· Protección craneana.

· Anteojos de seguridad.

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción- uso de andamios.

· Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

· No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de S e H de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

· De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

· Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

· No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

· Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

2.36. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. La Empresa deberá armar un obrador para el guardado de sus maquinas, materiales y elementos y será responsable del cuidado de los mismos dentro y fuera del obrador. El Área de Material Quilmes no se responsabilizará por cualquier inconveniente producido en los mismos.

2.37. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la División Inspección de Obras.

2.38. La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las obras. 

2.39. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

2.40. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

2.41. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

2.42. La Empresa pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesario efectuar, como ser limpieza y pruebas de funcionamiento de artefactos y griferías, de llaves y tomacorrientes, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista expresamente que haga al buen funcionamiento de la obra.

2.43. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

2.44. Plazo de garantía: La Empresa se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente. La reparación solicitada deberá realizarla dentro de las 72hs de notificada la misma o se procederá a ejecutar la correspondiente garantía de obra.
2.45. El Plazo de Obra es 45 días hábiles.

2.46. La Empresa será la responsable de la seguridad de su personal en la Obra, el mismo deberá contar con ART y deberá controlar el uso de los correspondientes elementos de seguridad según establece la Ley. 

2.47. Es requisito obligatorio para todo el personal que ingrese al Área Material Quilmes, la obtención del certificado de reincidencia otorgado por El Registro Nacional de Reincidencia. El mismo se entregará junto con la documentación mencionada en el inciso 2.23 a la División Inspección de Obras para su autorización, previo inicio de la Obra.

2.48. La Empresa presentará para la presente obra una nómina de 4 personas como mínimo, que deberán permanecer durante la jornada de trabajo completa en obra. Asimismo, el representante técnico deberá poseer como requisito mínimo el título de Maestro Mayor de Obras y deberá asistir a la Obra y presentarse en la Oficina Inspección de Obras a diario entre las 8.00 y las 14.00 hs. El mismo realizará la Dirección de Obra, supervisado por la Inspección de Obras.

2.49. La Empresa deberá presentar en la oferta, el análisis de precios de cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y un Plan de Trabajo.

	
	
	
	
	
	
	

	Modelo de Análisis de precios solicitado: 

Hormigón armado para bases (unidad =m3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cemento
	300
	Kg/m3
	0,12
	$/Kg
	36
	$/m3

	piedra
	0,75
	m3/m3
	28
	$/m3
	21
	$/m3

	arena
	0,65
	m3/m3
	9
	$/m3
	5,85
	$/m3

	acero
	50
	Kg/m3
	0,55
	$/Kg
	27,5
	$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	 
	 
	 
	 
	90,35
	$/m3

	Mano de Obra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oficial
	1,2
	Día/m3
	25,17
	$/día
	30,2
	$/m3

	Medio Oficial
	1,8
	Día/m3
	23,5
	$/día
	42,3
	$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	 
	 
	 
	 
	72,5
	$/m3

	Equipos:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hormigonera
	1
	Gl/m3
	7
	$/Gl
	7
	$/m3

	Herramientas manuales
	1
	Gl/m3
	3
	$/Gl
	3
	$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS ( C)
	 
	 
	 
	 
	10
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D): 
	(A+B+C)
	 
	 
	 
	172,85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D)x CR= 172.85$/m3 x1.55=
	 
	267,92
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: 
	 
	 
	 
	 
	267,92
	$/m3


2.26. 
La certificación será mensual, por avance de obra. La Empresa deberá presentar el correspondiente certificado según el modelo que se indica a continuación:

	DESIGNACION
	UNID.
	P.UNIT.
	P.PARCIAL
	CERTIFICACION ANTERIOR
	CERTIFICACION ACTUAL
	CERTIFICACION ACUMULADA

	
	
	
	
	%
	MONTO
	%
	MONTO
	%
	MONTO

	DEPOSITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolición, según pliego.
	m3
	$ 34,00
	$ 102,00
	100%
	$ 3.846,00
	0%
	$ 0,00
	100%
	$ 3.468,00

	Tabiquería de Durlock, según pliego.
	m2
	$ 75,00
	$ 78,00
	60%
	$ 3.510,00
	20%
	$ 1.170,00
	80%
	$ 4.680,00

	Cielorraso suspendido, según pliego.
	m2
	$ 48,00
	$ 68,00
	20%
	$ 652,80
	0%
	$ 0,00
	20%
	$ 652,80


Nota: Todas las medidas que se indican serán replanteadas por la Contratista durante la Visita de Obra. A tal efecto no se otorgará mayor gasto alguno por imprevisiones.
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1
Proyecto Definitivo. 

Toda la documentación que forma parte del presente tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Adjudicatario la elaboración del proyecto ejecutivo definitivo. 

3.2 
Demoliciones y retiros.

El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos de demolición y remoción de construcciones, instalaciones y sistemas existentes, requeridos para concretar la obra de referencia. Para la ejecución de estas tareas, el Adjudicatario, deberá adoptar todas las medidas de seguridades necesarias, tendientes a dar cumplimiento a las normas de higiene y seguridad en el, además de lo que al respecto determine el Código de edificación del Gobierno de Buenos Aires, y atendiendo las indicaciones que resuelva esta Inspección de Obra. En la totalidad de los Ítems incluidos en las presentes Especificaciones, el Adjudicatario deberá incluir el retiro de todo lo producido en las demoliciones fuera del predio afectado salvo piezas y/o elementos de valor, que a juicio de la División Inspección de Obra, considere pertinente su resguardo. En dicho caso el Adjudicatario deberá hacerse cargo de su manipulación y transporte fuera de la obra, en lugar que no afecte a la labor diaria del personal y/o funcionamiento del Área de Material. 

Los daños no deseados por efecto de estos trabajos, correrán por cuenta del Adjudicatario. Todos los materiales retirados o demolidos, son propiedad del comitente, salvo aquellos con los que la División Inspección de Obra determine lo contrario, debiendo el Adjudicatario retirar todos los elementos en tiempo y forma. El Adjudicatario tomará a su cargo el transporte y reducción de los rezagos que se produzcan como consecuencia de los trabajos. La sala de máquinas, recintos, ductos y pasadizos, deberán estar totalmente limpios en forma permanente. El Adjudicatario no podrá usar como depósito: terrazas, palieres y/o superficies aledañas; y especialmente no podrá apoyar elementos metálicos y/o punzantes sobre cubiertas tratadas con membrana asfáltica, cuyo deterioro por ese efecto, deberá reparar aunque aún no se hubieran producido filtraciones. 

Retiro membrana existente. 
Se retirara toda la membrana existente en la superficie de la azotea del edificio y limpieza de desagües pluviales, se verificaran, se repararan todas las fisuras, grietas en carpeta y se sellaran con pintura impermeabilizante bituminosa. Se retiraran los revoques de las cargas que se encuentren deteriorados o flojos, retirando tierra, plantas existentes, musgos y líquenes. 

3.3
Preparación de superficie y materialización de carpeta y desagües. 
Se procederá a la limpieza de superficie y sellado de grietas con productos siliconados. Se debe limpiar la superficie eliminando asperezas libre de polvo suciedad, oxido, musgo acumulado etc. y/o elementos que puedan dañar la membrana, extraer cualquier tipo de elementos en desuso o que impidan el correcto desarrollo de las actividades. La superficie debe estar seca en caso de que se hubiese acumulado agua, la misma deberá secarse antes de la colocación de la Imprimación y posterior colocación de la membrana. Es fundamental también, que la superficie sea plana, firme y uniforme. 

Luego de retirada la membrana hidrófuga existente se repararan los contrapisos y se realizara una  carpeta hidrófuga de nivelación tanto en la cubierta principal como en la cubierta de núcleo de escalera. La diferencia de niveles será de 2% entre el punto más alto de cota tomado en obra  y el desagüe pluvial de cada sector de desagüe. Se repararan los revoques de las cargas con revoque hidrófugo y se prestará principal atención a los desniveles de la losa y los muretes de soporte del tanque de reserva. Se cepillarán los revoques y carpetas retirando todo resto de verdín y ennegrecimiento dejando preparada la superficie para la colocación de nueva membrana hidrófuga. 

Se reparara y completara el sector de losa 1,00x10,00 , ver ubicación y medidas en plano, que se encuentra actualmente socavada, colocando una armadura que vincule una losa con la otra y se llenara de Hormigón tipo H21, se deberá completar en toda su área. A fin de desaguar el agua de lluvia se dejara un hueco en el muro de carga de 0.28x0.45 (ancho/alto) con las mismas características de las demás gargantas, respetando los niveles y logrando la pendiente correspondiente para el correcto desagüe pluvial. 
Todas las cargas deben quedar correctamente impermeabilizadas, sin grietas o porosidades en las que puedan filtrar agua. Para reparar las grietas es preciso analizar cada caso en particular, considerando el material del revoque y del sustrato para encontrar la solución apropiada según el tipo. 

Se revisara por completo el sistema de desagües pluviales, destapando o reemplazando según el caso, dejando el sistema en perfecto funcionamiento sin filtraciones. Por lo cual se procederá a reemplazar piezas averiadas y colocar piezas faltantes. 

3.4 
Imprimación

Una vez preparadas las superficies, proceder a la aplicación de dos manos de Imprimante en base solvente secado ultrarrápido, para que penetre en las microfisuras y mejorar la adherencia de la membrana, la dosificación será a razón de 0.5litro/m2 por mano. El material imprimante deberá dejarse secar previamente a la colocación de la membrana. De la misma manera se procederá aplicando uniformemente, dos manos en toda la superficie de las babetas en muro perimetral interior y exterior, chimeneas, elementos de ventilación, desagues y todo elemento vertical que surja de la superficie a impermeabilizar. 

3.5
Colocación membrana asfáltica 

Se colocara 1520 m2 aproximadamente de membrana asfáltica con revestimiento de aluiminio, alma de polietileno de alta densidad y doble capa asfáltica, tipo No Crack Color, marca Ormiflex, Megaflex o similar, en la azotea del edificio color blanco. Todas las medidas serán replanteadas en obra. Cuando la Imprimación este seca, se calentara la parte inferior de la membrana al desenrollarla y presionando en forma continua sobre toda la superficie, fundiendo el polietileno para adherirla al sustrato. Luego colocar los sucesivos rollos solapándolos entre 8 a 10 cm. Los rollos se colocaran desde la parte más baja a la más alta de la superficie; comenzando extendiendo el primer rollo en sentido perpendicular a la pendiente de la cubierta. Es recomendable adherir totalmente la membrana a la superficie, hasta la altura en que se soldara la membrana incluyendo muros de carga. 

Además, se colocara 805 m2 aproximadamente de membrana de aluminio, alma de polietileno de alta densidad con doble recubrimiento asfaltico, color blanco, tipo No Crack Color, en los muros perimetrales internos y externos tanto de la azotea como en la cubierta del núcleo de escaleras.

En los muros perimetrales internos se procederá a elevar la membrana unos 40 cm y darle la terminación correspondiente, redondeando el ángulo que forma el piso con el muro. 

Sobre toda la pared perimetral externa de la azotea se realizara una babeta de 1mt de alto recubriendo los 0.30cm de ancho de muro y bajando 0.20cm, como se especifica en el plano y darle la terminación correspondiente, redondeando el ángulo que forma el piso con el muro.

En la pared de ingreso a la azotea, señalada en plano, se practicara una canaleta de 5cm x 5cm para embutir el borde de membrana, luego de colocada la misma se rellenara y cubrirá verticalmente con revoque hidrófugo impermeable.
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Para asegurar una correcta impermeabilizacion es fundamental cumplir con los
siguientes criterios de aplcacion

1) PREPARACION DE LA SUPERFICIE: L2 superiicie donde serd apl cado
producto debe estar seca, Impia, plana, fire, lisa, uniforme, presentar una
ndiente y contar con los desagiles necesarios para evacuar el agua
que recioiré.

2) IMPRIMACION: Antes de colocar la membrana se orocederd a la
imprimacién de le superficie con el objeto de mejorar la mordiente con el
sustrato. Para ello podré utiizarss PRIVIER ASFALTICO (base
solventel, EMULSION ASFALTICA (base acuosa, o ASFALTO
OXIDADO EN PANES do asficacion en callonto; segun las caractoristicas

de la obra, Se aplcars el producto imprimante de manera uniforme en toda la
superficie incluyendo elermentos sobresalientes (chimeness, elementas de
ventilacion, erc), desagies y babstas. Se aguardara el secado de la
imprimacién y se verficaré que la superficie este perfectamente limpia antes
de colocar |2 membrana,

3) COLOCACION: Los rollos se colocarén sucesivamente, desde b parte més
baja a la més alta de la superficie (procurando comenzar por los deseglies) en
sentido perperdicular a la pendiente. Se comenzard extendiendo el rollo por
completo sobre la cubierta a modo de “presentacién del rollo” con el objsto de
verificar su posicién sobre la zonz afectada, y se volvera 3 envoller de modo de.
comenzar la adhesion del mismo.

4) ADHESION: S celentard la super‘icie de la mermbrana a solder
fantiadherentel con soplete, fundiendo totalmente el antiadherente y
superficilmente el asfalto y se adherié al sustrato ejerciendo ura love
presion.

5) SOLAPADO: Los pafios sucesivos se colocarén (superpuestos en el sentido
do asconso de la pendionto) solapados no manos do 8cm 3,2") en santido
longitudinal, Entre finales de rollos se solaparén 15cm (67), Las membranas
Megaflex cuentan con una banda de soldadura para facilitar el solapado.
6) EMBABETADO: For citimo se realizara el ernbabetado en los muros
perimetrales, Los encusntros entre piso y pared se resolverén con doble
mombrana do modo de oue la terminacion on los misos sea redondaada.
7)TERMINACION: Une vez colocados la totalidad de los rollos se debers
aplcar la PINTURA NO CRACK COLOR de base acuose, sobre las zonas de
exudado para proteger el asfalto aue ha quadado expuesto al sokar y lograr
una adecuada terminacin e:

B





Se pintara en las juntas de la membrana utilizando un revestimiento acrílico formulado especialmente como protección a la intemperie, tipo No Crack Color, marca Ormiflex, Megaflex o similar, color blanco. Esto se realizara sobre la superficie perfectamente limpia y seca con rodillo o pincel. Se deberán aplicar tres manos cruzadas de recubrimiento, con un mínimo de 0.26 kg/m2 por mano pudiendo variar según el uso y la absorción de la superficie.  

3.6
Limpieza Periódica y Final. 

El Adjudicatario deberá entregar los sectores en perfectas condiciones de funcionamiento, salubridad e higiene. En todos los sectores a intervenir se prestará especial cuidado en la limpieza de los pisos y azotea, la cual deberá realizarse a fondo quedando sus superficies libre de todo resto de material. 

Quilmes,       de Junio de 2017.




                  1er Ten Santiago Exequiel GUILLAMONDEGUI

                                                                             Jefe División Inspección de Obras  
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RENGLÓN Nº 3:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

“REMODELACION DEPÓSITO MATERIALES PELIGROSOS  – HANGAR 6”

ÁREA MATERIAL QUILMES

DOC TÉC Nº  04/17
PARTE II – CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

1.
OBJETO:

1.1.
La presente documentación tiene por objeto, fijar las cláusulas técnicas para la remodelación de un Depósito de Materiales Peligrosos en Hangar Nº6 en el Área Material Quilmes. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. 
Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2.2. 
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.3.
El Oferente deberá realizar la visita de obra coordinando con el Escuadrón Abastecimiento al mail amqescabast@yahoo.com.ar o llamando al 4317-6000 Int. 20213/206/280.

El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra.

2.4. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

3.5. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición) y la Resolución del ENRE 207/95.

3.6. La Contratista entregará a la División Inspección de Obras para su aprobación por lo menos DIEZ (10) días antes de iniciar los trabajos, UN (1) juego de copias de planos de obra en escala 1:50 o en escala adecuada para su correcta interpretación, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos, las memorias descriptivas y técnicas firmadas por un profesional matriculado. En el momento de la Inspección  Previa a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los Planos Conforme a Obra de la misma.

3.7. La Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

3.8. Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la División Inspección de Obra tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

3.9. En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y la División Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras o los equipos a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Así mismo, la contratista deberá de estar provista de las herramientas y equipamiento necesario para realizar las tareas que se encuentran descriptas en esta especificación. 

3.10. Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la División Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

3.11. Condiciones exigidas para:

Director Técnico de la Empresa.

a) Poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes comprobables.

Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante

Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del período de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, por planilla bajo declaración jurada. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el Colegio Profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Responsable de

Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del periodo de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por cumplimientos de tal aspecto.

3.12. Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la entrega de la Orden de Compra y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo Ires. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Artículo 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de cada certificación correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La División Inspección de Obras podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean deprimera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

·  Informar a la División Inspección de Obras, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50m.

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

· Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

· Protección craneana.

· Anteojos de seguridad.

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción- uso de andamios.

· Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

· No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de S e H de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

· De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

· Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

· No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

· Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

3.13. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. La Empresa deberá armar un obrador para el guardado de sus maquinas, materiales y elementos y será responsable del cuidado de los mismos dentro y fuera del obrador. El Área de Material Quilmes no se responsabilizará por cualquier inconveniente producido en los mismos.

3.14. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la División Inspección de Obras.

3.15. La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las obras. 

3.16. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

3.17. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

3.18. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

3.19. La Empresa pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesario efectuar, como ser limpieza y pruebas de funcionamiento de artefactos y griferías, de llaves y tomacorrientes, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista expresamente que haga al buen funcionamiento de la obra.

3.20. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

3.21. Plazo de garantía: La Empresa se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente. La reparación solicitada deberá realizarla dentro de las 72hs de notificada la misma o se procederá a ejecutar la correspondiente garantía de obra.
3.22. El Plazo de Obra es 30 días hábiles.

3.23. La Empresa será la responsable de la seguridad de su personal en la Obra, el mismo deberá contar con ART y deberá controlar el uso de los correspondientes elementos de seguridad según establece la Ley. 

3.24. Es requisito obligatorio para todo el personal que ingrese al Área Material Quilmes, la obtención del certificado de reincidencia otorgado por El Registro Nacional de Reincidencia. El mismo se entregará junto con la documentación mencionada en el inciso 2.23 a la División Inspección de Obras para su autorización, previo inicio de la Obra.

3.25. La Empresa presentará para la presente obra una nómina de 4 personas como mínimo, que deberán permanecer durante la jornada de trabajo completa en obra. Asimismo, el representante técnico deberá poseer como requisito mínimo el título de Maestro Mayor de Obras y deberá asistir a la Obra y presentarse en la Oficina Inspección de Obras a diario entre las 8.00 y las 14.00 hs. El mismo realizará la Dirección de Obra, supervisado por la Inspección de Obras.

3.26. La Empresa deberá presentar en la oferta, el análisis de precios de cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y un Plan de Trabajo.

	
	
	
	
	
	
	

	Modelo de Análisis de precios solicitado: 

Hormigón armado para bases (unidad =m3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cemento
	300
	Kg/m3
	0,12
	$/Kg
	36
	$/m3

	piedra
	0,75
	m3/m3
	28
	$/m3
	21
	$/m3

	arena
	0,65
	m3/m3
	9
	$/m3
	5,85
	$/m3

	acero
	50
	Kg/m3
	0,55
	$/Kg
	27,5
	$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	 
	 
	 
	 
	90,35
	$/m3

	Mano de Obra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oficial
	1,2
	Día/m3
	25,17
	$/día
	30,2
	$/m3

	Medio Oficial
	1,8
	Día/m3
	23,5
	$/día
	42,3
	$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	 
	 
	 
	 
	72,5
	$/m3

	Equipos:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hormigonera
	1
	Gl/m3
	7
	$/Gl
	7
	$/m3

	Herramientas manuales
	1
	Gl/m3
	3
	$/Gl
	3
	$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS ( C)
	 
	 
	 
	 
	10
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D): 
	(A+B+C)
	 
	 
	 
	172,85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D)x CR= 172.85$/m3 x1.55=
	 
	267,92
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: 
	 
	 
	 
	 
	267,92
	$/m3


2.26. 
La certificación será mensual, por avance de obra. La Empresa deberá presentar el correspondiente certificado según el modelo que se indica a continuación:

	DESIGNACION
	UNID.
	P.UNIT.
	P.PARCIAL
	CERTIFICACION ANTERIOR
	CERTIFICACION ACTUAL
	CERTIFICACION ACUMULADA

	
	
	
	
	%
	MONTO
	%
	MONTO
	%
	MONTO

	DEPOSITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolición, según pliego.
	m3
	$ 34,00
	$ 102,00
	100%
	$ 3.846,00
	0%
	$ 0,00
	100%
	$ 3.468,00

	Tabiquería de Durlock, según pliego.
	m2
	$ 75,00
	$ 78,00
	60%
	$ 3.510,00
	20%
	$ 1.170,00
	80%
	$ 4.680,00

	Cielorraso suspendido, según pliego.
	m2
	$ 48,00
	$ 68,00
	20%
	$ 652,80
	0%
	$ 0,00
	20%
	$ 652,80


Nota: Todas las medidas que se indican serán replanteadas por la Contratista durante la Visita de Obra. A tal efecto no se otorgará mayor gasto alguno por imprevisiones.
PARTE II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1.       ARQUITECTURA

3.1.1        Limpieza  y Nivelación Terreno

El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos de nivelación y limpieza de terreno y remoción de construcciones, instalaciones y sistemas existentes, requeridos para concretar la obra de referencia. Para la ejecución de estas tareas, el Adjudicatario, deberá adoptar todas las medidas de seguridades necesarias, tendientes a dar cumplimiento a las normas de higiene y seguridad en el, además de lo que al respecto determine el Código de edificación del Gobierno de Buenos Aires, y atendiendo las indicaciones que resuelva esta Inspección de Obra. En la totalidad de los Ítems incluidos en las presentes Especificaciones, el Adjudicatario deberá incluir el retiro de todo lo producido en las demoliciones fuera del predio afectado salvo piezas y/o elementos de valor, que a juicio de la División Inspección de Obra, considere pertinente su resguardo. En dicho caso el Adjudicatario deberá hacerse cargo de su manipulación y transporte fuera de la obra, en lugar que no afecte a la labor diaria del personal y/o funcionamiento del Área de Material. 

3.1.2.       Carpeta
Se aplicará en todo este contrapiso una carpeta de 2 cm. de espesor de cemento reforzado y la terminación alisada y recubierto con pintura epoxi de alta resistencia química. Llevará pendiente del 2% hacia la rejilla de derrame.

3.1.3.      Recepción y captación de fluidos
Sobre el lado interno de la pared de la salida, se realizará una canaleta de 0.20m x 0.15m de profundidad para desaguar derrames que se puedan producir en esta y llevarlos a los tanques. Sobre la canaleta se deberá proveer y colocar una rejilla de desagüe 0.20mts x 5,7mts, la misma será de planchuela de hierro 1 1/4 x 1/4, marco ángulo 1 1/2 x 1/8, separación entre planchuelas 25mm, esta rejilla será alojada en la canaleta por un bastidor de perfil ángulo de forma que la luz entre ambas piezas no sea mayor a 1cm. Todos los componentes metálicos de la canaleta serán de metal galvanizado en caliente.
Con el fin de captar los fluidos en el interior se deberá materializar dos cámaras de 1,2m x 1,2m x 1,2m con tapa y revoque interior de concreto asfáltico debidamente conectada mediante caño de PVC de 110mm de diámetro a la canaleta de derrames, en el interior de las cámaras se deberán instalar un tanque de PVC tricapa en cada cámara, en los cuales deberá estar conectado con el desagüe de la canaleta de cada uno de los recintos como esquematiza en plano. En ningún caso los efluentes de los depósitos podrán ser mezclados por medio de la canaleta proyectada.

Se deberá realizar una limpieza de canaleta, cañerías y cámaras del depósito existente para el buen escurrimiento de los efluentes. De la misma forma que en el anterior se deberá proveer e instalar un tanque de PVC tricapa dentro de la cámara existente donde se deberán canalizar los efluentes de la canaleta existente. 

3.1.4.        Mampostería

Se materializaran dos recintos destinados a depósitos de residuos y almacenamiento de material peligroso mediante mampostería cerámica de 0.12 x 18 x 33 con encadenado perimetral superior y columnas según se indica en plano. En un lateral se materializara un gabinete de ladrillo común (8cmx12cmx25cm). 

Se deberá revocar interior y exteriormente toda superficie de mampuesto materializado o que haya quedado expuesto en los depósitos, previa capa de aislación hidrófuga.

Junto a los depósitos se construirá un pilar para el alojamiento del tablero principal del edificio materializado en ladrillo común (8cmx12cmx25cm), el mismo llevara revoque interior y exterior del mismo tipo que la totalidad del edificio.

3.1.5.        Ejecución de Revoques

Todas las superficies con mampostería expuesta tanto interiores como exteriores serán revocadas. Antes de su ejecución se limpiarán y mojarán adecuadamente los paramentos a revocar. Salvo indicación particular, de contrario, tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm en total, correspondiendo de 3 a 5mm al enlucido. 

Los revoques no deberán presentar superficies onduladas ni desplomes, rebabas, o cualquier otro defecto.

Se colocarán cantoneras metálicas en las aristas salientes para asegurar su rectitud y protegerlas mecánicamente. 

Antes de iniciar el revoque de cualquier local se deberá verificar el perfecto aplomo de marcos, el paralelismo de mochetas, la verticalidad de las aristas, etc. En ningún caso se revocarán paramentos de muros o tabiques antes de que éstos hubieran terminado su asentamiento y se hubiese ejecutado su calce superior.

Revoque interior de paredes 

Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado. En todos los casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de terminación. La primera capa se aplicará con mortero: ¼: 1: 3 (cemento; cal aérea; arena mediana) y la segunda, el enlucido: 1/8: 1: 2 (cemento; cal aérea; arena fina.  Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratáz de fieltro para hacerlo más liso. La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. Será de terminación fratasada al fieltro y deben presentar superficies completamente lisas.  

 Revoque exterior de paredes 

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, se revocarán como se especifica en este apartado. En todos los casos se hará una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:3+ hidrofugo, con un espesor no inferior a 15mm y luego se seguirá revoque grueso y la terminación se realizara con el mismo dosaje que en el revoque interior. Aún cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetarán estrictamente las especificaciones generales de superficies planas y buena terminación.
3.1.6.        Cubierta 

La cubierta de techo se materializara mediante canaletones de fibrocemento autoportantes con cemento reforzado con fibras sintéticas (sin amiento) de 0,90mx 4,60m x 8mm del mismo tipo de las existentes. Se deberá contemplar 1m lineal faltante en los locales existentes. Llevará aleros de 0.30m excepto en el frente donde será de 0.70m. La sujeción se realizara mediante bulón autoperforante, amurado a perfil metálico. 

Se deberá colocar tres (3) perfiles C galvanizados, de 3x7(pulg), a modo de correas, dos (2) perimetrales a la luz de la cubierta y uno (1) central, amurados a la mampostería. 

3.1.7.        Herrería

Portón P1

En el frente se proveerá y colocará un (1) portón corredizo con su correspondiente dintel, tipo P1 metálico de 1,6m de ancho por 2,2m de alto, llevará bastidor metálico, se colocará chapa de hierro de 1,8mm de espesor con terminación punta de diamante dividido en 4 paños, y se desplazará con dos ruedas en la parte superior montadas sobre una planchuela de hierro empotrada en la pared. En la parte inferior llevará guías metálicas. Se colocarán 2 ojales para candado (iguales características al portón existente).

Cantidad: un (1)

Portón P2

También se proveerán y colocara un (1)  portón P2 corredizo (conformado por los mismos elementos que el portón P1 y existente) con medidas de  0.9m de ancho por 2.2m de alto. 

Cantidad: una (1)

Rejilla R1
Sobre las paredes se proveerán y colocaran 5 rejillas R1 de ventilación de aluminio anodizado tipo R1 de 2 m x 0.60m (cant. 5) según plano. Las planchuelas de las rejillas deberán ser a 45º y en el caso de que necesiten refuerzos verticales debido al pandeo que pueden sufrir estas, se colocará perfiles de poca sección y en la cantidad que sea necesaria para garantizar la rigidez de las mismas.

Cantidad: cinco (5)

Puerta P3
Se proveerá y colocara una puerta de abrir tipo P3 de 150x50, debiendo estar materializada la hoja en chapa 1,6mm con un bastidor perimetral en perfil L y dos (2) bisagras, como se indican en plano

Cantidad: una (1)

3.1.8.        Pintura
Interior: Se deberá pintar con dos (2) manos de fijador y tres (3) manos de pintura intumescente. (Locales nuevos)

Exterior: Se deberá pintar con dos (2) manos de fijador y tres (3) manos de pintura látex para exterior impermeable, color blanco. (Locales nuevos y existentes) 

Carpinterías Metálicas y Herrería: Todas las puertas a proveer se pintarán con una (1) mano de pintura antioxido de cromato, una (1) mano de fondo sintetico y dos (2) manos de esmalte sintético de color a definir por la Inspección de Obras, previa preparación de la superficie.

Tanto las ventilaciones existentes como los portones de ambos depósitos, deberán ser lijados, masillados (de ser necesario) y pintados con una (1) mano de pintura antioxido de cromato y dos (2) capas de esmalte sintético.

Piso: Se deberá pintar con dos (2)  manos de pintura epoxi de terminación liza para el escurrimiento de    los efluentes. (Locales nuevos)

3.2.            INSTALACION ELÉCTRICA
3.2.1.         Boca de iluminación antiexplosiva
Se realizará la instalación eléctrica tanto del depósito existente como de los proyectados. Se deberá retirar la cañería, cajas, artefactos y tableros que se encuentren dentro de los recintos existentes. Se proveerá y instalara una instalación eléctrica antiexplosiva en todos los recintos, la misma será de hierro galvanizado en caliente para evitar la oxidación producida por la emanación de los gases destinados a dichos depósitos.  Se instalarán 9 bocas de iluminación con sus correspondientes interruptores y artefactos distribuidos y conectados como se indican en plano. 

Se realizará la correspondiente puesta a tierra.
3.2.2          Provisión de nuevo tablero Principal
Se deberá proveer e instalar un (1) gabinete metálico de embutir protección IP 66 tipo Gabexel o similar en nicho, ubicación dada según plano. Se deberá conectar el alimentador principal existente al nuevo tablero. La distribución desde el tablero Principal será antiexplosiva debiendo realizar toda la instalación bajo Normativas IEC-60079-0.
El tablero eléctrico cumplirá con todo lo normado en la Sección 771.20 “Tableros eléctricos” de la AEA 90364.

Serán autoportantes, del tipo GABEXEL construidos en chapa DDNº 14, poseerá cierre laberíntico (grado de protección IP55), con puerta abisagrada, tendrá un refuerzo interno para otorgarle rigidez mecánica y cierre DIN, que junto con el burlete de neopreno dará el grado de protección antes mencionado. 
El gabinete será pintado por electrodeposición, con pintura en polvo hibrida al horno, de color gris RAL 7032, con terminación texturado semi mate. La bandeja porta elementos será construida en chapa zingrip de 2mm de espesor, convenientemente plegada para otorgarle rigidez mecánica. El gabinete tendrá un cubre panel abisagrado cubre elementos y mecanizado para los interruptores termo magnéticos y disyuntores, los cuales se identificaran con rótulos de acrílico fondo negro letras blancas, en el interior de la puerta se fijara un sobre de acrílico que contendrá el esquema unifilar del tablero. Debiendo separar los circuitos de tomacorrientes, iluminación interior iluminación exterior,  
El espacio de reserva de los tableros estará previsto en un 50%.

En cada uno de los tableros, se instalará un sistema de protecciones compuesto por interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales de  marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB, independizando los circuitos de iluminación y tomacorrientes. Se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. El grado de protección mínima será IP 41 según  Normas IRAM 2444.

No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas. Los conductores para fase, neutro y protección eléctrica serán de cobre electrolítico con vaina de PVC antillama. 

3.2.3         Provisión e instalación de artefactos de iluminación antiexplosiva 
Artefacto led 2x20 estanco:
De acuerdo a la nueva distribución deberán realizarse provisión e instalación artefactos de iluminación antiexplosiva como se indica en plano. Los artefactos serán IP65 de dos (2) tubos led 2x20 flujo 3800lm, antiexplosivos marca Lumenac, Gevelux o superior con protección antes posibles desprendimientos que se ubicaran en el sector como iluminación general. Los mismos se colocaran utilizando la estructura de perfiles metálicos como sujeción (la forma de sujeción se definirá en obra).El mismo se aprovisionara con dos tubos led 2x20 tipo luz fría. 

Cantidad: 3
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Artefacto proyector led exterior:

En el exterior se proveerá e instalara tres (3) artefactos tipo proyector marca Gevelux, Lumenac o superior. Deberá ser led de 50w, y 3500lm.Estara ubicado sobre el ingreso de cada uno de los depósitos, como se muestra en plano. Todos los artefactos serán del tipo para instalaciones antiexplosivos, estanco IP65. Se deberá proveer e instalar una fotocélula junto con el artefacto. Cantidad: 3
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Artefacto Emergencia
Provisión e instalación de iluminación de emergencia con artefacto de 60 led con una autonomía mínima de 15 horas, con ubicación cercana a la salida. Cantidad: 3

3.2.4           Provisión e instalación de tomacorrientes
Se deberán proveer e instalar dos (2) tomacorrientes dobles dentro del gabinete como se indica en plano, se materializara por medio de caños metálicos negro y se ubicaran en dos cajas diferentes. Deberá ser estanco IP65 y con las protecciones mecánicas necesarias por estar al exterior. 

De ninguna forma podrá quedar ningún tomacorriente dentro de los recintos donde se guarde materiales peligrosos.

3.2.5           Provisión e instalación de Puesta a Tierra en Tablero Principal, con Protocolo de Ensayo y ensayos adicionales
Al pie del  tablero indicado se materializará la puesta a tierra de la instalación. Se deberá hincar una jabalina de cobre electrolítico de ¾” y 2.5metros de longitud como mínimo.

Se deberá realizar desde la jabalina al tablero correspondiente cañería embutida para alojar el cable de protección. 

Se efectuará el hincado de la jabalina a la profundidad que determine la medición del valor de la resistencia La unión entre el elemento de dispersión y el cable se realizara mediante soldadura cupro aluminotérmica.

El conductor a instalar que se conecta desde la jabalina hasta el tablero será de una sección igual al de las fases. La resistencia óhmica admisible en estas instalaciones es la que indica la reglamentación AEA 90364, debiendo la empresa presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional matriculado. 

Se conectará a través de bornera y terminales ojal, el cableado de protección eléctrica a las partes metálicas de al instalación.   

Para el sistema de puesta a tierra se debe cumplir con todo lo normado en la Sección 771-C “Instalaciones de puesta a tierra” de la AEA 90364. 
También se deberá presentar ensayo de luminotecnica donde se corroboren los valores mínimos como se establece en la ley de seguridad e higiene. 

Se deberá presentar ensayo de aislación con Menger. En ambos casos firmado por el personal autorizado.
3.3.       ESTRUCTURA
Se deberá realizar la construcción de los Locales conforme a los planos adjuntos.
Se realizaran los trabajos preliminares de preparación del suelo, para luego colocar un nylon de 200 micrones.
A tal fin se construirá una platea de hormigón armado de 6.46m de ancho por 5.3m de largo con un espesor de 0,25 m. y se deberá unir a la superficie existente mediante hierros del Ø8 cada 0.60m. Para asegurar estructuralmente la platea se deberá colocar refuerzos perimetrales con 4 hierros de1 12 y estribos del 6 c/ 20cm.

Se harán refuerzos en la platea donde estén planteadas las columnas, dejando 4 hierros del Ø10 de 50cm de largo sobre el nivel de platea.

Las columnas se realizaran según plano de 20x20 con hierros del Ø10 y estribos del 4.2 c/ 20cm, las mismas deberán llega a la altura del encadenado superior.

El encadenado superior se realizara como refuerzo perimetral, de 20x30 con cuatro hierros del Ø 10 y estribos cerrados con hierro del Ø6.-

3.4.           SEÑALÉTICA

Provisión y colocación de señalizaciones materializadas sobre chapa pintada de medidas mínimas de 30x50 cm para el acceso a los depósitos. La ubicación se definirá en Obra y llevarán las siguientes inscripciones.
Depósito de Residuos Peligrosos. Cant:1 
Deposito de Materiales Alcalinos y Compatibles. Cant:1
Deposito de Materiales Ácidos y compatibles Cant:1
Deposito Transitorio de Residuos Peligrosos Alcalinos y compatibles y Deposito Transitorio de Residuos Peligrosos Ácidos y Compatibles. Cant:1
Prohibido el Ingreso a Personas NO Autorizadas. Cant.3

Prohibido Fumar, comer y beber. Cant.3
Obligación de uso de elementos de protección personal. Cant 3
                                                                                     Quilmes,       de Junio de 2017.
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RENGLÓN Nº 4:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

REPARACIÓN PARCIAL DE HANGAR Nº2

PLANTA BAJA ETAPA 2
Doc. Tec. Nº 10/17
PARTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para realizar el completamiento la Reparación Parcial de la Planta Baja del Hangar Nº2.

En la presente Obra se deberá incluir cualquier trabajo que aunque no esté expresamente indicado, guarde relación con el objetivo de la Obra.  

La presente Obra se deberá realizar con el sistema “llave en mano”, es decir que se deberá incluir cualquier trabajo que aunque no esté expresamente indicado, guarde relación con el objetivo a cumplimentar. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. 
Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2.2. 
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.3.
El Oferente deberá realizar la visita de obra coordinando con el Escuadrón Abastecimiento al mail amqescabast@yahoo.com.ar o llamando al 4317-6000 Int. 20213/206/280.
El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra.

2.4. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

3.27. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición) y la Resolución del ENRE 207/95.

3.28. La Contratista entregará a la División Inspección de Obras para su aprobación por lo menos DIEZ (10) días antes de iniciar los trabajos, UN (1) juego de copias de planos de obra en escala 1:50 o en escala adecuada para su correcta interpretación, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos, las memorias descriptivas y técnicas firmadas por un profesional matriculado. En el momento de la Inspección  Previa a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los Planos Conforme a Obra de la misma.

3.29. La Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

3.30. Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la División Inspección de Obra tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

3.31. En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y la División Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras o los equipos a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Así mismo, la contratista deberá de estar provista de las herramientas y equipamiento necesario para realizar las tareas que se encuentran descriptas en esta especificación. 

3.32. Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la División Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

3.33. Condiciones exigidas para:

Director Técnico de la Empresa.

a) Poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes comprobables.

Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante

Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del período de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, por planilla bajo declaración jurada. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el Colegio Profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Responsable de

Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del periodo de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por cumplimientos de tal aspecto.

3.34. Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la entrega de la Orden de Compra y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo Ires. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Artículo 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de cada certificación correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La División Inspección de Obras podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean deprimera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

·  Informar a la División Inspección de Obras, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50m.

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

· Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

· Protección craneana.

· Anteojos de seguridad.

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción- uso de andamios.

· Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

· No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de S e H de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

· De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

· Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

· No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

· Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

3.35. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. La Empresa deberá armar un obrador para el guardado de sus maquinas, materiales y elementos y será responsable del cuidado de los mismos dentro y fuera del obrador. El Área de Material Quilmes no se responsabilizará por cualquier inconveniente producido en los mismos.

3.36. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la División Inspección de Obras.

3.37. La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las obras. 

3.38. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

3.39. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

3.40. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

3.41. La Empresa pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesario efectuar, como ser limpieza y pruebas de funcionamiento de artefactos y griferías, de llaves y tomacorrientes, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista expresamente que haga al buen funcionamiento de la obra.

3.42. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

3.43. Plazo de garantía: La Empresa se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente. La reparación solicitada deberá realizarla dentro de las 72hs de notificada la misma o se procederá a ejecutar la correspondiente garantía de obra.
3.44. El Plazo de Obra es 45 días hábiles.

3.45. La Empresa será la responsable de la seguridad de su personal en la Obra, el mismo deberá contar con ART y deberá controlar el uso de los correspondientes elementos de seguridad según establece la Ley. 

3.46. Es requisito obligatorio para todo el personal que ingrese al Área Material Quilmes, la obtención del certificado de reincidencia otorgado por El Registro Nacional de Reincidencia. El mismo se entregará junto con la documentación mencionada en el inciso 2.23 a la División Inspección de Obras para su autorización, previo inicio de la Obra.

3.47. La Empresa presentará para la presente obra una nómina de 4 personas como mínimo, que deberán permanecer durante la jornada de trabajo completa en obra. Asimismo, el representante técnico deberá poseer como requisito mínimo el título de Maestro Mayor de Obras y deberá asistir a la Obra y presentarse en la Oficina Inspección de Obras a diario entre las 8.00 y las 14.00 hs. El mismo realizará la Dirección de Obra, supervisado por la Inspección de Obras.

3.48. La Empresa deberá presentar en la oferta, el análisis de precios de cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y un Plan de Trabajo.

	
	
	
	
	
	
	

	Modelo de Análisis de precios solicitado: 

Hormigón armado para bases (unidad =m3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cemento
	300
	Kg/m3
	0,12
	$/Kg
	36
	$/m3

	piedra
	0,75
	m3/m3
	28
	$/m3
	21
	$/m3

	arena
	0,65
	m3/m3
	9
	$/m3
	5,85
	$/m3

	acero
	50
	Kg/m3
	0,55
	$/Kg
	27,5
	$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	 
	 
	 
	 
	90,35
	$/m3

	Mano de Obra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oficial
	1,2
	Día/m3
	25,17
	$/día
	30,2
	$/m3

	Medio Oficial
	1,8
	Día/m3
	23,5
	$/día
	42,3
	$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	 
	 
	 
	 
	72,5
	$/m3

	Equipos:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hormigonera
	1
	Gl/m3
	7
	$/Gl
	7
	$/m3

	Herramientas manuales
	1
	Gl/m3
	3
	$/Gl
	3
	$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS ( C)
	 
	 
	 
	 
	10
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D): 
	(A+B+C)
	 
	 
	 
	172,85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D)x CR= 172.85$/m3 x1.55=
	 
	267,92
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: 
	 
	 
	 
	 
	267,92
	$/m3


2.26. 
La certificación será mensual, por avance de obra. La Empresa deberá presentar el correspondiente certificado según el modelo que se indica a continuación:

	DESIGNACION
	UNID.
	P.UNIT.
	P.PARCIAL
	CERTIFICACION ANTERIOR
	CERTIFICACION ACTUAL
	CERTIFICACION ACUMULADA

	
	
	
	
	%
	MONTO
	%
	MONTO
	%
	MONTO

	DEPOSITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolición, según pliego.
	m3
	$ 34,00
	$ 102,00
	100%
	$ 3.846,00
	0%
	$ 0,00
	100%
	$ 3.468,00

	Tabiquería de Durlock, según pliego.
	m2
	$ 75,00
	$ 78,00
	60%
	$ 3.510,00
	20%
	$ 1.170,00
	80%
	$ 4.680,00

	Cielorraso suspendido, según pliego.
	m2
	$ 48,00
	$ 68,00
	20%
	$ 652,80
	0%
	$ 0,00
	20%
	$ 652,80


Nota: Todas las medidas que se indican serán replanteadas por la Contratista durante la Visita de Obra. A tal efecto no se otorgará mayor gasto alguno por imprevisiones.

PARTE II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.
     Retiro de elementos en desuso/demolición

Se deberá realizar el retiro de todo elemento que interfiera con el desarrollo del presente proyecto como ser cañerías en desuso y toda instalación que no se utilice y que indique la Inspección de Obras.
Se retiraran todos los elementos que conformen el cielorraso de la oficina proyectada dentro del hangar ya sean artefactos, lamas, perfiles o cualquier estructura de sustentación del mismo. 

Se deberá retirar la  carpeta existente en la oficina para darle devuelta una pendiente que permita la apertura de la puerta con el nivel de piso terminado.

Se deberá retirar el solado en office en la totalidad de la superficie.

2.             Ejecución de Mampostería
Se completara con mampostería los nichos ubicados en la oficina para ser luego aplicarle el revoque grueso, revoque fino y posterior pintado.

Se ejecutara una pared de mampostería en la oficina, en el sector de escalera, formando un cerramiento de piso a losa existente de forma de tapar las escaleras, dicha mampostería se materializara en el filo donde la inspección de obra lo determine.
4. Ejecución de Revoques

Todas las superficies con mampostería expuesta serán revocadas (sector oficina y en el hangar en la zona de sobre las oficinas). Se ejecutará un revoque grueso y fino a la cal terminado al fieltro. 
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocarán como se especifica en este apartado. En todos los casos se harán 2 capas de revoques: la inferior que se aplicará directamente sobre el muro y luego la segunda de terminación. La primera capa se aplicará con mortero: ¼: 1: 3 (cemento; cal aérea; arena mediana) y la segunda, el enlucido: 1/8: 1: 2 (cemento; cal aérea; arena fina.  Los revoques se aplicarán en una capa hasta obtener un espesor total de 1,5 a 2 cm. máximo, dependiendo de la uniformidad del área. Antes de aplicarlos, se humedecerán todas las superficies hasta la saturación, durante un período prolongado de tiempo y se fijarán las bases que servirán de guía, a fin de obtener un acabado terso y plano, aplomado en los muros y libre de ondulaciones o imperfecciones en las áreas acabadas. Inmediatamente después del fragüe se trabajará con fratáz de fieltro para hacerlo más liso. La arena a emplear en los morteros será bien tamizada y desecada. Será de terminación fratasada al fieltro y deben presentar superficies completamente lisas.  

5. Carpeta

Se deberá materializar una carpeta de 2cm de espesor de cemento reforzado y de terminación alisada en la totalidad de la superficie del hangar, oficina y office. Las mismas deberán tener pendiente del 2% hacia el portón del hangar como se indica en plano.

6. Cielorraso suspendido en oficina
Se proveerá y colocará un cielorraso, de placas de roca de yeso (tipo Durlock placa verde, contra humedad) con su correspondiente estructura de sostén, suficiente para que no se perciba deformidad alguna. 
Se deberán colocar dos tapas de inspección  de 40x40 cm para tener acceso a la bandeja portacables de señales débiles.

Las alturas se definirán en Obra. 
7. Herrería:


Portón Principal P1
Se procederá a efectuar una limpieza general de guías y de estructuras. Se verificaran los niveles de las guías superiores procediendo a las reparaciones necesarias que hagan posible el accionamiento de todas las hojas, como así también de los dispositivos de deslizamiento. 

Se realizara el ajuste completo, así como también una perfecta lubricación y engrase de las guías superiores y de cada rodamiento superior e inferior. 

Para ello se procederá a regular las alturas de rodamiento superior, para lo cual se extenderá o reemplazara en caso de ser necesario, el perno roscado y o de rodamiento.

Se deberá extraer las guías inferiores y demoler el contrapiso de hormigón existente con para la materialización de un contrapiso de hormigón H30 en donde se insertaran las guías como se ve en el detalle de plano. Se reemplazaran los rodamientos inferiores por ruedas standard de fundición gris con 1 rulemán Canal en V y 15 cm de diámetro.
La empresa contratista deberá dejar en perfecto funcionamiento las hojas corredizas, los portones, a entera satisfacción de la inspección de obra.

Se deberá pintar la estructura de las hojas y componentes de soporte de rodamientos con una mano de antioxido y dos manos de esmalte sintético negro marca sherwin Williams o de calidad superior.


Puerta de acceso bajo escalera P3
Se proveerá y colocará una puerta de acceso al sector de bajo escalera de una hoja del tamaño del vano existente, en chapa lisa 16 (1,6 mm) enmarcadas en perfil L de 1 ¼” x 1/8”. Se proveerá y colocará un marco perimetral fabricado en perfil L 1 ½” x 1/8” donde se vinculará la puerta mediante bisagras. Se le colocará una traba tipo pasador con ranura para candado. Se deberá relevar el vano en sus medidas finales para que el cierre hojas el queden contenidas perfectamente por los perfiles del marco perimetral sin ningún elemento que sobresalga de este. Tanto el marco perimetral como la las hojas con su bisagras serán pintadas con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético color negro marca Sherwin Williams, Alba o de calidad superior.

8. Carpintería

Puerta P2
 Puerta (0.80m x 2.05m) de una hoja y doble contacto, metálica inyectada con poliuretano antisonoro, marco de chapa doblada N° 18, tipo ADREMET o similar. Bisagra y picaporte cromado. Cerradura común.

Tanto el marco perimetral como la las hojas con su bisagras serán pintadas con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético color blanco marca Sherwin Williams, Alba o de calidad superior.
9. Revestimiento de local office

 En el office se proveerán y colocaran pisos y zócalos de cerámica del mismo color y textura que se encuentran en pisos y paredes del baño contiguo.
Solo en el sector de la mesada se proveerá y colocará cerámicos en la pared del mismo color, textura y tamaño que se encuentran en el baño.

Todo revestimiento dañado por la ejecución de las instalaciones deberá ser reemplazado por otro de mismo tamaño, color, textura y características.

10. Instalación Sanitaria


La toma de agua y los desagües cloacales se encuentran ubicados en el sector, para poder realizar la conexión con las instalaciones nuevas. El tendido se deberá realizar en su máxima extensión por cielorraso y por pared los tramos necesarios, desde el sanitario contiguo existente hasta el office, según se indica en plano. 

Consideraciones de importancia: Todos los trabajos comprenden la totalidad de la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de las instalaciones sanitarias, distribución de agua fría, caliente y desagües cloacales primarios y secundarios de acuerdo a las presentes especificaciones, puesta en funcionamiento de todos los servicios instalados y pruebas hidráulicas, la instalación deberá ser realizada por personal calificado para tal fin, respetando las Reglas del Buen Arte.

· Distribución de Agua fría y caliente: En el tendido de agua fría y caliente y se adoptarán tubos de polipropileno de termofusión tipo ¨Acquasistem¨ o ¨Hidro 3¨. La cañería de distribución general de agua se realizará por mampostería únicamente la  alimentación de cada uno de los artefactos que se indican en plano. Debiendo realizar la acometida de agua caliente y fría desde el ultimo art la cañería del termotanque existente ubicado en el sanitario . Deberán quedar instaladas las correspondientes llaves de paso y una canilla de servicio, en ningún tramo del recorrido la cañería debe quedar expuesta y una vez embutida se debe revocar y pintar logrando el mismo acabado de la pared que recorra. La cañería que se instale sobre cielorraso deberá ser montada cada un metro con perfil omega con tarugo y bulón de manera que la misma quede amurada, no genere peso sobre la estructura del cielorraso y no se mueva. 
· Artefactos griferías y mesadas: Se proveerán y colocarán los artefactos sanitarios, griferías y mesadas, de acuerdo a Plano. 

1 Bacha simple de 60x37x20cm de Acero inoxidable sobre mesada. 

1 Mesadas de granito gris mara 2.18 x 0.60 cm

1 Griferías monocomando cromo para mesada de cocina, con pico móvil.
1 Bajo mesada y alacena según detalle de plano. 
Se colocarán de acuerdo a las reglas del buen arte, empalmándose con descargas y alimentaciones cromadas.
· Desagües cloacales

Los desagües primarios y secundarios se harán en PVC tipo awaduct doble labio reforzado del tipo espiga y enchufe de 3,2 mm de espesor con su respectiva ventilación. Se proveerán y colocarán piletas de patio cerrada de Ø 0.064 con tapa ciega y porta rejilla en acero inoxidable de 0.10 x 0.10, quedando oculta en el mueble debajo del mueble bajo mesada. Esta se conectara a la red cloacal existente. Todas las instalaciones se efectuarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. El tendido se realizara según plano, tratando de evitar romper los cerámicos existentes o en su defecto la cantidad mínima e indispensable. Al terminar la instalación se deberá colocar el mismo tipo de cerámico de medida, color y marca. 

11. Mesada Office

Se proveerán y colocarán mesadas de granito gris mara de 2,00 x 0,60 m  y 2,5 cm de espesor, con zócalo de 5 cm de alto ídem mesada. Llevará trasforos para piletas y griferías. Se proveerán y colocarán piletas de acero inoxidable de 60 cm de ancho y 37 cm de largo por 20 cm de profundidad, en acero AISI 304 18/08, de 0,7 mm de espesor, tipo marca Johnson modelo E60 o similar y griferías monocomando para mesada de cocina, con pico móvil, tipo marca FV modelo y se realizarán las conexiones necesarias para su correcto funcionamiento. 
· Bacha marca Jonhson, modelo E60, sobre mesada.
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· Grifería Monocomando Mesada Cocina, marca Fv, modelo 411.03/b1 Arizona Duo.
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Se proveerán e instalarán muebles bajo mesada con cajonera y estante intermedio, con cuerpo en estructura de caño cuadrado de 40 x 40 y 2 mm espesor en hierro galvanizado, y cerramientos en paneles de tablero MDF con enchapado en laminado melamínico, puertas MDF enchapadas en melamina interior y exterior con cantos en aluminio. Llevaran banquina de 0.10 m de alto. Todos los herrajes y el color del laminado serán a elección de la Inspección  de Obras. 

Se colocarán sobremesada de 0.60m de altura en cerámica de primera línea y calidad.
12. Equipamiento
· Anafe eléctrico para empotrar
Se deberá proveer e instalar un anafe eléctrico de empotrar en la mesada del office.
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ANCHO: 50CM, ALTO: 6,5CM, PROF: 33CM
Potencia total: 2500 Watts

Apto para empotrar.

Temperatura regulable individualmente.

Luz indicadora de encendido.

Hornalla Chica: 1000W

Hornalla Grande: 1500W

· Heladera bajo mesada
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Se deberá proveer heladera bajomesada debiendo tener una altura máxima de 83 cm de alto.

ANCHO: 47CM, ALTO: 76CM, PROF: 55CM

Color blanco

4 niveles de enfriamiento

Enfría a 0º c (temperatura ambiente 25º c)

Puerta reversible

Luz interior

Voltaje: 220-240v a.c.

Frecuencia: 50-60 hz

Consumo de energía: 0.65a

Energía: 83 w

· Microondas
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ALFA 1150 E 150 MH-5AP 24) 6,000
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ALFA2250 E 250 MH-5AP 0 8755
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ALFA 2 400 EL 400 [ E0 9,000
ALFA2 45AP E 400 sap 0 9820
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IP20 ciase !




Se proveerá un horno microondas de 51x40x29(cm) y 28(lts) como medidas máximas, de acero inoxidable, tipo marca BGH modelo B228D

13. Instalaciones Eléctricas
12.1
Tablero Principal: 
El tablero a proveer e instalar será estanco tipo subpanel, marca Gabexel o similar. Aprobado Bajo Norma IEC 60670: 1989+A1 y la Normativa 1P65 según  Normas IRAM 2444, metálico con una capacidad del 50 % de reserva, con puertas abisagrada y llave de seguridad. 
Así mismo, el tablero contendrá como minimo 1(un)  interruptor termomagnético tetrapolar de 16A, 1(un)  disyuntor diferencial tetrapolar de 16A, 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 16A para la línea de tomacorrientes, 1(un) interruptor termomagnético bipolar de 10A para la línea de iluminación, 1 (un) interruptor termomagnético bipolar de 16A para tomas de Aire Acondicionado, acorde a la carga, consumo o necesidad de cada taller o sección, marca tipo Siemens o Merlin Gerin (independizando los circuitos) según la Resolución 207/95 del E.N.R.E. Se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. 
 A tal fin la empresa adjudicataria deberá presentar para su aprobación por la IO un proyecto eléctrico y  los cálculos correspondientes de la instalación previa iniciación de los trabajos.
 No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Se independizaran cada circuito de tomas, iluminación y se garantizara la seguridad y protección en el tablero principal. Estos circuitos estarán divididos en circuito de iluminación, circuitos de tomas para baño, circuitos de tomas oficina y antecámara, independientes de los circuitos del hangar.
12.2
Distribución:
 El cableado se realizara con un conductor Asimismo, se utilizaran conductores, de marca Pirelli o Imsa, cuyo recorrido será definido previa iniciación de la obra.
 de 3x4mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica. El cable alimentador ira por la bandeja nueva sobre cielorraso y bajara con cañería metálica exterior de 1” de diámetro
La sección de los cables de distribución de la línea de tomas será de 6mm2 y de iluminación de 2.5mm2 de sección. La cañería ira embutida por pared en la office y quedara expuesta en cielorraso sujetas firmemente mediante grampas olmar con su respectivo riel. En la oficina las cañerías eléctricas quedaran todas totalmente embutidas para ser revocadas y pintadas posteriormente. En la parte del hangar las cañerías irán expuestas sujetas firmemente mediante grampas olmar con su respectivo riel. Todo sistema de cañerías, cajas, y sujeciones irán pintados mediante pintura latex blanco de la misma calidad y tono de las paredes. 
Deberá proveer e instalar 5 bocas de iluminación, 7 tomacorrientes dobles de uso común y 2 toma reforzado. Se deberán instalar en la ubicación que se indica en plano. Ubicados como se indica en planos.
12.3
Artefactos de iluminación: 

Se proveerán y colocarán artefactos de iluminación, con sus respectivas marcas y características, con lámparas, completo, debiendo responder a las especificaciones técnicas del fabricante y teniendo en cuenta la curva de distribución lumínica, para la aprobación por la Inspección de Obras.
Artefacto led 2x20 estanco

De acuerdo a la nueva distribución deberán realizarse provisión e instalación artefactos de iluminación en local office, como se indica en plano. Los artefactos serán IP65 de dos (2) tubos led 2x20 flujo 3800lm, antiexplosivos marca Lumenac, Gevelux o superior con protección antes posibles desprendimientos que se ubicaran en el sector como iluminación general. Los mismos se colocaran utilizando la estructura de perfiles metálicos como sujeción (la forma de sujeción se definirá en obra).El mismo se aprovisionara con dos tubos led 2x20 tipo luz fría. 
Cantidad: 1
Artefacto de Empotrar
Se proveerán e instalarán con lámparas en oficina, Completos. Art. Lumenac ARIES de tubo fluoresente con un consumo de 36 W. Cantidad: 3.

Artefacto Tubo Led Alacena

Los artefactos de iluminación serán Lumenac. Se proveerán e instalarán con lámparas en alacena de office, Completos. Artefacto de tubo led,  con un consumo de 18 W. Cantidad: 1.

Artefacto Emergencia

Provisión e instalación de iluminación de emergencia con artefacto de 60 led con una autonomía mínima de 15 horas, con ubicación cercana a la salida. Cantidad: 3

12.4
Tomacorrientes y llaves
Se deberá proveer e instalar tomacorrientes y llaves, estos serán tipo montaje de superficie, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto.

La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A, debiendo haber una de 20 A para una tensión de servicio de 220 V, debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra.

Todos los tomacorrientes deben ser dobles y deben estar dispuestos como se indica en planta. Se deberá poner tomas reforzado para el anafe oculto por debajo de la mesada.
Cantidad de tomas de uso común: 10

Cantidad de tomas dobles reforzados: 3

Cantidad de Llaves de iluminación: 3


Responsabilidades de la contratista: La contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, previo al inicio de los trabajos:

· El proyecto de la instalación, con Plano, Diagrama Unifilar y memoria técnica donde mencione las marcas y modelos de cada uno de los componentes a utilizar.

· Los datos completos y número de matrícula del personal a cargo de los trabajos.

La contratista, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posterior el reconocimiento de mayor gasto alguno.

La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios.

Normas para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité electrotécnico internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición), la Resolución del ENRE  207/95.

Nota Importante
Interruptores Termomagnéticos

 Los interruptores automáticos termomagnéticos hasta 63amp. bipolares o tetrapolares, serán para montaje sobre riel DIN normalizado de 50 mm, además deberán tener un mecanismo de disparo libre, que produzca la desconexión ante una sobrecarga o cortocircuito. Serán marca tipo Siemens o Merlin Gerin, de 3 KA de capacidad de ruptura mínima. 

Disyuntores Diferenciales


 Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo de los termomagnéticos usados, de dimensiones modulares según normas DIN 43.880 y además deberá cumplir con la norma VDE 01-06 sobre protección contra contactos accidentales. Actuarán ante una corriente a tierra de 30 mA y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Serán modelo 5SZ de tipo Siemens o Merlin Gerin.

Conductores
Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fija la Norma IRAM 2220, 2261, 2262, 2181, 2183.

  Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías.

Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

Los conductores tendrán como sección  mínima 2,5 mm2 para iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5mm2.
Cajas
Las cajas a utilizar serán de acero estampado en una sola pieza, del tipo semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente.

Se emplearán cajas octogonales grandes de 102 x 102 x 38mm para centros y brazos de luz, cuadradas de 100 x 100 x 40mm con tapa lisa para paso e inspección y rectangulares de 50 x 100 x 50mm para llaves y tomacorrientes.

Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las características constructivas estarán en concordancia con las prescritas por las Normas IRAM 2224, 2005.

No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m y  en tramos verticales una cada 15m.
Sistema De Puesta A Tierra

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación y las mismas serán unidas al sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. Este sistema se conectará al tablero principal. De no existir un sistema de puesta a tierra se deberá ejecutar el mismo el cual una ves medido no valores superiores a 10 ohms.

Protecciones – Selectividad

La selectividad de las protecciones de la instalación eléctrica será concebida, teniendo en cuenta el valor de la corriente de disparo de cada elemento o dispositivo de protección de los interruptores diferenciales y termomagnéticos, etc. y el tiempo de disparo ajustado. Es decir, que deberá ser compatible la selectividad amperométrica y la cronométrica para asegurar una selectividad total.




Las curvas de disparo de los interruptores, no deben superponerse.

Importante


Toda alteración, daño o mal función ocasionados a las nuevas instalaciones o a las existentes, durante la ejecución de la obra y previo a su recepción definitiva, por la conexión o puesta en marcha de equipos o sistemas, serán de exclusiva responsabilidad de la contratista, quién deberá reparar, o reemplazar con repuestos originales, en forma parcial o total, las instalaciones afectadas.

A los fines de garantizar la confiabilidad de las instalaciones, la Fuerza Aérea se reserva el derecho de solicitar información técnica complementaria de los productos ofrecidos para evaluar su calidad y características.

Ante un eventual rechazo del producto ofrecido, el proponente podrá optar por su reemplazo sin que ello implique variación alguna en el monto de la oferta.

14. Instalación de internet y telefonía 

Se proveerá y colocara un sistema bandeja portacables de 10cm de ancho unida a la bandeja existente en el pasillo del primer para acceder al hangar. Las bandejas se vincularan mediante tornillos roscados y las grampas respectivas, el sistema estará compuesto por todos los elementos necesarios para garantizar su continuidad entre piezas como su continuidad eléctrica entre estas (curvas, bajadas, uniones, etc). 

Las bajadas se realizarán mediante una caja rectangular de inspección que de donde saldrán dos caños de pvc de  1” estas irán sujetas por medio de gramas omega a la pared cada uno hasta llegar a nivel superior de cielorraso en donde irá una caja rectangular de inspección previa al ingreso del interior de la oficina. En ningún momento los cables quedaran expuestos a la vista.

Luego irá hacia la pared por medio de una bandeja portacables de 10cm de ancho. Las bandejas se vincularan mediante tornillos roscados y las grampas respectivas, el sistema estará compuesto por todos los elementos necesarios para garantizar su continuidad entre piezas como su continuidad eléctrica entre estas (curvas, bajadas, uniones, etc). 

Las bajadas desde el cielorraso se realizaran mediante 2 caños de pvc de 1” cada uno y estos irán hacia los puestos, se colocaran cajas de inspección en cada intersección de caños. Esta deberá tener todos los elementos y accesorios que correspondan para la continuidad de el sistema de cañerías (cajas, caños, curvas, etc).
Sobre la pared se proveerá y se embutirán 2 (dos) cajas rectangulares de 50 x 100 x 50mm, cuidando el nivel y la profundidad de la misma. Además, se deberá colocar 2 (dos) llaves de conexión de dato y telefonía tipo RJ45 en cada boca. 
El tendido se realizara como se indica en plano.

15. Pintura
Se pintarán todas las superficies y los sectores que fueran afectados por la presente obra. También  La marca de pintura a utilizar será alguna de las siguientes para todos los trabajos: Alba, Colorin o Tersuave de primera línea. Las superficies que estén dañadas o afectadas por humedad deberán ser reparadas, rasqueteadas, enyesadas, etc.

14.1
Mamposterías
El muro divisorio de bloques de hormigón en el hangar se pintará dos manos de fijador y por último, se pintarán con 2 manos de esmalte sintético interior color gris hasta 1.90 m del piso y una línea roja del mismo ancho de la existente y con látex interior color blanco desde 1.90m hasta donde termina el muro de bloques de hormigón. 
Se pintara con dos manos de fijador y por último, se pintarán con 2 manos de látex interior color blanco en la zona del primer piso en el hangar que se revoco previamente tapando los ladrillos expuestos.
Se pintara con dos manos de fijador y por último, se pintarán con 2 manos de látex interior color blanco toda superficie afectada por la obra ya sea en el sector de baños, office, hangar u oficina.
14.2
Cielorrasos:

Se aplicará enduído, se pintarán con 2 manos de fijador y de látex para cielorraso antihongos. 

14.3
Piso:
Se deberá pintar la totalidad del piso del hangar y la oficina con pintura epoxi con solvente.

Se deberá realizar una preparación mecánica de la superficie ya sea por pulido, granallado o escarificado. El sustrato a revestir debe estar firme y libre de partículas sueltas o de gracitudes. En caso de observarse filtraciones de agua o cualquier otro líquido, o movimientos de placas o losas, estos se deben solucionar antes de iniciar la limpieza. Se debe aislar el sector a trabajar sellándolo por completo para evitar caigan insectos sobre el revestimiento en estado fresco.

Se colocará masilla niveladora en toda la superficie.

Por último, se pintará con 2 manos de pintura epoxy de alta resistencia y tránsito.

16. Limpieza Periódica y Final. 

El Adjudicatario deberá entregar los sectores en perfectas condiciones de funcionamiento, salubridad e higiene. En todos los sectores a intervenir se prestará especial cuidado en la limpieza de los pisos y azotea, la cual deberá realizarse a fondo quedando sus superficies libre de todo resto de material. 

17. Señalética

Provisión y colocación de señalizaciones materializadas sobre chapa pintada de medidas mínimas de 30x50 cm para el acceso a los depósitos. La ubicación se definirá en Obra y llevarán las siguientes inscripciones.

Baño. Cant:1 

Oficina. Cant:1

Office Cant:1

Prohibido Fumar Cant.3

Quilmes,       de Julio de 2017.
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RENGLÓN Nº 5:
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

REPARACIÓN PLANTA BOMBEO CLOACAL N°2
Doc. Tec. Nº 05/17
PARTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la reparación de la planta de bombeo cloacal N°2del Área Material Quilmes.
2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. 
Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2.2. 
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.3.
El Oferente deberá realizar la visita de obra coordinando con el Escuadrón Abastecimiento al mail amqescabast@yahoo.com.ar o llamando al 4317-6000 Int. 20213/206/280.
El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra.

2.4. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

17.5. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición) y la Resolución del ENRE 207/95.

17.6. La Contratista entregará a la División Inspección de Obras para su aprobación por lo menos DIEZ (10) días antes de iniciar los trabajos, UN (1) juego de copias de planos de obra en escala 1:50 o en escala adecuada para su correcta interpretación, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos, las memorias descriptivas y técnicas firmadas por un profesional matriculado. En el momento de la Inspección  Previa a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los Planos Conforme a Obra de la misma.

17.7. La Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

17.8. Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la División Inspección de Obra tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

17.9. En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y la División Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras o los equipos a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Así mismo, la contratista deberá de estar provista de las herramientas y equipamiento necesario para realizar las tareas que se encuentran descriptas en esta especificación. 

17.10. Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la División Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

17.11. Condiciones exigidas para:

Director Técnico de la Empresa.

a) Poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes comprobables.

Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante

Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del período de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, por planilla bajo declaración jurada. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el Colegio Profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Responsable de

Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del periodo de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por cumplimientos de tal aspecto.

17.12. Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la entrega de la Orden de Compra y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo Ires. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Artículo 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de cada certificación correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La División Inspección de Obras podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean deprimera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

·  Informar a la División Inspección de Obras, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50m.

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

· Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

· Protección craneana.

· Anteojos de seguridad.

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción- uso de andamios.

· Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

· No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de S e H de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

· De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

· Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

· No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

· Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

17.13. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. La Empresa deberá armar un obrador para el guardado de sus maquinas, materiales y elementos y será responsable del cuidado de los mismos dentro y fuera del obrador. El Área de Material Quilmes no se responsabilizará por cualquier inconveniente producido en los mismos.

17.14. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la División Inspección de Obras.

17.15. La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las obras. 

17.16. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

17.17. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

17.18. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

17.19. La Empresa pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesario efectuar, como ser limpieza y pruebas de funcionamiento de artefactos y griferías, de llaves y tomacorrientes, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista expresamente que haga al buen funcionamiento de la obra.

17.20. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

17.21. Plazo de garantía: La Empresa se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente. La reparación solicitada deberá realizarla dentro de las 72hs de notificada la misma o se procederá a ejecutar la correspondiente garantía de obra.
17.22. El Plazo de Obra es 30 días hábiles.

17.23. La Empresa será la responsable de la seguridad de su personal en la Obra, el mismo deberá contar con ART y deberá controlar el uso de los correspondientes elementos de seguridad según establece la Ley. 

17.24. Es requisito obligatorio para todo el personal que ingrese al Área Material Quilmes, la obtención del certificado de reincidencia otorgado por El Registro Nacional de Reincidencia. El mismo se entregará junto con la documentación mencionada en el inciso 2.23 a la División Inspección de Obras para su autorización, previo inicio de la Obra.

17.25. La Empresa presentará para la presente obra una nómina de 4 personas como mínimo, que deberán permanecer durante la jornada de trabajo completa en obra. Asimismo, el representante técnico deberá poseer como requisito mínimo el título de Maestro Mayor de Obras y deberá asistir a la Obra y presentarse en la Oficina Inspección de Obras a diario entre las 8.00 y las 14.00 hs. El mismo realizará la Dirección de Obra, supervisado por la Inspección de Obras.

17.26. La Empresa deberá presentar en la oferta, el análisis de precios de cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y un Plan de Trabajo.

	
	
	
	
	
	
	

	Modelo de Análisis de precios solicitado: 

Hormigón armado para bases (unidad =m3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cemento
	300
	Kg/m3
	0,12
	$/Kg
	36
	$/m3

	piedra
	0,75
	m3/m3
	28
	$/m3
	21
	$/m3

	arena
	0,65
	m3/m3
	9
	$/m3
	5,85
	$/m3

	acero
	50
	Kg/m3
	0,55
	$/Kg
	27,5
	$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	 
	 
	 
	 
	90,35
	$/m3

	Mano de Obra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oficial
	1,2
	Día/m3
	25,17
	$/día
	30,2
	$/m3

	Medio Oficial
	1,8
	Día/m3
	23,5
	$/día
	42,3
	$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	 
	 
	 
	 
	72,5
	$/m3

	Equipos:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hormigonera
	1
	Gl/m3
	7
	$/Gl
	7
	$/m3

	Herramientas manuales
	1
	Gl/m3
	3
	$/Gl
	3
	$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS ( C)
	 
	 
	 
	 
	10
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D): 
	(A+B+C)
	 
	 
	 
	172,85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D)x CR= 172.85$/m3 x1.55=
	 
	267,92
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: 
	 
	 
	 
	 
	267,92
	$/m3


2.26. 
La certificación será mensual, por avance de obra. La Empresa deberá presentar el correspondiente certificado según el modelo que se indica a continuación:

	DESIGNACION
	UNID.
	P.UNIT.
	P.PARCIAL
	CERTIFICACION ANTERIOR
	CERTIFICACION ACTUAL
	CERTIFICACION ACUMULADA

	
	
	
	
	%
	MONTO
	%
	MONTO
	%
	MONTO

	DEPOSITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolición, según pliego.
	m3
	$ 34,00
	$ 102,00
	100%
	$ 3.846,00
	0%
	$ 0,00
	100%
	$ 3.468,00

	Tabiquería de Durlock, según pliego.
	m2
	$ 75,00
	$ 78,00
	60%
	$ 3.510,00
	20%
	$ 1.170,00
	80%
	$ 4.680,00

	Cielorraso suspendido, según pliego.
	m2
	$ 48,00
	$ 68,00
	20%
	$ 652,80
	0%
	$ 0,00
	20%
	$ 652,80


Nota: Todas las medidas que se indican serán replanteadas por la Contratista durante la Visita de Obra. A tal efecto no se otorgará mayor gasto alguno por imprevisiones.

PARTE II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

18. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1           Sistema de Bombas:

Se realizara el retiro y recorrida general de ambas bombas de la Planta Cloacal Nº2. Se realizará un mantenimiento de las mismas: cambio de rodamientos, retenes, sellos mecánicos, juntas tóricas, balanceo del impulsor, limpieza del bobinado con desengrasante dieléctrico.
Se renovará la burlonería y juntas donde sea necesario y se realizara el montaje de las mismas

3.2            Aparejos y guías:
Se reemplazaran 2 (dos) aparejos a cadena de acero galvanizado Nº 50 de alzada de 12 mts aproximados. Los mismos quedarán enganchados en un arco ya existente, de forma tal que queden a plomo, para esto, se soldará al arco una planchuela de 4,8 mm de espesor como mínimo, con un agujero para enganchar el aparejo. Una vez soldado, se pintará con antióxido y esmalte sintético negros.

Renovación de tuberías de descarga de ambas bombas, diámetro 3” SCH 40, desarrollo aproximado 6 metros cada una, con sus respectivos anclajes. Las mismas serán ancladas mediante perfilería soldada según plano, abrocadas mediante bulones de 8mm de diámetro x 1 ½” de largo, cabeza hexagonal. 
Se renovarán las guías de ambas bombas con un largo aproximado de 7m cada una, cantidad 4 de diámetro 2`` Sch 40.

Se renovará la bulonería y juntas donde sea necesario.

3.3            Herrería:
Se removerán la perfilarías de hierro que actúan marco perimetral para las tapas de las cámaras de acceso para ser reemplazadas por otra de las mismas dimensiones y características. De la misma forma se removerán las bisagras que se encuentren vinculadas a estos perfiles perimetrales.

Construcción y montaje de 3 tapas en hierro ángulo y chapa labrada o tipo semilla de melón. Pintado con pintura antióxido y esmalte sintético, color negro.
Tapa 1: Se deberá retirar toda la perfileria y chapa que compone el vano de acceso a la cisterna para recibir al nuevo marco con sus respectivas hojas. Materialización y montaje de puerta de abrir metálica para acceso a cisterna confeccionado con chapa 3,1 mm labrada o tipo semilla y perfil L 1 1/4” x 1/8” para marco perimetral de las hojas y largueros tipo T de 1 1/4” x 1/8” para trabar la hoja como se referencia en plano. La misma debe tener una manija redonda en ambas hojas para su apertura, y estas se deben ser proyectantes evitando que sobresalga más de 2 cm de la línea horizontal de la chapa. El marco que recibe a las hojas debe ser reemplazado extraído y reemplazado por perfilaría tipo L perimetralmente a todo el vano y de 1 ½” x 1/8”, soldado a esta y abrocado al muro ira un perfil L de 1 ½” x 1/8” haciendo tope para una de las hojas como se referencia en plano. Vinculando estas dos piezas se colocaran 4 (cuatro) bisagras de hierro para la apertura de las hojas. Se deberá relevar el vano en sus medidas finales para que el cierre hojas el queden contenidas perfectamente por los perfiles del marco perimetral sin ningún elemento que sobresalga de este. Las medidas de referencia y la conformación de las hojas y marco se realizarán como se indica en plano. Tanto el marco perimetral como la las hojas con su bisagras serán pintadas con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético color negro marca Sherwin Williams, Alba o de calidad superior.

Tapa 2: Materialización y montaje de tapa para cámara de inspección compuesta por un marco perimetral de perfil L 1 1/2” sobre el que irá soldada una de chapa 3,1 mm labrada o tipo semilla, la misma debe tener una manija redonda para su apertura y esta se debe ser proyectante evitando que esta y sobresalga más de 2 cm de la línea horizontal de la chapa. Se deberá relevar el vano en sus medidas finales para que la tapa quede contenida perfectamente marco del vano sin ningún elemento que sobresalga de este. Las medidas de referencia y la conformación tapa y marco se realizarán como se indica en plano. La totalidad de la tapa será pintada con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético color negro marca Sherwin Williams, Alba o de calidad superior.

Tapa 3: Se deberá retirar toda la perfilaría y chapa que compone el vano de acceso a la cisterna para recibir al nuevo marco con sus respectivas hojas Materialización y montaje de puerta de abrir metálica para acceso a cisterna confeccionado con chapa 3,1 mm labrada o tipo semilla y perfil L 1 1/2” para marco perimetral de las hojas. La misma debe tener una manija redonda en ambas hojas para su apertura, y estas se deben ser proyectantes evitando que sobresalga de la línea horizontal de la chapa. Se deberá relevar el vano en sus medidas finales para que el cierre hojas el queden contenidas perfectamente por los perfiles del marco perimetral sin ningún elemento que sobresalga de este. Las medidas de referencia y la conformación de las hojas y marco se realizarán como se indica en plano. Tanto el marco perimetral como la las hojas con su bisagras serán pintadas con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético color negro marca Sherwin Williams, Alba o de calidad superior. 

Puerta de acceso a tablero de comando: Se deberá retirar toda la perfilaría y chapa que compone el vano de acceso al recinto del tablero para recibir al nuevo marco con sus respectivas hojas Se proveerá y colocará una puerta de acceso al mismo de dos hojas, en chapa lisa 16 (1,6 mm) enmarcadas en perfil L de 1 ¼” x 1/8”. Se proveerá y colocará un marco perimetral fabricado en perfil L 1 ½” x 1/8” donde se vinculará la puerta mediante bisagras. Se le colocará una traba tipo pasador con ranura para candado. Se deberá relevar el vano en sus medidas finales para que el cierre hojas el queden contenidas perfectamente por los perfiles del marco perimetral sin ningún elemento que sobresalga de este. Tanto el marco perimetral como la las hojas con su bisagras serán pintadas con una mano de antioxido y dos de esmalte sintético color negro marca Sherwin Williams, Alba o de calidad superior.

Escaleras marineras: Provisión y montaje de 3 (tres) escaleras tipo marinera materializada en hierro galvanizada en caliente compuestas por los laterales de la escalera de planchuelas de 1 1/8” y 5/16” de espesor y hierro redondo de 1”.Las mismas estarán vinculadas a la pared mediante planchuelas de 1 1/8” y 5/16” de espesor, estas irán amuradas mediante brocas o insertos a una distancia de 1,5m como máximo. 

Se fabricarán 1 (una) escalera de 5 metros, 1 (una) de 4 metros y 1 (una) de 2,5 metros de largo según se indica en plano.

 3.4          Tablero:
Reubicación y limpieza del tablero de puesta en marcha de ambas bombas, efectuando la readecuación del mismo para el traslado del mismo mediante cañería de pvc hasta la acometida al tablero ya reubicado. De la misma forma el cableado hasta las bombas se realizara mediante cañería de pvc. Se utilizara el mismo tablero con todos sus componentes interiores y gabinete para ser ubicado en el recinto exterior de la planta cloacal en donde se empotrara firmemente mediante tarugos a la pared. Se deberá realizar la conexión del tablero de la misma forma que se encuentra actualmente. Se deberá colocar mediante un adhesivo el esquema unifilar del tablero en la puerta del gabinete en un sobre plástico cerrado. 

Quilmes,       de Julio de 2017.

1er Ten Santiago Exequiel GUILLAMONDEGUI
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RENGLÓN Nº 6:
INSTALACION ELECTRICA HANGAR Nº6
Doc. Tec. Nº 06/17
PARTE I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

La presente especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos mínimos que deberán satisfacer los oferentes para efectuar la modernización y reparación de la instalación eléctrica e iluminación del Hangar Nº6 del Área Material Quilmes. 

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. 
Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2.2. 
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.3.
El Oferente deberá realizar la visita de obra coordinando con el Escuadrón Abastecimiento al mail amqescabast@yahoo.com.ar o llamando al 4317-6000 Int. 20213/206/280.
El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra.

2.4. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser  solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

18.5. Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Reglamentación de la AEA (última edición) y la Resolución del ENRE 207/95.

18.6. La Contratista entregará a la División Inspección de Obras para su aprobación por lo menos DIEZ (10) días antes de iniciar los trabajos, UN (1) juego de copias de planos de obra en escala 1:50 o en escala adecuada para su correcta interpretación, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos, las memorias descriptivas y técnicas firmadas por un profesional matriculado. En el momento de la Inspección  Previa a la Recepción Provisoria, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras, los Planos Conforme a Obra de la misma.

18.7. La Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

18.8. Previo a la iniciación de los trabajos, con una antelación no menor a 5 (cinco) días hábiles para permitir su estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la División Inspección de Obra tableros de muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. 

18.9. En los casos en que lo enunciado en el párrafo 2.6. no sea posible y la División Inspección de Obras lo estime conveniente, las muestras o los equipos a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Así mismo, la contratista deberá de estar provista de las herramientas y equipamiento necesario para realizar las tareas que se encuentran descriptas en esta especificación. 

18.10. Deberá tenerse presente que la aprobación de muestras por parte de la División Inspección de Obras, no exime a la contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos. 

18.11. Condiciones exigidas para:

Director Técnico de la Empresa.

a) Poseer título profesional universitario con incumbencia en obras de arquitectura, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes, de acuerdo a lo declarado en su inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia.

b) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y antecedentes comprobables.

Representante Técnico en Obra.

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Representante

Técnico en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del período de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, por planilla bajo declaración jurada. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo. 

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Representación Técnica en Obra, no podrá darse inicio a los trabajos.

No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por incumplimientos de tal aspecto.

Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

a) Tener la matricula habilitante expedida por el Colegio Profesional respectivo referidos a Higiene y Seguridad en el Trabajo

b) Poseer antecedentes fehacientemente comprobables en el desempeño como Responsable de

Higiene y Seguridad en el Trabajo en obras similares a la que se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. Dichos antecedentes serán tenidos en cuenta únicamente si estuvo al frente de la obra mencionada como mínimo un 75% del periodo de ejecución de la misma.

c) El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y

antecedentes comprobables, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.

Sin la correspondiente y explícita aceptación por parte de la Repartición, del o de los profesionales propuestos por el Contratista para su Responsable en Seguridad e Higiene en el Trabajo, no podrá darse inicio a los trabajos. No corresponderá por tal causa reconocimiento alguno ni modificación de los plazos de obra establecidos, siendo pasible la Contratista de las penalidades que correspondan por cumplimientos de tal aspecto.

18.12. Normativa a cumplir sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo momento “El Contratista Principal” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Lay Provincial 12913 y su Decreto Reglamentario 396/2009; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los CINCO (5) días posteriores a la entrega de la Orden de Compra y antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo Ires. SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director Técnico de la Empresa adjudicataria.

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en el Artículo 1°, 2° y Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato.

Además la contratista deberá presentar, previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el organismo competente.

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el

incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de cada certificación correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o paralización de los trabajos en obra.

La División Inspección de Obras podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada.

Serán obligaciones del contratista:

· Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra sean deprimera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos.

·  Informar a la División Inspección de Obras, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante el envió de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS.

· Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de objetos o herramientas.

· Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y zonas de incidencias.

· Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados,

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a una altura mínima de 2.20 a 2.50m.

· Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra.

· Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos de

protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los que deberán estar y mantenerse en perfecto estado. Estos son de:

Uso continuo y obligatorio:

· Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero.

· Protección craneana.

· Anteojos de seguridad.

 Específico por riesgo: Según normativas vigentes

· El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los lugares correspondientes.

· El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, gaseosos, electricidad, calefacción, etc.

· Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2m del nivel del piso, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal sufra accidentes.

· Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.

· En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad en la Construcción.

· Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 Salud y Seguridad en la Construcción, según lo establecido por Decreto Nº 911/96 Salud y Seguridad en la Construcción- uso de andamios.

· Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.

· No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de S e H de la contratista. Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.

· De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.

· Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable Técnico de la Obra.

· No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores.

· Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de protección personal en las tareas que implican riesgos particulares.

18.13. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. La Empresa deberá armar un obrador para el guardado de sus maquinas, materiales y elementos y será responsable del cuidado de los mismos dentro y fuera del obrador. El Área de Material Quilmes no se responsabilizará por cualquier inconveniente producido en los mismos.

18.14. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la División Inspección de Obras.

18.15. La Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las obras. 

18.16. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra, para corregir o reparar esa situación.

18.17. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

18.18. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra, debiendo quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. 

18.19. La Empresa pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesario efectuar, como ser limpieza y pruebas de funcionamiento de artefactos y griferías, de llaves y tomacorrientes, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista expresamente que haga al buen funcionamiento de la obra.

18.20. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.

18.21. Plazo de garantía: La Empresa se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente. La reparación solicitada deberá realizarla dentro de las 72hs de notificada la misma o se procederá a ejecutar la correspondiente garantía de obra.
18.22. El Plazo de Obra es 45 días hábiles.

18.23. La Empresa será la responsable de la seguridad de su personal en la Obra, el mismo deberá contar con ART y deberá controlar el uso de los correspondientes elementos de seguridad según establece la Ley. 

18.24. Es requisito obligatorio para todo el personal que ingrese al Área Material Quilmes, la obtención del certificado de reincidencia otorgado por El Registro Nacional de Reincidencia. El mismo se entregará junto con la documentación mencionada en el inciso 2.23 a la División Inspección de Obras para su autorización, previo inicio de la Obra.

18.25. La Empresa presentará para la presente obra una nómina de 4 personas como mínimo, que deberán permanecer durante la jornada de trabajo completa en obra. Asimismo, el representante técnico deberá poseer como requisito mínimo el título de Maestro Mayor de Obras y deberá asistir a la Obra y presentarse en la Oficina Inspección de Obras a diario entre las 8.00 y las 14.00 hs. El mismo realizará la Dirección de Obra, supervisado por la Inspección de Obras.

18.26. La Empresa deberá presentar en la oferta, el análisis de precios de cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y un Plan de Trabajo.

	
	
	
	
	
	
	

	Modelo de Análisis de precios solicitado: 

Hormigón armado para bases (unidad =m3)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DESCRIPCION
	Cantidad
	Unidad
	Precio
	Unid
	Subtotal
	Unid

	Materiales:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	cemento
	300
	Kg/m3
	0,12
	$/Kg
	36
	$/m3

	piedra
	0,75
	m3/m3
	28
	$/m3
	21
	$/m3

	arena
	0,65
	m3/m3
	9
	$/m3
	5,85
	$/m3

	acero
	50
	Kg/m3
	0,55
	$/Kg
	27,5
	$/m3

	SUBTOTAL MATERIALES (A)
	 
	 
	 
	 
	90,35
	$/m3

	Mano de Obra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Oficial
	1,2
	Día/m3
	25,17
	$/día
	30,2
	$/m3

	Medio Oficial
	1,8
	Día/m3
	23,5
	$/día
	42,3
	$/m3

	SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)
	 
	 
	 
	 
	72,5
	$/m3

	Equipos:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hormigonera
	1
	Gl/m3
	7
	$/Gl
	7
	$/m3

	Herramientas manuales
	1
	Gl/m3
	3
	$/Gl
	3
	$/m3

	SUBTOTAL EQUIPOS ( C)
	 
	 
	 
	 
	10
	$/m3

	COSTO NETO TOTAL (D): 
	(A+B+C)
	 
	 
	 
	172,85
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D)x CR= 172.85$/m3 x1.55=
	 
	267,92
	$/m3

	PRECIO DEL ITEM: 
	 
	 
	 
	 
	267,92
	$/m3


2.26. 
La certificación será mensual, por avance de obra. La Empresa deberá presentar el correspondiente certificado según el modelo que se indica a continuación:

	DESIGNACION
	UNID.
	P.UNIT.
	P.PARCIAL
	CERTIFICACION ANTERIOR
	CERTIFICACION ACTUAL
	CERTIFICACION ACUMULADA

	
	
	
	
	%
	MONTO
	%
	MONTO
	%
	MONTO

	DEPOSITO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Demolición, según pliego.
	m3
	$ 34,00
	$ 102,00
	100%
	$ 3.846,00
	0%
	$ 0,00
	100%
	$ 3.468,00

	Tabiquería de Durlock, según pliego.
	m2
	$ 75,00
	$ 78,00
	60%
	$ 3.510,00
	20%
	$ 1.170,00
	80%
	$ 4.680,00

	Cielorraso suspendido, según pliego.
	m2
	$ 48,00
	$ 68,00
	20%
	$ 652,80
	0%
	$ 0,00
	20%
	$ 652,80


Nota: Todas las medidas que se indican serán replanteadas por la Contratista durante la Visita de Obra. A tal efecto no se otorgará mayor gasto alguno por imprevisiones.
PARTE II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1 Alimentación Principal

Los cables de alimentación de energía a proveer e instalar serán dos conductores de tetra-polares 3x95 + 1x50mm², o en su defecto por equivalentes unipolares. Deberán  ser de cobre electrolítico recocido de forma sectorial, aislación en PVC especial tipo SINTENAX, con rellenos apropiados no higroscópicos. Tensión nominal de servicio entre fases 1,1 KV, tensión máxima de servicio entre fases 1,2KV, temperatura máxima de servicio entre conductores 80ºC, categoría II, tetra-polar. Respondiendo a las normas de ensayo y fabricación IRAM 2178.

El recorrido total del alimentador será de unos 300 metros aproximadamente, en el mismo no se admitirá ningún tipo de empalme. 

El alimentador se conectara al tablero general ubicado en la Subestación Usina Nº3 en el interruptor designado por la I.O. Desde este interruptor, se portara por trincheras y cañeros existentes en Usina hasta la primera cámara de inspección. 

En el recorrido se realizaran 1 cruce de calle y 1 cruce de arroyo, previendo la colocación de 2 caños de PVC en cada cruce. Se prevé la realización de 10 mojones. El cañero se constituirá de dos caños de PVC de 110mm de diámetro y 3.2mm de espesor en toda su longitud.   

En terreno natural, el cable alimentador ira enterrado a una profundidad de 0.70 metros sobre una capa de 0.10 metros de arena. Contara con protección mecánica formada por ladrillos colocados en forma longitudinal en todo su recorrido.     

Se proveerá y colocara una cámara de inspección sobre la vereda del edificio para realizar el pase del cable, el alimentador ingresara por cañero a la toma de energía ubicada en la parte exterior del Hangar Nº 6.

Las áreas afectadas por los trabajos deberán ser reparadas, restaurando su estado en su totalidad, utilizando materiales con características técnicas iguales a las intervenidas, como pueden ser asfaltos, veredas, mamposterías, pintura gral. y demás sectores.  

Se deberá tomar la alimentación con dos cables tetrapolares de 3x95+1x50mm², tomando en cuenta una máxima caída de tensión de 3% al final del último tablero, respetando normas y distancias de montaje y ubicación de terrnas. Este cable alimentador reemplazara al existente, llegando a un tablero de distribución principal (TDP) a proveer e instalar, ubicado según plano, previo desmontaje del tablero existente.  

El tablero/gabinete a proveer e instalar será estanco tipo subpanel, marca Gabexel o similar. Aprobado Bajo Norma IEC 60670: 1989+A1 y la Normativa 1P65, metálico con una capacidad del 50 % de reserva, con puertas abisagrada y llave de seguridad. 


TDS → TS GALVANOPLASTIA 
→ 90 amp.

       → TS BANCO UCI

→ 90 amp

       → TS EMPRESA 

→ 70 amp

  --------------------------

              250 amp. → x 0,56 → 140 A usando 150ª

        Cable de 70mm² → 2x70 // tensión de caída de 3%  → Imax 270 A 

En su interior se colocará:

· Una interruptor seccionador bajo carga torativo de entrada minimo 600Amp. trifasica, marca Siemens o similar. 

· Un indicador lumínico de tensión de las tres fases. Los indicadores deben ser de 24V con su transformador reductor. 

· Se colocarán 10 (diez) borneras de distribución, para una corriente máxima de 150Amp. de 90mm2. Debe poseer sello de seguridad IRAM. 

· Se colocaran 4 (cuatro) interruptores en caja moldeada de 160 amp. con rango de regulación a las cargas conectadas (estimando actualmente 90amp. c/u)

No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

En la parte interior de las puertas de chapa, se dispondrá de un tarjetero de acrílico transparente, donde se colocará  el diagrama unifilar de la instalación, y las indicaciones de destino correspondientes. 

1.2 Cable En Baño De Aceite

Se deberá anular y desmontar la acometida principal existente, ubicada en el Taller Galvanoplastia. La misma cuenta con un tablero de placa de mármol, el conductor principal es un cable en baño de aceite. Este tablero involucra algunos talleres del Hangar N°6 y una derivación a la empresa privada alojada en otro sector. 

Este tablero deberá ser desinstalado íntegramente, y en su reemplazo se deberá realizar una conexión desde el tablero seccional TSNº1. al tablero secundario TSec Galv. dejando la instalación existente en funcionamiento.  

Las áreas afectadas por los trabajos deberán ser reparadas, restaurando su estado en su totalidad, utilizando materiales con características técnicas iguales a las intervenidas, como pueden ser mamposterías, carpeta, pintura gral. y demás gremios. 

1.3 Tableros Seccionales

Tablero Seccional Nº1 – Ala Este  

1. Provisión e instalación de alimentador desde Tablero de distribución del Hangar. 
Se deberá proveer e instalar por bandeja  nueva el cableado desde el Tablero de Distribución del Hangar Nº 6 hasta el nuevo Tablero seccional a proveer e instalar sobre la pared del Taller Limpieza Química, bajo la escalera. El mismo será un gabinete metálico estanco, tipo subpanel y bajo noma IP65, marca tipo Gabexel o similar, la dimensión del mismo estará dada por el número de circuitos en uso más una capacidad del 50 % de reserva con puertas abisagrada y llave de seguridad. 
El tablero estará constituido por un gabinete donde se alojarán las barras de conexionado, y las borneras o barra de neutro. Las barras estarán alimentadas desde la Toma Primaria y previo a acometer a las mismas se instalará un Seccionador Fusible Bajo Carga trifásico NH02 3P CN 400Amp., marca Siemens o similar. Las barras de fases y neutro, serán de cobre electrolítico de dimensiones mínimas de 20 mm x 4 mm. Los tornillos de fijación de terminales serán de cobre o latón estañado de 3/8” como maximo y de  ¼” para los terminales de conductores de hasta 16 mm². Las barras se montarán sobre aisladores soporte normalizados, debiendo disponerse de manera tal que al abrir el gabinete la primera barra que se encuentre sea la de neutro. Las barras se ubicarán en forma horizontal y su disposición desde arriba hacia abajo será Neutro, Fase R, Fase S y Fase T. Esta área será de acceso exclusivo de la Distribuidora, debiendo ser precintable y tener un cierre que permita instalar perno de seguridad con rosca W 3/8 “.

El cableado se realizara con un conductor de 90 amp. de cobre electrolítico recocido de forma sectorial, aislación en PVC especial tipo SINTENAX de 3x50+16mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica, por bandeja y bajara al tablero seccional, ubicado en plano, con cañería metálica a la vista. 
2. Provisión e instalación de Tablero Seccional Nº1.-

Se montara e instalara sobre la mampostería del Taller Limpieza Química y bajo la escalera, según se especifica en plano, un gabinete metálico según se especifico, este alimentara a los tableros secundarios con corriente trifásica y monofásica a: TSec Galvanoplastia, TSec Limpieza, TSec Accesorios, TSec Cantina, TSec Arenado, TSec Banco, TSec Montacargas, TSec Compresor, TSec Cabina de Pintura, TSec Cabina de Pintura Proyectada, TSec Tomas Bajo Piso y TSec PANº1. 

Todos los circuitos se deberán realizar por bandeja y cañería según se precise. Debiendo acometer al nuevo tablero en forma prolija, perforando la mampostería que corresponda y realizando los trabajos de albañilería y pintura necesarios. Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañerías semipesadas y un diámetro no menor a 3/4”, según se distribuye en plano. 

Se instalaran para cada circuito protecciones tetrapolar, trifásico, monofásico común o monofásico reforzado,  interruptores termomagnéticos o seccionadora fusible acorde a la carga, consumo o necesidad de cada taller o sección, marca tipo Siemens o Merlin Gerin (independizando los circuitos) según la Resolución 207/95 del E.N.R.E. Se tendrá en cuenta no ocupar más del 50% de superficie útil del gabinete, se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. El grado de protección mínima será IP 41 según  Normas IRAM 2444., Asimismo, se utilizaran conductores, de marca Pirelli o Imsa, cuyo recorrido será definido en obra. Las protecciones se deberán colocar en todos los Tableros Secundarios mencionados en el Diagrama Unificar.

A tal fin la empresa adjudicataria deberá presentar para su aprobación por la IO un proyecto eléctrico y  los cálculos correspondientes de la instalación previa iniciación de los trabajos. 


No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Tablero Seccional Nº2 – Ala Oeste  

1. Provisión e instalación de alimentador desde Tablero de distribución del Hangar. 
Se deberá proveer e instalar por bandeja  nueva el cableado desde el Tablero de Distribución del Hangar Nº 6 hasta el nuevo tablero seccional a proveer e instalar sobre la pared del Taller Ensayos No Destructivos, bajo la escalera. El mismo será un gabinete metálico estanco, tipo subpanel y bajo noma IP65, marca tipo Gabexel o similar, la dimensión del mismo estará dada por el número de circuitos en uso más una capacidad del 50 % de reserva con puertas abisagrada y llave de seguridad. 

El tablero estará constituido por un gabinete donde se alojarán las barras de conexionado, y las borneras o barra de neutro. Las barras estarán alimentadas desde la Toma Primaria y previo a acometer a las mismas se instalará un Seccionador Fusible Bajo Carga trifásico NH02 3P CN 400Amp., marca Siemens o similar. Las barras de fases y neutro, serán de cobre electrolítico de dimensiones mínimas de 20 mm x 4 mm. Los tornillos de fijación de terminales serán de cobre o latón estañado de 3/8” como maximo y de  ¼” para los terminales de conductores de hasta 16 mm². Las barras se montarán sobre aisladores soporte normalizados, debiendo disponerse de manera tal que al abrir el gabinete la primera barra que se encuentre sea la de neutro. Las barras se ubicarán en forma horizontal y su disposición desde arriba hacia abajo será Neutro, Fase R, Fase S y Fase T. Esta área será de acceso exclusivo de la Distribuidora, debiendo ser precintable y tener un cierre que permita instalar perno de seguridad con rosca W 3/8 “.

El cableado se realizara con un conductor de 90 amp. de cobre electrolítico recocido de forma sectorial, aislación en PVC especial tipo SINTENAX de 3x50+16mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica, por bandeja y bajara al tablero seccional, ubicado en plano, con cañería metálica a la vista. 
2. Provisión e instalación de Tablero Seccional Nº2.-

Se montara e instalara sobre la mampostería del Taller Ensayos No Destructivos y bajo la escalera, según se especifica en plano, un gabinete metálico según se especifico, este alimentara a los tableros secundarios con corriente trifásica y monofásica a: TSec Vestuario, TSec Trafo, TSec Iluminación Gral, TSec Ensayos No Destructivos, TSec UCI., TSec Unidades, TSec Hélices, TSec Hélices Móviles y TSec PANº2. 
Todos los circuitos se deberán realizar por bandeja y cañería según se precise. Debiendo acometer al nuevo tablero en forma prolija, perforando la mampostería que corresponda y realizando los trabajos de albañilería y pintura necesarios. 

Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañerías semipesadas y un diámetro no menor a 3/4”, según se distribuye en plano. 

Se instalaran para cada circuito protecciones Diyuntores diferenciales automáticos tetrapolar, Interruptores automaticos termomagneticos trifásicos, monofásicos común o monofásicos reforzado o seccionadora fusible tipo NH acorde a la carga, consumo o necesidad de cada taller o sección, marca tipo Siemens o Merlin Gerin (independizando los circuitos) según la Resolución 207/95 del E.N.R.E. Se tendrá en cuenta no ocupar más del 50% de superficie útil del gabinete, se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. El grado de protección mínima será IP 41 según  Normas IRAM 2444., Asimismo, se utilizaran conductores, de marca Pirelli o Imsa, cuyo recorrido será definido en obra. Las protecciones se deberán colocar en todos los Tableros Secundarios mencionados en el Diagrama Unificar.

A tal fin la empresa adjudicataria deberá presentar para su aprobación por la IO un proyecto eléctrico y  los cálculos correspondientes de la instalación previa iniciación de los trabajos.

No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Tablero Seccional Nº3 – Barraca   

1. Provisión e instalación de alimentador desde Tablero de distribución del Hangar. 
Se deberá proveer e instalar por bandeja y de forma subterránea, en zanja de acuerdo a normas, con soporte de arena y loseta superior como protección mecánica el cableado desde el Tablero de Distribución del Hangar Nº 6 hasta la cabina exterior, según plano. El mismo será un gabinete metálico estanco, tipo subpanel y bajo noma IP65, marca tipo Gabexel o similar, la dimensión del mismo estará dada por el número de circuitos en uso más una capacidad del 50 % de reserva con puertas abisagrada y llave de seguridad. 

El tablero estará constituido por un gabinete donde se alojarán las barras de conexionado, y las borneras o barra de neutro. Las barras estarán alimentadas desde la Toma Primaria y previo a acometer a las mismas se instalará un Seccionador Fusible Bajo Carga trifásico NH02 3P CN 400Amp., marca Siemens o similar. Las barras de fases y neutro, serán de cobre electrolítico de dimensiones mínimas de 20 mm x 4 mm. Los tornillos de fijación de terminales serán de cobre o latón estañado de 3/8” como maximo y de  ¼” para los terminales de conductores de hasta 16 mm². Las barras se montarán sobre aisladores soporte normalizados, debiendo disponerse de manera tal que al abrir el gabinete la primera barra que se encuentre sea la de neutro. Las barras se ubicarán en forma horizontal y su disposición desde arriba hacia abajo será Neutro, Fase R, Fase S y Fase T. Esta área será de acceso exclusivo de la Distribuidora, debiendo ser precintable y tener un cierre que permita instalar perno de seguridad con rosca W 3/8 “.

El cableado se realizara con un conductor de 70 amp. de cobre electrolítico recocido de forma sectorial, aislación en PVC especial tipo SINTENAX de 3x35+16mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica, por bandeja y bajara al tablero seccional, ubicado en plano, con cañería metálica a la vista. 
2. Provisión e instalación de Tablero Seccional Nº3.-

Se montara e instalara en la Cabina Exterior del Hangar Nº6, según se especifica en plano, alimentando a las barracas con corriente trifásica. 

Todos los circuitos se deberán realizar por bandeja, cañería y subterraneo según se precise. Debiendo acometer al nuevo tablero en forma prolija, perforando la mampostería que corresponda y realizando los trabajos de albañilería y pintura necesarios. 

Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañerías semipesadas y un diámetro no menor a 3/4”, según se distribuye en plano. 

Se instalaran para cada circuito protecciones, Diyuntores diferenciales automáticos tetrapolar, Interruptores automaticos termomagneticos trifásicos, monofásicos común o monofásicos reforzado o seccionadora fusible tipo NH acorde a la carga, consumo o necesidad de cada taller o sección, marca tipo Siemens o Merlin Gerin (independizando los circuitos) según la Resolución 207/95 del E.N.R.E. Se tendrá en cuenta no ocupar más del 50% de superficie útil del gabinete, se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. El grado de protección mínima será IP 41 según  Normas IRAM 2444. Asimismo, se utilizaran conductores, de marca Pirelli o Imsa, cuyo recorrido será definido en obra. Las protecciones se deberán colocar en todos los Tableros Secundarios mencionados en el Diagrama Unificar.

 A tal fin la empresa adjudicataria deberá presentar para su aprobación por la IO un proyecto eléctrico y  los cálculos correspondientes de la instalación previa iniciación de los trabajos.

 No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

1.4 Tableros Secundarios
1. Provisión e instalación de Tablero de Sección Arenado 

1. Provisión e instalación de cable alimentador 

Se deberá proveer e instalar por bandeja nueva el cableado desde el Tablero Seccional Nº1 hasta el nuevo Tablero seccional a proveer e instalar. 

El cableado se realizara con un conductor Retenax de 3x4mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica. El cable alimentador ira por la bandeja nueva y bajara al tablero secundario de la sección arenado con cañería metálica a la vista.

Todos los circuitos e instalaciones en uso existentes de la sección deberán ser reubicados al nuevo tablero. 

2. Provisión e instalación de Tablero Seccional 

Se proveerá e instalara un tablero seccional metálico de embutir, las cañerías nuevas deberán acometer al nuevo tablero en forma prolija, realizando los trabajos de albañilería y pintura necesarios. 

El tablero contara con los siguientes elementos: 1 interruptor principal de 25A trifasico, 1 disyuntor diferencial trifasicor de 40A, 1 interruptor termomagnético de 10A para el circuito de iluminación y 1 termomagnético de 16A para el de tomacorrientes. 

Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañería semipesada de un diámetro no menor a 3/4”. 

3. Provisión e instalación de cablecanal y cableado para TUE, 220v y 380v 
Se proveerá e instalara un cable canal de 100x50mm, con dos canales para la reubicación de un tablero TUE. Su instalación se realizara a una altura medida desde el piso terminado de 1.20 metros. Este cable canal se vinculara con el tablero del sector para proveer de energía a los tomas de uso general, extractores e iluminación. 

4. Provisión e instalación de extractor de aire 

Se proveerá e instalara 1 extractor de aire tipo industrial de 40 cm de diámetro 1/2HP y de 900 RPM, con filtros y persianas móviles. El mismo será conectado desde el tablero secundario de la sección con cañería y cableado independiente. El encendido se materializará con comando a distancia y protección termomagnética.  

2. Provisión e instalación de Tablero de Montacargas

1. Se proveerá e instalara un tablero nuevo y en su interior se proveerán e instalaran los siguientes elementos de protección y maniobra: 1 interruptor principal tetrapolar, disyuntor diferencial tetrapolar, contactor, relevo térmico, señalización de fase y bornera para una potencia de 4.5HP trifásica.

Se proveerá e instalará el cableado desde el tablero actual en la sala de máquina de montacargas al tablero nuevo por bandeja con la protección mecánica correspondiente y un comando a distancia móvil. 

Se deberá realizar la limpieza y cambio de todos los rodamientos del motor principal y accionamientos. Se deberán revisar y engrasar las guías de los rieles y reemplazar los accionamientos de parada de carro. Se deberá controlar el estado del cable o linga de acero, en caso de ser necesario deberá ser reemplazada.

3. Provisión e instalación de Tablero Sala de Inspectores  

1. Provisión e instalación de cable alimentador.

Se deberá proveer e instalar por bandeja nueva el cableado desde el Tablero Secundario Planta Alta  Nº1 (TSec PA Nº1) hasta el nuevo Tablero seccional a proveer e instalar. 

El cableado se realizara con un conductor Retenax de 3x4mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica. El cable alimentador ira por la bandeja nueva y bajara al tablero secundario de la sección arenado con cañería metálica a la vista.

Todos los circuitos e instalaciones en uso existentes de la sección deberán ser reubicados al nuevo tablero. 

2. Provisión e instalación de Tablero Seccional 

El tablero contendrá 1 interruptor termomagnético tetrapolar de 16A, 1 disyuntor diferencial tetrapolar de 16A, 1 interruptor termomagnético bipolar de 16A para la línea de tomacorrientes, 1 interruptor termomagnético bipolar de 10A para la línea de iluminación, 1 interruptor termomagnético bipolar de 16A para tomas de Aire Acondicionado.

Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañería semipesada de un diámetro no menor a 3/4”. 

4. Provisión e instalación de Tablero Ayudantía Hangar Nº6.

1. Provisión e instalación de cable alimentador 

Se deberá proveer e instalar por bandeja nueva el cableado desde el Tablero Secundario Planta Alta  Nº1 (TSec PA Nº1) hasta el nuevo Tablero seccional a proveer e instalar. 

El cableado se realizara con un conductor Retenax de 3x4mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica. El cable alimentador ira por la bandeja nueva y bajara al tablero secundario de la sección arenado con cañería metálica a la vista.

Todos los circuitos e instalaciones en uso existentes de la sección deberán ser reubicados al nuevo tablero. 
2. Provisión e instalación de Tablero Seccional 

El tablero contendrá 1 interruptor termomagnético tetrapolar de 16A, 1 disyuntor diferencial tetrapolar de 16A, 1 interruptor termomagnético bipolar de 16A para la línea de tomacorrientes, 1 interruptor termomagnético bipolar de 10A para la línea de iluminación, 1 interruptor termomagnético bipolar de 16A para tomas de Aire Acondicionado.

Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañería semipesada de un diámetro no menor a 3/4”. 

5. Provisión e instalación de Tablero Cantina.

1. Provisión e instalación de cable alimentador 

Se deberá proveer e instalar por bandeja nueva el cableado desde el Tablero Seccional Nº1 hasta el nuevo Tablero seccional a proveer e instalar. 

El cableado se realizara con un conductor Retenax de 3x4mm2 de sección para fase, neutro y protección eléctrica. El cable alimentador ira por la bandeja nueva y bajara al tablero secundario de la sección arenado con cañería metálica a la vista.

Todos los circuitos e instalaciones en uso existentes de la sección deberán ser reubicados al nuevo tablero. 

2. Provisión e instalación de Tablero Seccional 

Se proveerá e instalara un tablero seccional metálico de embutir, las cañerías nuevas deberán acometer al nuevo tablero en forma prolija, realizando los trabajos de albañilería y pintura necesarios. 

El tablero contara con los siguientes elementos: 1 interruptor principal de 25A trifasico, 1 disyuntor diferencial trifasicor de 40A, 1 interruptor termomagnético de 10A para el circuito de iluminación y 1 termomagnético de 16A para el de tomacorrientes. 

Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica y las nuevas prolongaciones deberán realizarse con cañería semipesada de un diámetro no menor a 3/4”. 

6. Provisión e instalación de Gabinete para Transformador.

1. Provisión e instalación de Tablero Secundario Transformador Trifasico Estrella Triangulo 380 a 220.

 El tablero/gabinete a proveer e instalar será estanco tipo subpanel, marca Gabexel o similar. Aprobado Bajo Norma IEC 60670: 1989+A1 y la Normativa 1P65, metálico, con puertas abisagrada y llave de seguridad. Las dimensiones son de 1000x100x400 

Se deberá colocar debajo de cada interruptor la señalitica apropiada con designación de cada circuito para su correcta identificación. 

 Se instalaran protecciones tetrapolar, trifásico,  interruptores termomagnéticos o seccionadora fusible acorde a la carga, consumo o necesidad del transformador, marca tipo Siemens o Merlin Gerin (independizando los circuitos) según la Resolución 207/95 del E.N.R.E.

1.5 Provisión E Instalación De Puesta A Tierra En Tablero Principal, Con Protocolo De Ensayo Y Ensayos Adicionales.

Se materializará la puesta a tierra de la instalación, ubicación según se indica en plano. Se deberá hincar una jabalina de cobre electrolítico de ¾” y 2.5metros de longitud como mínimo.

Se deberá realizar desde la jabalina al tablero correspondiente cañería embutida para alojar el cable de protección. 

Se efectuará el hincado de la jabalina a la profundidad que determine la medición del valor de la resistencia La unión entre el elemento de dispersión y el cable se realizara mediante soldadura cupro aluminotérmica.

El conductor a instalar que se conecta desde la jabalina hasta el tablero será de una sección igual al de las fases. La resistencia óhmica admisible en estas instalaciones es la que indica la reglamentación AEA 90364, debiendo la empresa presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional matriculado. 

Se conectará a través de bornera y terminales ojal, el cableado de protección eléctrica a las partes metálicas de al instalación.   

Para el sistema de puesta a tierra se debe cumplir con todo lo normado en la Sección 771-C “Instalaciones de puesta a tierra” de la AEA 90364. 

También se deberá presentar ensayo de luminotecnica donde se corroboren los valores mínimos como se establece en la ley de seguridad e higiene. 

Se deberá presentar ensayo de aislación con Menger. En ambos casos firmado por el personal autorizado.

1.6 Iluminación 

1. Tendido 

Se procederá al desmontaje y retiro del cableado de las bocas de iluminación existentes. 

Todos los circuitos deberán acometer al nuevo tablero. Las instalación de la luminarias será nueva en toda su extensión, se realizara por bandeja portacable perfil “C” y se colocaran en cada luminaria cajas de acero estampado en una sola pieza, del tipo semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente octogonales grandes de 102 x 102 x 38mm para centros y brazos de luz, cuadradas de 100 x 100 x 40mm con tapa lisa para paso e inspección y rectangulares de 50 x 100 x 50mm para tomacorrientes. 

Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las características constructivas estarán en concordancia con las prescritas por las Normas IRAM 2224, 2005.

No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m y  en tramos verticales una cada 15m.

Para la instalación de cada luminaria se colocara un tomacorriente amurado a las bandeja portacable mediante tornillos y arandela grover, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto.

La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A, para una tensión de servicio de 220 V, debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serán línea Verona de marca tipo JELUZ.

 Se dejara instalado en cada luminaria una ficha macho en cada chicote de cable, de marca tipo Kalop. De tres (3) patas chatas, para 250v y 10Amp. Debiendo estar bajo normas Iram NM 60669-1 Iram 2073 y 2083.

2. Artefactos de Iluminación

Los  artefactos a proveer  e  instalar serán del tipo de colgar iluminación industrial de alto rendimiento de 400W, cuya ubicación será determinada en plano, de marca tipo LUMENAC Alfa 2, colgante industrial con difusor prismático de policarbonato, de diámetro de campana Ø55cm.

Los artefactos responderán a las curvas de distribución lumínicas garantizadas por el fabricante, las cuales serán entregadas a la Inspección de Obras (I.O.)
 Consta de un refractor prismático de policarbonato de iluminación general en instalaciones interiores con alturas de intermedias a altas como ser locales y centros comerciales, almacenes, depósitos, gimnasios, fábricas, etc. 



Debe además, proveerse el accesorio lente cónica en policarbonato estabilizado para rayos UV con ganchos de plástico para sujeción IP23.






3. Lámpara

Se proveerá e instalará una lámpara de tipo led de 200W o el equivalente a la calidad lumínica de una lámpara de 400w de vapor de mercurio, de marca tipo Alic, Philips o similar. La alimentación será 230Vca - 50/60Hz, color luz día con vida útil 15.000Hs, rosca E40. La equivalencia en incandescente 1300W, flujo lumínico 19.000 lúmenes, ideal para grandes superficies, galpones, industria, etc.


1.7 Bandeja Portacable 

La contratista proveerá e instalará un sistema de bandejas portacables cuyo recorrido, se detalla en plano, destinado a la red de datos (computación) y telefonía, y de ser necesario tensión estabilizada, y otro para la tensión de 380V y 220V.

Deberá ser tipo perfil “C” de 100 x 50 mm, espesor 1.6mm, construidos en chapa galvanizada en origen perforada, para las tensiones débiles y de 150 x 50mm para las tensiones normales y/o tubo galvanizado fino para uso eléctrico donde la instalación lo requiera.

Se deberá tener en cuenta la provisión de accesorios para la realización de curvas, cuplas de unión, derivaciones en “T”, tapas, ménsulas, tornillo, etc, que permitan todo tipo de configuraciones de fácil montaje. 

Donde la instalación lo requiera, especialmente en el sector de escalera el tendido  se realizará cubriendo los requerimientos funcionales en todos los sectores, su posición y recorrido final será definido en obra.

La contratista tendrá a cargo la provisión e instalación de todas las cañerías del sistema eléctrico. Las cañerías a utilizar serán de tubo de acero galvanizado fino para uso eléctrico perfectamente cilíndrica y lisa, en tramos no mayores de tres metros, roscadas y escareadas en cada extremo.

La calidad del acero, será tal que se puedan efectuar en frío y sin relleno alguno curvas de 90º, con un radio igual al triple del diámetro externo del caño, sin que por ello se produzcan deformaciones, fisuras y rajaduras en el material. Las cañerías serán continuas sin interrupciones, entre cajas de derivaciones, cajas rectangulares, cajas octogonales, etc.


El diámetro mínimo de las cañerías a emplear será de 1”, deberán cumplir con las Normas IRAM 2294 y 2005. El área total ocupada por los conductores no deberá exceder el 35% de la sección interior del caño.
1.8  Señaletica       



 En la parte interior de las puertas de chapa de los tableros, se dispondrá de un tarjetero de acrílico transparente, donde se colocará  el diagrama unifilar de la instalación, y las indicaciones de destino correspondientes. 



Además, se deberá colocar debajo de cada interruptor la señaletica apropiada con designación de cada circuito para su correcta identificación

Nota Importante

Tableros 

 Los tableros deberán estar ubicados dentro de su sector, debido a esto todo tablero que esté situado en otro local deberá ser reubicado en el sector donde funcione. Ejemplo de ello es el tablero de la Sección Banco Generador que se encuentra situado en el Taller Galvanoplastia. 


En el caso de que al tablero de una Sección o Taller como es el caso del vestuario donde falta la protección diferencial, se deberá colocar el mismo dejando el tablero con las protecciones necesarias para una adecuado funcionamiento. 


Se deberá realizar la conexión de los tableros Sección Shotpeening y Sección Spinner desde el Tablero Secundario Hélices Móvil.  

Interruptores Termomagnéticos

 Los interruptores automáticos termomagnéticos hasta 63amp. bipolares o tetrapolares, serán para montaje sobre riel DIN normalizado de 50 mm, además deberán tener un mecanismo de disparo libre, que produzca la desconexión ante una sobrecarga o cortocircuito. Serán marca tipo Siemens o Merlin Gerin, de 3 KA de capacidad de ruptura mínima. 

Disyuntores Diferenciales



 Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo de los termomagnéticos usados, de dimensiones modulares según normas DIN 43.880 y además deberá cumplir con la norma VDE 01-06 sobre protección contra contactos accidentales. Actuarán ante una corriente a tierra de 30 mA y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Serán modelo 5SZ de tipo Siemens o Merlin Gerin.

Conductores
Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fija la Norma IRAM 2220, 2261, 2262, 2181, 2183.

  Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías.

Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

Los conductores tendrán como sección  mínima 2,5 mm2 para iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5mm2.
Cajas

Las cajas a utilizar serán de acero estampado en una sola pieza, del tipo semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente.

Se emplearán cajas octogonales grandes de 102 x 102 x 38mm para centros y brazos de luz, cuadrados de 100 x 100 x 40 mm con tapa lisa para paso e inspección y rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves y tomacorrientes.

Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las características constructivas estarán en concordancia con las prescritas por las Normas IRAM 2224, 2005.

No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m y  en tramos verticales una cada 15m.

Sistema De Puesta A Tierra

En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación y las mismas serán unidas al sistema de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. Este sistema se conectará al tablero principal. De no existir un sistema de puesta a tierra se deberá ejecutar el mismo el cual una ves medido no valores superiores a 10 ohms.

Protecciones – Selectividad

La selectividad de las protecciones de la instalación eléctrica será concebida, teniendo en cuenta el valor de la corriente de disparo de cada elemento o dispositivo de protección de los interruptores diferenciales y termomagnéticos, etc. y el tiempo de disparo ajustado. Es decir, que deberá ser compatible la selectividad amperométrica y la cronométrica para asegurar una selectividad total, de modo que solo quede fuera de servicio en caso de actuación de la misma, el mínimo tramo afectado.




Las curvas de disparo de los interruptores, no deben superponerse.

Importante


Toda alteración, daño o mal función ocasionados a las nuevas instalaciones o a las existentes, durante la ejecución de la obra y previo a su recepción definitiva, por la conexión o puesta en marcha de equipos o sistemas, serán de exclusiva responsabilidad de la contratista, quién deberá reparar, o reemplazar con repuestos originales, en forma parcial o total, las instalaciones afectadas.

A los fines de garantizar la confiabilidad de las instalaciones, la Fuerza Aérea se reserva el derecho de solicitar información técnica complementaria de los productos ofrecidos para evaluar su calidad y características.

Ante un eventual rechazo del producto ofrecido, el proponente podrá optar por su reemplazo sin que ello implique variación alguna en el monto de la oferta.

Responsabilidades De La Contratista

La contratista deberá destacar personal matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberá ajustarse a las normas y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la obra.

La contratista, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, realización de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones.

Antes de comenzar cualquier trabajo la Contratista presentará para su aprobación los planos de proyecto, que en su contenido tendrán cañerías y recorridos de conductores sección de los mismos, diagramas unifilares de tableros etc; además deberá agregar memoria de cálculo de toda la instalación.
INSPECCIONES

La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:

a) Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.

c) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

Muestras De Materiales

Con anterioridad a las 72 horas de iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obras, con el objeto de su aprobación, muestras completas de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). Las muestras serán acondicionadas en tableros, con sus respectivas tarjetas de individualización.

Pruebas
Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la contratista  presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra.

Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohms de cualquier conductor, con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito.

Asimismo se verificará, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalación a elección de la Inspección de Obras.

Las pruebas de funcionamiento de las distintas partes de la instalación se realizarán primeramente sin tensión principal y luego con tensión, siendo imprescindible contar a tal fin con las curvas de coordinación de protecciones para su verificación.

                                                                                     Quilmes,       de Agosto de 2017.




                  1er Ten Santiago Exequiel  GUILLAMONDEGUI

                                                                                          Jefe División Inspección de Obras     
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