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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


REPARACIÓN – CUBIERTA DE TECHO DEL TALLER ESCUADRÓN TRANSPORTE -  II BRIGADA AÉREA

PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA 

1. OBJETO

1.1. La presente documentación tiene por objeto describir las obras necesarias para reparar la cubierta de techo de chapa - fibrocemento en mal estado reemplazándola por chapa metálica con aislación térmica.

1.2. Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Se contrata por Ajuste Alzado.

1.3. Los trabajos a realizar consisten en efectuar la extracción de la cubierta de techo existente de fibrocemento y reemplazo por chapas sinusoidal prepintada calibre 25, previa colocación de de membrana (espuma de polietileno), de 10mm con foil aluminio en dos caras.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

2.1 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente. 

2.2 El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

2.3 El certificado de visita a Obra será extendido por la Comitente, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio sera responsabilidad de la contratista.

2.4 Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.5 Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.6 Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.7 Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.8 2.8. La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación por parte de la misma inspección los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

2.9 En los casos en que esto no sea posible y la Comitente lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.10 Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Comitente, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones.

2.11 El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.12 Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Comitente, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

2.13 Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente. 

2.14 En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.15 En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva de la Comitente. 

2.16 La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.17 El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación. 

Obra

2.18 La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.19 Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.    

2.20 Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.21 La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesario efectuar.

2.22 Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Comitente serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes de la Comitente.

2.23 La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

Confección de la Documentación Técnica Inicial.

2.24 El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. 
Plazo de Garantía.

2.25 La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.

2.26 PLAZO DE OBRA: Treinta (30) días corridos. 

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3. TRABAJOS PRELIMINARES

Agua y energía de la obra.

3.1 La contratista deberá contemplar en su oferta las instalaciones necesarias para la provisión de agua y energía de obra para la ejecución de los distintos trabajos a realizar. 

3.2 Además tendrá que considerar la energía de obra, en lo referente a la fuerza motriz para el funcionamiento de sus equipos y herramientas, como para la iluminación del sector de trabajo, obradores y las circulaciones del mismo. Las instalaciones mencionadas responderán a las reglamentaciones vigentes.

3.3 Cabe mencionar que el costo de su insumo será responsabilidad de la Contratista, debiendo coordinar con la Inspección de Obras y el representante que indiquen las autoridades de la II Brigada Aérea, el pago de la energía eléctrica y/o demás servicios que utilice. 

Seguridad y señalización de obra.

3.4 La Contratista deberá contar con señalizaciones, cartelería de seguridad, caballetes de indicación en calles de acceso, veredas interiores, etc. (si fuese imprescindible) y todo aquello que sea necesario para la seguridad de  vehículos y personas que circulen por las áreas de trabajo.

3.5 También contará con personal de seguridad a los efectos de controlar los equipos, herramientas, insumos, materiales, etc. que se encuentren en el predio de construcción.

3.6 Será exclusiva responsabilidad de la Contratista cualquier faltante de los elementos mencionados, y su  perdida no podrá ocasionar de ninguna manera retrasos ó incumplimiento en los plazos contractuales pactados.

Materiales, equipos y herramientas

3.7 La Contratista proveerá todas las herramientas y equipos necesarios para todos los trabajos que se describen, completos y conformes a su fin, incluyendo aquellos elementos o accesorios que aún sin estar expresamente indicados en planos sean necesarios para la correcta terminación de los mismos.

3.8 La Contratista será único responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podrá alegar atrasos como consecuencia de imprevisiones en la  provisión equipos o materiales, ni podrá cambiar el origen ó tipo de estos sin previa aprobación de la Inspección de Obra. 

4. TRABAJOS A REALIZAR EN EL SECTOR DE OBRA

Generalidades:

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto la contratación de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de extracción de cubierta de fibrocemento existente y reemplazarla por cubiertas de chapa acanaladas de acero prepintado color verde, tipo Ternium de Siderar, calibre 25 y cumbrera, sobre estructura soporte existente, sujetadas a correas de perfiles metálicos, distribuidas cada 0,85 m aproximadamente, y colocación de aislación térmica tipo Isolant o Aislamax de 10 mm con foil aluminio en dos caras, realizando la reubicación de pararrayos existentes con su correspondiente descarga a tierra y la correcta fijación con las canaletas de faldones contiguos, de acuerdo al siguiente gráfico:
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5. CUBIERTA: 

5.1 Remoción de la cubierta de chapa de fibrocemento: La extracción, retiro total, traslado y depósito de la cubierta existente, se realizará por la Contratista en lugar a designar dentro del predio de la Unidad.
5.2 La manipulación del fibrocemento debe ser llevada a cabo de manera muy cuidadosa. El momento de extracción de las chapas es el momento más delicado y en el que podría producir el mayor daño a la salud; esta maniobra debe estar estrictamente controlada, evitando inhalar las microfibras de asbesto. 

5.3 El equipamiento de seguridad imprescindible que debe llevar un profesional para manipular amianto está compuesto por los siguientes elementos: 

5.3.1 Mono de trabajo: Es un traje especial, desechable y de un solo uso. Debe cubrir el cuerpo del operario por completo para evitar cualquier posible riesgo de contaminación de partículas de amianto y dispone de cierre en las extremidades con elástico. 

5.3.2 Protección respiratoria: Se utilizarán mascarillas desechables de protección respiratoria autofiltrantes, o mascarillas dotadas con filtros contra partículas. Ésta es la única manera de evitar inhalar las partículas de amianto directamente, por lo tanto, dentro del equipamiento obligatorio, es de los elementos más importantes. 

5.3.3 Guantes de látex: Guantes de látex de neopreno, con extensión del brazo que quedará cubierto por el elástico de la manga del traje desechable. Evitando de ésta manera la contaminación por la parte de las muñecas. 

5.3.4 Protección ocular: Gafas de protección ocular del tipo góndola, de visión panorámica, no empañable, y el ajuste en la cara se realiza por medio del soporte del cristal. El material es recuperable por lavado, después de las interrupciones del trabajo. 

5.3.5 Protección pies: Botas de goma de seguridad con puntera y suela reforzada homologadas. El elástico del pantalón del traje cubrirá la parte alta de las botas. El material es recuperable por lavado, después de las interrupciones del trabajo. 

5.4 Línea de vida: Una de las operaciones con más demanda en la retirada de amianto, es la retirada de techados de fibrocemento. Para ésta operación es necesario asegurar al trabajador con una línea de vida, evitando así su caída al vacío en caso de resbalón o cualquier otro hecho desafortunado que se pueda producir durante su trabajo en la edificación. Superficie estimada = 2300 m2 .

5.5 Estructura metálica: Se deberán verificar la estructura de apoyo de la cubierta, debiendo repararse y reemplazarse todas aquellas piezas constitutivas que así lo requieran por su estado de deterioro. También deberá tenerse en cuenta el agregado de estructura de apoyo a la nueva cubierta de chapa, manteniendo las escuadrías existentes. 

5.6 Aislación térmica: Sobre la estructura conformada, se tenderá a modo de aislamiento térmico de aluminio de 10 mm. tipo Isolant o Aislamax con doble foil de aluminio. Perpendicular a las correas se colocarán cada 0,40m, alambre de alta resistencia galvanizado calibre 14, para evitar la excesiva deformación del aislante térmico.

5.7 Nueva cubierta: La nueva cubierta será realizada con chapa ondulada sinusoidal calibre 25, tipo Ternium de Siderar, pre-pintada color verde, fijada con ganchos con arandelas metálicas y sello de goma.
5.8 Se deberá proveer y colocar cumbrera metálica y cenefas en los dos extremos del edificio, del mismo color, y todos aquellos elementos de zingueria correspondientes a fin de garantizar la estanqueidad de la cubierta. Los trabajos deberán ejecutarse de manera progresiva y sistémica. Se desmontará y ejecutará el trabajo completo de cubierta cada dos cabriadas , previendo colocar protecciones de film polietileno 80 micrones tensado con alambre, sobre el cielorraso existente a fin de evitar filtraciones de agua en caso de lluvia. Cabe mencionar que previo al desmonte de la cubierta de chapas de fibrocemento, se deberá consultar al Servicio Meteorológico; las chapas nuevas deberán estar a pie de obra a fin de ser instaladas inmediatamente después de finalizar los trabajos de reparación de la estructura. De este modo se mantiene operativo el edificio, afectando lo menos posible la normal actividad dentro del mismo. 
6. LIMPIEZA DE OBRA:
6.1 La empresa constructora mantendrá permanentemente limpios los sectores de trabajo, evitando la obstrucción de los desagües existentes; con este objetivo realizará una limpieza periódica y final de la obra, Dado el ámbito en que se trabaja, durante proceso de extracción de chapas de fibrocemento, la Contratista deberá  cercar  el  área  para  evitar  la  contaminación  con  polvo  a  las  demás  áreas adyacentes. Entregará  la  obra  en  condiciones  de  uso inmediato. Integran  este  ITEM  todos  los  materiales,  equipos,  personal  y  accesorios  etc.,  que  sean necesarios para su correcta ejecució
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