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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ADECUACIÓN - PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE LA II BRIGADA AÉREA

1. OBJETO

1.1.
La presente documentación tiene por objeto describir las obras necesarias para lograr una adecuada funcionalidad del servicio de tratamiento de residuos cloacales, (sector Planta Depuradora), perteneciente a la II Brigada Aérea Paraná Provincia de Entre Ríos. 

1.2.
Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Se contrata por Ajuste Alzado.

1.3.
Los trabajos a realizar consisten en efectuar la adecuación de la citada planta por encontrarse en mal estado, fuera de servicio, incluye trabajos de instalación eléctrica, y equipamiento destinado a proporcionar el servicio sanitario correspondiente.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

2.1. Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente. 

2.2. El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

2.3. El certificado de visita a Obra será extendido por la Comitente, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.5. Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.6. Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.7. Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, nombre de la empresa, personal responsable, lugar y horario al que ingresa a realizar tareas en la Unidad  y Nº de teléfono de contacto, vehículos (Nº de patentes, marca-modelo), equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente. Así mismo deberá declarar el ingreso de elementos específicos o materiales peligrosos.

Muestras y Materiales

2.8. La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación por parte de la misma inspección, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

2.9. En los casos en que esto no sea posible y la Comitente lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.10. Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte de la Comitente, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones.

2.11. El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.12. Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Comitente, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

2.13. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente. 

2.14. En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.15. En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva de la Comitente. 

2.16. La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.17. El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación. 

Obra

2.18. La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.19. Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.

2.20. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.21. La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesario efectuar.

2.22. Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Comitente serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes de la Comitente.

2.23. La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.24. La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.25. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte de la Comitente, de información técnica constitutiva de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar a la Comitente Paraná, la información técnica necesaria para la operación y mantenimiento del equipamiento instalado, planos etc.

2.26. Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.

2.27. PLAZO DE OBRA: Treinta (30) días corridos. 

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.- TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.- AGUA Y ENERGÍA DE OBRA 

La contratista deberá contemplar en su oferta las instalaciones necesarias para la provisión de agua y energía de obra para la ejecución de los distintos trabajos a realizar. 

Además tendrá que considerar la energía de obra, en lo referente a la fuerza motriz para el funcionamiento de sus equipos y herramientas, como para la iluminación del sector de trabajo, obradores y las circulaciones del mismo. Las instalaciones mencionadas responderán a las reglamentaciones vigentes.

Cabe mencionar que el costo de su insumo será responsabilidad de la Contratista, debiendo coordinar con la Inspección de Obras y el representante que indiquen las autoridades de la II Brigada Aérea, el pago de la energía eléctrica y/o demás servicios que utilice. 

3.2.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA

La Contratista deberá contar con señalizaciones, cartelería de seguridad, caballetes de indicación en calles de acceso, veredas interiores, etc. (si fuese imprescindible) y todo aquello que sea necesario para la seguridad de  vehículos y personas que circulen por las áreas de trabajo.

También contará con personal de seguridad a los efectos de controlar los equipos, herramientas, insumos, materiales, etc. que se encuentren en el predio de construcción.

Será exclusiva responsabilidad de la Contratista cualquier faltante de los elementos mencionados, y su  perdida no podrá ocasionar de ninguna manera retrasos ó incumplimiento en los plazos contractuales pactados.

3.3.- MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

La Contratista proveerá todas las herramientas y equipos necesarios para todos los trabajos que se describen, completos y conformes a su fin, incluyendo aquellos elementos o accesorios que aún sin estar expresamente indicados en planos sean necesarios para la correcta terminación de los mismos.

La Contratista será único responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podrá alegar atrasos como consecuencia de imprevisiones en la  provisión equipos o materiales, ni podrá cambiar el origen ó tipo de estos sin previa aprobación de la Inspección de Obra.

4
 TRABAJOS A REALIZAR EN EL SECTOR PLANTA DEPURADORA

4.1. GENERALIDADES.

Dado el actual uso de las instalaciones sanitarias de la Unidad y considerando que actualmente no se cuenta con un adecuado proceso de tratamiento de líquidos cloacales, se deberá proveer y realizar tareas de colocación, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) módulos de tratamiento de afluentes de líquidos cloacales diseñados para tratar, (cada uno), 25 m3 por día. Los mismos deberán ser configurados en paralelo nivelando la superficie de terreno a utilizar a quince centímetros, (15cm.), de profundidad, sobre una cama de arena de diez centímetros, (10cm.), quedando los mencionados módulos enterrados cinco centímetros de profundidad. Además se deberá instalar un nuevo tablero trifásico con contactores para dos bombas sumergidas, próximo a tablero existente y cañerías necesarias para su correcto funcionamiento, de acuerdo a manual de instalación, con sus correspondientes descargas del líquido resultante hasta el drenaje existente a setenta metros aproximadamente. Detalles técnicos de acuerdo a visita de obra.

 4.2. caracteristicas del equipamiento a instalar.

Cada módulo  será de plástico  reforzado con fibra de vidrio  con refuerzos adicionales que le  confieran  estabilidad  y  solidez  estructural.

	Largo:       
	   4,50 mts.



	Ancho:
	   2.25 mts.



	Cota del piso al caño de entrada a la cámara
	   2,45 mts. 



	Cota del piso al caño de salida
	2,40 mts.



	Peso Vacío   
	400.00 Kg(aprox.)

	Peso Funcionando
	  25400.00 Kg(aprox.)

	Consumo de energía: 
	2.00 Hp


Estará constituido de:

1 (un) Soplador / inyector de aire eléctrico  para la Planta de Tratamiento completo

1 (un) Panel de comando completo para la correcta operación de la planta

1 (una) Bomba dosadora de cloro a diafragma Modelo apropiado para este equipo

1 (un) Tanque para almacenar hipoclorito de 100 l  de capacidad

1 (un) Tanque clorador de 750 litros 

Esquemas de detalle para la Obra Civil, cuando necesario.

Manuales para la instalación, operación y mantenimiento.

4.3. conexión  de bomba elevadora de líquidos cloacales existente.

  Se deberá adaptar la cañería de bomba sumergida existente colocando un ramal “Y” con dos llaves esféricas, con el fin de no anular el sistema anterior, diámetro y calidad de cañería similar a la existente. Colocación de nuevo tablero trifásico con contactores para dos bombas sumergidas. Detalles técnicos de acuerdo a visita de obra.
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