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Readecuación de Edificio Nº 56- II ETAPA  - Paraná

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES


CAPÍTULO I
MEMORIA TECNICA


1. OBJETO

1.1 La presente documentación tiene por objeto la descripción de las tareas necesarias para la segunda etapa de Readecuación del Edificio Nº56, sito II Brigada Aérea, Paraná, Provincia de Entre Ríos.

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Visita a Obra

2.1.                  Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2.                  El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

2.3.                  El CERTIFICADO DE VISITA A OBRA será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio sera responsabilidad de la contratista.

2.4.           	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Públicas de la Dirección de Infraestructura".

2.5. 		Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, el análisis de precio de cada ítem de acuerdo a la planilla tipo adjunta, desglosando el costo de los materiales, mano de obra, equipamientos, etc. que involucra cada uno de los ítems. 

2.6.		Los Oferentes deberán presentar un informe con la descripción del método constructivo que incluirá las características técnicas y el tipo de materiales a utilizar; como así también la mano de obra que propone emplear y que estará presente en obra.

2.7.	Los Oferentes deberán presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos (Diagrama de Gantt). Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

2.8.                  Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.9.		Las condiciones básicas e instrumentos normativos vinculados con la prevención primaria y secundaria de la salud de los trabajadores, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 “Riesgos del Trabajo”,  Nº 19.587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo”, y en las “Normas Legales Vigentes” para el año en curso, fijadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación.

2.10.          	Asimismo se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.11.       	Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma, acompañado de las coberturas necesarias (ART seguros por accidentes de trabajo del personal, seguros de automotores, etc.) y los operarios y profesionales deberán ser provistos de los elementos de seguridad exigidos por Ley, por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente. La no entrega en tiempo y forma  de la documentación respectiva y de los elementos de seguridad,  producirá mora en el inicio de obra con exclusiva responsabilidad en la Contratista por incumplimiento en los plazos contractuales.

Muestras y Materiales

2.12.             	La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

2.13.		En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.14.		Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.15.		El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.16.		Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad, los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

2.17.		Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

2.18.		En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.19.		En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura.

2.20.		La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.21.              El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra

2.22.		La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.23.		Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.

2.24.		Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.25.		La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.26.		Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.27.		La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.28.             La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.29.	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la obra debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.30.	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de obra en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar a la Dirección de Infraestructura, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.31.       	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en obra y son las que resultan del replanteo en Obra.

2.32.		La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.33.		En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica primara el siguiente orden de prelación:
		
1- Planos de detalle de cualquier especialidad.

2- Plano de instalaciones y estructuras.

		3-Especificaciones particulares a cada Plano.

		4-Planos Generales.

		5-Planilla de locales.

Responsabilidades

2.34.		El Contratista deberá designar un Representante Técnico (Profesional Matriculado, con título habilitante en Arquitectura o Ingeniería Civil) para conducir la obra; siendo el único interlocutor con la Inspección de Obras y el Profesional Constructor designado por la empresa para la ejecución de los trabajos, que deberá ser idóneo, debiendo estar provisto de las medios y equipos de operarios adecuados al trabajo a realizar.

2.35.		La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.36.		Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma hasta la Recepción Definitiva. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente.

2.37.		PLAZO DE OBRA: CIENTO CINCO (120) días corridos, a partir de la firma del contrato. 

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. La presente documentación comprende la provisión de materiales, mano de obra y todo otro material, equipo y/o elemento, necesarios para la ETAPA II de readecuación del edificio Nº56, II Brigada  Aérea, Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
1.2. La ETAPA II comprende las tareas de remodelación, readecuación y recuperación de la nave del actual edificio nº56

2. LISTADO DE TAREAS A EJECUTAR

TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y RETIROS

· Retiro de piso calcáreo y demolición de carpeta existente, en sector a intervenir, según plano adjunto. 

· Retiro de zócalos existentes.

· Retiro de puerta doble existente sobre muro ESTE, según plano adjunto..
 
· Retiro de puerta doble sobre muro OESTE, vinculado a local 19, según plano adjunto.
 
· Retiro de puerta doble en local 20, según plano adjunto.

· Retiro de 6 (seis) ventanas sobre muros OESTE, vinculados a local 19, según plano adjunto. 

· Demolición de mampostería de 0.40 m para apertura de vano sobre muro NORTE, para posterior provisión y colocación de PE, según plano adjunto.

· Demolición de mampostería de 0.15 para apertura de vano en local 19, según plano adjunto. 

· Retiro de revoques interiores defectuosos. 

· Retiro de revoques en local 11, en superficie donde se colocará revestimiento cerámico. 

· Retiro de instalación eléctrica existente.



MAMPOSTERÍAS Y TABIQUES

· Ejecución de pilares de mampostería de ladrillos de máquina vistos de 0.45, como estructura de cubierta, en sector de Ingreso de Personal. 

· Ejecución de mampostería de completamiento en vanos y huecos sobre muros perimetrales de ladrillo común, espesor 0.40 m, según plano adjunto.

· Ejecución de mampostería de completamiento de ladrillos huecos, espesor 0.12 m, de ventanas retiradas sobre muro OESTE, según plano adjunto. 

· Ejecución de mampostería de elevación de ladrillos huecos, espesor 0.12 m, entre locales 19 y 20, según plano adjunto. 

· Ejecución de mampostería de elevación de ladrillos de máquina, espesor 0.15 m, en locales 19 y 20, según plano adjunto.

· Ejecución de tabiques divisorios, hasta nivel de dintel, de panel modular de oficina para cerramiento en estructura de aluminio anodizado negro, paño inferior de MDF enchapado en melamina roble americano, en locales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, según plano adjunto.

· Ejecución de tabiques divisorios, hasta nivel de cielorraso, de panel modular de oficina para cerramiento en estructura de aluminio anodizado negro, paño inferior de MDF enchapado en melamina roble americano, en locales 11, 14, 15, 16, 17 y 18, según plano adjunto. 

· Ejecución de tabique de placa de  roca yeso tipo Durlock, en locales 1, 9, 11, 13 y 16/17, según plano adjunto. 

CUBIERTA

· Provisión y colocación de cubierta de chapa tipo conformada sinusoidal tipo cincalum A-1086, incluida estructura de perfiles de chapa conformadas en frio,  junta compriband, ajustes, sujeciones, elementos de zingueria,  mojinetes y terminaciones, en sector exterior de Ingreso de Personal. 

AISLACIONES

· Horizontal, sobre contrapiso existente.

REVOQUES

· Ejecución de revoques grueso y fino a la cal al fieltro para interior, donde se hayan retirado revoques deteriorados. 

· Ejecución de revoques grueso y fino a la cal al fieltro para interior, en mamposterías de completamiento ejecutadas previamente. 

· Ejecucion de jaharro bajo revestimiento, en local 11. 

· Ejecución de revoques grueso y fino a la cal al fieltro para exterior, en mamposterías de completamiento ejecutadas previamente.

REVESTIMIENTOS

· Provisión y colocación de revestimiento cerámico sobre nivel de mesada en local Cocina, incluida guarda decorativa. 

CIELORRASOS

· Ejecución de cielorraso suspendido de placas de yeso desmontables. 

· Ejecución de cielorraso de junta tomada de placas de yeso para espacios semicubiertos, en Ingreso Principal. 

· Ejecución de cielorraso de junta tomada de placas de yeso para espacios semicubiertos, en Ingreso de Personal. 

CONTRAPISOS Y CARPETAS

· Ejecución de contrapiso y carpeta de nivelación, en sector de Ingreso de Personal.

· Ejecución de carpeta de nivelación bajo solado, según plano adjunto. 

SOLADOS

· Provisión y colocación de mosaicos graníticos, en locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, según plano adjunto.

· Provisión y colocación de piso de goma tipo en rollo tránsito intenso, con masa niveladora, en locales 13, 14, 15, 16, 17 y 18,  según plano adjunto. 

· Provisión y colocación de solias de granito en puertas dobles de locales 10 y 18,  según plano adjunto.

· Provisión y colocación de solias de aluminio en locales 13, 14, 15, 16, 17 y 18,  según plano adjunto. 

ZÓCALOS

· Provisión y colocación de zócalos graníticos, en locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, según plano adjunto.

· Provisión y colocación de zócalos de goma, de iguales características al piso colocado, en locales 13, 14, 15, 16, 17 y 18, incluido perfiles de conformación, según plano adjunto.

MARMOLERÍA

· Provisión y colocación de mesada de granito Gris mara con zocalo de 0.05 m de altura, en local 11.

PINTURA

· Ejecución de pintura al látex en muros y tabiques interiores. 
· Ejecución de pintura en cielorrasos exteriores ejecutados.
· Ejecución de pintura sintética en aberturas de madera existentes.
· Ejecución de pintura sintética en aberturas metálicas y herrerías.

CARPINTERÍAS Y HERRERÍA

· Provisión y colocación de puerta placas simples y dobles (P1, P1-B y P2) de ingreso en locales, según plano adjunto y planilla de aberturas.

· Provisión y colocación de puertas dobles metálicas (P3, P3-B y P4), según plano adjunto y planilla de aberturas.

· Provisión y colocación de puerta de emergencia (PE), según plano adjunto y planilla de aberturas.

· Provisión y colocación de protección de metal desplegado en ventanas. 

· Provisión y colocación de puerta de reja de metal desplegado como protección para P3 y P3-B.

· Provisión y colocación de cortinas venecianas.

· Reparación integral de aberturas de madera existentes, incluidas las ventanas sobre puertas retiradas.

INSTALACIONES

· Instalación eléctrica.
· Instalación sanitaria y de provisión de agua.
· Instalación de acondicionamiento térmico.
· Instalación contra incendio.

LIMPIEZA DE OBRA

· Limpieza periódica y final de obra.

3. DESCRIPCION DE TAREAS A EJECUTAR

3.1. DEMOLICIONES Y RETIROS

3.1.1. 	GENERALIDADES

3.1.1.2.	Estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todos los elementos e instalaciones que sean necesarias según se indica en pliego y plano. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere oportunos.  Se deberá tener especial cuidado de no afectar con estos trabajos a los sectores aledaños, teniendo a su cargo la contratista la reparación de cualquier daño o deterioro causado, con características y terminaciones iguales a las existentes.

3.1.1.3.	El  material  extraído  por  demolición  se  cargará  en  camiones  volcadores  o cualquier otro equipo de transporte y será retirado del predio de la Unidad por La Contratista.

3.1.1.4.	Los elementos que sean retirados, tales como paneles, artefactos sanitarios y de iluminación,  que  se  encuentren  en  condiciones  de  ser  reutilizados,  serán  puestos  a disposición del Inspector de Obras; el resto de los materiales que provengan de las demoliciones quedarán propiedad del Contratista, quien los retirará del lugar. Dichos materiales  no  podrán  emplearse en  la misma obra,  salvo  autorización  por escrito  de la Inspección de Obra.

3.1.2.		DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

3.1.2.1.		Se evitarán generar daños irreparables en las mamposterías por el uso de técnicas de demolición no adecuadas a la magnitud de la tarea. Se retirarán todas las aristas sobrantes de la demolición que pudiesen quedar en contrapisos y en mampostería, asegurándose de que las tareas posteriores de ejecución de revoques y colocación de pisos queden sin irregularidades o desniveles.

3.1.2.2.		Para la apertura de vanos en muros existentes se procederá en la siguiente forma: previamente a la demolición de la parte afectada por la nueva abertura, se colocará el dintel correspondiente, efectuándose los cortes para la colocación del mismo; una vez colocado el dintel y perfectamente calzado con la mampostería que deba soportar, efectuando el calce con mezcla tipo cementicia, se demolerá el muro en la medida exacta para la abertura que deba colocarse.

3.1.2.3.		Las nuevas mochetas, deberán ser cortadas perfectamente a plomo. Se deberá ejecutar el corte necesario para el alojamiento del marco, si es a bastidor, y los necesarios para el alojamiento de las grapas de sostén del mismo, las que se fijarán con mezcla cementicia, o se colocarán tacos de madera alquitranada enmacizados con dicho tipo de mezcla, si la puerta o vano lleva marco a cajón.

3.1.2.4.		Se deberán retirar las carpinterías correspondientes a: 3 (tres) puertas de ingreso  - en locales 10, 18 y 20 - y 6 (seis) ventanas,  indicadas en el plano adjunto.

3.1.2.5.		Se deberá efectuar la apertura de vanos en mampostería de ladrillos comunes de 0.40 de espesor, muro NORTE, para la posterior provisión y colocación de 1 (una) puerta de emergencia, en muro NORTE espesor 0.40 m, indicada en el plano adjunto. (0.85 m3)
		Cantidad estimada: 0.85 m3.

3.1.2.6.		Se deberá efectuar la apertura de vanos en mampostería  de ladrillos comunes de 0.15 de espesor, local 19, para la posterior provisión y colocación de 1 (una) puerta doble, indicada en el plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 2 m2.

3.1.2.7.		Se deberán retirar los revoques interiores deteriorados, picando hasta el ladrillo, en las paredes existentes.
		Cantidad estimada: 100 m2.
3.1.2.8.		Se deberá retirar el revoque interior, picando hasta el ladrillo, en la superficie donde se colocará posteriormente revestimiento cerámico, en local 11.
		Cantidad estimada: 100 m2.

3.1.3.		DEMOLICIÓN DE PISOS, CARPETAS E INSTALACIONES.	

3.1.3.1.		La contratista deberá tomar la precaución de que la demolición de pisos busca generar un nivel uniforme, por tanto, la demolición no deberá ser excesiva para permitir posteriormente la ejecución de una carpeta  niveladora que otorgue  uniformidad  al  solado, procurando evitar  además, dañar los pisos colindantes.

3.1.3.2.		Las  tareas  de retiro  y demolición  de piso calcáreo y carpetas, deberán realizarse solo en los lugares designados en plano,  procurando no dañar las baldosas colindantes. Los daños producidos en los pisos por la mala ejecución de las tareas, que no hayan necesitado ser intervenidos, correrán por cuenta de la contratista.

3.1.3.3.		Se deberán retirar los zócalos existentes en la totalidad del sector a intervenir, según plano adjunto.

3.1.3.4.		Se deberán retirar enseres, artefactos de iluminación, estanterías, insertos, o cualquier otro tipo de elementos que sean necesarios para cumplir con los objetivos de reparación de cada local. 

3.1.3.5.		Se llevarán a cabo, por cuenta y cargo de la Contratista, todas las tareas que sean necesarias a fin de verificar y asegurar aspectos estructurales y de instalaciones existentes, como ser apuntalamientos, refuerzos, desviaciones y empalmes de cañerías, conductos, etc.

3.1.3.6.		Se deberá retirar el piso calcáreo existente en el sector a intervenir, según plano adjunto. Se deberá retirar la carpeta de asiento existente, picando hasta el contrapiso.
		Superficie estimada: 480 m2.

3.1.3.7.		Se deberán retirar los zócalos calcáreos existentes en el sector a intervenir, según plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 100 m.

3.2.		MAMPOSTERIAS Y TABIQUES

3.2.1.		MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES Y LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS.

3.2.1.1.		Las mamposterías que queden desparejas o dañadas producto de demoliciones o retiros, deberán ser reparadas y terminadas de acuerdo a las características de cada una, dejando las superficies en perfecto estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente tratadas con pintura. 

3.2.1.2.	Deberá verificarse el estado de las mamposterías existentes; en caso de presentar rajaduras u otro deterioro evidente se procederá de inmediato a  su reparación, con la colocación de llaves de ser necesario, relleno y sellado de grietas con productos elásticos, tipo SIKA o similar, previa limpieza, profundización - corte en “V” - y preparación de fisuras y grietas para su relleno.

3.2.1.3.	Los ladrillos se colocarán mojados, sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase las juntas. El espesor de los lechos de morteros no será menor de un centímetro y medio. Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los planos correspondiente. Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme trabazón en el muro.

3.2.1.4.	Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicará sobre éstos los huecos necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel en forma precisa y a escuadra. Cada mampuesto será ajustado a sus posición final en el muro mientras el mortero sea aún sea blando y plástico. 

3.2.1.5.	Se deberán ejecutar 2 (dos) pilares de  mampostería de ladrillo de máquina visto, con junta tomada con mortero de cemento, de 0.45 m por 0.45 m, de iguales características a los existentes en Ingreso Principal, en nuevo alero Ingreso Personal, según plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 1.50 m3.

3.2.1.6.	Se deberá ejecutar mampostería de completamiento de ladrillo común de 0.40 m de espesor, en huecos  existentes sobre muros perimetrales y en vanos de los locales 10 y 18, según plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 1 m3.

3.2.1.7.	Se deberá ejecutar mampostería de completamiento de ladrillos cerámicos huecos de 0.12 m de espesor, en vanos de puerta y ventanas existentes retiradas sobre muro OESTE, en locales 14, 15 y 16, según plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 20 m2.

3.2.1.8.	Se deberá ejecutar mampostería de elevación de ladrillos cerámicos huecos de 0.12 m de espesor, entre locales 19 y 20, según plano adjunto.
		Cantidad estimada: 12 m2.

3.2.1.9.	Se deberá ejecutar mampostería de elevación de ladrillos de máquina de 0.15 m de espesor, en locales 19 y 20, según plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 10 m2.

3.2.2.	TABIQUERÍA DIVISORIA DE OFICINAS. 

3.2.2.1.		Provisión y colocación de tabiquería para oficinas, tipo Tabiquería Alcemar: panel modular para cerramiento en estructura de perfiles de aluminio, anodizado color negro, paño inferior de MDF enchapado en melamina roble americano de altura 1.00 m y paño superior de vidrio transparente con divisoria horizontal, de acuerdo a detalle adjunto, hasta nivel de dintel, en locales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, según plano adjunto.
		Cantidad estimada: 132 m2.

3.2.2.2.		Provisión y colocación de tabiquería para oficinas, tipo Tabiquería Alcemar: panel modular para cerramiento en estructura de perfil de aluminio, anodizado color negro, paño inferior de MDF enchapado en melamina roble americano de altura 1.00 m y paño superior de vidrio transparente con divisoria horizontal, hasta nivel de dintel. Deberá completarse el vano entre el nivel de dintel  y el nivel de cielorraso con paño de vidrio superior, de acuerdo a detalle adjunto, en locales 11, 14, 15, 16, 17 y 18, según plano adjunto. 
		Cantidad estimada: 210 m2.

3.2.3.		TABIQUERÍA DE PLACAS DE YESO.

3.2.3.1.	La tabiquería estará compuesta por una estructura metálica sobre la cual se atornillará una capa de placas de yeso por cara. La estructura metálica estará compuesta por perfiles soleras de 70 mm y perfiles montantes de 69 mm. Las soleras de 70 mm se fijarán a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansión de nylon Nº8 con tope y tornillos de acero de 26 mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60 m. Dicha estructura se completará colocando montantes de 69 mm con una separación entre ejes de 0,40 m, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz. 

3.2.3.2.	Se colocará lana de vidrio tipo panel espesor 50 mm en el interior de la pared. 

3.2.3.3.	Sobre ambas caras de esta estructura se colocarán una capa de placas de yeso de 15 mm de espesor, tipo Durlock o superior calidad, fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz. Las placas no podrán atornillarse al perfil solera. 

3.2.3.4.	El tipo de placa a utilizar será de roca de yeso estándar, para locales 1, 9, 13 y 16/17 y placa antihumedad para local 11, con las siguientes dimensiones: espesor: 15 mm, ancho: 1,20 m, altura: 2,40 m. Las placas se podrán colocar de manera vertical u horizontal; en el último caso se comenzará a colocarlas desde el borde superior de la pared. 

3.2.3.5.	Se deberá dejar una separación de 10 mm a 15 mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

3.2.3.6.	Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo, el cual será recto. Deberán quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante, sin excepción. El emplacado de paredes con aberturas se realizará con cortes de placa en “L”, evitando que las juntas coincidan con la línea del dintel o de las jambas.

3.2.3.7.	Los tornillos T2 tendrán una separación que podrá ser de hasta 30 cm, debiendo quedar  rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde. 

3.2.3.8.	Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla, aplicada en al menos tres manos, respetando el tiempo de secado entre cada capa.

3.2.3.9.	Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación (cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.

3.2.3.10.	Para un mejor comportamiento acústico y de resistencia al fuego, se deberá realizar el tomado de juntas en ambas capas de placas y colocar sellador y banda de material elástico en todo el perímetro inferior de la pared.

3.2.3.11.	Los tabiques tendrán una altura de 3,60 m, superando el nivel de dintel de las aberturas existentes; la perfilería interior deberá tomarse de la estructura existente. 

3.2.3.12.		Se ejecutará tabiques de placas de yeso como divisorios en locales 1, 9, 11, 13 y 16/17, según plano adjunto. 
		Superficie estimada: 100 m2.

3.3.	CUBIERTA 

3.3.1.		Se deberá construir una galería semicubierta de Ingreso de Personal, según plano adjunto. Provisión y colocación de chapa conformada sinusoidal tipo cincalum A-1086 calibre 24 tipo Siderar o superior calidad, en sector de Ingreso de Personal. La estructura a construir será independiente de la estructura del edificio existente. Estará conformada por perfiles de chapa conformada en frio “C” 120 x 50 x 20, de 3.2 mm - con una separación según especificaciones técnicas del fabricante de chapas- que se apoyarán sobre vigas de perfiles de chapa conformada en frio “C” 120 x 50 x 20, de 3.2 mm, las cuales descansaran sobre los pilares de mampostería ejecutados previamente. Los cimientos de los pilares del sector de Ingreso de Personal estarán constituidos por una base de hormigón de dimensiones 0,60 m de lado por 0,60 m de profundidad.
		Superficie estimada: 18 m2.

3.3.2.	La vinculación entre los diferentes componentes metálicos de la estructura será mediante soldadura con electrodos de 2,5 mm punta azul. Como terminación de la estructura  se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético dúo para exteriores, marca Alba, color negro, con tratamiento previo de acuerdo a recordaciones de fabricante.

3.3.3.		Las chapas deberán fijarse con tornillos autoperforantes de 7 mm x 3”, cincados, arandelas de neoprene de diámetro interno 7 mm, arandelas de diámetro interno 7,5 mm y de diámetro externo 19 mm.

3.3.4.		Se deberá ejecutar mojinete y cenefa de madera, de iguales características y con idénticas terminaciones a los existentes en el Ingreso Principal.

3.3.5.		Se deberá tener en cuenta que no se permitirá un solape entre las chapas menor a 0.40 m, siendo estos dos por chapa colocada.		

3.3.6.		Se efectuarán las pruebas hidráulicas correspondientes para verificar la estanqueidad y perfecta colocación. 

3.4.		AISLACIONES

3.4.1.	Sobre el contrapiso del sector a intervenir, según plano adjunto, se deberá ejecutar una capa aisladora no menor a 2 cm de espesor útil con mezcla de mortero (1 de cemento, 3 de arena  gruesa)  con  adición  de  hidrófugo  químico  inorgánico  tipo  SIKA  o  calidad  superior siguiendo las indicaciones del fabricante.
		Superficie estimada: 480 m2.

3.4.2.		En todos los casos, se deberá unir este aislamiento horizontal en forma continua con las capas aisladoras en los muros.

3.5.		REVOQUES

3.5.1.	En todos los sectores de mampostería donde se abran o cierren vanos, como así también en los sectores donde se haya intervenido con demoliciones, retiros o construcciones nuevas, o donde existan deterioros en los revoques existentes, se retirarán estos hasta el ladrillo y se ejecutarán los revoques correspondientes, de iguales características a los existentes dejando las superficies en perfecto estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente tratados con pintura.

3.5.2.	El enlucido final se ejecutará una vez terminadas y cerradas las canalizaciones. Todos los revoques interiores deberán ser ejecutados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar zócalos.

3.5.3.	Se deberá picar y extraer la totalidad de los revoques existentes que se encuentren deteriorados. Se picará hasta el ladrillo, limpiando todo escombro producido, dejando la superficie apta para la aplicación del revoque grueso y fino enlucido a la cal fratasado, terminado al fieltro.

3.5.4.	Los revoques gruesos tendrán un espesor total de 1,5 cm con una tolerancia +/- 2 mm. Deberán ser llevados hasta el nivel del piso.

3.5.5.	Las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente se revestirán con tela o cartón de amianto debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos de revoque y rajadura del revestimiento como consecuencia de la dilatación por exceso de temperatura.

3.5.6.	Revoque interior: jaharro  y enlucido a la cal, según especificaciones técnicas del Pliego General de Albañilería y Afines de la Dirección de Infraestructura.

3.5.7.	Se ejecutarán revoque grueso y fino a la cal fratasada terminado al fieltro; las terminaciones en dichos paramentos deberán ser superficies planas, homogéneas y uniformes, según las Reglas del Buen Arte, para ser posteriormente tratados con pintura.

3.5.8.	Se ejecutarán revoques interiores grueso y fino a la cal al fieltro, en mamposterías donde se hayan retirado revoques deteriorados.
	Superficie estimada: 100 m2.

3.5.9.	Se ejecutarán revoques interiores grueso y fino a la cal al fieltro, en mamposterías de completamiento ejecutadas previamente.
	Superficie estimada: 80 m2.

3.5.10.	Se ejecutarán revoques exteriores grueso y fino a la cal al fieltro, en mamposterías de completamiento ejecutadas previamente.
	Superficie estimada: 15 m2.

3.6.		REVESTIMIENTOS

3.6.1.		Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Cada pieza será colocada con junta recta a tope y empastinado al tono, terminación de hiladas y ángulos con listón metálico de 1 cm de vista.

3.6.2.		En local 11, se proveerá y colocará revestimiento cerámico de 0.30 m por 0.40 m, tipo San Lorenzo, Línea Cemento Modelo color Moro Gris, o superior calidad, desde el nivel de mesada hasta nivel 2.10 o coincidente con dintel de puerta de ingreso. La primera hilada deberá colocarse detrás del zócalo de la mesada.
Superficie estimada: 6 m2.

3.6.3.		Provisión y colocación de guarda decorativa en local 11, solo en sector con revestimiento. La Inspección de Obra definirá el modelo a colocar según el muestrario presentado por la Contratista.
Cantidad estimada: 4.50 m.

3.7.		CIELORRASOS

3.7.1.	CIELORRASO INTERIOR 

3.7.1.1.	Se deberá ejecutar cielorraso desmontable en toda la superficie del sector a intervenir, según plano adjunto. El cielorraso interior se realizará con una estructura metálica compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, prepintados en blanco.
Superficie estimada: 480 m2.
 
3.7.1.2.	Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60 m. Los perfiles largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, suspendidos de la estructura de la cubierta mediante varillas con nivelador. Perpendicularmente a estos se colocaran los perfiles travesaños, de manera que queden conformados módulos de  0,61 m x 1,22 m.

3.7.1.3.	Sobre esta estructura se apoyarán las placas tipo Deco-Clasic, desmontables pintadas de textura lisa de 0,606 m x 1,216 m.

3.7.1.4.	El nivel de cielorraso desmontable interior estará condicionado con la altura de dintel de las aberturas existentes, debiendo el mismo quedar a 3.50 m.

3.7.2.	CIELORRASO EXTERIOR 

3.7.2.1.	Previo a la ejecución de los trabajos, deberán desmontarse los artefactos eléctricos existentes en Ingreso Principal, según plano adjunto. Los mismos deberán reservarse para que, una vez finalizada la ejecución de cielorraso y la pintura del mismo, vuelvan a ser colocados y conectados.

3.7.2.2.	Se deberá ejecutar cielorraso de junta tomada para espacios semicubiertos, bajo cubierta en Ingreso Principal e Ingreso de Personal, según plano adjunto. La estructura  del cielorraso estará compuesta por perfiles metálicos que se fijarán a la estructuras de las cubiertas correspondientes, según especificaciones técnicas del fabricante.

3.7.2.3.	Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo, el cual será recto. Las juntas verticales deberán coincidir con la línea de eje de los perfiles montante, sin excepción. Los tornillos de fijación deberán colocarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante; quedaran rehundidos y no deberán desgarrar el papel de la superficie de la placa. Las improntas de los tornillos recibirán, al igual que los perfiles de terminación, dos manos de masilla.

3.7.2.4.	Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y masilla, aplicada en al menos tres manos, respetando el tiempo de secado entre cada capa.

3.7.2.5.	Los cielorrasos se ejecutarán de placas de yeso para espacios semicubiertos, tipo Durlock o similar calidad, y mantendrán la inclinación existente en la cubierta correspondiente, según plano adjunto. 
		Superficie estimada Ingreso Principal: 50 m2.
Superficie estimada Ingreso de Personal: 20 m2.


3.8.		CONTRAPISOS Y CARPETAS

3.8.1.		En  la  superficie  exterior designada  como  Ingreso de Personal  se  deberá  ejecutar  un contrapiso de hormigón de cascote de 0.20 m de espesor sobre terreno natural adecuadamente compactado y nivelado. Dicho contrapiso se ejecutará sobre malla sima de Ø 4,2 mm, reforzada con armadura perimetrales conformada por dos barras de hierro de Ø 8 mm.
Superficie estimada: 16 m2.

3.8.2.		El contrapiso deberá mantener un espesor uniforme y se dispondrá de manera tal que sea una superficie regular, lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonados con el fin de alcanzar una adecuada resistencia.

3.8.3.		La preparación de dicho hormigón se ejecutará fuera del lugar de aplicación, mezclando correctamente el material. Sobre el contrapiso se ejecutará una carpeta de nivelación de hormigón peinado de 3 cm de espesor con pendiente del 1,5% hacia línea y cota de nivel de cordón vereda.
Superficie estimada: 16 m2.

3.8.4.	Se verificará el estado de los contrapisos existentes expuestos luego del retiro del solado, debiendo repararse o ejecutarse a nuevo en aquellos casos que sea necesario, ya sea por remoción, porque se encuentran deterioradas o porque deba corregirse su nivel, obteniéndose una superficie homogénea y uniforme.

3.8.5.		Sobre el contrapiso existente del sector a intervenir se realizará una carpeta de cemento hidrófugo de 2 a 3 cm de espesor con mortero 1:3 (cemento-arena) al que se le incorporará hidrófugo químico inorgánico al 10% del agua de amasado. Será terminada al frataz para tener una superficie libre de depresiones e irregularidades a modo de recibir el piso de mosaicos graníticos.
Superficie estimada: 480 m2.

3.9.		SOLADOS

3.9.1.	Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra indique en cada caso. Se ejecutarán muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación.

3.9.2.	Donde se deban colocar piletas de patio desagües, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.

3.9.3.	Las piezas deben ser perfectamente colocadas, se alinearán en los ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se rechazarán aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes serán ejecutados con justeza y exactitud con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual. Después de 24 horas se tomarán las juntas correspondientes.

3.9.4.	Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como así mismo cualquier otro, la Inspección de Obra ordenará la demolición de las partes defectuosas y exigirá su reconstrucción en forma correcta con cargo a la Contratista.

3.9.5.	Para el tomado de juntas se utilizará pastina sintética, constituida en base a polímeros de alta calidad y resistencia a la abrasión. El tono será definido de acuerdo mosaicos graníticos a colocar.

3.9.6.	Las superficies sobre la que se colocará piso de goma debe estar perfectamente limpia, seca, lisa y nivelada, sin partes flojas ni restos de adhesivos en su superficie. La colocación se realizará utilizando imprimación, capa niveladora y adhesivo de doble contacto.

3.9.7.		Se deberá proveer y colocar mosaicos graníticos 0.40 m por 0.40 m tipo Blangino, Línea Compacto JG, color a definir por la Inspección de Obra, o similar en calidad, en locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, según plano adjunto. 
Cantidad estimada: 250 m2.

3.9.8.		Se deberá proveer y colocar piso de goma en rollo de espesor total de capa 3.2mm, tipo Indelval o superior calidad, color a definir por la Inspección de Obra, homogéneo para tránsito intenso, en locales 13, 14, 15, 16, 17 y 18,  según plano adjunto.
Cantidad estimada: 230 m2.

3.9.9.		Se deberá proveer y colocar solias de granito, de similares características al piso granítico a colocar, en puerta doble de local 10 y local 18, según plano adjunto.
Cantidad estimada: 3 m.

3.9.10.		En el encuentro del piso de goma con el solado de mosaicos graníticos, se deberá proveer y colocar solias de aluminio anodizado, en locales 13, 14, 15, 16, 17 y 18, según plano adjunto.
Cantidad estimada: 7 m.

3.10.		ZOCALOS

3.10.1.		Se deberá proveer y colocar zócalos graníticos de 0.10 m de altura, en locales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, según plano adjunto.
Cantidad estimada: 80 m.

3.10.2.		Se deberá proveer y colocar zócalos de goma de 0.10 m de altura, de similares características al piso colocado, en locales 13, 14, 15, 16, 17 y 18, incluido perfiles de conformación, según plano adjunto.
Cantidad estimada: 80 m.

3.10.3.		Ambos tipos de zócalos no deberán colocarse sobre tabiquería divisoria de oficinas de perfiles de aluminio anodizado.

3.11.		MARMOLERIA

3.11.1.		Se deberá proveer y colocar mesada de granito reconstituido color Gris Mara, espesor 25 mm, en local 11. Deberá conformarse por una pieza entera de primera calidad sin marcas, fallas, ni manchas, con zócalo de 0.05 m de altura, incluido trasforo, montada sobre estructura de perfiles metálicos.

3.11.2.		Se deberá proveer y colocar bacha y grifería, según especificaciones técnicas de Instalaciones Sanitarias.

3.11.3.		Se deberá proveer y colocar mueble bajo mesada, con cajonera y puertas con estante, de MDF enchapado en melamina roble americano o similar.

3.12.	PINTURA

3.12.1.			GENERALIDADES

3.12.1.	1.		Los elementos que no deban ser pintados tanto en paramentos como en carpinterías se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán - en caso de herrajes -  antes de pintar. Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al terminar el trabajo de pintura.

3.12.1.	2.		Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán cuidadosamente. Se removerá el óxido, costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante.

3.12.1.	3.		Se lijarán todas las superficies ásperas.

3.12.1.	4.		No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias; las superficies deberán ser limpiadas profundamente por medio de cepillados y lavados.

3.12.1.	5.		Antes de dar inicio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.

3.12.1.	6.		El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos, sanitarios, griferías, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que eso ocurra y a sólo juicio de la Dirección de Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza, reposición de elementos dañados y/o repintado.

3.12.1.	7.		Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado.

3.12.1.	8.		Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y las superficies no expuestas también recibirán tratamiento antióxido y pintado. Las excepciones a este último punto sólo podrán ser autorizadas por la Dirección de Obra. 

3.12.1.	9.		Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, para lograr una buena adhesión de las manos siguientes. En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. El trabajo será rechazado por realización defectuosa. 

3.12.1.	10.		Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película. 

3.12.1.11.	Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto uniforme. Como regla general, salvo las excepciones que determinará la Dirección de Obra en cada caso y por escrito, se dará la última mano después que todos los subcontratistas que trabajan en cada sector hayan dado fin a sus tareas. 

3.12.2.			PINTURA AL LATEX SOBRE MUROS, TABIQUES, PILARES Y CIELORRASO

3.12.2.	1.		Previamente a la aplicación de la pintura sobre los muros, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, salvando con el enduido, adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.

3.12.2.2.		Se dará una mano de fijador diluido, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. Se hará una ampliación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de 8 horas, se lijará con lija fina en seco. Se quitará el polvo resultante de la operación anterior. Posteriormente se aplicarán por lo menos tres manos de pintura látex marca Albalatex, color Blanco Tiza, o superior calidad. La primera se aplicará diluida al 70% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.

3.12.2.3.		Las superficies de paramentos verticales interiores – muros y tabiques - se pintarán con látex para interiores, marca Albalatex, color Blanco Tiza, o superior calidad, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, previa preparación de la superficie con una mano de fijador, una de base y dos de acabado. 
Cantidad estimada: 640 m2.

3.12.2.4.		Las superficies de pilares - se pintarán con látex para exterior, marca Albalatex, color Blanco Tiza, o superior calidad, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, previa preparación de la superficie con una mano de fijador, una de base y dos de acabado. 
Cantidad estimada: 12 m2.

3.12.2.5.		Las superficies de cielorrasos exteriores de junta tomada - se pintarán con látex especial para cielorrasos, marca Alba, color Blanco Tiza, o superior calidad, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, previa preparación de la superficie con una mano de fijador, una de base y dos de acabado. 
Cantidad estimada: 70 m2.

3.12.3.			PINTURA SINTETICA SOBRE ABERTURAS DE MADERA EXISTENTES

3.12.3.1.		Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta. Se tratarán las vetas resinosas de la madera mediante la aplicación de goma laca diluida en alcohol al 20 %, pintura antitanino o similares, para evitar la floración de dicha resina. 

3.12.3.2.	Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 

3.12.3.3.	Se dará una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicará enduido a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas.

3.12.3.4.	Se darán tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, color a definir por la Inspección de Obras. Se deberá dejar un tiempo mínimo de secado de 10 horas como mínimo, lijando entre mano y mano, según Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
Cantidad estimada: 45 m2.

3.12.3.5.	Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías. 

3.12.4.			PINTURA SINTETICA SOBRE ABERTURAS METALICAS Y HERRERIAS

3.12.4.1.	Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller mediante los procedimientos prescriptos anteriormente.

3.12.4.2.	Se las desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se procederá a pintar según la siguiente secuencia de tareas.

3.12.4.3.	Dos manos de convertidor de Óxido tipo Ferrobet o de similar calidad aplicado s/Pliego General de Especificaciones Técnicas de la Dirección General de Infraestructura.

3.12.4.4.	Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% del solvente adecuado. 

3.12.4.5.	Una segunda mano con esmalte sintético puro, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 

3.12.4.6.	Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas. 

3.12.4.7.	El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte. 
Cantidad estimada: 62 m2.

3.13.		CARPINTERÍAS Y HERRERÍA

3.13.1.	REPARACIÓN, AJUSTE Y REVISIÓN INTEGRAL

3.13.1.1.	La totalidad de la carpintería existente en el sector de intervención deberán ser reacondicionadas, incluyendo la reparación del sistema de cierre, hasta la provisión y colocación de partes faltantes (vidrios, bisagras, burletes, cerraduras, persianas, etc.). Las mismas quedarán en perfecto estado de presentación y funcionamiento, mediante la aplicación de burletes, se debe lograr que el cierre de las mismas sea completamente estanco impidiendo el ingreso de polvos y fluidos de aire y agua. Cantidad: 16 (dieciséis) ventanas. 

3.13.2.		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS

3.13.2.1.	Tipo P1: (0.80x2.05) Cantidad: 10 (diez) unidades.
Provisión y colocación de puerta simple hoja de abrir batiente, tipo placa enchapada en ambas caras con paneles fenólicos, color roble, terminación lustrada, con estructura panal de abeja 50x50, con tapacanto perimetral de madera maciza, espesor 45 mmmarco de aluminio para tabiquería de oficina instalada, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.2.	Tipo P1-B: (0.80x2.05) Cantidad: 2 (dos) unidades.
Provisión y colocación de puerta simple hoja de abrir batiente, tipo placa enchapada en ambas caras con paneles fenólicos, color roble, terminación lustrada, con estructura panal de abeja 50x50, con tapacanto perimetral de madera maciza, espesor 45 mmmarco para construcción en seco, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.3.	Tipo P2: (1.40x2.05) Cantidad: 3 (tres) unidades.
Provisión y colocación de puerta doble hoja de abrir batiente, tipo placa enchapada en ambas caras con paneles fenólicos, color roble, terminación lustrada, con estructura panal de abeja 50x50, con tapacanto perimetral de madera maciza, espesor 45 mmmarco de aluminio para tabiquería de oficina instalada, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.4.	Tipo P3: (1.40x2.05) Cantidad: 2 (dos) unidades.
Provisión y colocación en muros de mampostería de puerta de chapa galvanizada doble hoja de abrir batiente, con pintura horneada de terminación color a definir por la Inspección de Obras, tipo Oblak calidad Premium, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.5.	Tipo P3-B: (1.40x2.05) Cantidad: 1 (una) unidad
Provisión y colocación de puerta de chapa doblada doble hoja de abrir batiente, en muros de mampostería, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.6.	Tipo P4: (1.20x2.05) Cantidad: 1 (una) unidad.
Provisión y colocación de puerta de chapa doblada doble hoja de abrir batiente, en muros de mampostería, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.7.	Tipo PE: (1.00x2.05) Cantidad: 1 (una) unidad.
Provisión y colocación de puerta de Chapa simple hoja de abrir batiente, en muros de mampostería, según especificaciones de planilla de aberturas.

3.13.2.	8.	Provisión y colocación de cortinas venecianas de aluminio lama estrecha color negro, en la totalidad de los paneles divisorios instalados. El ancho de las cortinas será variable de acuerdo a la modulación de la paneleria y el largo no será mayor a 1.00 m. 

3.13.3.		HERRERIA

3.13.3.1.	Provisión y colocación de protecciones para la totalidad de ventanas existentes, en malla de metal desplegado pesado tipo 450/30/30 con   marco perimetral, parantes  y anclajes para empotrar. Medidas de acuerdo a carpintería existente. Cantidad: 16 (dieciseis) unidades. 

3.13.3.1.	Provisión y colocación de protecciones para 2 (dos) unidades de P3 y P3-B, en local 10 y 18, en malla de metal desplegado pesado tipo 450/30/30 con   marco perimetral, parantes  y anclajes para empotrar. Medidas de acuerdo a carpintería provista. Cantidad: 2 (dos) unidades. 

3.14. 		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.14.1.	GENERALIDADES

Responsabilidades de la Contratista: La contratista deberá destacar personal matriculado, responsable y competente en la Obra, el cual deberá ajustarse a las Normas y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la Obra.
La Oferente, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.
La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.
La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, realización de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones.
Previo a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las instalaciones (planos, unifilares, cálculo de conductores, calculo de protecciones, puesta a tierra, etc.)

Normas para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité electrotécnico internacional), VDE (Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos) (VerbandDutschen Electrotechiniken), en este orden.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE  184/2009 y sus modificatorias y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnicas Argentina (AEA) su última edición vigente.

Inspecciones: La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:
a)  Cuando los materiales lleguen a obra.
b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.
c) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.
Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

Pruebas: Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la contratista  presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra.
Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se verificará, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalación a elección de la Inspección de Obras.

Muestras de materiales: Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obras, con el objeto de su aprobación, muestras completas de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). Las muestras serán acondicionadas en tableros, con sus respectivas tarjetas de individualización

Planos: La Contratista realizará el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, con sus cálculos y dimensionamiento final para consideración y aprobación de la Inspección, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

La aprobación de los planos por parte de la I.O. no exime al Contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el llamado a licitación, contratación y ejecución de Obras Públicas.

La Contratista entregará manuales, en tres copias y en idioma español, de funcionamiento y operación de todo el equipamiento provisto.
Se deberán presentar planos conforme a obra de la instalación terminada que contengan como mínimo:
	- Diagrama unifilar.
	- Esquema funcional.
	- Vistas y cortes del equipamiento.
- Memoria descriptiva con detalle de materiales, funcionamiento y operación del sistema.

Conocimiento del lugar de la instalación: Antes de entregar su propuesta, el Oferente deberá examinar el lugar donde se realizará la instalación y realizar las averiguaciones correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparándola con las especificaciones técnicas, consultará planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconocerán mayores gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del pliego de condiciones, entendiéndose que se entregará la obra completa de acuerdo a las reglas del arte y con un funcionamiento acorde con su fin con todos los componentes y materiales necesarios aunque no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones.

3.14.2. 			MATERIALES Y MANO DE OBRA

Tableros: Los tableros eléctricos cumplirán con todo lo normado en la Sección 771.20 “Tableros eléctricos” de la AEA 90364.

Serán autoportantes, construidos en chapa DDNº 14, poseerá cierre laberíntico (grado de protección IP54), con puerta abisagrada, tendrá un refuerzo interno para otorgarle rigidez mecánica y cierre DIN, que junto con el burlete de neopreno dará el grado de protección antes mencionado.

El gabinete será pintado por electro deposición, con pintura en polvo hibrida al horno, de color gris RAL 7032, con terminación texturadosemi mate. La bandeja porta elementos será construida en chapa zingrip de 2mm de espesor, convenientemente plegada para otorgarle rigidez mecánica.El gabinete tendrá un cubre panel abisagrado cubre elementos y mecanizado para los interruptores termo magnéticos y disyuntores, los cuales se identificaran con rótulos de acrílico fondo negro letras blancas, en el interior de la puerta se fijara un sobre de acrílico que contendrá el esquema unifilar del tablero.

El espacio de reserva de los tableros estará previsto en un 50%.

En cada uno de los tableros, se instalará un sistema de protecciones compuesto por interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales de  marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar, independizando los circuitos de iluminación y tomacorrientes. Se tendrá especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes. El grado de protección mínima será IP 41 según  Normas IRAM 2444.

No tendrá partes bajo tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Interruptores termomagnéticos: Los interruptores termomagnéticos hasta 63A bipolares o tetrapolares, serán para montaje sobre riel DIN normalizado de 35 mm, además deberán tener un mecanismo de disparo libre, que produzca la desconexión ante una sobrecarga o cortocircuito. Serán marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o similar, de 6 KA de capacidad de ruptura mínima. 

Disyuntores diferenciales: Serán para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo de los termomagnéticos usados, de dimensiones modulares según normas DIN 43.880 y además deberá cumplir con la norma VDE 01-06 sobre protección contra contactos accidentales. Actuarán ante una corriente a tierra de 30 mA y deberán tener botón de prueba de funcionamiento. Serán marca SIEMENS, MERLIN GERIN, ABB o superior.

Protecciones – selectividad: La selectividad de las protecciones de la instalación eléctrica será concebida, teniendo en cuenta el valor de la corriente de disparo de cada elemento o dispositivo de protección de los interruptores diferenciales y termomagnéticos, etc. y el tiempo de disparo ajustado. Es decir, que deberá ser compatible la selectividad amperométrica y la cronométrica para asegurar una selectividad total. Las curvas de disparo de los interruptores, no deben superponerse.

Cañerías: La contratista tendrá a cargo la provisión e instalación de todas las cañerías del sistema eléctrico. Las cañerías a utilizar serán externas, de acero semipesado perfectamente cilíndrica y lisa, en tramos no mayores de 3 metros, roscadas y escareadas en cada extremo.
La calidad del acero, será tal que se puedan efectuar en frío y sin relleno alguno curvas de 90º, con un radio igual al triple del diámetro externo del caño, sin que por ello se produzcan deformaciones, fisuras y rajaduras en el material.
 
Las cañerías serán continuas sin interrupciones, entre cajas de derivaciones, cajas rectangulares, cajas octogonales, etc. Se deberá garantizar una perfecta continuidad eléctrica de las mismas.

El diámetro mínimo de las cañerías a emplear será de ¾”, deberán cumplir con las Normas IRAM 2224 y 2005. El área total ocupada por los conductores no deberá exceder el 35% de la sección interior del caño.

Conductores: Los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas deberán responder a lo que fija la Norma IRAM, 2262, 2181, 2178, NM247-3. Serán marca PRYSMIAN, INDELQUI o IMSA. 

Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías.
Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

Los conductores tendrán como sección  mínima 1,5 mm2 para comando de iluminación y 2,5 mm2 para tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios. El conductor de protección eléctrica, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5mm2.

Cajas: Las cajas a utilizar serán de acero estampado en una sola pieza, del tipo semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente.

Se emplearán cajas octogonales grandes para centros y brazos de luz, cuadradas con tapa lisa para paso e inspección y rectangulares para llaves y tomacorrientes.
 
Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las características constructivas estarán en concordancia con las prescriptas por las Normas IRAM 2224, 2005. No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m y  en tramos verticales una cada 15m.

Tomacorrientes y llaves: Los tomacorrientes y llaves serán del tipo de embutir, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto.
La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A, y para los de aire acondicionado de 20 A, para una tensión de servicio de 220 V, debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serán marca CAMBRE SXXI o similar.

Artefactos de iluminación: Los artefactos a proveer e  instalar responderán a las curvas de distribución lumínicas garantizadas por el fabricante, las cuales serán entregadas a la Inspección de Obras para su control y aprobación. 

Los artefactos vendrán provistos con sus respectivas lámparas y capacitores para la corrección del factor de potencia. 

Sistema de puesta a tierra: En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la instalación y las mismas serán unidas al sistema de puesta a tierra.
El sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. La empresa presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional matriculado. 

3.14.3. 	Descripción de los trabajos a realizar 

1º) Provisión e instalación de tablero principal y protocolo de puesta a tierra.
2º)  Provisión e instalación de tablero para convertidor y tableros para el simulador
3º) Provisión e instalación de bocas de tomacorrientes.
4º)  Provisión e instalación de bocas toma de aire acondicionado.
5º)  Provisión e instalación de bocas de iluminación.
6º)  Provisión e instalación de artefactos de iluminación.
7°) Provisión e instalación de sistema de iluminación de emergencia y señalética.
8º)	 Provisión en instalación de bocas para el Circuito CCTV
9°)	 Provisión e instalación de canalización para bocas de datos y telefonía, Red Interna e Intranet.

La Contratista deberá realizar el relevamiento completo del Edificio y de las Instalaciones ejecutadas en la I Etapa de la Obra y presentar el Proyecto ejecutivo de la instalación por lo menos 10 días antes de iniciar los trabajos dos juegos completos  que comprenderá las planillas de cálculo de las instalaciones, planos de instalación eléctrica, esquemas unifilares y diagrama en bloque, además de tablero de muestra o folletería de los materiales a utilizar, todo firmado por el Representante técnico, debidamente acotado en la escala correspondiente. Asimismo una vez terminada la Obra, previo a la Recepción Provisoria se entregarán los planos Conforme a Obra correspondientes, además de la identificación y rotulado de cables y la documentación técnica de todos los materiales provistos. 

1º) Provisión e instalación de tablero principal y protocolo de puesta a tierra.

Se proveerá e instalara un tablero para el edificio ubicado en el mismo será del tipo modular metálico embutido en pared, marca Gabexel o similar.

El conexionado de los elementos de maniobra y protección del tablero deberá realizarse de acuerdo al esquema unifilar que acompaña esta documentación.

Las dimensiones del tablero contendrán una capacidad de reserva no inferior al 50%.

Todo el cableado del tablero será identificado a los fines se conocer a que circuito corresponde. Se utilizara cablecanal ranurado para los puentes internos. Se deberá colocar su puesta a tierra a pie de tablero con su protocolo de ensayo correspondiente firmado por matriculado.

Se colocaran rótulos en acrílico negro con letras blancas para identificar cada uno de los circuitos y estarán amurados con tornillos a la contratapa del tablero.

En la contratapa del tablero se dejara un sobre con el esquema unifilar del tablero con fecha y firma del profesional a cargo.

Se deberá proveer e instalar un analizador de redes con sus respectivos elementos.
El mismo será de Marca Schneider Electric o similar calidad. Deberá estar a ras de la contratapa de tablero de forma prolija a uno de los lados del interruptor general.

Se proveerán y colocaran jabalinas según calculo y se realizaran las mediciones correspondientes según protocolo de medición.

2º) Provisión e instalación de tablero para convertidor y tableros para el simulador.

Se deberá proveer e instalar un tablero para la distribución de energía desde el Convertidor.
Estará armado con un gabinete tipo Gabexel o similar de 48 bocas como mínimo. El mismo contara con un analizador de redes marca Schneider Electric O similar, de forma que se pueda medir Amperaje, voltaje y frecuencia, además de otras variables. También deberá contar con un interruptor termomagnético para cada circuito del amperaje adecuado para lo que entrega el equipo.

El tablero deberá estar unido al zócalo canal que recorre los tomacorrientes, también con zócalo canal zoloda 100 x 50 con tapa y todos los elementos que lo componen, para así desde el tablero poder cablear hacia cualquier ubicación los tomacorrientes con voltajes que entrega el convertidor.

En la sala de simulador se deberán instalar 2 tableros. Para estos  se deberán instalar 2 tableros con llaves termomagneticas de corte para cada voltaje y 2 fichas  hembras por voltaje en la tapa del tablero las cuales serán de marca Steck, en donde se deberá poder enchufar el simulador por lo que las secciones deberán ser acordes al consumo del mismo

3º) Provisión e instalación de bocas de tomacorrientes.

La distribución de bocas tomacorrientes se encuentra indicada en plano. Cada puesto de trabajo indicado en plano deberá tener su correspondiente tomacorriente de uso general con bastidor doble. El cableado de los tomacorrientes se realizara por bandeja portacable, la misma será ubicada sobre cielorraso y las bajadas serán materializadas en cañería embutida hasta  los puestos de trabajo donde se proveerá zócalo canal de 100 x 50 mm, de PVC, con dos separadores, será instalado con todos sus accesorios (curvas, tapas, tapones, etc.), marca Zoloda o similar. 

Se deberá proveer e instalar una bandeja de 30 cm de ancho dispuesta longitudinalmente generando la continuidad con la bandeja de circuitos de tensión baja de la Etapa I, asegurándose de cruzarse con los equipos de aire acondicionado ubicados en el centro como se indica en plano, esta bandeja será uso exclusiva para los circuitos de tomacorrientes, iluminación y aire acondicionado.

La bandeja deberá estar fijada a la estructura de cielorraso mediante varillas roscadas de 1/4. La bandeja se ubicara sobre el cielorraso y en ningún momento estará a la vista. Las cañerías que acometan a esta deberán estar fijadas con grampas tipo “olmar” con tornillo para ajuste en el encuentro con ésta.

Las bandejas deberán contar con separadores y los cableados deberán estar peinados y precintados, se deberán usar todos los accesorios necesarios para garantizar la continuidad de la bandeja y la misma deberá tener continuidad eléctrica entre sus partes. 

Por esta bandeja se instalarán los cables de bocas de iluminación, iluminación de emergencia, tomacorrientes de uso de general y de aire acondicionado.

Los cableados se realizaran con conductores de una sección mínima de 2,5 mm2, para fases, neutro y protección eléctrica. Los conductores a proveer e instalar tendrán los colores reglamentarios, serán de Marca Prysmian, Imsa o Indelqui. El conductor de protección, en ningún caso tendrá una sección menor de 2,5 mm2 y será conectado a través de terminal de ojo con tornillo en cajas rectangulares, de paso y tablero.

Cada boca de tomacorriente contara con un bastidor y dos módulos tomas con polo a tierra marca Cambre SXXI. 

Se instalan tomacorrientes para proyectores en los cielorrasos de los siguientes locales: Aula, Escuadrón Técnico, Sala de situación y sala de capacitación y 2 locales más que se definirán por la inspección de obra.

Cantidad: 55

4º) Provisión e instalación de bocas toma de aire acondicionado.

Se deberá proveer e instalar el cableado por bandeja hacia los equipos a alimentar con energía eléctrica y desde la bandeja con cañería embutida de acero semipesado de 1” de diámetro y el cableado para todas las bocas de aire acondicionado correspondiente a las Unidades Interiores. La cañería y el cableado estarán distribuidos de forma tal como se indica en esquema unifilar. El cableado se realizara con conductores de una sección de 2.5mm2 como mínimo para fases, neutro y protección eléctrica. Este cableado se conectará al tablero general de acuerdo al diagrama unifilar adjunto.

Para la Unidad Exterior correspondiente al equipo VRV, se proveerá e instalara una alimentación independiente trifásica desde el tablero principal con su respectiva protección desde el tablero principal como se indica en esquema unifilar.
La sección de los conductores de alimentación deberá ser calculada por la Contratista. 

5º) Provisión e instalación de bocas de iluminación.

Las bocas de iluminación a proveer e instalar se encuentran indicadas en plano correspondiente. 

Se proveerán e instalaran cañería de acero semipesado de un diámetro no inferior a ¾”. Las cañerías metálicas deberán mantener la continuidad eléctrica. Los cableados se realizaran con conductores de una sección mínima de 2,5 mm2, para fase, neutro y protección eléctrica y 1.5mm2 para el retorno. En todos los casos se utilizaran colores reglamentarios. Los conductores serán de Marca Prysmian, Imsa o Indelqui.

En cada boca se proveerá e instalara una ficha hembra con polo a tierra y un chicote de conexión de aproximadamente 30 centímetros de largo, para la conexión del artefacto. 
Deberá realizarse el cableado correspondiente al encendido en forma individual de todos los artefactos de iluminación de los locales, con sus respectivos interruptores marca CAMBRE SXXI.

De la bandeja sobre cielorraso se realiza la distribución hasta las bocas de iluminación con cañería metálica embutidas de 3/4” hacia las bocas como se lo indica en el plano.

Los artefactos a proveer serán del tipo Lumenac confort 236 DP/90 con lámparas de 36W marca Osram o superior. Deberán estar montados sobre las cajas octogonales o bocas según plano. No se permitirá usar el artefacto como caja de pase. 

Se deberán respetar los encendidos según plano los cuales estarán diferenciados 50 % y 50 % para todos los locales. Todos estarán comandados por llaves de encendido y no desde el tablero. Para las circulaciones el encendido  será 50 % y 50 % y para la iluminación exterior será por caras.
Cantidad: 70

6º) Provisión e instalación de artefactos de iluminación.

Se proveerán y colocarán los artefactos de iluminación indicados en plano. Deberán tener los encendidos en sus respectivos locales.

Para el resto de los locales interiores los artefactos de iluminación serán marca Lumenac línea confort DP/90 exterior con louver  con tubos trifosforo de 36W marca Osram o superior y capacitor para la corrección de potencia. Cantidad: 70

Los artefactos se entregaran con sus respectivas lámparas y capacitores para la corrección del factor de potencia. Se proveerán e instalaran con una ficha macho con polo a tierra y un chicote de conexión de aproximadamente 30 centímetros de largo. 

Todos los artefactos irán sujetos firmemente con sus accesorios correspondientes.

Se realizara un ensayo con luxometro solo con luz artificial para verificar los siguientes datos que en caso de no cumplirse se deberá agregar mayor iluminación. 

Oficinas: 500lx
Baños: 250lx
Pasillos: 200lx

7°) Provisión e instalación de sistema de iluminación de emergencia y señalética.

Se Colocaran artefactos de señalética de acuerdo a normas en las ubicaciones señalizando las vías de escape y podrán estar alimentados desde el circuito de iluminación de emergencia.

 Cantidad Señalética: 4

Se utilizarán artefactos con autonomía propia marca ATOMLUX, GAMACSONIC, WANCO o similar. Durante la interrupción del servicio normal de alimentación, pasará a actuar automáticamente en emergencia, la autonomía de servicio no deberá ser inferior a seis (06) horas, con cartelería de señalización de las vías de escape “Fotoluminiscentes”. Los artefactos serán de policarbonato resistente al impacto (según DIN 53.453), se instalarán en los diferentes locales, corredores y salidas del edificio, debiendo ser propuestos por el contratista y sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. Luego de la instalación, debe hacerse el ensayo de tiempo de servicio para verificar la autonomía. 

Cantidad iluminación de emergencia: 28

8º) Provisión e instalación de bocas para el Circuito CCTV

Se realizara la cañería para luego realizar el cableado de forma radial al centro de grabación ubicado con los Racks. Se colocaran cajas en cada ubicación de cada cámara y cajas de pase cada 15 metros de tramo de cañería. Los tendidos se realizaran por cañería hasta bandeja y cañería desde la bandeja hasta cada cámara.

La ubicación exacta de cada cámara se determinará en obra de acuerdo al requerimiento del Usuario.

Cantidad: 17

9°) Provisión e instalación de canalización para bocas de datos y telefonía, Red Interna e Intranet.

Se deberá proveer e instalar una bandeja de 30 cm de ancho dispuesta longitudinalmente por uno de los lados del pasillo de modo de no cruzarse con los equipos de aire acondicionado ubicados en el centro como se indica en plano. Esta bandeja estará vinculada con la bandeja instalada en la Etapa I de la Obra.

La bandeja será para utilizada exclusivamente para todo el cableado de tensiones débiles como ser CCTV, datos, intranet, red interna y telefonía. 

La bandeja deberá estar fijada a la estructura de cielorraso mediante varillas roscadas de 1/4. La bandeja se ubicara sobre el cielorraso y en ningún momento estará a la vista. Las cañerías que acometan a esta deberán estar fijadas con grampas tipo “olmar” con tornillo para ajuste en el encuentro con ésta.

Se deberá realizar una bajada de la bandeja por cada circuito de corrientes debiles que luego se distribuirá por zócalo canal en los distintos puestos de trabajo.

Las bandejas deberán contar con separadores y los cableados deberán estar peinados y precintados, se deberán usar todos los accesorios necesarios para garantizar la continuidad de la bandeja y la misma deberá tener continuidad eléctrica entre sus partes. 

Se deberá realizar una bajada de la bandeja por cada circuito de corrientes débiles mediante 3 cañerías embutidas de 2 y 1/2” que luego se distribuirá por zócalo canal de 100 x50 mm   en los distintos puestos de trabajo. Estas bajadas se realizarán como mínimo dos, una a cada lado del sector del Edificio a intervenir.

Se deberá realizar la distribución de las cañerías y bocas de acuerdo a la ubicación de cada uno de los puestos de trabajos correspondientes a datos y telefonía como se indica en plano.
La cañería será del tipo zócalo canal marca Zoloda o superior, será de PVC o similar. Cada toma de telefonía y datos serán compuestas por dos módulos RJ 11-RJ45 combinados en cada puesto de trabajo.

Cantidad: 47

Todas las fichas terminales y cables deberán estar provistos de identificación numérica en cada uno de las fichas de los puestos y en los tramos de cables que acometen al rack.

Nota: Las especificaciones técnicas del servicio de Cableado de Comunicaciones se encuentra en el Punto 5. SERVICIO DE CABLEADO DE COMUNICACIONES.

3.15. 		INSTALACION SANITARIA
Se extenderá la cañería de agua fría y caliente que llega al termontanque para abastecer la nueva pileta de cocina ubicada según plano. Asimismo se deberá ejecutar los desagües de dicha pileta, hasta empalmar con cámara de inspección existente ubicada según plano.


3.15.1. 	Provisión de agua

15.1.1.	La nueva extensión de agua se deberá tomarse de las cañerías ubicadas tras del termotanque del sector de cocina, la misma será embutida en mampostería. Toda la distribución de agua se ejecutará con cañería con uniones por termofusión, marca ¨AcquaSystem¨ o ¨Hidro3”de Ø 20mm, incluso accesorios, llaves de paso esféricas y chicotes de conexión cromados a la vista. 

3.15.2.		Desagües cloacales:

[bookmark: _GoBack]3.15.2.1.	Se deberán realizar el desagüe de la pileta de cocina al sistema primario con cañería hasta cámara de inspección existente que se encuentra conectada a la red principal del predio.

3.15.2.2.	El desagüe deberá ser de Ø50 embutido en contrapiso hasta el punto de salida del edificio y por terreno natural, donde se proveerá e instalará una boca de acceso tapada con salida Ø110 hasta empalmar con la cámara de inspección existente, según plano. Bajo la bacha doble de cocina se proveerá e instalará el correspondiente sifón Ø50. 

3.15.2.3.	Se deberán prever las pendientes reglamentarias entre 1:20 a 1:60 para estas instalaciones en la parte exterior hasta llegar a la cámara de inspección existente que cuenta con una tapada de 0,60m.

3.15.2.4.	Los desagües cloacales se realizarán en caño Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de goma, de diámetros reglamentarios según lo requerido para las Instalaciones Sanitarias domiciliarias. 

3.15.3. Artefactos:

3.15.3.1. Se proveerá e instalará una pileta de cocina doble marca JOHNSON modelo C37/18 de 70x37x 18 cm la cual deberá ser pegada en fabrica a la mesada de mármol especificada.

3.15.4. Griferías:

3.15.4.1. Se proveerá e instalará una grifería monocomando para cocina pico móvil marca FV modelo TEMPLE 411.04/87.

3.15.4.2. Los trabajos y colocación de artefactos se realizarán  de acuerdo a las reglas del buen arte, por personal especializado para tal fin.

3.16. 		AIRE ACONDICIONADO

3.16.1.		Objeto:

Provisión e instalación de un sistema nuevo de climatización (frio/calor) mediante Volumen de Refrigerante Variable (VRV) para climatizar la zona Jefatura del edificio Nº 56. 

Previo a la iniciación de los trabajos la Contratista deberá presentar para su aprobación folleto de los equipos a proveer. Se deberá tener en cuenta los tiempos de provisión de los equipos para que los mismos estén montados y funcionando en el tiempo de Obra estipulado.

La contratista deberá realizar el relevamiento previo del edificio y sus instalaciones y presentar el proyecto ejecutivo de la instalación firmado por un Ingeniero Termomecánico con antecedentes en obras del rubro, de similar o mayor envergadura, distribución de la totalidad de los equipos y cañerías internas de distribución, detalles de su ubicación y montaje de unidades interiores y exteriores, como también así los plenos por donde pasaran las canalizaciones y detalle de canalización del agua de condensado desde la unidades interiores.

3.16.2.		Descripción de trabajos 

Se deberá proveer e instalar (1) sistema de Aire Acondicionado de tipo Volumen de Refrigerante Variable (con bomba de calor) con tecnología INVERTER para abastecer la zona denominada jefatura. Se utilizan equipos DAIKIN, TRANE o calidad superior. Debiendo la contratista garantizar la continuidad de provisión de repuestos durante la vida útil de los equipos. Antes de iniciar los trabajos se coordinará con la Inspección de Obras la definición del sitio más apropiado para la ubicación de los equipos y para el pasaje de tuberías. 

Se deberá realizar la adaptación de la instalación eléctrica del edificio para la alimentación del nuevo sistema. La alimentación se tomara desde el tablero principal y deberá proveerse cañería y cableado hasta los tableros de Aire Acondicionado. La totalidad de las instalaciones deberá estar referida a tierra, para los cual la contratista deberá realizar la puesta a tierra y presentar protocolo de ensayo firmado por profesional matriculado. 


3.16.3.		Unidades exteriores (UE) 

El edificio está dividido en dos zonas, en la primer etapa se deberá colocar (1) unidad condensadora exterior cubriendo una capacidad mínima de 19TR.

Se instalara (1) unidad exterior con bomba de calor.

· Zona 1=  (1) unidad condensadora marca DAIKIN de 24 HP - 57.600 kcal/h Modelo Estándar (tipo ahorro de espacio) o calidad superior.

Ambas unidades exteriores estarán ubicadas según plano, apoyadas sobre una base de H.H.R.P, elemento de transición de 0,20m a nivel de vereda.	

Se deberá contemplar las distancias mínimas entre unidades exteriores y unidades interiores según especificaciones del fabricante.
· 50m Desnivel máximo entre UE y UI
· 165m Distancia máxima a la UI más alejada.
· 40m Distancia entre la 1° derivación y la UI más alejada
· 15m Desnivel máximo entre las UI

Los equipos a incorporar utilizaran refrigerante R410A.

3.16.4.		Unidades interiores (UI)

Las unidades interiores a proveer e instalar se ubicaran de acuerdo a lo especificado en el plano de instalaciones adjunto.
Se deberá contemplar las tareas correspondientes a ayuda de gremio para el pase de cañería, de sujeción de equipos, intervención en el cielorraso para el pase de la cañería.

VRV (unidad interior)
Zona 1:
· (5) unidades evaporadoras mod. en techo suspendido marca DAIKIN de 6100 kcal/h, o calidad superior.
· (2) unidades evaporadoras de pared marca DAIKIN de 3100kcal/h, o calidad superior.
· (1) unidad evaporadora de pared marca DAIKIN de 2400kcal/h, o calidad superior.
· (1) unidad de conducto montada en el techo marca DAIKIN de 24.100kcal/h, o calidad superior.

3.16.5. 		Cañería

La distribución de la cañería deberá realizarse por cielorraso, en ningún caso deberá afectarse la fachada ni contrafachada del edificio, los pases se realizaran interiormente. Se deberá proveer e instalar la cañería de alimentación y retorno de refrigerante con aislación para la totalidad del sistema. Todas las cañerías deberán estar cubiertas a la vista en plenos de placa de yeso con compuertas de acceso en sectores de maniobra.

Las tuberías entre evaporador y condensador sarán de cobre desoxidado recocido. Dichas tuberías deberán estar correctamente aisladas con goma o poliuretano a celda cerrada de 8 mm de espesor mínimo.

En el montaje de las cañerías, se tendrá en cuenta que ningún conductor eléctrico tome contacto con las mismas. Antes de aislar las cañerías se efectuarán las pruebas de hermeticidad con gas nitrógeno sometiendo la línea a 2 (dos) veces la presión nominal de trabajo durante 24 horas sin que acuse pérdidas.

Con referencia a la eliminación del condensado, se efectuará el correspondiente drenaje de la humedad ambiente canalizado en tubería no flexible, embutida en pared  hasta el desagüe  más próximo o se conectará a una cañería colectora que a su vez verterá el condensado a desagüe cloacal, siguiendo las Reglas del Buen Arte.

En todos los casos la cañería deberá quedar embutida en mampostería, para lo cual La Contratista deberá prever la Ayuda de gremio correspondiente.

3.16.6.		Controles

Se proveerá un controlador remoto inalámbrico para las unidades interiores que estén dentro de las oficinas o espacios comunes.

La Contratista deberá realizar el tendido de cañería para la eliminación de condensado a red cloacal en todos los equipos.

Los equipos se ubicarán de acuerdo al plano adjunto y se instalaran de la manera conveniente pactados previamente con la inspección de obra. Pudiendo verificarse la ubicación más conveniente según las condiciones estructurales.

3.16.7.		Provisión e instalación del sistema de distribución de aire.

El tendido de los conductos de aire acondicionado se realizará sobre cielorraso y serán de sección rectangular. El diseño de la red, la distribución y el cálculo (sección) de los mismos estará a cargo de la Empresa Contratista tomando como base el Plano Indicativo del presente Pliego. A tal efecto, previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar el proyecto definitivo de la instalación para su aprobación.

El proyecto deberá contemplar la necesidad de que el aire tratado sea distribuido por una red de conductos, diseñada a baja velocidad (5 m/seg) a la salida del ventilador y caída de presión constante.
Conductos de chapa galvanizada

Serán construidos en chapa de acero galvanizado tipo COMESI, GLOBE o calidad similar según norma ASTM - A - 525 - B7 y recomendaciones de las normas SMACNA y AMCA. Serán construidos en chapa calibre Nº 24. (0,56mm) 
Las uniones de los conductos serán del tipo espiga-enchufe.

Los codos o curvas de radio interior menor que la mitad de la sección del conducto deberán contar con guiadores aerodinámicos.

Los cambios de sección se realizarán con un ángulo máximo de 15 grados medido entre la cara divergente y el eje del conducto.

Las conexiones de ramales cuando sean inferiores al 10 % del ramal principal (en sección) podrán ser conectadas directamente a éste por medio de gargantas. El resto de las conexiones deberán ser con "pantalones", de secciones proporcionales y contarán con elementos de regulación de caudal (dampers o persianas).

Todos los soportes, bridas y demás elementos de hierro que se integran a los conductos, previo a su colocación deberán ser limpiados y pintados con dos manos de antióxido.

Los conductos en sus puntos de unión a los ventiladores llevarán interpuestas juntas de lona plástica impermeable. La junta deberá tener un marco de terminación que permita su reemplazo mediante un ajuste de bulones. Los conductos en sus  puntos  de  unión  a  los equipos, llevarán interpuestas  juntas  elásticas de material ignífugo.

Los conductos sobre cielorraso, serán aislados con envolvente de lana de vidrio tipo rolac de 20 Kg/m3 de densidad. Se tendrá en cuenta que la envolvente deberá contemplar no menos de 10 cm. de superposición de aislación, asegurando una total continuidad del elemento aislante.

Los conductos que permanecen al exterior, serán construidos y montados en un todo de acuerdo a las especificaciones de la Norma SMACNA, serán aislados con láminas de espuma Isolant línea aluminio reforzado y sistema adhesivo full tac  de 40 mm. de espesor, debiéndose asegurar un sistema de empalme con protección hidrófuga en las pestañas de unión, mediante sellador elástico y recubrimiento mecánico de protección.

La Contratista tendrá a su cargo la realización de los pases para los conductos, como ser el atravesado de losas, muros y tabiques, modificaciones de carpinterías, etc.

Soportes
El diseño de las grampas y soportes  se deberá compatibilizar con las características y formas tanto del conducto como de  la estructura sobre la que se apoyará o sujetará debiendo en cada caso tener  la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas.

Se utilizarán varillas roscadas y planchuelas de hierro negro, separados 2,5cm como máximo y deberán contar con un tratamiento de galvanizado por inmersión o dos manos de pintura antióxido y esmalte sintético.

 Todos los elementos de hierro que se integren a los  conductos, previo a su colocación  deberán  ser  limpiados  y pintados con dos manos de antióxido, y dos manos de esmalte sintético.

La Contratista deberá presentar el cálculo para el dimensionamiento de los difusores y rejas de retorno, así como la persiana de toma de aire exterior.
El tipo de elemento terminal serán difusores de alimentación antisuciedad 100% regulables. Dichos elementos serán de chapa doble deflexión, la cual recibirá un tratamiento de dos (2) manos de antióxido y dos (2) manos de pintura epoxidica.

Previo a la adquisición de estos elementos, se le exigirá a la Contratista la presentación de una muestra de cada modelo para su aprobación por parte de la Inspección de Obras.

 Ensayos, pruebas e inspecciones

Como requisito, previo a la ejecución de las pruebas y ensayos definitivos de funcionamiento, se procederá a realizar las siguientes verificaciones:

- que las instalaciones estén completas en todos sus detalles, materiales y equipos.
- que la ejecución de los trabajos y características de las instalaciones estén en un todo de acuerdo con la oferta y con lo especificado en el presente Pliego de Condiciones.
- que las cañerías y conexiones no presenten pérdidas y hayan sido realizadas las pruebas de hermeticidad.
- que las cañerías se hallen correctamente en los soportes de sujeción sin movimiento.
- que las aislaciones térmicas estén completas y correctamente colocadas sin que presenten mala terminación o deterioros.
- que no existan indicios de corrosión en los componentes metálicos.
- que haya sido totalmente concluida la instalación eléctrica. No se efectuarán los ensayos definitivos con alimentaciones eléctricas provisorias. 

3.16.8.		Pruebas y Ensayos de funcionamiento, mediciones y rendimiento.

Una vez cumplimentados los requisitos exigidos en el punto anterior, la contratista podrá solicitar a la inspección de obra la realización de pruebas y ensayos con vista a la Recepción provisoria.

A tal fin asumirá los costos que demandan  los mismos, disponiendo en obra todo el instrumental que fuera necesario para la realización de los ensayos, como así también dispondrá del personal técnico para su materialización.

Se realizara una verificación visual del comportamiento de todos los sistemas que se podrán en marcha durante tres jornadas consecutivas a razón de 24hs diarias de funcionamiento comprobándose:
· Condiciones de marcha libre de ruidos y vibraciones anormales en todos los equipos electromecánicos.
· Correcta calibración de los térmicos de protección del circuito eléctrico.
· Regulación general de todos los sistemas.

Una vez concluidas las pruebas generales de funcionamiento, comenzaran los ensayos y mediciones que se extenderán durante (5) días jornadas consecutivas de marcha, a razón de 24hs diarias de funcionamiento.

Luego se procederá a efectuar las pruebas de rendimiento termodinámico de la instalación. Dicha prueba consiste en la medición de temperatura y humedad (6) veces al día en todas las unidades interiores. En tal sentido la contratista regulara el sistema en forma que la salida de aire sea constante y pareja en todas las unidades interiores.

Las pruebas de rendimiento serán ejecutadas durante (5) jornadas consecutivas, confeccionándose una planilla que registre los resultados obtenidos.

Asimismo, deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza de la zona afectada en el montaje de la instalación.

3.17. 		INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO.

La Contratista deberá presentar el proyecto de la instalación contra incendio completa firmada por personal especializado que deberá contemplar el sistema de Detección y Extinción de acuerdo a los parámetros indicados más adelante.

Asimismo se deberá realizar un Plan de Evacuación, en coordinación con el Organismo PREVAC correspondiente (a coordinar con la Inspección de Obras) teniendo en cuenta las salidas de emergencia con las que cuenta el Edificio y proveer y colocar planos con el Plan de evacuación en cada uno de los sectores del edificio en lugar visible y siguiendo los lineamientos de la normativa correspondiente.

Se deberá proveer y colocar toda la cartelería y señalética correspondiente según Normas.

Sistema de Detección de Incendio.

La Contratista deberá realizar el completamiento de la instalación de Detección de Incendio del Edificio. Se deberá realizar la provisión e instalación de los detectores según plano y realizar la conexión a la Central de Incendio prevista en Etapa 1 de la obra (NFS 320 Notifier)

El circuito estará eléctricamente supervisado, de forma tal que se produzca una alarma por corte de línea o cuando el detector sea retirado de su posición.

La central poseerá una alarma sonora/lumínica, localizada en el acceso principal al edificio, del tipo Sirena con estrobo multitonal tipo S100L o calidad superior.

-La alarma contará con un sistema que permita la verificación del estado de los detectores. En caso de funcionamiento o ante una eventual anormalidad se señalizará mediante diodos emisores de luz los estados de: "Incendio", "Alarma desconectada", "Circuito desconectado", "Fusible quemado", "Falta de 220 Vca", "Falta de 24 / 28 Vcc", "Derivación a tierra" y "Rotura de línea".

-La central contara con una alarma del tipo sonora bajo consumo ubicada en el interior.

-La señal audible se ubicará en las proximidades de la entrada principal, dispondrá de un avisador manual colocado de forma semiembutida en pared. En su interior deberá llevar una leyenda grabada, indicadora de su forma de manejo y en su frente deberá llevar un vidrio delgado de protección, que será fácilmente reemplazable y de fácil rotura para poder activar la alarma. 

-Los avisadores manuales serán del tipo rearmable, direccionable tipo PA200 c/zocalo base tipo PZ200. 

El cable que conecta los sensores, deberá separarse de cualquier conductor de energía eléctrica, y no deberá colocarse en ningún caño, caja de distribución o canal para cables que contengan estos conductores.

Se empleará cañería independiente para este sistema por el techo hasta su posición final en el centro de los locales. Asimismo, deberá sortear todo impedimento técnico que se presente como cruces de otras instalaciones, pasajes por estructuras, etc.

Todos los elementos que deban instalarse en pared deberán quedar prolijos y se tendrá en cuenta la Ayuda de Gremio correspondiente para embutir la cañería en los tramos necesarios y para dejar las paredes y cielorraso en perfectas condiciones.

Detectores combinados (Térmicos y de humo).

Se proveerán e instalarán (9) Detectores Combinados tipo FAPT 851 compuestos por un doble sistema de detección. 

Los mismos estarán localizados como mínimo uno por local, o uno por cada 40m2 en cada corredor (de acuerdo a las especificaciones del Sistema a instalar), o espacio abierto, cuidando de observar que no queden sectores sin cobertura. Se tendrá especial cuidado en los locales que tienen ventilación forzada.

Se instalará un pulsador manual en las cercanías a los accesos y un sistema de aviso audible y visible. La señal exterior deberá tener protección IP para intemperie.

Sistema de Extinción de Incendio.

Extinción manual en todo el edificio

Se deberán proveer y colocar (4) extintores del tipo a base de polvo ABC, de 5kg y un extintor tipo HCFC en Sala de Convertidor.  La ubicación de los mismos se encuentra especificada en plano adjunto. El proveedor del sistema deberá indicar claramente las marcas y características de los equipos a instalar, adjuntando información técnica en catálogos comerciales. 

Deberán responder a las Normas IRAM N° 3523 y Nº 3517 y a las habilitaciones de carga extendidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.	

La Contratista deberá incluir todos los elementos de identificación y sujeción en pared con un adecuado sistema de brocas que asegure su correcta fijación.

La garantía mínima de carga de los equipos será de 12 meses. El material a proveer deberá ser garantizado contra cualquier defecto de fabricación o colocación.

3.18.		SERVICIO DE CABLEADO DE COMUNICACIONES.

3.18.1.		OBJETO
El objeto de la presente Especificación Técnica,  es establecer los requisitos mínimos que debe satisfacer el Oferente, con relación al “Servicio de Reparación del Cableado de Telecomunicaciones del Edificio Nº 56 en  la Segunda Brigada Aérea Paraná”, incluye la provisión de materiales y la mano de obra.
3.18.2.		ALCANCE
Se deberá incluir la dirección técnica, provisión de materiales y trabajos correspondientes, para prestar el servicio solicitado, utilizando cables categoría 5E, que se conectarán desde el rack de Piso hasta los puestos de trabajo del Edificio Nº 56, ubicado en Av. Jorge Newbery 3820, Localidad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, C. P. 3100, República Argentina. T.E: 0343-436-5588.

Las obras se realizaran sobre la parte del edificio indicada en Plano adjunto a la presente documentación, siendo objeto de otra contratación, la culminación del resto del cableado del edificio mencionado.

3.18.3		CONSIDERACIONES GENERALES
El servicio a brindar incluirá la totalidad de los trabajos, provisiones y ajustes necesarios para entregar el cableado telefónico funcionado.  

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes para este tipo de servicio, cumpliendo las normas de seguridad y demarcación establecidas a tal fin.

El Co Contratante deberá hacerse cargo de los gastos que ocasionen todos los materiales, mano de obra, transporte y demás erogaciones de dinero causadas por imprevistos, que demanden la ejecución de los trabajos.

Será responsabilidad del Co Contratante realizar las presentaciones o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos o privados que pudieran corresponder. Las distintas soluciones dadas para la ejecución de la obra respetarán las normas vigentes a la fecha de apertura emitidas por la autoridad de aplicación que corresponda. 

La presente Especificación Técnica incluye obras de tendido de cableados de alimentación eléctrica que son las líneas de alimentación desde el Rack Principal hasta cada uno de los puestos de trabajo.

La presente Especificación Técnica incluye la instalación eléctrica de puesta a tierra del cableado estructurado donde corresponda y los racks que el Co Contratante instalará, de acuerdo con lo establecido en la norma correspondiente incluida en el Titulo “Normalización”.

Dentro de la Oferta, los Oferentes deberán detallar la totalidad de los materiales que se utilizarán en los trabajos objeto de la presente contratación, mencionando marca, modelo o código de fabricante y adjuntando documentación técnica de los mismos, que permitan una correcta evaluación de la Oferta.

La documentación técnica deberá estar redactada en castellano. En su defecto el Oferente deberá consignar una dirección de internet en donde se pueda identificar unívocamente el elemento. 

No se considerarán Ofertas que consignen: “según Especificación Técnica, según Pliego, se proveerá un sistema de cableado estructurado categoría 5E…etc” o aquellas que no expliquen cómo el Oferente realizará los trabajos solicitados o que no especifiquen marca y modelo de los materiales ofertados. En tales casos la oferta no será considerada.

3.18.4.		NORMALIZACIÓN 

El servicio a proveer, deberá satisfacer como mínimo las siguientes normas:
1º)	ISO 11801 “Generic cabling for customer premises”
2º)	EIA/TIA-607 “Grounding & Bonding”
3°) ANSI/EIA/TIA-568-B Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Abril 2000 y Mayo 2001) y sus grupos y trabajos asociados.
4°) EIA/TIA-606-A Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (Feb. 1993).
5°) TIA/EIA 568-B1 Requerimientos Generales.
6°) TIA/EIA 568-B3 Componentes de cableado. Fibra óptica.
7°) ANSI/TIA/EIA-569-A. Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.
8°) ANSI/TIA/EIA-570-A. Normas de Infraestructura Residencial de Telecomunicaciones.
9°) ANSI/TIA/EIA-758. Norma Cliente-Propietario de cableado de Planta Externa de Telecomunicaciones. 
10°) COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES. Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. Edición Nro. 6. Año 2015. 
11°) Norma NFPA75.
12°) Estándar IEEE1100

3.18.5.		DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En el rack, el Co Contratante deberá proveer e instalar los patch pannels y regletas necesarios para alimentar la Planta. 

Sobre las bandejas para el tendido de comunicaciones La Contratista proveerá e instalará los cables UTP y de energía en forma separada, utilizando los perfiles divisores propios de cada bandeja, con el objeto de cumplir lo establecido en el punto “Normalización”.

Equipamiento Terminal

Los módulos de terminación de pares telefónicos (regletas) a proveer por el Co Contratante, que se instalarán en los Racks a proveer (DOS RACKS de las características indicadas en el Anexo Alfa), deberán utilizar un contacto de una sola pieza, proporcionando un enlace continuo entre el alambre alimentador y el del puente (Tipo KRONE). Su presentación será agrupados de a DIEZ (10) pares telefónicos con bastidor y tapa.
Asimismo se requiere que cada módulo incorpore un sistema de Protección de Estado Sólido de 10-Pares con Dispositivo a Prueba de Falla. Deberá instalarse la correspondiente descarga a Tierra con impedancia MENOR A CINCO (5) OHMS.
Se requiere que el Co Contratante realice la conexión a puesta a tierra eléctrica de los Racks a instalar en cada dependencia, la impedancia requerida es MENOR A CINCO (5) OHMS.  
Las protecciones eléctricas, atmosféricas, el sistema de puesta a tierra de racks, bandejas e instalación eléctrica del rack y puestos de trabajo, y todo otro requerimiento necesario para disponer del cableado en condiciones seguras de operación, será responsabilidad del Co Contratante.

Cableado Estructurado normalizado.

Se instalarán un total de CUARENTA Y CINCO (45)  puestos de trabajo, distribuidos según plano adjunto.

La categoría del cableado estructurado será 5E o superior, para datos y voz y estarán terminados en los Patch panels que el Co Contratante instalará en el Racks a colocar, ubicado en la Sala Técnica.

En todas las dependencias se deberán instalar rosetas sobre pared o periscopios metálicos, realizando el tendido utilizando las bandejas portacables existentes sobre el cielorraso y bajando a los puestos mediante cañería de PVC embutida hasta los, zocaloductos,  dependiendo del lugar de instalación, respetando donde sea posible, las normas vigentes existentes a tal fin.

La descripción de las bandejas, cañerías y zocaloductos para la distribución se encuentra especificada en el punto 

7°) Provisión e instalación de canalización para bocas de datos y telefonía, Red Interna e Intranet.

Para la interconexión del par telefónico con el cable UTP se utilizaran los pines 4 y 5 para telefonía analógica y digital.

El Co Contratante deberá energizar los Racks que instale tomando la energía desde el tablero eléctrico más próximo. Deberá incorporar las protecciones eléctricas correspondientes de ambos extremos.

Los distintos cables UTP se terminarán en un extremo en patch pannels y en el otro en jacks Categoría 5E en los outlets de cada dependencia.

Todos los puestos de trabajos deberán ser etiquetados con indicación de número de puesto y función. Se considera que UN (1) puesto de trabajo está conformado por UNA (1) boca para voz y UNA (1) boca para datos (AMBOS CON CONECTOR RJ-45).

Los Oferentes deberán informar dentro de la Oferta el equipamiento que será utilizado para la certificación de cables y bocas y la validez  de la calibración de dicho instrumental. En el caso de no poseer dicho equipamiento, deberá informar dentro de la oferta quien realizará las mediciones por cuenta del Co Contratante.

La totalidad de la instalación deberá estar certificada en base a la documentación y mediciones que correspondan, garantizando el cumplimiento del Titulo Normalización.
Se aceptarán certificados emitidos por el fabricante, por el proveedor en conjunto con el fabricante, por la Facultad de Ingeniería de la UBA, UTN o por el INTI. Estos certificados se deberán adjuntar a las planillas con los datos de las mediciones.

3.18.6.		DOCUMENTACION TECNICA

Posterior a la finalización de los trabajos, en oportunidad de la firma del Acta de Recepción Definitiva, el Co Contratante suministrará, CUATRO (04) juegos completos de la documentación conforme a obra según el siguiente detalle: 

1º) Plano General de Canalizaciones Exteriores y Cámaras, donde se muestre el recorrido de la canalización y la ubicación de las cámaras de inspección y empalmes.
2º) Plano de conexionado total.
3º) Documentación técnica de todos los materiales provistos. 
Toda la documentación se deberá realizar con Autocad 2007 o compatible, y se entregarán CUATRO (04) COPIAS de los mismos en soporte magnético.

3.18.7.		RELEVAMIENTO PREVIO A LA OFERTA

Los Oferentes podrán realizar un relevamiento técnico, antes de efectuar su Oferta, a las instalaciones de la Segunda Brigada Aérea Paraná.

La visita al lugar en donde se entregarán los servicios podrá realizarse hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha de apertura. 

Estas visitas tienen como propósito que se pueda justipreciar adecuadamente la Oferta y evitar “vicios ocultos”. Asimismo el Oferente no podrá alegar ignorancia sobre las exigencias solicitadas en la presente Especificación Técnica.

Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los Oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. La Empresa Co Contratante deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta.

3.18.8.		INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Dentro de la Oferta, el Oferente presentará un cronograma de los trabajos a realizar, a efectos de que Fuerza Aérea pueda disponer en tiempo, de tareas, provisiones y coordinaciones que sean de su responsabilidad. Asimismo el cronograma de trabajo contendrá una propuesta de los puntos de control. 
A partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del Contrato, comenzará a contar el tiempo de ejecución de los trabajos, el cual será de TREINTA (30) días hábiles. 

3.18.9 		RESPONSABILIDAD DEL CO CONTRATANTE

Al momento del inicio de las tareas, personal de la empresa que resulte adjudicada recorrerá las instalaciones existentes y dará conformidad por escrito del estado de los bienes y se comprometerá a preservarlos o en su defecto a restituirlos, al finalizar los trabajos, a su condición original. 

Durante la ejecución de las tareas, el Co Contratante tomará todos los recaudos necesarios, para evitar inconvenientes en la actividad diaria y operativa de la unidad y como así también en la normal circulación por la vía pública.

El Co Contratante, será el único responsable de los daños causados a personas y/o materiales, durante la ejecución de los trabajos objeto de la presente Especificación Técnica. En este sentido, se deberán tomar todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a las instalaciones.

El Co Contratante será único responsable de reparar todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad, no debiéndose notar la zona que fuera afectada. 

El Co Contratante retirará al final de la obra y como paso previo al Acto de Recepción Definitiva,  los residuos producidos por la obra y  dejará limpios los sitios de trabajo.
Dado que las tareas se desarrollarán en Zona de Seguridad Militar, es decir "Área Restringida", el personal de la firma deberá estar debidamente identificado y  sujeto a los controles del servicio de seguridad. 

Los trabajos deberán programarse, en principio, entre las 08:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes, salvo excepciones que serán comunicadas previamente por los organismos involucrados, y a las cuales el Co Contratante deberá ajustarse.

Dentro de la documentación que se encuentra obligada a presentar el Co Contratante antes de comenzar sus tareas, deberá incluir indefectiblemente la correspondiente a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (actualizada y que abarque  al menos el lapso de duración de la obra) y los seguros que pudiesen corresponder a herramientas, equipamientos y maquinas viales, de todo el personal y material que se encuentre afectado a la realización de los trabajos que se desprendan de ésta Especificación Técnica, debiendo incluir entre otras cosas un listado del personal detallando nombre y apellido, número y tipo de documento de los mismos, y un listado de vehículos especificando tipo, marca y dominio afectados a la obra. Esta documentación deberá entregarse al Departamento Planes y Programas de la Dirección General de Comunicaciones e Informatica. Pedro Zanni 250, 10° Piso, Oficina 1063. C.A.B.A. T.E: 4317-6466.

3.18.10.	COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

El Oferente designará una persona para la atención permanente de la obra a efectos de coordinar, con el personal designado por la Dirección General de Comunicaciones e Informática, en todo trámite, asesoramiento y solución de cualquier inconveniente que surja como consecuencia de algún incumplimiento. Los datos de contacto de la persona designada deberán consignarse dentro de la Oferta.

La Dirección General de Comunicaciones e Informática podrá requerir asesoramiento e inspección en el lugar de instalación ante cualquier duda o aclaración. 

El Co Contratante podrá requerir, a su cargo y costo, la presencia de personal de la Fuerza Aérea Argentina para realizar inspecciones periódicas, con el único objeto de reafirmar el cumplimiento de normas establecidas en las publicaciones y las reafirmadas a través del presente pliego. 


3.18.11.	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS / MATERIALES

Concluidos los trabajos y la provisión de todos los elementos previstos, el  Sistema será sometido a una inspección técnica completa, con la presencia de los inspectores técnicos designados por la Dirección de Comunicaciones y del Co Contratante. 

Esta inspección se realizará a los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.

En el ACTA labrada en esa oportunidad se asentarán las novedades  que pudieran ser detectadas, las que  serán solucionadas por el Co Contratante dentro de un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles. 

Una vez solucionadas todas las novedades detectadas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva del Sistema, a los TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al perfeccionamiento del contrato.
 
Toda la Documentación Conforme a Obra se entregará previamente a la firma del Acta de Recepción Definitiva. A partir de esta última fecha se habilitará al Co Contratante a facturar los servicios prestados.

La Recepción será total y en una única etapa. No se aceptarán ofertas variantes o alternativas.

3.18.12.	GARANTÍA

La totalidad de los materiales y accesorios provistos, como así también los trabajos realizados, deberán estar cubiertos por una garantía técnica de TRES (3) años, a partir de la fecha de Recepción Definitiva de la obra. 

Esta garantía será cubierta por el Co Contratante en el lugar de instalación.

La referida garantía técnica cubrirá toda puesta fuera de servicio por falla de material, en operación correcta y condiciones recomendadas por los fabricantes.

Los Oferentes deberán informar dentro de la Oferta, los procedimientos de notificación en caso de ser necesario ejercer la Garantía Técnica. A tal efecto se detallará persona de contacto, dirección, teléfono, celular o FAX, dentro y fuera del horario normal de actividad, para la realización de los reclamos correspondientes. 

3.18.13.    PENALIDADES

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 126 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y lo establecido al respecto en el Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones.



3.18.14.	ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES.

El Oferente deberá poseer experiencia comprobable en instalaciones de estas características. Se requerirán antecedentes en la ejecución de por lo menos TRES (03) PROYECTOS de instalación de similar o mayor envergadura que el aquí enunciado. Se tendrán en cuenta las dimensiones de los proyectos presentados como antecedentes, y serán considerados sólo aquellos proyectos que se hallen terminados y entregados. Es requisito indispensable el poder concurrir a las obras antedichas con el fin de poder evaluarlas.

La presentación de la documentación probatoria, para su ulterior evaluación, es condición necesaria para consideración de las propuestas. Se podrá requerir, si se considera necesario, planos de los trabajos realizados, los que serán tomados como ejemplo del trabajo a realizar.

3.19.		LIMPIEZA DE OBRA

8.1.       La Obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, mampostería, carpintería, vidrios etc.


































CAPÍTULO III

CÓMPUTO METRICO 

Planilla modelo para presupuestar.

El contratista es responsable de verificar todos los rubros e ítems, la siguiente planilla es un modelo. 

	FUERZA AEREA ARGENTINA

	PRESUPUESTO

	READECUACIÓN DE EDIFICIO 
Nº56 - II ETAPA
 II BRIGADA AÉREA PARANÁ – PROV. DE ENTRE RÍOS
	 

	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESIGNACIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO PARCIAL 
	PRECIO TOTAL RUBRO

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES,  DEMOLICIONES Y RETIROS
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Retiro de piso calcáreo existente 
	m2
	480
	 
	 
	 

	1.2
	Retiro de zócalos calcáreos existentes
	m
	100
	 
	 
	 

	1.3
	Demolición de carpeta existente bajo solado
	m2
	480
	 
	 
	 

	1.4
	Retiro de puerta doble 
	u
	3
	 
	 
	 

	1.5
	Retiro de ventana de madera
	u
	6
	 
	 
	 

	1.6
	Demolición de mampostería de ladrillos comunes 0,40 espesor - MURO NORTE
	m3
	1
	 
	 
	 

	1.7
	Demolición de mampostería de ladrillos comunes 0,15 espesor - LOCAL 19
	m3
	0,3
	 
	 
	 

	1.8
	Retiro de revoques interiores deteriorados
	m2
	106
	 
	 
	 

	1.9
	Retiro de instalacion electrica existente
	gl
	1
	 
	 
	 

	2
	MAMPOSTERÍAS Y TABIQUES
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Ejecución de pilares de mampostería de ladrillos de máquina de 0.45
	m3
	1,50
	 
	 
	 

	2.2
	Ejecución de mampostería de completamiento 0,40 espesor
	m3
	1,00
	 
	 
	 

	2.3
	Ejecución de mampostería de ladrillos huecos espesor 0.12 m
	m2
	32,00
	 
	 
	 

	2.4
	Ejecución de mampostería de ladrillos  de máquina espesor 0.15 m
	m2
	10,00
	 
	 
	 

	2.5
	Ejecución de tabiques divisorios; nivel dintel
	m2
	132,00
	 
	 
	 

	2.6
	Ejecución de tabiques divisorios; nivel cielorraso
	m2
	210,00
	 
	 
	 

	2.7
	Ejecución de tabique de placa de yeso, incluida aislación de lana de vidrio
	m2
	100,00
	 
	 
	 

	3
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Ejecución de galería semicubierta de Ingreso de Personal, incluida provisión de chapas sinusoidal, estructura de perfiles, juntas, ajustes, sujeciones, zingueria, mojinetes y terminaciones
	m2
	18,00
	 
	 
	 

	4
	AISLACIONES
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Ejecución de doble capa aisladora horinzontal y enlaces.
	m2
	480
	 
	 
	 

	5
	REVOQUES
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Ejecución de revoque interior
	m2
	180,00
	 
	 
	 

	5.2
	Ejecución de jaharro bajo revestimiento
	m2
	6,00
	 
	 
	 

	5.3
	Ejecución de revoque exterior
	m2
	15,00
	 
	 
	 

	6
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Provisión y colocación de revestimiento cerámico
	m2
	6,00
	 
	 
	 

	6.2
	Provisión y colocación de guarda decorativa
	m
	4,50
	 
	 
	 

	7
	CIELORRASOS
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Ejecución de cielorraso desmontable interior
	m2
	480,00
	 
	 
	 

	7.2
	Ejecución de cielorraso de junta tomada exterior
	m2
	70,00
	 
	 
	 

	8
	CONTRAPISOS Y CARPETAS
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Ejecución de contrapiso hormigón de cascote espesor 0,20 m - Ing. de Personal
	m2
	16,00
	 
	 
	 

	8.2
	Ejecución de carpeta de hormigón peinado - Ingreso de Personal
	m2
	16,00
	 
	 
	 

	8.3
	Ejecución de carpeta de nivelación bajo solado
	m2
	480,00
	 
	 
	 

	9
	SOLADOS
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Provisión y colocación de mosaicos graníticos
	m2
	250,00
	 
	 
	 

	9.2
	Provisión y colocación de piso de goma tipo en rollo, incluida masa niveladora
	m2
	230,00
	 
	 
	 

	9.3
	Provisión y colocación de solias de granito 
	m
	3,00
	 
	 
	 

	9.4
	Provisión y colocación de solias de aluminio 
	m
	7,00
	 
	 
	 

	10
	ZOCALOS
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Provisión y colocación de zocalos graníticos
	m
	80,00
	 
	 
	 

	10.2
	Provisión y colocación de zocalos de goma, incluidos perfiles de conformación
	m
	80,00
	 
	 
	 

	11
	MARMOLERIA
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Provisión y colocación de mesada de granito reconstituido
	m2
	2,5
	 
	 
	 

	11.2
	Provisión y colocación de mueble bajo mesada
	u
	1
	 
	 
	 

	12
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Ejecución de pintura al látex en muros y tabiques interiores
	m2
	1140,00
	 
	 
	 

	12.2
	Ejecución de pintura al latex especial para cielorrasos 
	m2
	70,00
	 
	 
	 

	12.3
	Ejecución de pintura al látex exterior en pilares
	m2
	12,00
	 
	 
	 

	12.4
	Ejecución de pintura sintética en aberturas de madera 
	m2
	45,00
	 
	 
	 

	12.5
	Ejecución de pintura sintética en aberturas metálicas y herreria
	m2
	62,00
	 
	 
	 

	13
	CARPINTERÍAS Y HERRERÍA
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Provisión y colocación de P1
	u
	10,00
	 
	 
	 

	13.2
	Provisión y colocación de P1-B
	u
	2,00
	 
	 
	 

	13.3
	Provisión y colocación de P2
	u
	3,00
	 
	 
	 

	13.4
	Provisión y colocación de P3
	u
	2,00
	 
	 
	 

	13.5
	Provisión y colocación de P3-B
	u
	1,00
	 
	 
	 

	13.6
	Provisión y colocación de P4
	u
	1,00
	 
	 
	 

	13.7
	Provisión y colocación de PE
	u
	1,00
	 
	 
	 

	13.8
	Provisión y colocación de rejas de protección para puertas
	m2
	6,00
	 
	 
	 

	13.9
	Provisión y colocación de rejas de protección para ventanas
	m2
	50,00
	 
	 
	 

	13.10
	Reparacion integral de ventanas de madera existentes
	gl
	1,00
	 
	 
	 

	13.11
	Provisión y colocación de cortinas venecianas
	u
	130,00
	 
	 
	 

	14
	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Limpieza periodica y final de obra
	gl
	1,00
	 
	 
	 

	15
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Provisión e instalación
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Tablero principal
	U
	1
	 
	 
	 

	15.2
	Tablero seccional  convertidor
	U
	1
	 
	 
	 

	15.3
	Tableros seccional simulador
	U
	2
	 
	 
	 

	15.4
	Tomacorrientes uso gral
	U
	55
	 
	 
	 

	15.5
	Bandejas portacables para uso eléctrico y comunicaciones
	m
	100
	 
	 
	 

	15.6
	Tomacorrientes luz emergencia
	U
	28
	 
	 
	 

	15.7
	Tomas AºAº y alimentacion a equipos.
	U
	1
	 
	 
	 

	15.8
	Bocas señaletica
	Gl
	4
	 
	 
	 

	15.9
	Bocas iluminacion general interior 
	U
	70
	 
	 
	 

	15.10
	Bocas Señales debiles (datos- tel - intranet - red interna, incluido racks)
	U
	45
	 
	 
	 

	15.11
	Artefactos de iluminacion 2 x 36w con louver + colocacion
	U
	70
	 
	 
	 

	15.12
	Artefactos de Iluminacion de emergencia
	U
	28
	 
	 
	 

	15.13
	Cartel luminoso señaletica + colocacion
	U
	4
	 
	 
	 

	15.14
	Bocas para Sistema CCTV
	U
	10
	 
	 
	 

	16
	INSTALACIÓN SANITARIA
Provisión e instalación
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Readecuación cocina, provisión de agua fría y caliente y desagües cloacales. Provisión de pileta de cocina, grifería monocomando y accesorios, según pliego y planos
	GL
	1
	 
	 
	 

	17
	AIRE ACONDICIONADO
Provisión e instalación
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	Unidad condensadora, 24HP  57,600kcal/h (UE) DAIKIN modelo estandar
	U
	1,00
	 
	 
	 

	17.2
	Unidad evaporadora (modelo en techo suspendido 6100kcal/h) DAIKIN
	U
	5,00
	 
	 
	 

	17.3
	Unidad evaporadora (equipo de pared 3100kcal/h)
	U
	2,00
	 
	 
	 

	17.4
	Unidad evaporadora (equipo de pared 2400kcal/h)
	U
	1,00
	 
	 
	 

	17.5
	Unidad de conducto montada en techo (24,100kcal/h) DAIKIN
	U
	1,00
	 
	 
	 

	17.6
	Kit de conexión de (1) equipo exterior
	U
	1,00
	 
	 
	 

	17.7
	Control remoto alambrico con navegador
	U
	7,00
	 
	 
	 

	 
	Mano de obra,  materiales y accesorios necesarios para llevar a cabo la instalacion total de los equipos, incluso conductos de chapa, rejas de alimentacion y retorno y aislación
	gl
	1
	 
	 
	 

	18
	SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	Provisión de detectores, sirenas y pulsadores según pliego y planos
	u
	1
	 
	 
	 

	18.2
	Instalación de sistema de detección de incendio, completa segùn pliego y planos
	GL
	1
	 
	 
	 

	18.3
	Provisión y colocación de extintores de incendio de 5 Kg a base de polvo quimico ABC
	U
	6
	 
	 
	 

	18.4
	Provisión y colocación de extintores de incendio de 5 Kg a base de HCFC según pliego y planos
	U
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	 

	
	
	
	
	
	
	

	SON PESOS: 
	 
	 
	 
	 
	 



TODAS LAS MEDIDAS SE CORROBORARAN EN OBRA.







Planilla de análisis de precios.
	
	
	
	
	
	Empresa: 
	

	
	
	
	
	
	
	

	ANÁLISIS DE PRECIOS

	Rubro:
	 
	Unidad:

	Ítem:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Descripción:
	 
	Cantidad:

	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	a) Materiales
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Código
	Descripción
	 
	Unidad
	Cant.
	Precio Unitario
	Precio Total

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	b) Mano de Obra
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Código
	Descripción
	 
	Unidad
	Cant.
	Precio Unitario
	Precio Total

	1
	Oficial Especializado
	 
	hs.
	 
	 
	 

	2
	Oficial
	 
	hs.
	 
	 
	 

	3
	Medio Oficial
	 
	hs.
	 
	 
	 

	4
	Ayudante
	 
	hs.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	c) Equipos
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Código
	Descripción
	 
	Unidad
	Cant.
	Precio Unitario
	Precio Total

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	d)  Combustibles
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Código
	Descripción
	 
	Unidad
	Cant.
	Precio Unitario
	Precio Total

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	e) COSTO DIRECTO 
	
	
	(a+b+c+d)
	
	

	
	f) Gastos generales de la empresa
	
	
	de (e)
	
	

	
	g) Subtotal 
	
	
	(f+e)
	
	

	
	h) Gastos financieros
	
	
	de (g)
	
	

	
	i) Beneficio
	
	
	de (h)
	
	

	
	j) Subtotal 
	
	
	(g+h+i)
	
	

	
	k) Impuesto a los Ingresos Brutos
	
	
	de (j)
	
	

	
	l) Precio (sin I.V.A.)
	
	
	(j+k)
	
	

	
	m) I.V.A. 
	
	
	de (l)
	
	

	
	n) PRECIO FINAL
	
	
	(l+m)
	
	




ANEXO ALFA

Las características de los Racks (gabinete estándar - CODIGO ETAP LAN-030, versión vigente) que el Co Contratante proveerá son:

1º)	Rack metálico normalizado de 19’’de uso profesional.
2º)	Puerta frontal de vidrio con bisagras de desmontaje rápido. 
3º)	Cerradura de seguridad en puertas. 
4º)	Ventilación en puertas y laterales
5º)	Dimensiones: 45 Unidades de Rack, 2000 mm (altura) y 800 mm (profundidad útil). 
6º)	Color: Negro.
7º)	Barra de cobre para la puesta a tierra.
8º)	Canal de tensión de 5 tomas para 220 vac.
9º)	Acometida desde la tapa superior.



                                       


















ANEXO BRAVO
 
	TIPO
	OBSERVACIONES

	CABLE UTP
	Descripción: Modelo: LAN - Tipo de cable y cantidad de pares: cable UTP, 4 pares (patch), categoría 5e; 0,5mm. x 4 pares
Estándares: UL444/UL1581, TIA/EIA 568B.2
Características técnicas: 
Resistencia al fuego: CM
Acondicionamiento Usos y Normas
Cubierta Exterior de PVC tratado según normas ISO 11801,color gris,
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