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PARTE II – CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA 

1. 	OBJETO

1.1. La presente documentación tiene por objeto describir las tareas de mano de obra necesarias para ejecutar el cerramiento metálico perimetral posterior de las viviendas del Barrio de Suboficiales, con materiales provistos por la Administración del Barrio Aeronáutico según ANEXO ALFA. 

1.2. Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación de Proyecto que forma parte de este Pliego y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra. Se contrata por Ajuste Alzado.
	
2. 	CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.	Visita a Obra

2.1.1	Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente. 

2.1.2.	El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de apertura.

2.1.3.	El certificado de visita a Obra será extendido por la Comitente, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisión de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad del contratista.

2.1.4.	Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Movimiento de suelo, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

2.2.	Medidas básicas de Seguridad:

2.2.1	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.

2.2.2.	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.2.3.	Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

2.3.	Muestras y Materiales

2.3.1	La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación por parte de la misma inspección las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la obra.

2.3.2.	En los casos en que esto no sea posible y el Comitente lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.3.3.	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Comitente, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones.

2.3.4.	El Comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.3.5.	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por el Comitente, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

2.3.6.	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente. 

2.3.7.	El Contratista deberá proveer todos los elementos (material indicados en el anexo “Alfa”, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.3.8	El material especificado en el Anexo “Alfa” (ítem 1 al 10 ) serán provistos por la FAA. 

2.3.9.	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva de la Comitente. 

2.3.10.	El Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.3.11.	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que El Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación. 

2.4.	Obra

2.4.1.	La Empresa Contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.4.2.	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.    

2.4.3.	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados de la obra por el Contratista debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado en la obra deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.4.4.	El Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.4.5.	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Comitente serán con cargo al Contratista. Alternativamente el Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes de la Comitente.

2.4.6.	El Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.5.	Confección de la Documentación Técnica Inicial.

2.5.1.	El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. 

2.6.	Plazo de Garantía.

2.6.1	El Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación, Contratación y Ejecución de Obras.


PLAZO DE OBRA: Cuarenta y cinco (45) días corridos. 







CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



3. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1.	Agua y energía de la obra.

3.1.1.	El contratista deberá contemplar en su oferta las instalaciones necesarias para la provisión de agua y energía de obra para la ejecución de los distintos trabajos a realizar. 

3.1.2.	Además tendrá que considerar la energía de obra, en lo referente a la fuerza motriz para el funcionamiento de sus equipos y herramientas, como para la iluminación del sector de trabajo, obradores y las circulaciones del mismo. Las instalaciones mencionadas responderán a las reglamentaciones vigentes.

3.1.3.	Cabe mencionar que el costo de su insumo será responsabilidad del Contratista, debiendo coordinar con la Inspección de Obras y el representante que indiquen las autoridades de la II Brigada Aérea, el pago de la energía eléctrica y/o demás servicios que utilice. 

3.2.	Seguridad y señalización de obra.

3.2.1.	El Contratista deberá contar con señalizaciones, cartelería de seguridad, caballetes de indicación en calles de acceso, veredas interiores, etc. (si fuese imprescindible) y todo aquello que sea necesario para la seguridad de  vehículos y personas que circulen por las áreas de trabajo.

3.2.2.	También contará con personal de seguridad a los efectos de controlar los equipos, herramientas, insumos, materiales, etc. que se encuentren en el predio de construcción.

3.2.3.	Será exclusiva responsabilidad del Contratista cualquier faltante de los elementos mencionados, y su  pérdida no podrá ocasionar de ninguna manera retrasos ó incumplimiento en los plazos contractuales pactados.

3.3.	Materiales, equipos y herramientas

3.3.1.	El Contratista proveerá todas las herramientas y equipos necesarios para todos los trabajos que se describen, completos y conformes a su fin, incluyendo aquellos elementos o accesorios que aún sin estar expresamente indicados en planos sean necesarios para la correcta terminación de los mismos.

3.3.2.	El Contratista será único responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podrá alegar atrasos como consecuencia de imprevisiones en la  provisión equipos o materiales, ni podrá cambiar el origen ó tipo de estos sin previa aprobación de la Inspección de Obra. 

4. TRABAJOS A REALIZAR EN EL SECTOR DE OBRA

4.1.	Memoria descriptiva.

	Los trabajos corresponden a la ejecución del cerramiento metálico perimetral posterior del Barrio de Suboficiales de la II Brigada Aérea de la Ciudad de Paraná. Al respecto, se ejecutarán las demoliciones de los canteros existentes, el retiro de los materiales residuales producto de la demolición fuera del predio de obra, la ejecución de los dados de fundación y la fabricación in situ de los cerramientos  metálicos con materiales provisto por la Administración del Barrio Aeronáutico, y el pintado de los elementos metálicos. 

4.2.	RETIRO Y DEMOLICION

4.2.1.	Sobre las fachadas de las DIEZ (10) viviendas posteriores del Barrio Aeronáutico, se ejecutará el retiro y demolición de los canteros y pilares existentes de ladrillo común de 0,20m de espesor, de 0,40m de alto y 10,00 mts de largo. 

4.2.2.	El Contratista dará aviso a los adjudicatarios de las unidades funcionales, con un plazo de 24 hs de anticipación, el inicio de las tareas de demolición a fines de establecer horarios de trabajo que no perjudique los horarios de descanso. 

4.2.3.	La totalidad de material residual de demolición, se retirará fuera del predio de la obra con empresas trasportistas debidamente autorizadas para circular en la vía pública.

4.3.	HERERRIA Y A FINES

4.3.1.	Fundaciones.

4.3.1.1.	Respetando la escuadra dejada por los canteros previamente demolidos, que demarcaban la línea de borde interno del Barrio Aeronáutico, se ejecutarán dados de hormigón (dosaje: 1 cemento: 2 arena: 3 canto rodado) de 60cm de alto, 40cm de ancho y 40 cm de profundo cada 3,60 mts para empotrar los pilares metálicos principales de los cerramientos.
	Total de fundaciones: 40, correspondiendo 4 por cada vivienda.

4.3.2.	Cerramientos Metálicos.

4.3.2.1.	La composición de los cerramientos metálicos, estarán compuestos módulos en correspondencia con las unidades funcionales de UN (1) portón corredizo y TRES (3) paños fijos. Siendo un total de DIEZ (10) portones corredizos y treinta (30) paños fijos de acuerdo a plano adjunto en Folio N° (   ).  Los mismos se describen a continuación:

-Paños fijos: sus dimensiones serán de 2,00m de alto y 10,80m de largo, compuesto por dos partes, la primera será una estructura principal de columnas metálicas de caño estructural de sección cuadrada (100mm x 100mm x 2mm) de 2500mm de alto, los mismos tendrán un empotramiento de 50cm en los dados de hormigón. A fines de evitar deformaciones verticales de los pilares los mismos rellenarán con hormigón (dosaje: 1cemento: 2 arena: 3 canto rodado) y se vinculara con soldadura por arco eléctrico con una ménsula de PNL N40 a 45º tomados desde el capitel del pilar, colocándose una ménsula central por cada paño fijo.

	Estructura secundaria, comprende: barras verticales de caños Ø 5/8” x 1,6 mm con tapas chapa galvanizada Nº16 vinculado por soldadura de arco eléctrico y planchuelas metálicas horizontales de 1 ¼” x 3/16”, disponiéndose DOS (2) en la parte superior, distanciadas 12 mm, y DOS (2) en la parte inferior, la primera estará 10mm elevada sobre el nivel de piso y la segunda a 400mm, colocándose bastidores de malla metálica electro soldada de 50mm x 50mm.

-Portones corredizos: sus dimensiones seran de 3.60m de largo y 2.00 m de alto, compuesto por una estructura perimetral de caño estructural de sección rectangular de 60mm x 40mm x 1,6 mm, los elementos verticales estarán conformados por caños Ø 5/8” x 1,6 mm y planchuelas metálicas horizontales de 1 ¼” x 3/16”, disponiéndose DOS (2), estando la primera en la parte superior a 400mm del travesaño superior y la segunda en la parte inferior, disponiéndose la misma a 400mm del travesaño inferior. Se colocara un bastidor de malla metálica electro soldada de 50mm x 50mm.
	Los portones correrán sobre DOS (2) ruedas de Ø 90mm sobre una guía de hierro ángulo de 1 ¼” x 3/16”. El cierre de los portones será con el sistema tipo pasador de perno con un anclaje con condado.

4.4.	PINTURA ESMALTE SINTETICO

4.4.1.	Dos manos de convertidor de Óxido tipo Ferrobet o de similar calidad.

4.4.2.	Una primera mano de esmalte sintético color  negro a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% del solvente adecuado. 

4.4.3.	Una segunda mano con esmalte sintético sin diluir, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas. 

4.4.4.	Una tercera capa idéntica a la anterior, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas. 

4.4.5.	El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte.

4.5.	LIMPIEZA DE OBRA

4.5.1.      	La Obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza se hará permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, mampostería, carpintería, vidrios etc.

4.6.	REPRESENTANTE TECNICO.

4.6.1.	El Señor Jefe del Barrio Aeronatito Paraná designara a un representante técnico, encargado de evaluar, coordinar y entregar los materiales, según Anexo Alfa, al Contratista  para la construcción de los cerramientos metálicos y portones. 
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