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FUERZA AÉREA ARGENTINA


COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

                                                                                                                                       III BRIGADA AEREA




ANEXO IV



PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS HANGAR TALLERES Y HANGAR PUCARA    – III BRIGADA AEREA
MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentación tiene por objeto, fijar las cláusulas técnicas para la provisión y colocación de vidrios en HANGAR TALLERES Y HANGAR PUCARA dela III BRIGADA AEREA.
Es necesario proceder a la colocación de vidrios de la fachada norte del HANGAR TALLERES y en parte del HANGAR PUCARA que fueron destruidos por factores climáticos (granizo).
Estos mismos deberán ser colocados a la brevedad ya que condicionan el área de trabajo por el ingreso de (aves, tierra, agua etc.) que pueden provocar daños en el material con el que estas dependencias trabajan a diario.
.

                                                                     RECONQUISTA, 09 de septiembre  de 2016

                                                                                        Cabo Primero Daniel NARDELLI
Enc. Sección. Proyecto e Inspección  de Obras 



            III BRIGADA AEREA

TRABAJOS QUE COMPRENDE

CAPITULO ALBAÑILERÍA Y AFINES

ITEM 1. DEMOLICIONES Y REMOCION: Se efectuarán las demoliciones de restos de vidrios destruidos como así la remoción en los marcos metálicos del material con el que fueron pegados. 
Dado el ámbito en que se trabaja, durante todo el proceso de demoliciones el Contratista, deberá cercar el área para evitar accidentes y circulación de persona ajenas a los trabajos. 
Durante la ejecución de los trabajos de demolición la Contratista deberá velar por la PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN en el área de trabajos de toda Persona ajena a estos.
ITEM 2. COLCACION DE VIDRIOS: se realizará de la siguiente forma una vez limpio en los marcos sin resto de adhesivos viejos y limpio de polvo, se colocara en el mismo un adhesivo marca ERPOX o calidad superior, posteriormente se colocara el vidrio 3+3 con lamina de seguridad quedando todo el conjunto (marco, adhesivo y vidrio).

Una vez transcurrida las veinticuatro horas en todo el contorno se le colocara silicona neutra en cada uno de los vidrios.

Cabe destacar que en este ítem los trabajos se realizaran en altura por lo cual el oferente deberá arbitrar los medios para realizarlo.  
ITEM  4.  LIMPIEZA  DE  OBRA:  La  contratista  efectuará  una  limpieza  permanente  de  la obra,  más  allá  de  lo  indicado  en  el  ITEM  1.  Entregará  la  obra  en  condiciones  de  uso inmediato.

Integran  este  ITEM  todos  los  materiales,  equipos,  personal  y  accesorios  etc.,  que  sean necesarios para su correcta ejecución.
   RECONQUISTA, 05 de septiembre de 2016
Cabo Primero Daniel NARDELLI
Enc. Sección. Proyecto e Inspección  de Obras 



            III BRIGADA AEREA

CONSIDERACIONES GENERALES


Alos efectos de presentar la OFERTA, los oferentes deberán OBLIGATORIAMENTE, visitar el emplazamiento de la misma, efectuar las mediciones necesarias para una correcta evaluación y presupuestación. NO SE ADMITIRA bajo ningún concepto, reclamos por desconocimiento del sitio, edificios, pliegos o errores de medición.


Con la oferta se deberá presentar el correspondiente CERTIFICADO DE VISITA A OBRA, condición indispensable para poder ofertar, siendo causa de Rechazo de la Oferta la no presentación del mismo.
El oferente deberá cotizar por CADA ITEM que lo compone.


Se adjunta a la presente Documentación Técnica los modelos de PLANILLA DE PRESUPUESTO POR ITEM y de ANALISIS DE PRECIOS, la cuales serán de presentación OBLIGATORIA. Se reitera que los valores de Unidad de Medida consignados, SON INDICATIVOS, los DEFINITIVOS los obtendrá cada Oferente, en base a sus propias mediciones.



El Contratista deberá designar al Jefe de Obra, el cual será un profesional universitario de  primera categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil, o en Construcciones.


Se considera el concepto de Obra LLAVE EN MANO, lo que significa que el CONTRATISTA, está OBLIGADO a hacer todos aquellos trabajos que, AUNQUE NO ESTEN INDICADOS EN ESTE PLIEGO, sean necesarios ejecutar, para un correcto desempeño y funcionamiento del edificio ejecución de un ITEM posterior.


El Plazo de Ejecución de la Obra se establece en veinteDIAS CORRIDOS  (20 DIAS), a contar desde la firma del Acta de entrega del Edificio.
                                                                       RECONQUISTA, 09 NOVIEMBRE de 2016
Cabo Primero Daniel NARDELLI
Enc. Sección. Proyecto e Inspección  de Obras 



            III BRIGADA AEREA

MODELO DE PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS(Por cada ITEM)
ANALISIS MATERIALES

	DESIGNACION DEL MATERIAL
	U.M.
	CANT/U.M.
	P. UNITARIO
	P.PARCIAL

	
	
	
	
	


TOTAL MATERIALES

ANALISIS MANO DE OBRA

	DESIGNACION 
	U.M.
	CANT/U.M.
	P. UNITARIO
	P.PARCIAL

	
	
	
	
	


TOTAL MANO DE OBRA
ANALISIS EQUIPOS

	DESIGNACION 
	U.M.
	CANT/U.M.
	P. UNITARIO
	P.PARCIAL

	
	
	
	
	


TOTAL EQUIPOS
COSTO

IMPREVISTOS

GASTOS GENERALES

BENEFICIOS

GASTOS FINANCIEROS

IMPUESTOS (describir)

Firma y sello del Profesional
PAGE  

Titulo Obra  Provision y colocación de vidrios Hangar Talleres y Hangar Pucara –III Br.  Aë.


