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COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

 III BRIGADA AÉREA
                           ANEXO IV


PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

READECUACION DEL PATIO ESPAÑOL

DEL CASINO DE OFICIALES

BI BRIGADA AEREA RECONQUISTA
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PARTE II – CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1.
OBJETO:

1.1. La presente documentación tiene por objeto, fijar las cláusulas técnicas para la readecuación del PATIO ESPAÑOL del Casino de Oficiales de la III BRIGADA AEREA.

1.2. El patio se encuentra deteriorado es necesario rehabilitarlo, evitando además su progresivo deterioro. La construcción actual posee un contrapiso calcáreo, cerámica calcárea. Se propone demo-ler y ejecutar nuevo contrapiso, realizar una carpeta de nivelación y un solado de cerámico calcáreo.

1.3.
Se requiere el reemplazo en su totalidad del solado.

Tareas a realizar

1) PATIO ESPAÑOL:

1. Demolición de solados.

2. Demolición de carpeta.

3. Desagüe Pluvial.

4. Contrapiso nuevo

5. Carpeta cementicia nueva.

6. Colocación de pisos

6. Limpieza de Obra

2.
GENERALIDADES:

2.1. El presente Pliego establece la obligatoriedad de cumplir con todas las normas constructivas y reglamentarias vigentes y el Pliego General de Especificaciones Técnicas de Albañilería y Afines, y de cada una de las especialidades de la Dirección General de Infraestructura y sus ANEXOS.

2.2. El Contratista ejecutará las obras respetando los planos indicativos confeccionados por la Comitente, haciéndose responsable por los cálculos, verificaciones, constataciones, cateos necesarios y estudios correspondientes.

2.3. Plazo de Obra: Los trabajos descriptos en la presente memoria y especificaciones tendrán un plazo de ejecución de 30 días corridos.

3. MODIFICACIONES:

3.1. El Contratista de ser necesario a su juicio podrá proponer algún tipo de modificaciones al proyecto solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.
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4. DOCUMENTACION:

4.1. El Contratista deberá presentar a la Comitente para su aprobación, la documenta-ción completa (planos de obra, tendidos y modificaciones) antes de iniciar cualquiera de las tare-as previstas.

5. INTERPRETACION DE PLANOS:

5.1. El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos y documentación técnica correspondiente. Si en la interpretación de las mismas surgieran dudas o divergencias, la Comitente resolverá en cada caso, lo que deberá hacer.

6. REGLAMENTOS EN VIGENCIA:

6.1. Para la concreción de las obras, se deberán respetar todas las normas establecidas vigentes en el código de la Edificación de la Ciudad de Reconquista, leyes del Gobierno Provincial de Santa Fe, y leyes Nacionales vigentes.

6.2. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente.

7. CONFECCION DE LA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL:

7.1. La documentación técnica inicial debe ser confeccionada por el Contratista y certificada por su Representante Técnico. El Contratista puede recibir la colaboración de uno o más profesionales especializados en los rubros que a su juicio justifique tal intervención.

8. AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACION TECNICA INICIAL:

8.1. La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica inicial.

8.2. La Documentación Técnica de Obra no podrá ser utilizada sin previo conocimiento de la Inspección de Obras y de su oficialización por el Comitente.

9. UNIDADES:

9.1. Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

10. CONTROL DE CALIDAD:

10.1. La calidad de todos los materiales empleados en la ejecución de la obra y su con-trol se regirá en todo, por lo indicado en el pliego de Bases y Condiciones Generales de la Dirección General de Infraestructura, las Normas IRAM y el INTI. Todas las tareas de control involu
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cradas precedentemente se efectuarán por medio de un estudio de Tecnología o Laboratorio de cada especialidad.

10.2. La elección del mismo la efectuará la Comitente a partir de una terna de candidatos, de reconocida solvencia y experiencia técnica sobre el particular, propuesta por el Contratista, seleccionando dos de ellos, de los cuales el Contratista se decidirá por el que sea de su conveniencia económica.

10.3. Los gastos que demanden el control, aún en el último caso (estudios, instalaciones, instrumental y personal necesarios para llevarlos a cabo, etc), correrán por cuenta del Contratista.

11. REPLANTEO:

11.1. Los planos de replanteo generales y particulares de las obras a realizar, se confeccionarán por cuenta y cargo de la Contratista y deberá presentarlos a la Inspección de obra, para su aprobación cinco días antes de la iniciación de los trabajos, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales.

CAPITULO II: ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. ALBAÑILERIA Y AFINES

1-2 Demoliciones.

Todos aquellos elementos que a juicio de la Inspección puedan tener futura utilidad (c, se entregarán bajo Acta a la Inspección de Obras, en la que se especifique cantidad, tipo de elemento y estado del mismo.

Todo daño producido, a juicio de la Inspección; deberá ser reparado por la Contratista a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo a compensaciones y cobro de las mismas.

Dado el ámbito en que se trabaja, durante todo el proceso de demoliciones el Contra-tista, deberá cercar el área para evitar accidentes y circulación de persona ajenas a los trabajos.

Durante la ejecución de los trabajos de demolición la Contratista deberá velar por la PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN en el área de trabajos de toda Persona ajena a éstos, colocando los vallados necesarios, con cintas de ADVERTENCIA, que restrinjan el paso.

La limpieza del área de trabajo será permanente, retirando los materiales sobrantes que a juicio de la Inspección no sean de utilidad, debiendo quedar al final de la jornada laboral, sin rema-nentes de materiales.

Deberán retirarse los materiales fuera del predio de la unidad, en el lugar que para ello tenga habilitado la Municipalidad de la ciudad de Reconquista.

Se efectuarán las demoliciones de solados indicados en el correspondiente plano.
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3 Desagüe Pluvial.

En el PATIO ESPAÑOL, posterior a la demolición del piso existente se realizará la correcta nivela-ción e instalación del desagüe pluvial que consta de 2 (dos) embudos de desagüe pluvial 40x40cm y cañería y accesorios P.P diámetro 160mm. con sistema de doble labio o´rings, 1° calidad y marcas, con una pendiente del 1,5 mm hasta el patio trasero, tal cual lo indica el plano.

4 Contrapiso.

En el PATIO ESPAÑOL, posterior a la demolición del piso existente se ejecutará un contrapiso de hormigón de cascotes, reutilizando los escombros producto de la demolición, previendo las pendien-tes necesarias para el correcto escurrimiento del agua de lluvia a las Piletas de patio. Se utilizará mor-tero 1:4:4 partes de cemento albañilería, escombro y arena gruesa.

5 Carpeta.

Posterior a la ejecución del contrapiso se ejecutará una carpeta cementicia de nivelación, con las pen-dientes necesarias para la correcta aplicación de los solados correspondientes. Se utilizará mortero 1:4 partes de cemento Pórtland normal y arena, con el agregado de hidrófugo inorgánico, SIKA I o calidad superior, agregado al agua de amasado según las indicaciones del fabricante. Queda EXPRESA-MENTE PROHIBIDO la utilización de hidrófugos orgánicos. Se terminará con fratás de madera. El espesor mínimo será de 3 cm. En las áreas en que el desnivel a salvar sea mayor a 3 cm se podrá in-corporar al mortero piedra granítica 0-0, previendo siempre que la terminación superficial de la mis-ma sea la requerida, Al mortero se le incorporará en su masa fibras de polipropileno de 3" de longi-tud, el dosaje será 0.9Kgr/m3.

Las juntas de dilatación indicadas en plano se materializarán mediante aserrado.

6 Solado Cerámico calcáreo: Según lo indicado en los planos correspondientes se colocará solado cerámico calcáreo CERRO NEGRO o calidad superior, de las dimensiones y modelos que en plano se especifican.

La colocación de las placas cerámicas se realizará de acuerdo con las siguientes especificaciones, sobre las carpetas limpias, libres de polvillo o cualquier impureza se aplicará el pegamento para cerámicos con llana dentada de 12 mm., debiendo dejar una junta de 1.5 Mm. entre placas, utilizando espaciadores plásticos.

Transcurridas 24 horas y antes de las 48 horas se procederá al tomado de las juntas, se humedecerán las placas con una fina llovizna de agua, y se verterá la pastina correspondiente, escurriéndola con secador de goma en forma diagonal, cuidando que penetre en la totalidad de la junta. La limpieza se efectuará por trapeado, eliminando con taco de madera el exceso de pastina por sobre el bisel de cada placa. Durante las 24 horas posteriores al tomado de la juntas, se deberán mantener estas húmedas, mediante la aplicación de una fina llovizna de agua limpia.

Las juntas sobre las dilataciones, previa limpieza con aire comprimido a los efectos eliminar restos de material no compresible. Se colocará un cordón de respaldo de polietileno expandido, el ancho del mismo será como mínimo un 25% mayor a de la junta. Se deberá llegar al fondo de la caja. Sobre este se colocará sellador de siliconas neutra tipo SIKASIL-300 o calidad superior.

7 Limpieza de obra.

La contratista efectuará una limpieza permanente de la obra, y entregará la obra en condiciones de uso inmediato.

Integran este ITEM todos los materiales, equipos, personal y accesorios etc., que sean necesarios para su correcta ejecución.

MODELO DE PLANILLA DE PRESUPUESTOS
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[Demolicién de solado existente y carpetas.

[Desague pluvial

|Carpetas de nivelacién, con fibras. Incluye aserrado de juntas

Ejecucion de solados de ceramico p/ exterior terracota 40x40
Ejecucion de solados de ceramico p/ exterior color claro 40x40

|Limpieza de obra

Primer Ten. JUAN VELASQUEZ
Jefe Divisién Técnica Zona 4 - RECONGQUISTA
Direccion de Infraestructura

RECONQUISTA,  de Julio de 2017
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