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FUERZA AÉREA ARGENTINA             



COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO



V BRIGADA AÉREA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

“Reparaciones varias en edificio del Grupo Aéreo”
V BRIGADA AÉREA
VILLA REYNOLDS - PROVINCIA DE SAN LUIS
DOC. TÉCNICA 16/17
CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO.
1.1
La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para realizara  el acondicionamiento de la fachada, colocación de salida de emergencia y acondicionamiento de un calefactor en el edificio del Grupo Aéreo, de la V Brigada Aérea.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar  

2.1.
 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo un servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.
2.2. 
El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 
El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 
Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.
 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.7. 
Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 

Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad abalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.
La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10.
En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 
El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 
Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

2.14.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente. 

2.15. 
En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 
En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura. 

2.17. 
La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a alas instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 
El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación. 

Tarea

2.19. 
La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 
Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 
La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 
Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 
La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 
La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 
La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 
Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 
La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación". 

2.31. 
La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.32. 
En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación". 
Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 
El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 
La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 
Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación." 

2.36.
PLAZO DEL SERVICIO: Treinta (30) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
1.
Instalación de calefactor a gas en las dos oficinas de Jefes de Escuadrón y aula principal del Grupo

1.1
Se deberá retirar las pantallas amuradas a la pared existentes en cada una de las oficinas y en el aula y se deberá anular la cañerías que llegan hasta las mismas sacando las llaves de pasos de gas que están a la vista, además en el aula se retiraran los dos aires acondicionados tipo ventana. Posteriormente  se reparará y pintará con látex paredes afectadas por el retiro de las instalaciones mencionadas.
1.2
En las dos oficinas sobre la pared contigua al pasillo, se deberá retirar el revestimiento de madera aproximadamente 1 m2, y se instalará  un calefactor de cámara abierta de 3000 cal tipo Emege sin salida al exterior, deberán estar fijados con tornillos a la pared y tener llave de corte individual y la conexión será rígida. Además se proveerá y colocará rejillas de ventilación en cada una de las oficinas con las secciones y ubicación según norma.
1.3
Instalación de aire acondicionado en sala de equipos
Se deberá  instalar aire acondicionado tipo Split de 3000 Fg frio marca Whirlpool en cada uno de las oficinas y en el aula principal del grupo, y  se colocará un aires acondicionados tipo Split LG Piso-Techo frio/calor de 9000  Fg. En el aula principal
1.4
Se deberá efectuar la limpieza periódica y final de obra
CÓMPUTO DE OBRA

	ÍTEM
	DESIGNACIÓN
	UNID.
	CANT

	1
	Instalación de calefactor a gas en las dos oficinas de Jefes de Escuadrón y aula principal del Grupo
	 
	 

	1.1
	Retiro de calefactores y aires acondicionados y acondicionamiento de superficie según especificaciones técnicas
	gl
	1

	1.2
	Colocación de calefactores según especificaciones técnicas
	gl
	1

	1.3
	Colocación e instalación de 2  aires acondicionado de 3000 frigorías y de 1 aire frio calor de 9000 frigorías según especificaciones técnicas 
	gl
	1

	1.4
	Limpieza periódica y final de obra
	gl
	1


Villa Reynolds, 01 Septiembre  2017

Primer Teniente ROSANA BARTOLOMEOLI

Jefe Sección Proyecto y Obra
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRA
	ÍTEM
	DESIGNACIÓN
	UNID.
	CANT
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO PARCIAL
	PRECIO TOTAL

	1
	Instalación de calefactor a gas en las dos oficinas de Jefes de Escuadrón y aula principal del Grupo
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Retiro de calefactores y aires acondicionados y acondicionamiento de superficie según especificaciones técnicas
	gl
	1
	10.000
	10.000
	10.000

	1.2
	Colocación de calefactores según especificaciones técnicas
	gl
	1
	15.000
	15.000
	15.000

	1.3
	Colocación e instalación de 2  aires acondicionado de 3000 frigorías y de 1 aire frio calor de 9000 frigorías según especificaciones técnicas 
	gl
	1
	117.300
	117.300
	117.300

	1.4
	Limpieza periódica y final de obra
	gl
	1
	2.000
	2.000
	2.000

	Total:
	134.300


Villa Reynolds, 01 Septiembre  2017
Primer Teniente ROSANA BARTOLOMEOLI
Jefe Sección Proyecto y Obra
1
Reparaciones varias en el edificio del Grupo Aéreo – V BRIGADA AÉREA.
Doc. 1

