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REPARACION DE DEPOSITO DEL JARDIN MATERNAL
AVIONCITO DE PAPEL
CIUDAD DE TANDIL

CAPITULO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. La presente memoria tiene por objeto definir los alcances de los trabajos para la
reparacion del deposito del Jardin Maternal Avioncito de papel 9 de julio 882 de la Ciudad de
Tandil, dependiente del, VI Brigada Aérea, Pcia. de Buenos Aires.

2. Todos los materiales necesarios para la ejecucion de la obra serdn provistos por la
VI Bngada Acrea. No asi las herramientas, equipamiento y maquinarias necesarios para la
ejecucion de la obra.

3 Motiva la presente obra, la necesidad de contar con un lugar de guardado de
objetos utilizados en la actividades didécticas, evitando inconvenientes tanto por el deterioro de
los materiales utilizados, como con la problemética de que los nifios y docentes que utilizan el
espacio verde se encuentren con objetos sueltos, poniendo en riesgo las actividades realizadas en
el espacio de recreacion, como asi también estéticas necesarias para su funcion.

4, Para cumplir con el Objeto del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, es
necesario realizar tareas de albafiileria, instalaciones eléctricas, cubiertas de techo, completar la
instalacion de desagiies pluviales y la conexion de los mismos con el sistema existente.

5. El contratista debera realizar todos los trabajos especificados y todos aquellos
otros que sin estar expresamente indicados resulten necesarios para que la obra cumpla con su fin.

6. El plazo de obra sera de cuarenta y cinco (45) dias habiles. El plazo de obra podra
ser afectado por casos fortuitos, de fuerza mayor (dias de lluvias, condiciones climaticas
adversas, etc.) que impidan la realizacion de las tareas o pongan en riesgo al personal
interviniente y condicionado a la actividad de la Guarderia.

CAPITULO 11

GENERALIDADES

7. Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al
CONCEPTO DE VISITA A OBRA, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes. implica
llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificacion de la zona. situacion de
emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretacion del alcance
de los trabajos, por lo que se extender4 a las firmas interesadas, una constancia de Visita a Obra.
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que la Empresa debe presentar junto con la oferta. Dicha visita se podré efectuar hasta 24 hs
antes de la fecha de apertura.

8. Las Visitas a obra se coordinaran de lunes a viernes de 08:00 hs a 11:30 hs en el
Barrio Aerondutico Tandil, teléfonos 443-0980. Pasaje Fournier 24 Piso 5 Depto. A, Tandil,
provincia de Buenos Aires.

0. La Empresa Contratista debera efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos,
verificaciones y reparaciones necesarios, que surjan antes y durante la marcha de las tareas
encomendadas, dado que no se reconocerd Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta.
quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aun no
explicitamente indicada guarde relacion vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de
la reglamentacion vigente.

10. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo y debiendo ser mecanicamente resistentes.

11. El Contratista debera realizar todas las tareas, siguiendo el concepto de “LLAVE
EN MANO”, es decir, que cumplird con los fines descriptos en el Capitulo | Memoria
Descriptiva, debiéndose realizar, por lo tanto, todos los trabajos necesarios aunque no estén
especificados en este pliego, sin que ellos den lugar a un mayor gasto, como asi también. a toda
tarea complementaria que hacen a la reparacion de los elementos dafiados por la ejecucion de las
obras, como ser solados, cafierias existentes, etc. Fstas tareas se realizaran utilizando el mismo
tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

12. Todo el personal que se utilice para la concrecion de las obras, serd especialmente
competente para su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o
capataz idoneo que deberd estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la
realizacion de los trabajos.

13, Sera requisito indispensable, previo al inicio de los trabajos, tener al personal
asegurado en una ART y toda aquella documentacion necesaria para el cumplimiento de la
legislacion laboral vigente, debiendo presentar copia de las constancias respectivas a la
Inspeccion de Obra, para su control, como asi también proveera de todos los elementos y/o
dispositivos de seguridad a los operarios que ejecuten las tareas en la obra.

14. La Adjudicataria deberd prever todas las medidas de seguridad para con su
personal, en especial aquellos que deban realizar trabajos en altura o que impliquen altos riesgos
para su salud.

15. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o
componente de la instalacion cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de
proteccion adoptadas para su manipulacion y transporte, sin que la Adjudicataria tenga derecho a
efectuar reclamo alguno por la observacion efectuada y tomando a su cargo los costos en que se
incurra, para corregir o reparar esa situacion.
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16. Todos los materiales necesarios para la ejecucion de la obra seran provistos por la
VI Brigada Aérea. No asi con las herramientas, equipamiento y maquinarias necesarios para la
ejecucion de la obra.

17. La Adjudicataria serd responsable por la calidad y cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones técnicas.

18. La reutilizacion de materiales debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra en
forma escrita.

19. En el caso de existir subcontratos, la Adjudicataria deberd coordinar los trabajos
con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

20. La Adjudicataria tomara a su cargo la adecuacion de las instalaciones existentes
que interfieran en la obra. De ser necesario las mismas deberdn ser redistribuidas a cargo de la
Contratista, debiendo quedar en 6ptimas condiciones de funcionamiento.

21, Las zonas de trabajos se deberan proteger y sefializar con elementos adecuados a

efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirdn desempeiiando sus
funciones habituales, para ello se deberdn proveer y colocar cerramientos adecuados, si se hace
necesario, a efectos de disminuir lo maximo posible la expansion de polvos y ruidos, priorizando
la prevencion de accidentes. El sistema de proteccion y cierre a utilizar, debera ser presentado por
la Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobacion.

p.5 8 Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se
reutilicen. y no sean requeridos por la Inspeccion de Obras, seran retirados de la obra debiendo
contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

23. Se debera mantener la limpieza en forma permanente a fin de conservar el lugar de
trabajo transitable y una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion
provisional de la misma, el contratista estara obligado a realizar una limpieza de caracter general.

24, A partir que fuera aprobada la Recepcion Provisoria y de no mediar observaciones.
correra el plazo de garantia.

25, La Adjudicataria debera dar cumplimiento a todas las ordenanzas y leyes

municipales, provinciales y nacionales; sera en consecuencia unico responsable de las multas y
atrasos que por incumplimiento o error en estas obligaciones sufra la obra.

CAPITULO 111

DETALLE DE LAS TAREAS
1°) Tareas de albaiiileria

2°) Limpieza final de obra
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CAPITULO IV

Tareas de albanileria

26. Debido a la vetustez de la mamposteria existente, se debera demoler la pared
existente de 7,5 m de longitud.

27. Se debera reconstruir el cimiento y bases existentes. El mismo se encuentra a una
profundidad de 0,80 m, compuesto por una viga de hormigén armado de 0,20 m de espesor por
0,30 m de altura, con armadura de 4 @ del 10 y estribos @ 6 cada 20 ¢cm. Se debera reconstruir
las 3 bases de 0.80m x 0,80m x 0,30 m de espesor de hormigén armado con malla hierros @ 10
cada 15 cm y una de 0,40 m x 0,80m x 0,30m de espesor, con la misma armadura que las
anteriores. En el lugar que la inspeccion de obra lo indique.

28. Sobre la viga construida, se debera construir mamposteria de nivelacion con
ladrillo comun de 0,20m de espesor hasta el nivel del terreno actual, sobre la que se construird el
cajon hidraulico debiendo quedar la capa superior a nivel del contrapiso a construir.

29, Se deberd reconstruir un contrapiso de 0,10 m de espesor como minimo. con
hormigdn pobre y reforzado con malla de @ 4,2 de 15 ¢cm x15 cm.

30. Sobre el nuevo contrapiso, se debera realizar una carpeta hidrofuga. debiendo
quedar unificada con la capa superior del cajon hidréulico de la mamposteria de nivelacion.

31. Planta del dep6sito a reparar, con medidas orientativas.

—Proyeotn Cana ks
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32, Se debera levantar un muro de mamposteria, de 0.20m de espesor, de ladrillo, de
I8m x 18¢m x 33c¢cm de ancho, con mezcla de asiento, hasta una altura de 2.80m. donde se
realizard una viga de encadenado de 0.20m x 0,20m, conteniendo 4 @ 10 y estribos 06 cada 20
cm.

33. En la cara exterior, se deberd construir un revoque hidréfugo vertical y revoque
grueso y fino a la cal terminado al fieltro.

34. Se debera colocar una puerta de chapa, y dos ventanas tipo banderola, provistas
por la Institucion, con las terminaciones adecuadas.

35. Se deberan colocar como vigas de techo 2 (dos) perfiles C de 140x60x20x2.
adosados y hermanados por soldadura segin plano, y 2(dos) perfiles C de 140x60x20x2.
distribuidos uno en cada extremo del depdsito, apoyados sobre dados de H® de 20cm x 20em x
60cm de largo, empotrados en la pared medianera, armados con hierros @ 6 y estribos O 4. cada
cubo contendra una planchuela de hierro de forma Omega que abrace y reciba la viga indicada.
en los lugares que la Inspeccion de Obra lo determine.

36. Se colocaran como correas perfiles C 100x50x15x2 vinculadas con escuadras
metalicas de alma triangular a las vigas y deberan fijarse firmemente con anclajes sobre dados o
vigas de hormigoén armado y soldados a los insertos metalicos indicados en art. 34.

3/ Se debera realizar la colocacion e instalacion de un techo de chapa galvanizada
prepintada color negro, igual a la existente en la cubierta de techo del Jardin Materno Infantil. con
aislacion térmica tipo TBA 10mm de Isolant o similar en caracteristicas técnicas y calidad.
sostenida por malla plastica de 10 em x 10 cm. En el encuentro con las paredes medianeras, se
debera colocar babetas de chapa negra de 20 cm de ancho. La fijacion de las chapas serd con
tornillos auto roscantes de 2 pulgadas.

38. Se deberd redireccionar la descarga pluvial del tanque de agua hacia el techo del
deposito. con un voladizo no menor a 15¢m del muro.

39. Se debera colocar una canaleta de desagiie pluvial en todo el lateral del techo para
evitar la caida de agua sobre el patio propio del Jardin Materno Infantil, realizar la bajada
correspondiente, debiendo descargar en una pileta de patio abierta.

40. Se debera preveer la realizacion de una pileta de patio abierta pluvial de 30cm x
30cm con rejilla de hierro fundido. terminacion con estucado, segin las reglas del arte

correspondiente.

41, Se debera vincular dicha pileta con la existente mediante un cafio de PVC @ 110
pluvial, con una pendiente de 2em/m.

Limpieza final de obra

42, Durante la realizacion de los trabajos, se debera realizar una limpieza permanente
de materiales residuales, resultantes de las tareas realizadas. a los efectos de proteger el material
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rodante que se estacione en el lugar y estando bajo la responsabilidad del contratista v bajo su
costo la eliminacion de dicho material.

TANDIL, 7 de Setiembre de 2016.

UNI 1 Andrea DE LUCA
Jefe de Documentacion y Planificacion de Infraestructura
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