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REPARACION DE BANOS
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BARRIO AERONAUTICO TANDIL

CAPITULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. La presente documentacion tiene por objeto detallar la provision de mano de obra
y materiales necesarios para la reparacion integral de las instalaciones de provision de agua fria
y caliente en el bafio de una vivienda, ubicada en el Barrio Jardin y perteneciente al Barrio
Aerondutico Tandil, segtin el si guiente detalle:

a) Casa N° 37 Pasaje Castex N° 1475

2 El contratista deberd realizar todos los trabajos especificados y todos aquellos

otros que sin estar expresamente indicados resulten necesarios para que la obra cumpla con su
fin.

3, El plazo de obra sera de veinte (20) dias corridos. Serd contado a partir de la
fecha de recepcion del terreno por parte de la adjudicataria y podra ser solo afectado por casos
fortuitos o de fuerza mayor (dfas de lluvias, condiciones climaticas adversas, etc.) que impidan
la realizacion de las tareas o pongan en riesgo al personal interviniente.

CAPITULO 11

GENERALIDADES



4, Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al
CONCEPTO DE VISITA A OBRA, a pesar de no ser obligatorio, por cuanto este requisito a
cumplir por los oferentes que lo deseen realizar, implica llevar a cabo todas las tareas previas de
relevamiento, verificacion de la zona, situacion de emplazamiento y entendimiento de la obra a
ejecutar, para la correcta interpretacion del alcance de los trabajos, por lo que se extendera a las
firmas interesadas, una constancia de Visita a Obra.

5 Las Visitas a obra se coordinaran de Lunes a Viernes de 08:00 hs a 13:00 hs en
Pasaje Fournier 24 Piso 5° Dpto A, Tandil, provincia de Buenos Aires.

6. La Empresa Contratista debera efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos,
verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas
encomendadas, dado que no se reconocera Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta,
quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aun no
explicitamente indicada guarde relacion vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de
la reglamentacion vigente.

7 El Contratista debera realizar todas las tareas, siguiendo el concepto de “LLAVE
EN MANO?, es decir, que cumplird con los fines descriptos en el objeto, debiéndose realizar.
por lo tanto, todos los trabajos necesarios aunque no estén especificados en este pliego, sin que
ellos den lugar a un mayor gasto, como asi también, a toda tarea complementaria que hacen a la
reparacion de los elementos dafiados por la ejecucion de las obras, como ser solados, cafierias
existentes, etc. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad
superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

8. Todo el personal que se utilice para la concrecion de las obras. serd
especialmente competente para su realizacion. Durante la ejecucion actuara bajo las ordenes de
un encargado o capataz idoneo que deberd estar permanentemente en obra, durante el periodo
que dure la realizacion de los trabajos.

9. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte
j j as Reg y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y debiendo ser mecanicamente resistentes.

10. Sera requisito indispensable, previo al inicio de los trabajos, tener al personal
asegurado en una ART y toda aquella documentacién necesaria para el cumplimiento de la
legislacion laboral vigente, debiendo presentar copia de las constancias respectivas a la
Inspeccion de Obra, para su control, como asi también proveerd de todos los elementos y/o
dispositivos de seguridad a los operarios que ejecuten las tareas en la obra, en particular los que
se realicen en altura sobre la cubierta o andamiaje, incluyendo arneses, pantallas, cierres y vallas
para desarrollar las tareas.

11. El comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente
de la instalacion cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de proteccion
adoptadas para su manipulacion y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar
reclamo alguno por la observacion efectuada y tomando a su cargo los costos en que se incurra,
para corregir o reparar ¢sa situacion.

12, Todos los materiales, elementos a proveer seran nuevos y conforme a las Normas
IRAM, ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a
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reglamentos vigentes. Todos los materiales a emplear serén de primera calidad y responderan a
las caracteristicas de fabrica.

13. La Contratista serd responsable por la calidad y cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones técnicas.

14. En el caso de existir subcontratos, la Contratista debera coordinar los trabajos con
todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

15. Las zonas de trabajos se deberdn proteger y sefializar con elementos adecuados a
efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguiran desempefiando sus
funciones habituales, para ello se deberan proveer y colocar cerramientos adecuados, si se hace
necesario, a efectos de disminuir lo maximo posible la expansion de polvos y ruidos,
priorizando la prevencion de accidentes. El sistema de proteccion y cierre a utilizar, debera ser
presentado por la Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobacién.

16. Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no sean
reutilizables, y no sean requeridos por el comitente, seran retirados de la obra debiendo
contemplar en las ofertas los costos del acarreo, contenedores, fletes, etc.

17. Se debera mantener la limpieza en forma permanente a fin de mantener el lugar
de trabajo transitable y una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la
recepcion provisional de la misma, el contratista estara obligado a realizar una limpieza de
caracter general.

18. A partir que fuera aprobada la Recepcion Provisoria y de no mediar
observaciones, correrd el plazo de garantia.

19. El' Contratista debera dar cumplimiento a todas las ordenanzas y leyes
municipales, provinciales y nacionales; serd en consecuencia tinico responsable de las multas y
atrasos que por incumplimiento o error en estas obligaciones sufra la obra.

CAPITULO 111

DETALLE DE LAS TAREAS

1°)Instalacion de agua fria y caliente
2")Reparaciones de albafiileria

3°)Limpieza final de obra



CAPITULO IV

DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Instalacion de agua fria y caliente

20. Por desconocer la distribucion de la instalacion sanitaria existente, ya que no
existe plano de instalacion sanitaria y las cafierfas son embutidas, el oferente debera, una vez
testeada la llegada de la actual distribucién de agua, proponer una nueva instalacion para la
provision del agua fria y caliente en el sector de bafio, con el mayor didmetro de caieria posible.
La distribucion sera propuesta por el oferente y aprobada por la Inspeccién de obra antes de su
realizacion, debiendo tener llaves de paso en cada local sanitario.

21. Se desconectardn los artefactos sanitarios existentes, recuperdndolos para su
posterior colocacion, incluyendo sus griferias, y se anular4 las instalaciones existentes. tanto de
provision de agua fria como de agua caliente, desde la entrada de la cafieria al niicleo sanitario
bafio-cocina. incluyendo sus llaves de paso.

s Se realizara un nuevo tendido de cafieria para provision de agua fria y caliente,
con el mayor diametro posible, con provision y colocacion de nuevas llaves de paso, tipo FV o
similar en caracteristicas técnicas, en baiio, tanto para agua caliente como para agua fria.

23. Toda la instalacion serd embutida en los muros y los materiales a utilizar para la
distribucion de agua fria y caliente seran tubos de polipropileno marca Saladillo H3 o similar en
calidad, apto para realizar uniones en termofusion, debiendo utilizar las piezas de empalme
correspondientes en las uniones con cafierias existentes o piezas roscadas.

24. Una vez realizada la cafieria, taponada y realizado el nuevo revestimiento, se
procederd a colocar los artefactos sanitarios recuperados, y la recolocaciéon de las griterias
existentes, una vez que se cambien las partes deterioradas y/o gastadas, fresadas si fuese
necesario y con reemplazo de las partes blandas como guarniciones y oring.

Reparaciones de albaiiileria

25. Se debera desmontar todo revestimiento de pared existente, tanto en el bafio
como en la cocina, hasta visualizar el ladrillo, se debera reconstruir el revoque con aplicacion de
revoque hidrofugo, y grueso bajo revestimientos, dejando la superficie perfectamente aplomada
y nivelada para proceder a la colocacion de un nuevo revestimiento de ceramica 20 cm por 20
cm en el bafio , de color y disefio a ser aprobado por la inspeccion de obra, con junta cerrada y
tomada mediante aplicacion de pastina al tono tipo Klaukol.

26. El adhesivo a utilizar sera tipo Klaukol o similar en calidad.
27, En las partes de revoques que queden a la vista, deberan ser reparadas y
restaurado el revoque fino, debiendo quedar la superficie perfectamente nivelada con los

revoques finos existentes.

28. El presente pliego no incluye trabajos de pintura



Limpieza final de obra

29. Debido a que el lugar donde se ejecutaran los trabajos mantendrd su
funcionamiento, el Contratista debera mantener la limpieza y prolijidad permanente del lugar,
quedando bajo su responsabilidad los materiales y herramientas utilizadas. Una vez terminada la
obra, los lugares donde se realizaron reparaciones deberén quedar perfectamente limpios.

TANDIL, O { de octubre de 2016
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