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CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES


CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA


1.1.	OBJETO DE LA LICITACIÓN: La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la obra denominada: “REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DEL ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO- III ETAPA” -  IX BRIGADA AÉREA –  CIUDAD de COMODORO RIVADAVIA – PROVINCIA del CHUBUT.

1.1.1.	PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS
	
1.2.	GENERALIDADES

1.2.1.	La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2    	Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.2.1.3.      	Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo.
 
1.2.1.4.	La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 

1.2.1.5.	La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.	En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 
	De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 

1.2.1.7.	No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.	Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

CAPÍTULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

1.		CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

1.1.		El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

1.1.2.		CONSTANCIA DE VISITA (CAPITULO IV)

		Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

	El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

	De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.

	NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

1.1.3.	Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

1.2.	PLAN DE TRABAJO.

1.2.1.	La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.

	Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.	CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.	Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2	Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.	Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.	La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.	El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.

2.3.6.	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.7.	Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por la Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.8.	Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.9.	Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.	Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

	Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 	

	El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 

	Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.	Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.	La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.	En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.	FISCALIZACIÓN

2.4.1.	La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.

2.4.2.	La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 

	Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:

	1º) 	Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 	estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 	contractualmente.

	2º)	Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

	3º) 	Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

	La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.
2.4.3.	El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.	Inspección de los Trabajos a realizarse durante e l Servicio:

	La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

	Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

	El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.	Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.	DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.	En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

a) Cláusulas Técnicas.
b) Plano de detalles.
c) Plano de conjunto o general.
d) Presupuesto.

	A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

a) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

b) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.

2.5.2.	Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.

	NOTA:

	Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.	

	Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.

	El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.	LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.	La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.

	Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

	La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

	Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.	DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.	Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:
	
	Designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. 	
	El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

	De ser necesario:
	
	a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

	a.2)  Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

	a.3) Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

	a.4) Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

	a.5) Deberá presentar Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.

	a.6) Deberá presentar Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

	a.7) Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.	VARIOS

	Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.	SEGUROS

2.9.1.	 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN O MONTAJE

	El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

	La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

	El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.
		
2.9.2.	RIESGOS A CUBRIR

	El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

	1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

	2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

	Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

	Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

	3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

	Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

	Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

	Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

	Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN

1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.

2) Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

3) A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

4) A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

5) En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.	REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS PÓLIZAS CORRESPONDIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN PROVISORIA:
(Art. 88 del Decreto Nº 1030/16)

	El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).

	Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIASCORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 88) del Decreto Nº 1030/16).
	
	Sobre las sumas a pagar en todos los certificados, cualquiera fuere su concepto se retendrá un importe equivalente a un cinco por ciento (5%) de su valor total para constituir un “fondo de reparo”. Este fondo quedará en poder de la Comitente hasta la “Recepción definitiva”  de la obra en garantía de la correcta ejecución  de los trabajos y para solventar las reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera cumplimentado cuando le fueran ordenado. 

	En cualquier momento durante el transcurso de la obra, el Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparo en efectivo, por cauciones u otras formas de garantía previstas en el pliego de Condiciones Generales o las que se prevean en el Pliego de Condiciones Particulares. 

	La Comitente no pagará actualización por depreciación monetaria, ni intereses por los depósitos en efectivo que constituyen dicho Fondo de Reparo, pero los que devenguen los Títulos o valores depositados, le corresponderán al Contratista.


2.11.	CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:
	(Art. 89) del Decreto Nº 1030/16).

	El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.
	A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 

	Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

	La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

	El fondo de reparo será devuelto al Contratista dentro del lapso máximo de sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de la “Recepción Definitiva”  de la obra licitada, previa deducción, si correspondiera, de los importes resultantes en concepto de indemnización  por daños y perjuicios o cualquier otro débito que deba obrar el Contratista.




























CAPÍTULO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REPARACIÓN ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO:

1.1.	El tipología constructiva del Escuadrón Abastecimiento, conforma estructuralmente una construcción del tipo mono planta, constituida por muros de mampostería de ladrillo común y revoque externo e interno con terminación a la cal, carpintería metálica, cubierta de chapa y estructura de cabreadas de madera, pisos de Hormigón y Calcáreos, y tanto el interior como el exterior luce pintura látex para interior y exterior. 

1.2.	En cuanto a su distribución en planta, consta de un hall distribuidor central que vincula espacialmente los locales de oficinas, depósitos y grupo sanitario.  

1.3.	La cubierta es del Tipo inclinada, de estructura mixta conformada por Chapas sinusoidales Galvanizadas simplemente apoyadas sobre cerchas de madera y cielo raso de cartón prensado.

1.4.	La cubierta antes mencionada presenta reparaciones varias realizadas en el exterior de la misma, asi mismo se visualiza que sobre el plano superior se reforzó la estructura portante con caños estructurales y cabios de madera a modo de impedir, que por fenómenos meteorológicos o temporales de viento, el desprendimiento de las chapas que conforman el techo.

	Del relevamiento ocular se verifica que se ha recubierto la superficie con un techado elástico, realizado con membrana asfáltica preelaborada (adherida con calor), protegida con aluminio, a los efectos de mantener la estanqueidad hidrófuga del sistema. El sistema constructivo antes descripto ha perdido a la fecha continuidad presentándose filtraciones de agua hacia el interior de los locales.

1.5.	En el interior el cielorraso presenta sectores afectados por humedades (manchas y deterioro en placas y revoques), debido a filtraciones de agua de lluvia causadas por el deterioro de la cubierta de techo.

2.	TAREAS A EJECUTAR (SECTOR NAVE DELANTERA):

	CANTIDADES A PROVEER:

	Ítem 1: Prestación de servicios de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la reparación de techo con reposición de chapas y correas en el área depósitos considerada:

a. Cubiertas de chapas y correas 				1 global
b. Aislamiento térmico, cenefas y cierres 			1 global
c. Desagües pluviales 					1 global
d. Tratamiento anticorrosivo y pintura de la estructura metálica. 	1 global
e. Reparación cielo raso en roca de  yeso en sector oficinas		1 global

2.1.   		En virtud al grado de deterioro que presenta la cubierta metálica del conjunto edilicio se deberá proceder a la reparación total de la nave delantera, cuya superficie aproximada es de 450 m2 y que incluye las siguientes tareas:

	Se deberá reparar en su totalidad la cubierta metálica de techo,montando sobre la cubierta existente, unos 550,00 m2 y reponiendo las canaletas metálicas de recolección pluvial de aproximadamente 300.00 ml. y el cielorraso interior, aproximadamente 150.00 m2.

	Este sub-ítem hace referencia al montaje, transporte y entrega de las chapas, correas que deban ser colocadas sobre la estructura y chapas existentes, montadas sobre la cubierta existente, rectificando la pendiente y colocando las correas para ajustar las clavaderas y colocar las chapas.

	El trabajo se hará en forma parcial para no dejar al descubierto toda la superficie a reparar y se coordinarán los tiempos con la inspección. Ésta también decidirá el lugar a donde deben ser transportadas y entregadas las chapas, correas y demás materiales que deban ser  retirados; se reemplazará las cumbreras y las cenefas laterales hasta ajustar con las paredes evitando el ingreso de vientos.

	En los sectores que indica la inspección se retirará el cielorraso y se repondrá completamente junto con su estructura portante, instalación eléctrica y artefactos de iluminación.

3.	TAREAS A EJECUTAR (SECTOR NAVE LATERAL OESTE)

1) Se deberá retirar y reparar en su totalidad la cubierta metálica de techo, canaletas metálicas de recolección pluvial en aproximadamente 150.00 ml. 

	Este sub-ítem hace referencia al desmontaje, montaje, transporte y entrega de las chapas, correas existentes que deban ser reemplazadas. 

	El trabajo se hará en forma parcial para no dejar al descubierto toda la superficie a reparar y se coordinarán los tiempos con la inspección. Está también decidirá el lugar a donde deben ser transportadas y entregadas las chapas, correas y demás materiales que deban ser  retirados.
	2) Una vez expuestas las cerchas, se fijaran las chapas a la madera con tornillos del tipo auto perforantes chapa/madera de 14 x 2”, con una separación no mayor de 0.60 metros.

	Previamente se tratarán las maderas y se retiraran los tirantes en mal estado remplazando las mismas y haciéndole tratamiento y pintura de la estructura.
	La pintura a utilizar para la estructura existente deberá ser de primera calidad aplicada en dos manos, sobre una superficie que previamente debe ser lijada.

. 	3) Sobre la estructura resistente se colocara la aislación hidrófugay barrera de vapor de aproximadamente 550.00 m2.

	Cuando los techos metálicos se encuentren con paredes o cargas de mampostería, deberá practicarse oportunamente en ellas una canaleta de unos 8 cm. de altura x 7 cm. de profundidad, perfectamente perfilada, aislada con hidrófugo y siguiendo el plano superior que determinan las correas, para proporcionar el adecuado apoyo y embutido de la cubierta y su aislación. 

	Sobre las correas se colocará una aislación térmica de lana de vidrio, de 50 mm. de espesor, con barrera de vapor que podrá ser de aluminio, papel “kraft” o polipropileno blanco, la que deberá quedar perfectamente solapada y unida con cinta autoadhesiva de 2” de ancho, con el fin de asegurar la continuidad de la barrera. 
	Esta aislación térmica deberá cubrir o proteger a todas las babetas, canaletas y lima hoyas que se encuentren sobre locales cerrados, para impedir condensaciones en días fríos. 
	
	Para apoyo de esta aislación podrá utilizarse: 

	a) Zunchos 
	Cuando lleve barrera de vapor con foil de aluminio y para evitar el par galvánico, se emplearán zunchos plásticos de 12 mm de ancho mínimo, (zunchos de cinta plástica para embalajes), dispuestos perpendicularmente a las correas y a distancias no superiores a los 30 centímetros. 

	Estas cintas se sujetarán a las correas extremas por medio de tornillos auto-perforantes de cabeza chata, de 20 mm de largo, efectuando previamente un doble plegado en los extremos de la cinta para reforzar su sujeción.

	b) Malla plástica 
	Malla especial para esta función, colocada según instrucciones del fabricante. 

	c) Malla galvanizada 
	Irá sujeta a las correas, será de forma hexagonal de 38.1 mm. de abertura, tejida con alambre Nº 20 (0.91 mm.). 
	
	Esta solución se adoptará para proteger la aislación térmica de techos y paredes laterales en salones o gimnasios destinados a juegos de pelota, cuando la misma quede expuesta y la barrera de vapor que se emplee sea de papel kraft o de polipropileno. 

	d) Alambre
 
		Para aislaciones con barrera de papel Kraft, se podrá emplear para su tensado, alambre de acero galvanizado Nº 16 (1,6 2 mm.) colocado en rombo cada 0.30 m.

	4) Se sustituirán los desagües pluviales, aproximadamente 600.00 ml, respetando los niveles de escurrimiento de las cubiertas aledañas a la nave central y su propio nivel de escurrimiento, siendo de dimensiones aproximadas y material igual o superior a los existentes, es decir de chapa galvanizada nº 22 de 5/10 cms. de profundidad, 15 cm. de ancho y babeta de 25 cm. fijada a la estructura metálica resistente con tornillos auto perforantes tipo chapa-chapa.

	Las uniones de los tramos de canaleta deberán tener un solape no menor a 0.25 metros entre los tramos y estará sellado adecuadamente para evitar las fugas y se colocaran de acuerdo al sentido de evacuación de los pluviales, respetando una pendiente mínima de 3 mm por metro lineal.
	
	Se exigirá que cada tramo de canaleta de hasta 10 m de longitud, posea dos embudos distanciados no menos de 3,00 m. entre sí.

	Dilataciones 
	El largo máximo de las canaletas no deberá superar los diez (10) metros. Cuando deban cubrirse tramos mayores, se utilizarán una o más unidades con las longitudes adecuadas. 
	
	Cuando sean de chapa galvanizada Nº 22, cada tramo llevará en sus extremos tapas rigidizadas por aplaste en su borde superior, convenientemente remachadas y soldadas. Se preverá una luz de no menos de diez (10) mm entre los distintos tramos para permitir la dilatación. 

	Los encuentros de canaletas se cubrirán con tapas en forma de “U” invertida, con alas de 8 cm. para apoyar en la/s correa/s y aletas verticales para solapar lateralmente con las canaletas. Todos los encuentros de estas tapas con la canaleta irán remachados y soldados.

	Mallas de protección 
	En todo el recorrido de las canaletas, se deberá colocar para prevenir obstrucciones, una malla de protección, de forma abovedada tocando la chapa y apoyando en el fondo, realizada en tramos de 1,00 a 1,20 m. de largo, con malla galvanizada electro soldada, de forma cuadrada de 10 x 10 mm., con alambre de 1 mm de espesor. Cuando resulte más conveniente, se la sujetará empleando pitones abiertos galvanizados. 
	
	En coincidencia con los embudos y copiando su perímetro superior, se formará con esta malla, una superficie vertical cilíndrica, la que se deberá recortar para ajustarla al cono y poder introducirla unos 12 cm. en el cuello del desagüe. 

	Dimensionado de las canaletas 
	Como regla general se establece que ninguna canaleta podrá tener una sección transversal menor a 200 cm2 para hasta 200 m2 de techo inclinado a desaguar, ni un embudo con cuello cónico menor a 150/100 mm., por cada 100 m2. 

	El ancho mínimo de las canaletas será de 25 cm. cuando reciba un solo faldón y de 35 cm. cuando reciba dos faldones. 

	Los embudos de zinguería se deberán soldar con estaño a un “tubo forrado” cuando corresponda unirlos por calafateo a cañerías de hierro fundido. 

	El borde extremo sin galvanizado del embudo, se deberá proteger con estaño antes de unirlo al tubo forrado para impedir su oxidación y deterioro.
	
	Se colocaran sumideros de recolección en los encuentros de unión de pendientes de varias naves y al final el conducto se rematara con un caño fijado a la pared con abrazaderas de tipo omega a las paredes exteriores con libre escurrimiento hacia las veredas perimetrales ubicadas en los sectores Oeste y Este respectivamente.

	6) Se cubrirá la cubierta de techo metálica completamente, reemplazando todas las chapas, aproximadamente 550.00 m2, conformada con chapas de un solo tramo.

	Se utilizarán chapas de acero galvanizado (no pre pintadas) de primera calidad, CINCALUM o similar calidad, de las siguientes características:

	Chapas
a. Espesor: calibre BWG Nº22 (número veintidós).
b. Sección: acanalada, de ondas sinusoidales.
c. Dimensiones de la onda: 76 mm ´ 18 mm (setenta y seis milímetros de paso por dieciocho milímetros de altura).
d. Ancho bruto de las chapas: 1.086 mm (mil ochenta y seis milímetros).
e. Ancho útil de las chapas: aproximadamente 910 mm (novecientos diez milímetros), con un solape de 2.1/2 ondas (dos ondas y media).
f. En el sentido longitudinal al largo de las chapas, las mismas se solaparán, o superpondrán, en una extensión mínima de 2.1/2 ondas (dos ondas y media), lo que equivale a aproximadamente 17,5 cm (diecisiete centímetros y medio).
g. En el sentido transversal, al largo de las chapas, de ser necesario, las mismas se solaparán o superpondrán en una extensión mínima 50 cm (cincuenta centímetros).

	Las chapas especificadas, se soportarán a las clavaderas de la estructura metálica resistente con tornillos de 3/8” auto perforantes de tipo chapa/chapa con cabeza hexagonal y arandela de goma unificada 
	
	Se deberá emplear taladro atornillador con boquilla magnética y ajuste de torque, a fin de aplicar el más adecuado para impedir filtraciones, pero sin llegar a deformar las crestas de las chapas. 

	Todos los cortes que sea necesario ejecutar, se realizarán con suma precisión, para mantener los vuelos adecuados sobre canaletas y/o lima hoyas, sin estrangular la abertura requerida y proporcionando el conveniente ajuste con cumbreras, babetas u otras estructuras.

	El Contratista deberá garantizar la estanqueidad de la cubierta a ejecutar.

	Las chapas sinusoidales serán colocadas perfectamente paralelas entre sí, y perpendiculares a los bordes longitudinales de la construcción, de manera que los ejes de las ondas en los solapes transversales no se crucen, de forma tal que el contacto entre chapas adyacentes sea uniforme y el solape quede bien cerrado.

	Los elementos de fijación serán perfectamente ajustados, cuidando la perpendicularidad de los tornillos respecto del plano del faldón, y la correcta orientación de las arandelas de chapa conformada, de manera que compriman uniformemente a las arandelas de neopreno contra la onda de la chapa acanalada.

	El contratista deberá proveer, además de lo establecido en el presente pliego, todo otro elemento que no haya sido contemplado, y que sea imprescindible para garantizar la estanqueidad de la cubierta, transitoria o definitivamente.

	7) Se colocara una cumbrera metálica de chapa galvanizada nº 22 sobre el encuentro superior de la cubierta metálica de chapa y entre ambas superficies se colocara aislante de espuma de poliuretano embebido en solución bituminosa y se fijara con tornillos auto perforantes tipo chapa-chapa, aproximadamente 300.00 ml.  

	8) La nave central que ya fue reparada en la primera etapa, está rodeada por otras naves, las cuales hay que reparar sumando aproximadamente unos 550,00m2 y laterales a esta existen paredes paredes de 7.00 metros x 3.50 metros de alzada, superficie aproximada de 15.00 m2 c/u., las cuales presentan falta de terminación aislante o hidrófuga en su revoque exterior, los cuales deberán ser reconstituidos. 

	Se deberá sustituir el revoque fino existente por otro de similares características pero del tipo hidrófugo y con posterioridad será pintado con pintura látex para exterior de color blanco de 1ra calidad.    

	9) En el interior se sustituirá el cielorraso actual por uno nuevo de Durlock distribuido en placas con soportes de perfiles metálicos, aproximadamente 150.00 m2. 

	Se realizarán conforme a los requerimientos de la obra según sea necesario, salvo en los casos que se especifique expresamente lo contrario. 

	El cielorraso se realizará con placas de yeso de 9.5 mm de espesor, con paredes revestidas de papel de fibra resistente resistentes a la humedad, no presentarán superficies alabeadas, rebabas, discontinuidades aparentes, como remiendos notables y sus aristas de esquina y rincón serán perfectamente rectas. 

	Para soportar las placas se colocará un bastidor metálico de 70 mm. 

	Se deberá realizar una terminación con enduido y pintura látex interior color 


                   COMODORO RIVADAVIA,           de Febrero de 2017. -
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ORGANISMO:	GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA
OBRA:	        “REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DEL   ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO- III ETAPA” -  IX BRIGADA AÉREA


Comodoro Rivadavia, ______de________________________ de________       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:



Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DEL   ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO- III ETAPA” -  IX BRIGADA AÉREA





Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea
       Firma Aclaración Cargo                                                                                        Firma Aclaración Cargo
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CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO:	GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA
OBRA:	        “REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DEL   ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO- III ETAPA” -  IX BRIGADA AÉREA


Comodoro Rivadavia, ______de________________________ de________     
	
Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:



Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACION E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA DEL   ESCUADRÓN ABASTECIMIENTO- III ETAPA” -  IX BRIGADA AÉREA



Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea
      Firma Aclaración Cargo                                                                                          Firma Aclaración Cargo
ANEXO “ALFA”
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COMODORO RIVADAVIA,           de Febrero de 2017. –






ANEXO “BRAVO”



FUERZA AEREA ARGENTINA
IX BRIGADA AEREA


“REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA METALICA DEL ESCUADRON ABASTECIMIENTO - III ETAPA” 
GUARNICION AEREA COMODORO RIVADAVIA
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ÍTEM DESIGNACIÓN

UNID. CANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL OBSERV.

A

CUBIERTA 

1

Trabajos Preliminares - Replanteo m2 500,00

2

Desmonte y retiro de cubierta de 

chapa metalica existente.

m2 150,00

3

Provision colocacion y montaje de 

Cubierta de chapa.

m2 650,00

4

Reparacion, provision, colocacion y 

montaje de estructura resistente.

m2 500,00

5

Aislacion hidrofuga                            

Barrera de vapor

m2 650,00

6

Desmontede desagues pluviales m 300,00

7

Reparacion y montaje de desagues 

pluviales

m 300,00

8

Retiro de cielo raso existente m2 150,00

9

Reparacion y construccion de cielo 

raso en roca de yeso

m2 150,00

10

Reparacion tabique de 

mamposteria.

gl 1

11

Pintura General 

gl

1

12

Limpieza de obra

gl

1

13

Varios

gl

1

SON PESOS: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0/100

REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE 3ª ETAPA CUBIERTA METALICA DEL ESCUADRON ABASTECIMIENTO



TOTAL PRESUPUESTO

Comodoro Rivadavia,            de Noviembre de 2016

COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DE CHUBUT

PRESUPUESTO - DOC.TÉCNICA Nº 

FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DELEGACIÓN   COMODORO RIVADAVIA 

REPARACION DE CUBIERTA Y SANITARIOS                                                                                                  


