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“REPARACION ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – “BARRIO AERONÁUTICO”- COMODORO RIVADAVIA Pcia. del CHUBUT

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA

1.1.	OBJETO DE LA LICITACIÓN.

	La Fuerza Aérea Argentina, Comando de Adiestramiento y Alistamiento, a través de la IX BRIGADA AÉREA, llama a Licitación para la realización y ejecución de la Obra denominada: “REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – BARRIO AERONÁUTICO”- COMODORO RIVADAVIA” -  sito en el predio ubicado en el Km. 3 – de la Ruta Nacional N°3°- de la Ciudad Comodoro Rivadavia – Provincia del Chubut.

1.1.2	PLAZO DE EJECUCION:
	
	NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS

1.2.	GENERALIDADES

1.2.1.	La presente documentación forma parte del Pliego de Base y Condiciones Generales de la Dirección de Infraestructura.

1.2.1.2.   	Los trabajos encomendados deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a la documentación que forma parte de este P.E.T. y el Contratista deberá incluir cualquier elemento o accesorio que aún sin estar expresamente indicado sea necesario para la correcta terminación de la Obra.

1.2.1.3.      	Los trabajos a realizar tienen como objetivo preservar, reciclar y poner en valor la tecnología a intervenir a los fines de optimizar el recurso físico, logrando con la rehabilitación revertir el deterioro que trae aparejado el paso del tiempo. 

1.2.1.4.	La elección definitiva de los métodos constructivos y productos a ser utilizados por la Contratista en los trabajos, se adoptaran sobre el pleno conocimiento de las técnicas apropiadas y de las distintas áreas a reciclar. 
	
1.2.1.5.	La adjudicataria deberá examinar el predio, con el fin de conocer perfectamente su estado y condición. Asimismo deberá compenetrarse con las condiciones en las que desarrollará sus actividades, incluso en relación con trabajos ya efectuados o a ejecutar por terceros.

1.2.1.6.	En el lugar designado por la Dirección de Obra la empresa adjudicataria deberá disponer de un recinto perfectamente cerrado y delimitado a efectos de utilizarlo como obrador, pañol de herramientas, y lugar individualizado de la empresa. 	
	De la misma manera deberá disponer de un lugar de cambiado y aseo para el personal que trabaje en el lugar. 
			
1.2.1.7.	No se permitirá bajo ningún concepto, la utilización de servicios sanitarios como vestuario de personal.

1.2.1.8.	Los planos que se adjuntan son sólo indicativos, debiendo ajustarse el trabajo a las dimensiones y características reales del trabajo.

























CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARTICULARES

2.1.	CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

2.1.1.	El Oferente, al formular su cotización, deberá haber tomado conocimiento previo y fehaciente del área de emplazamiento de los trabajos y sus consecuencias.

2.1.2.	CONSTANCIA DE VISITA 
		
	Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar una visita acompañado del Ingeniero Civil, Arquitecto o M.M.O. (debiendo presentar la credencial habilitante respectiva, que acredite su condición), el que tomará debida nota del estado de las instalaciones, estructuras, metrajes, etc., y realizará todas las consultas técnicas que considere pertinente, por cuanto en su Oferta se considerarán incluidos todos los trabajos, reparaciones, provisiones, etc., que sin estar específicamente aclarados, sean necesarios realizar para la correcta ejecución y finalización de los trabajos.

	El Oferente deberá coordinar el día de visita con la División Proyectos y Control de Obras – IX Brigada Aérea TE 0297-4548355 / interno 29432, o al directo 0297-4068094, sita en Ruta Provincial N° 39 – Dr. Mariano González S/N de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut. 

	La visita se deberá realizar en días hábiles administrativos, en el horario de 09:00 a 14:00 horas y hasta el día anterior al fijado para el acto de apertura.

	De la visita efectuada se les extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por la autoridad pertinente de la Unidad Requirente, la que será adjuntada con la Oferta.

	NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tares o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

2.1.3.	Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas de la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica por parte de la Inspección de Obras y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

2.2.	PLAN DE TRABAJO.

2.2.1.	La empresa contratista presentará el plan de trabajos e inversiones, el que se ajustará a la realización de la obra, previéndose en el mismo, el plan de inversiones mensuales.

	Dicho plan será entregado conjuntamente con los elementos de la propuesta.

2.3.	CLAUSULAS GENERALES.

2.3.1.	Las propuestas comprenderán todos los trabajos de mano de obra y materiales que sean necesarios para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte.

2.3.2.	Los trabajos que a juicio de la inspección de obras no estén correctamente ejecutados, deberán ser realizados nuevamente, no teniendo la contratista derecho a remuneración alguna por la remoción de los elementos instalados o de los trabajos mal ejecutados.

2.3.3.	Las unidades a utilizar en toda la documentación a presentar serán las correspondientes al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) o al sistema técnico de unidades.

2.3.4.	La Contratista de considerar necesario a su juicio proponer algún tipo de modificaciones al proyecto, podrá hacerlo solamente por razones debidamente justificadas, las que serán puestas a consideración de la Comitente con su debida antelación, para su aprobación.

2.3.5.	El Comitente exigirá en todos los casos la utilización de materiales de primera marca y calidad, quedando a criterio del mismo la elección de ellos, por lo cual el oferente deberá tener en cuenta este concepto en sus cotizaciones detallando en caso de requerirse por causas debidamente justificadas, marcas específicas en su oferta.
	
2.3.6.	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados y según exigencia de las normas de seguridad e higiene, a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos, priorizando la seguridad, prevención de accidentes y evitar molestias a otros sectores que seguirán funcionando. 

2.3.7.	Cada uno de los materiales a utilizar en la Obra, deberá ser presentado por La Contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

2.3.8.	Cabe señalar que se deberá dar estricto cumplimiento a todo aspecto relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.3.9.	Los cómputos métricos de la presente documentación son solamente indicativos.

2.3.10.	Cualquier falta o deterioro de las instalaciones existentes será exclusiva responsabilidad de la Contratista, debiendo efectuar antes de la iniciación de la obra y en forma conjunta con la Comitente (Inspección), un inventario de los elementos conocidos presentes en la zona de trabajo (por ejemplo: cables de alimentación eléctrica, pares telefónicos, cañerías, etc.) que pudieran verse afectados por la ejecución de los ítems de contrato. 

	Sin perjuicio de ello, antes de iniciar los trabajos en cada sector, La Contratista deberá reunir la información necesaria sobre instalaciones subterráneas existentes que pudieran ser afectadas por la ejecución de los mismos, como así también, tendrá a su cargo la detección con equipos tipo geo-radar, sondeos o cualquier otro medio, de las instalaciones, conductos, cañeros, etc., que pudieran interferir con las obras. 	
	
	El costo de todas estas tareas de gestión, protección mecánica, detección, anulación, extracción o reinstalación  si correspondiera  no se pagará de manera directa y su costo se considerará incluido en el resto de los ítems. 
	
	Toda tarea de reparación que sea necesaria por daños producidos por La Contratista será de su responsabilidad y a su exclusivo costo.

2.3.11.	Previo al inicio de los trabajos la Contratista deberá realizar las tramitaciones y gestiones pertinentes ante las Autoridades de la Unidad para el ingreso de personal, equipos y materiales, cuyo costo de cualquier índole tendrá a cargo.

2.3.12.	La Contratista presentará un Inventario total de equipos y herramientas, indicando cuáles se afectarán a esa obra.

2.3.13.	En el caso de existir Ayuda de Gremios, la Contratista deberá coordinar los trabajos con todos los gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.4.	FISCALIZACION

2.4.1.	La fiscalización de las obligaciones impuestas al Contratista en este Pliego, la ejercerá la Comitente a través de la Inspección, la que a tal efecto se encuentra facultada para requerir información, controlar e inspeccionar documentos y para ejercer cuantos más actos sean necesarios para el cumplimiento de dicho fin.
	
2.4.2.	La superintendencia que ejerza la Comitente sobre los trabajos que se ejecuten, estará a cargo de los funcionarios que designe la misma, a cuyo efecto comunicará por nota al Contratista, cuales son las personas y los funcionarios autorizados para visitar los locales a intervenir en cualquier momento, sin previo aviso y cuales están autorizados para dar las órdenes. 

	Lo expresado es sin perjuicio de las facultades propias e inherentes a la Comitente, quién hará efectiva las mismas mediante la Inspección, cuyas funciones se detallan:

	1º) Realizar las inspecciones y supervisión de las tareas a los fines de que 	estas se ejecuten en un todo de acuerdo con lo estipulado 	contractualmente.

	2º)  Controlar el ritmo de los trabajos y el régimen del personal obrero.

	3º) Impartir “Ordenes de Inspección” al Contratista, cuyo cumplimiento será   obligatorio, considerándose notificadas al día siguiente de su emisión, que debidamente firmadas, constarán por triplicado, destinándose una copia al Representante de la Contratista. 

	La Contratista podrá formular observaciones a estas órdenes mediante nota fundada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la Notificación.

2.4.3.	El Representante Técnico de la Contratista o Auxiliar del Representante y/o Jefe de trabajos, cuando tenga algo que observar, aclarar o pedir, deberá hacerlo a través de  “Notas de Pedido”, antes de comenzarse los trabajos. 

2.4.3.1.	Inspección de los Trabajos a realizarse durante e l Servicio:

	La Unidad Requirente por medio de inspecciones que realizará su personal técnico, durante la ejecución del servicio que se llevará a cabo, verificará el cumplimiento de los requisitos que deban cumplimentarse.

	Si el personal técnico de La Unidad Requirente verificare el apartamiento parcial o total de las condiciones y normas establecidas, hará constar tal circunstancia en el respectivo Informe Técnico y podrá requerir la detención en la ejecución del servicio.

	El hecho que hayan sido inspeccionados los trabajos realizados no libera al Adjudicatario de responsabilidades por las diferencias que se adviertan en el momento de la Recepción Definitiva.

2.4.3.2.	Asimismo presentará a la Inspección de Obras los Partes Diarios que incluirán el ingreso e incorporación de materiales y personal que se halle presente, días trabajados, laborables y no laborables así como también el estado del tiempo.

2.5.	DISCREPANCIA ENTRE DOCUMENTOS DEL PLIEGO.

2.5.1.	En caso que existiesen discrepancias entre los distintos documentos que integran el pliego, aquellos tendrán primacía en este orden:

a) Cláusulas Técnicas.
b) Plano de detalles.
c) Plano de conjunto o general.
d) Presupuesto.

	A la finalización de los trabajos el Contratista entregará la documentación que se detalla:

a) Planos conforme a obra de los elementos instalados, con su soporte magnético    correspondiente.

b) Fotografías ilustrativas de los trabajos realizados, en formato digital y con su soporte magnético correspondiente.

2.5.2.	Toda la documentación correspondiente al presente pliego de especificaciones tiene el carácter de anteproyecto, por lo que las posibles diferencias que surjan como consecuencia del estudio y verificación que la Contratista realice al ejecutar sus planos de proyecto, cálculos, especificaciones, cantidades, medidas, etc.

NOTA:

	Los Planos de anteproyecto representan las condiciones en el sitio de la obra basados en la información disponible durante el desarrollo de los mismos, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyen garantía alguna en cuanto a su exactitud.
	
	Es la obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obra de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente, sin que ello implique alteración a las condiciones contractuales.

	El concepto similar o equivalente queda a sólo juicio de la Inspección de Obra.

2.6.	LIMPIEZA DE OBRA.

2.6.1.	La limpieza de obra se hará permanentemente a fin de mantener a la misma libre de obstáculos y transitable.

	Los elementos pasibles de recuperación deberán ser retirados de la obra y depositados por el contratista en el lugar indicado por el Jefe de la división proyectos y control de obras.

	La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes o residuos.

	Una vez terminadas las tareas de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, el contratista estará obligado a realizar con elementos a su cargo una limpieza de carácter general de los sectores afectados por los trabajos.

2.7.	DOCUMENTACIÓN PREVIA

2.7.1.	Los Oferentes deberán presentar junto a su oferta, la siguiente documentación:

	Deberá designar por escrito un Representante Técnico habilitado como Ingeniero Civil, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras (M.M.O.), que será el responsable, frente a la Fuerza Aérea Argentina – Dirección de Infraestructura - Inspección, por todo el desarrollo del servicio. El mencionado Representante Técnico, deberá avalar con su firma la parte técnica de la oferta presentada. Deberá presentar Certificación de Matrícula vigente extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula, al momento de la apertura de ofertas del presente acto licitatorio.

	De ser necesario:	

	a.1) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará los trabajos de electricidad. 

	a.2) Deberá presentar la nómina del personal técnico habilitado que realizará   los trabajos de gas. 

	a.3) Deberá presentar un listado de todas las maquinarias, herramientas e instrumental que dispondrán para desarrollar el servicio requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

	a.4) Deberá presentar antecedentes de servicios efectuados de características similares en su volumen de trabajo, al que trata el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, a fin de permitir que esta Inspección de Obras evalúe su idoneidad, las mismas deberán ser extendidas y firmadas por los organismos y/o Entidades donde fueron realizados.

	a.5) Deberá presentar Plan de Trabajos (por duplicado), Diagrama de Barras tipo Gantt, indicando los ítem en el plazo de las tareas.
	
	a.6) Deberá presentar Análisis de precios discriminando todos los componentes: materiales, mano de obra, amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos, porcentajes de incidencia de los gastos generales, beneficio, gastos financieros, cargas sociales y tributarias.

	a.7) Toda otra información que el Oferente estime necesaria para poner de manifiesto su capacidad legal, técnica, económica y financiera.

2.8.	VARIOS

	Trámites: Todos los trámites a realizar ante Organismos del Estado o privados, necesarios para la normal ejecución de los trabajos, serán hechos por La Adjudicataria, incluyendo la documentación necesaria a tal efecto.

2.9.	SEGUROS

2.9.1.	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO EN CONSTRUCCION O MONTAJE

	El Contratista deberá asegurar la obra a ejecutar mediante la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción o montaje que ampare la ejecución de la misma hasta su recepción provisional, por el monto total del contrato, con cláusula de ajuste respecto del precio de la obra. 

	Deberá prever además, ampliación del mismo en el supuesto en que debe efectuar trabajos adicionales durante el período de garantía.

	La Póliza correspondiente deberá ser extendida a la orden de la Comitente, del Contratista y de los Subcontratistas autorizados, en forma conjunta. Su original o copia debidamente legalizada deberá entregarse a la Inspección de Obras, antes de la iniciación de los trabajos.

	El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.
		
2.9.2.	RIESGOS A CUBRIR

	El mencionado seguro deberá amparar los siguientes riesgos:

	1º) Riesgo en construcción o montaje:

a) Acción de agentes naturales, tales como huracán, terremoto, maremoto, lluvia, nieve, aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento de terreno, caída de rocas, impacto de rayo, erupción volcánica, etc.

b) Acción del hombre, tales como incendio, explosión, caída de aviones, robo con violencia, hurto y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas durante la ejecución de la obra.

c) Imprudencia, negligencia, impericia o actos malintencionados ocurridos durante la ejecución de la obra.

	2º) Riesgo derivado de la responsabilidad civil extracontractual y cruzada:

	Comprende la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el Contratista o los subcontratistas autorizados por daños causados a bienes de terceros que se produzcan con motivo u ocasión de la ejecución de la obra, ya fuere en el predio de la misma o en su vecindad inmediata.

	Asimismo comprende la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte ocasionada a terceros ajenos a la ejecución de la obra que en el momento del siniestro se encontraren en el predio de la misma.

	3º) Riesgos en los equipos y en el obrador:

	Debe cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del Contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.

	Los Pliegos de Condiciones Particulares, de acuerdo con el tipo de obra, determinarán expresamente sí la Póliza en cuestión se tenderá hasta cubrir los riesgos ocasionados en las propiedades adyacentes, en maquinarias que por sus características sean especiales, por remoción de escombros o por mantenimiento general de la obra, en el supuesto de que esta última tarea, por la índole de aquella, deba prolongarse durante toda su ejecución.

	Cuando en el Pliego de Condiciones Particulares se determine la extensión de este seguro por la cobertura de los riesgos en las propiedades adyacentes, el Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad de la Comitente por el monto que por ellas se fije, cubriendo todo riesgo emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra. 

	Asimismo se establecerá en dichos Pliegos el monto máximo de la franquicia a abonar por la Comitente, quedando eventualmente a cargo del Contratista la diferencia entre el monto fijado y el que ofrezca la Compañía Aseguradora.

2.9.3.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA CONTRATISTA OCUPADO EN LA OBRA Y DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS.

	1) El Contratista asegurará contra todo riesgo por accidentes de trabajo a todo su personal, tanto administrativo como técnico y obrero que intervenga en la obra.

	2) Asimismo exigirá a los subcontratistas autorizados la contratación de este seguro para su propio personal.

	3) Dicha póliza tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra y deberá actualizarse en función del plantel necesario que exija la misma para cumplir con el ritmo establecido en el contrato.

2.9.4.	SEGURO DEL PERSONAL DE LA INSPECCION

	1) El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal del Comitente destacado en forma permanente en la Inspección de la Obra, cuya vigencia se extenderá hasta la recepción definitiva de aquella.
	
	2)  Dicho seguro será por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario, el que será calculado en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) días de trabajo y deberá hacerse en pólizas individuales en las que se establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley Nº 9.688 de “Accidentes de Trabajo” o la que estuviere vigente al momento de la Licitación.

	3)  A este objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, la Comitente entregará al Contratista la nómina del personal que se desempeñará en forma permanente en la misma, con indicación del sueldo correspondiente. Dicha información será actualizada toda vez que el sueldo sufra modificaciones.

	4)  A fin de cumplir con tal recaudo, el contratista deberá prever todas las Pólizas del personal de la Inspección, las que deberán ampliarse si el plazo de entrega de la obra sufriere prórrogas, corriendo los gastos que ello demande por cuenta del Contratista.

	5)  En el supuesto de que la Comitente resolviere introducir cambios en su personal, el Contratista estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro de los cinco (5) días hábiles de la fecha de notificación de la medida que disponga tales cambios.

2.9.5.	REQUISITOS COMUNES QUE DEBEN REUNIR LAS POLIZAS CORRESPON-DIENTES AL SEGURO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA Y LOS SEGUROS DEL PERSONAL DE LA COMITENTE.

	1) Las Pólizas o copias debidamente legalizadas, deberán entregarse a la Inspección de Obras antes de la iniciación de los trabajos.

	2) El Contratista deberá presentar los recibos que acrediten que ha abonado las primas correspondientes, sin cuyo requisito se retendrá el pago de los certificados de obra y de los correspondientes de variaciones de costos que estuvieren tramitándose.

	3) Las indemnizaciones que correspondan deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus cesionarios o herederos, si aquellos no se hubieran determinado.

2.10.	CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA (A):
	(Art. 88 del Decreto Nº 1030/16)

	El servicio y los bienes, se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. 

	En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 88) del Decreto Nº 1030/16).

	Los bienes que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario (Art. 88) del Decreto Nº 1030/16).

	Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIASCORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 88) del Decreto Nº 1030/16).

2.11.	CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA (B):
	(Art. 89 del Decreto N° 1030/16).

	El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.
	A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía del Servicio y de los Bienes” y Nº 12 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario”. 

	Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, el servicio y los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

	La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.











CAPITULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	TRABAJOS A REALIZAR:

1.1. 	MEMORIA DESCRIPTIVA

	El presente Pliego de Especificaciones Técnicas tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, sistemas e insumos (de acuerdo a cómputo y planos adjuntos), mano de obra (incluso herramientas y equipos necesarios) para la realizar  los trabajos de construcción de un nuevo cerco perimetral olímpico que reemplace los alambrados, tejidos existentes.

	Su construcción permitirá garantizar la seguridad del B° Virgen de Loreto en el Km TRES (03), delimitando en forma física el predio; así también  cumplimentar en forma el rol específico de Residencia, optimizar la calidad de vida y proteger al personal y salvaguardar el patrimonio de la FAA.

	En una primera etapa contempla realizar los tramos críticos por su proximidad al cerro y posteriormente todos los accesos al barrio. 

	Por una cantidad de 350 ml (trescientos cincuenta metros lineales).

1.2.	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

	Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los ítems y programación de los mismos, debiendo la empresa corroborar todas las medidas  de los distintos elementos comprendidos en esta obra.

1.2.1. DEMOLICIONES

	Comprende la remoción manual de alambrados y cercos ubicados en la nueva traza proyectada, para ello el Contratista deberá retirar todo el producido de las demoliciones, fuera del predio afectado; salvo piezas y/o elementos que por ser propiedad del comitente tienen valor patrimonial, la Inspección de Obra considerará pertinente su resguardo. 

	En dicho caso el Contratista deberá hacerse cargo de su manipulación y transporte en tiempo y forma dentro del Predio.

	El Contratista demolerá las construcciones que se indiquen en los planos y planillas y/o aquellos que se desprendan de las tareas encomendadas. 

	Retirará íntegramente todos los elementos extrayéndolos con sumo cuidado, a fin de garantizar su conservación y posterior reutilización en caso de corresponder.

	Los daños no deseados por efecto de estos trabajos, correrán por cuenta de la Contratista, en un tiempo acorde con la ejecución y plan de avance, evitando crear obstáculos que afecten áreas operativas pertenecientes a los residentes e interfieran el desenvolvimiento de las actividades del Barrio.
.
1.2.2. REMOCIÓN DE ALAMBRADO Y CERCO  CON RETIRO DE ESCOMBROS

	El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos de remoción de los sectores con alambrados, cercos y portones que a manera de valla delimitan precariamente el predio y coincidan con la traza del nuevo dispositivo de cerramiento.

	De la interpretación por contraste de los planos de proyecto y la realidad de la obra, se desprenden las cantidades de elementos a demoler.

1.2.3. RETIRO DE TERRAPLENES Y SANEAMIENTO DEL TERRENO CON RETIRO DE MALEZAS.

 	A fin de lograr un terreno libre de escombros, malezas y desechos se procederá mediante pala mecánica y camiones a retirar todo elemento que impida el correcto tendido del nuevo cerco olímpico.

1.2.4. EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS  CON RETIRO DE RAÍCES, TRONCOS Y RAMAS.

	A todo lo largo del recorrido del cerco a ejecutar y previo al retiro del mismo, se extraerá en el sector externo una franja no menor a diez metros y en la zona interior todos los árboles que impidan una visual libre desde el puesto de guardia y camino interior perimetral contiguo al cerco, trabajo que comprende raíz/tronco/ramas, elementos que serán trozados y transportados fuera del ámbito del Instituto.

1.2.5. REPLANTEO

	Una vez retirado el cerco existente y preparado el terreno se procederá a replantear la nueva traza del cerco, para ello se respetará los ángulos y distancias del plano de mensura, ejecutando tramos consecutivos según posición de cada vértice, dada por el ángulo entre tramos, su rumbo y la longitud del lado. 

	Todas las medidas deberán ser verificadas por la inspección para ser consideradas válidas. 

2. ALBAÑILERÍA

2.1. MURETE INFERIOR

	A lo largo de todo el perímetro y a modo de fijación de los paños de tela metálica se construirá un murete de hormigón H17 de 15 cm. de ancho por 30 cm. de alto (20 cm. enterrado).
	En los 10 cm. que sobresalen por encima del nivel del terreno se fijarán los distintos paños del cerco mediante el empotramiento del tejido romboidal en no menos de 5 cm., cocidos al alambre de tensado inferior y atados al nervio armado con 4Ø6 y estribos Ø 4 cada 30 cm.
	
	A modo de anclaje de los postes sostén, el murete tendrá continuidad en los postes de refuerzo, esquineros y terminales.
	
	En aquellos sectores que indique la Inspección, donde la topología del terreno crea un curso de agua no permanente y a fin de permitir el libre escurrimiento de las aguas sin afectar la seguridad de la Unidad, se incrementará la altura del murete inferior conformando tabique cribado, de hormigón armado H17 de 15 cm. de espesor y altura variable, malla 25x25 cm. Ø 6 mm., asentado sobre suelo cemento (20%) compactado.
	
	El cribado será de tipo cilíndrico de110 mm.de diámetro, distribuido en tresbolillo y su cantidad proporcional al caudal a evacuar

2.2. ANCLAJE DE POSTES DE HºAº:

	Todos los postes (alineación, refuerzo, esquineros, sostén de portones, etc.) se fijarán al terreno mediante un dado de hormigón H17, cuyas dimensiones tendrán un fuste con un diámetro de tres veces el ancho de la sección del poste y una profundidad mínima de 80 cm., superando en todos los casos en 10 cm. el empotramiento.

2.3. COMPONENTES CERCO OLÍMPICO:

2.3.1. POSTES:

	Serán de hormigón armado reforzado de sección variable según su ubicación, con ménsula hacia el exterior, aplomados y fijados al suelo en una profundidad no menor a 80 cm, y en un diámetro no menor a 30 cm., para los sectores particulares del terreno (relleno, etc.) que no permitan este diseño constructivo se deberá presentar la solución adecuada para su estudio y aprobación.

	A.) Postes de Alineación:
	Tipo intermedio sección tronco piramidal  de 10x10 cm. x 2.90 m., colocados como máximo a una distancia de 3,50 m uno de otro

	B.) Postes de Refuerzo:
	De sección tronco piramidal de 12x12 cm .x 2.90 m., ubicados a no más de 30 metros (intercalando entre éstos los postes intermedios), contando cada uno con dos puntales de 9x9 centímetros de sección

	C.) Poste esquinero:
	Tipo terminal de sección tronco piramidal de 14x14 centímetros x 2.90 m., que se colocarán donde comienza  y termina el cerco y en los vértices (cambio de dirección) del mismo.

	D.) Poste de apoyo:
	Tipo puntal Z de sección rectangular de 8x10cm.x 2.40 m., uno o dos en la dirección del paño contiguo de tela metálica en los postes terminales y esquineros respectivamente

2.3.2. Tejido:

	Será de tipo romboidal, de alambre galvanizado calibre 12 (espesor mínimo Ø 2.64 mm.), malla de 2” (el lado máximo del rombo con una luz de malla 50 mm.)  y una altura mínima de 2 m.

	El tejido será tensado mediante dos planchuelas  galvanizadas de 1”x3/16”, amarradas a los postes tipo refuerzo y/o terminal-esquineros, por medio de cinco ganchos galvanizados roscados tipo bastón de Ø 3/8” de un lado y cinco grapas “U” 3/8” galvanizadas del otro lado.

	Se completará el tensado con cinco hilos de alambre liso ovalado galvanizado de mediana resistencia (tipo Baqueano) calibre 16/14, entrelazados y distribuidos proporcionalmente en la altura del tejido (uno superior, otro inferior y los tres restantes cada 50 cm. de altura), amarrados a los postes tipo refuerzo y/o terminal-esquinero mediante gancho tensor galvanizado 3/8”x25 cm. con tuerca y arandela y para el tensado final un torniquetes tipo aire Nº 7 galvanizados por hilo.

	Sobre el codo superior de los postes se colocarán tres hilos de alambre galvanizado de púas calibre 16 (dos hilos trenzados) con púas de cuatro puntas cada 10 cm., amarrados a los postes tipo refuerzo y/o terminal-esquinero y tensados mediante torniquetes tipo aire Nº 14 galvanizado.

2.3.3. Colocación de planchuelas:

	A fin de dificultar la sustracción sistemática de la malla del cerco olímpico licitado, novedad que se ha reiterado a lo largo de los últimos años en el cerco perimetral existente, el Contratista proveerá e instalará en cada uno de los paños (entre postes de alineación o refuerzo) dos planchuelas horizontales (ubicadas a ¼ y ¾ de la altura de la malla) y dos planchuelas  verticales (contiguas a los postes) cincadas de 1”x3/16” enhebradas al tejido romboidal y soldadas entre sí a fin de formar un marco que rigidice el paño.

2.4. Pinturas

2.4.1. Pintura sintética:

	Toda los elementos metálicos que no estén protegidos por un tratamiento de galvanoplastia se les aplicará una mano de convertidor de óxido tipo Corrolex o superior calidad para posteriormente pintar con esmalte sintético color aluminio, tipo Albalux o superior calidad, aplicadas a pincel, mínimo dos manos. 

	Todos los elementos previos a la aplicación del convertidor de óxido se descontaminarán de grasas, salpicaduras de revoques, etc. 

2.5. Pruebas y documentación final de obra:

	A fin de certificar el 100% de los ítems aberturas, se efectuarán las pruebas de funcionamiento de los elementos instalados, tareas que serán fiscalizadas por la Inspección de la Obra.

2.6. Plano Conforme a Obra:

	Toda la instalación deberá ser supervisada por un matriculado, el que una vez finalizada la obra presentará los planos conforme a obra.
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Comodoro Rivadavia,    Febrero de 2017.-





























CAPÍTULO IV: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA[image: C:\Users\VIDAL\Desktop\PAGINA WEB ESCUDO INFRA DELEGACIÓN CRV..jpg]


ORGANISMO: F.A.A. –BARRIO AERONAUTICO – CRV
OBRA: “REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – BARRIO AERONÁUTICO”- COMODORO RIVADAVIA – PROVINCIA DEL CHUBUT-

Comodoro Rivadavia, ______ de __________________ de _________       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:


Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – BARRIO AERONÁUTICO” - COMODORO RIVADAVIA– PROVINCIA DEL CHUBUT-





Por la Empresa Contratista                                                                  Por la IX Brigada Aérea
      Firma Aclaración Cargo                                                                                           Firma Aclaración Cargo
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CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

ORGANISMO: F.A.A. –BARRIO AERONAUTICO – CRV
OBRA: “REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – BARRIO AERONÁUTICO”- COMODORO RIVADAVIA – PROVINCIA DEL CHUBUT-

Comodoro Rivadavia, ______ de __________________ de _________       

Por la presente la Delegación de Infraestructura Zona Sur, certifica que personal de la Empresa:


Ha visitado el lugar del emplazamiento de la Obra:
“REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – BARRIO AERONÁUTICO” - COMODORO RIVADAVIA– PROVINCIA DEL CHUBUT-




      Por la Empresa Contratista                                                            Por la IX Brigada Aérea
             Firma Aclaración Cargo                                                                                   Firma Aclaración Cargo
CAPÍTULO V: CÓMPUTO 

OBRA: “REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL – B° VIRGEN DE LORETO – Km. 3” – BARRIO AERONÁUTICO”- COMODORO RIVADAVIA– PROVINCIA DEL CHUBUT-
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CAPÍTULO VI: PLANOS
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“REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL- B° VIRGEN DE LORETO Km.3 – BARRIO AERONÁUTICO
COMODORO RIVADAVIA”
.

image4.emf
ÍTEM

DESIGNACIÓN

UNID. CANT. P. UNIT. SUB TOTAL TOTAL OBSERV.

A

TRAMOS

1

Remocion cerco y alambrado 

existente. (A medicion de lo hecho) 

Según Especificaciones Tecnicas

m2 500,00

2

Retiro de terraplen, Nivelacion, y 

desmalezado del terreno - Incluye 

retiro de suelo y escombros. (A 

medicion de lo hecho) Según 

Especificaciones Tecnicas

m3 60,00

3

Desmonte de arboles y arbustos en 

zona de seguridad.  (A medicion de 

lo hecho) Según Especificaciones 

Tecnicas

m 1,00

4

Ejecucion cerco olimpico. (A 

medicion de lo hecho) Según 

Especificaciones Tecnicas

m2 350,00

5

Limpieza de obra

gl

1

- $                - $                        

SON PESOS:

FUERZA AEREA ARGENTINA



TOTAL PRESUPUESTO

Comodoro Rivadavia,            de Febrero de 2017

PRESUPUESTO - DOC.TÉCNICA Nº 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DELEGACIÓN   COMODORO RIVADAVIA 

REPARACION ALAMBRADO PERIMETRAL - B° VIRGEN DE LORETO Km. 3

COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DE CHUBUT
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