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CAPITULO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. OBJETO

1.1 La presente documentacion tiene por objeto la descripcion y especificacion de las
tareas necesarias a ejecutar en el edificio n® 53 donde se aloja el Taller de Carpinteria, para la
readecuacion parcial de los sanitarios, oficinas, techo e instalaciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

2.1 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al
concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a
cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificacion de la zona y situacion de
emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretacion del alcance
de los trabajos, dado que no se reconocera Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la
oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la
necesidad de considerar toda aquella tarea que aun no explicitamente indicada guarde
relacion vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentacién vigente.

2.2 El Oferente realizara visita a Obra en dia y hora indicada y retiraran Certificado de
la misma emitido por el Departamento Ingenieria de Planta, el plazo maximo sera 24 horas
anteriores a la fecha de apertura.

2.3 El certificado de visita a Obra sera extendido por la Inspeccion de Obras, autoridad
destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evallen adecuadamente los
rendimientos que se deberdn lograr durante la ejecucion de los trabajos en cuanto a equipos,
materiales y mano de obra; como asi también los objetos a remover y toda otra dificultad
operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisién de agua,
energia eléctrica y todo otro servicio sera responsabilidad de la contratista.

2.4 Para toda duda que surja o aclaracion que se requiera, los oferentes podran
consultar conforme a las normas establecidas en el “Pliego de Condiciones Generales para el
Llamado a Licitacion”.

2.5 Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales de cada especialidad (Albafiileria y Afines, Carpinterias, Instalaciones
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicacion en contrario que
figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas basicas de Sequridad:

2.6 Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir
durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales N°24.557 y N°19.587.

2.7 Se aplicaran todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

Doc. Téc. 07/17 — Edificio n° 53 — Reparacion y readecuacién parcial. 3 de 37




FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL
AREA MATERIAL RIO IV

2.8 Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, se debera presentar un listado del
personal, vehiculos y equipamiento afectado a la obra acompafiado de las coberturas necesarias
(seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberad ser
provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compafiia aseguradora y toda otra
autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9  La Inspeccién de Obras se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y
materiales cuando asi considere necesarios, por lo que la Empresa Contratista sometera a la
aprobacion del Departamento Ingenieria de Planta los tableros conteniendo las muestras de
todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general
(carpinterias, cafos, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que
seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Ingenieria de
Planta, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tal, podran ser instalados en la obra.

2.10 En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Ingenieria de Planta lo
estime conveniente, las muestras a presentar se describiran en memorias separadas, acompafiadas
de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor
conocimiento.

2.11 Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién
de las mismas por parte del Departamento Ingenieria de Planta, no eximen al contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita o
implicitamente en las especificaciones y planos.

2.12 El comitente exigira en todos los casos, la utilizacion de materiales de primera
marca y calidad, por lo tanto el oferente debera detallar las marcas especificas en su cotizacion.

2.13 Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad los cuales deberan
encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante
visibles y antes de ser utilizados deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obras, sin cuyo
requisito seran rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la
calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa seran
validas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen
Electrotechiniken), en este orden.

No se admitiran materiales usados, reparados ni reacondicionados salvo que se indique
expresamente en el presente pliego o se autorice por parte de la Inspeccion de Obras.

2.14 Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecanicamente resistentes.

2.15 En su propuesta el oferente indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar. EI Contratista debera proveer todos los elementos (material, enseres, personal,
transporte y demas gastos que demande la ejecucion de los trabajos) previstos en la presente
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documentacién, aun cuando no se mencionen en forma explicita los detalles o elementos
menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16 En caso de que el oferente en su propuesta mencione mas de una marca, de similar
calidad y equivalente en prestaciones y caracteristicas, la eleccion de la misma queda a juicio y
resolucion exclusiva del Departamento Ingenieria de Planta.

2.17 La Contratista debera tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente
para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso
de éstos ultimos, deberadn ser transportados desde fabrica en un adecuado embalaje
asegurando una correcta proteccion por eventuales golpes durante el transporte,
debiéndose coordinar con la Inspeccion de Obras el momento oportuno para
desembalarlos.

2.18 El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o
componente de la instalacion cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de
proteccion adoptadas para su manipulacién y transporte, sin que la Contratista tenga
derecho a efectuar reclamo alguno por la observacién efectuada y tomando a su cargo los
costos en que se incurra para corregir o reparar esa situacion.

Obra

2.19 La empresa contratista debera efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos,
verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas
encomendadas.

2.20 Las zonas de trabajos se deberan proteger y sefializar con elementos adecuados a
efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguiran desempefiando sus
funciones habituales, para ello se deberan proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de
disminuir lo maximo posible la expansion de polvos y ruidos. El sistema de proteccion y cierre a
utilizar, debera ser presentado por la contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobacion.

2.21 Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se
reutilicen, seran retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo,
contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendran en cuenta las protecciones necesarias,
pantallas, cierres, vallas, sefializaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas,
preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirdn funcionando. Asimismo, el
material de desmonte que no sea reutilizado en la obra se entregara a la Inspeccién de Obra.

2.22 La Contratista tomaréa a su cargo la adecuacion de las instalaciones existentes
que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberan ser redistribuidas a
cargo de la Contratista y deberan quedar en éptimas condiciones de funcionamiento. La
Empresa pondra a disposicion todos los medios que hagan posible la realizacion de los
ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23 Todos los gastos que demanden la realizacion de los ensayos especificados en la
presente Documentacién, los cuales se llevardn a cabo en los Laboratorios que designe la
Inspeccion de Obras seran con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podra
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instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada item, con un
laboratorista bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obras.

2.24 La Contratista deberd realizar todas las tareas complementarias que, sin
nombrarlas especificamente en esta documentacion, hacen a la reparacion de los elementos
dafiados por la ejecucion de las obras, como ser: solados, mamposterias, cafierias existentes,
instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizaran utilizando
el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25 La Contratista deberd dejar en perfecto estado el area de la obra tomando a su
cargo la limpieza de artefactos y griferias, calibraciones de depdsitos automaticos, etc., y toda
otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confeccion de la Documentacion Técnica Inicial

2.26 La Contratista debera considerar y planificar las secuencias ldgicas y necesarias de
trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y
coordinacion de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminacion
de la obra debiendo entregar previo a la iniciacion de los trabajos, el correspondiente plan de
tareas.

2.27 La Contratista entregara al Departamento Ingenieria de Planta para su
aprobacion por lo menos 10 (diez) dias habiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos
de copias de planos de obra en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente
acotadas, como asi también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias
descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado.

El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la
responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentacion
Técnica inicial, de obra o final, asi como la representatividad ante los organismos oficiales y
el comitente.

No se autorizard el inicio de los trabajos sin la aprobacion previa por parte del
Departamento Ingenieria de Planta, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo,
en el momento de la Inspeccion Previa a la Recepcion Provisoria, La Contratista debera
presentar al Departamento Ingenieria de Planta los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28 Todas las medidas a considerar deberan ser corroboradas en obra y son las que
resultan del replanteo en Obra.

2.29 La aprobacion de los planos por parte del Departamento Ingenieria de Planta, no
exime a la contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, y en el
caso de existir subcontratos es su obligacion la de coordinar sus trabajos con los demas gremios,
evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30 En caso de dudas que surjan de la interpretacion de la documentacion contractual
deberé respetar lo estipulado en normas establecidas en el “Pliego de Condiciones Generales para
el Llamado a Licitacion”.
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2.31 La forma de presentacion de todos los planos que sean necesarios se debera
realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones
Técnicas para la presentacion de Documentaciones Técnicas”, Art. N° 43.

2.32 En caso de discrepancias o0 duda que surjan en la interpretacion de la
documentacién técnica se deberd respetar lo estipulado en normas establecidas en el “Pliego de
Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion”.

Autenticidad de la Documentacién Técnica Inicial

2.33 La Contratista deberd designar un Representante Técnico profesional habilitado
para conducir la obra siendo éste el Unico interlocutor con la Inspeccion de Obras. El personal
designado para la ejecucion de los trabajos debera ser idoneo debiendo ademas estar provisto de
las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34 La firma del Representante Técnico y la aprobacion y oficializacién por parte de la
Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentacion Técnica.

2.35 Plazo de Garantia: La Contratista se hara cargo de la garantia de la obra por el
periodo de un afio a partir de la entrega de la misma. En tal periodo reparara todo problema que
pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente segun lo estipulado en normas establecidas en
el “Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion”.

2.36 PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) dias corridos. Ver Art. N° 40 del “Pliego
de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion”.

3. ALBANILERIA

3.1.1 Tareas preliminares: las mamposterias que queden desparejas o dafiadas producto
de demoliciones o retiros, deberan ser reparadas y terminadas de acuerdo a las caracteristicas de
cada una, a fin de completar, empalmar, recibir nueva tabiqueria de cierre y las carpinterias
previstas. Los revoques a reparar se demoleran hasta el ladrillo en los lugares que indique la
Inspeccién de Obra. Se retiraran los revoques sueltos y la pintura que se encuentra desprendida
del paramento. Se procedera a la apertura de grietas y fisuras mediante métodos mecanicos.

3.1.2 Ejecucion de mamposteria nueva: los ladrillos se colocardn mojados, sin
golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretdndolos de manera que esta rebase las
juntas. El espesor de los lechos de morteros no serd menor de un centimetro y medio. Las hiladas
de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los
planos correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazén en el muro. Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las
hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos
necesarios para conseguir una adecuada trabazén entre ellos. La albafiileria se colocara a plomo,
alineada, con hiladas a nivel en forma precisa y a escuadra
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Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero ain sea blando
y pléstico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero serd retirado,
limpiado y vuelto a colocar con mortero fresco.

El mortero no se utilizara después de las 2 horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea
superior a 27° C, ni después de 3 horas cuando la temperatura sea inferior a los 27° C, todo
mortero que no se utilice dentro de estos limites sera descartado sin posibilidad de ser reutilizado.

3.1.3 Cerramiento de vanos y/o ajuste por colocacion de aberturas: se debera reconstruir
la mamposteria en aquellos casos que se viese afectada por los trabajos mencionados en las
presentes especificaciones, reconstruyendo estas con nueva mamposteria de iguales caracteristica
que la existente.

3.14 Revoques: en los sectores de mamposteria donde se haya intervenido con
demoliciones, retiros, construcciones nuevas, o existan deterioros en los revoques existentes por
fisuras, filtraciones 0 humedad; se retiraran éstos hasta el ladrillo y se ejecutaran los revoques
correspondientes de iguales caracteristicas a los existentes dejando las superficies en perfecto
estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente pintadas.

3.15 Reparacion de grietas: en caso de encontrarse grietas, se efectuaran llaves cada
0,50 m en altura, con una longitud aproximada de 2,00 m repartidas mitad a cada lado de la grieta
a tratar. Asimismo, se colocaran varillas de hierro @ 12 mm, previo humedecimiento de los
ladrillos, con un mortero de concreto 2:5 de cemento y arena comun, terminado el relleno al ras
de la mamposteria. Deberd restituirse la trabazon de los mampuestos en los sectores afectados.

3.1.6 Reparacion de fisuras: se procedera a la apertura de las mismas, remocién a fondo
del polvillo, confinacién con sellador de resina epoxi. De acuerdo a las caracteristicas de las
mismas podra colocarse un sellador plastico en base a polimeros o bien un sellador eléstico de
caracter asfaltico, tipo Sika. Los trabajos descriptos seran efectuados en las zonas afectadas, y en
aquellos sectores indicados expresamente por la Inspeccién de Obra.

3.1.7 Bajo revestimiento: en todos los paramentos en donde posteriormente se ubiquen
revestimientos, se ejecutara un azotado de mortero cementicio 1:3 con agregado de hidréfugo y
de espesor no menor a 5 mm. Posteriormente y antes de que culmine el fraguado, para facilitar su
adherencia, se aplicara una capa de revoque grueso o jaharro con mortero %2-1-4 en un espesor de
10 mm como minimo. Este revoque deberd obtener una terminacion perfectamente fratasada
cuidandose en forma muy especial el aplomado.

4. SOLADOS

4.1 Generalidades: los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra indique en cada caso. Se ejecutaran
muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

4.2 Tapas de inspeccion: en los locales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspeccion, éstas se construirdn de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. Si esto no es
posible se coordinara con la Inspeccion de Obra el temperamento a seguir.
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4.3 Colocacién: las piezas deberan ser perfectamente colocadas, se alinearan en los
ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se
rechazaran aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes
seran ejecutados en forma justa y exacta con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

4.4 Juntas: en los solados con juntas, las mismas se tomaran después de 24 horas de
colocado el solado. Para el tomado de juntas se utilizara pastina sintética, constituida en base a
polimeros de alta calidad, resistencia a la abrasion y tono segun solado. Previo a la colocacion de
la pastina, las juntas entre piezas de revestimiento deberan estar perfectamente limpias, sin
humedad, aceites, polvillo, ni ningin otro elemento que pueda afectar las caracteristicas,
funciones y terminacion final de la pastina.

45 Zocalos: en caso de existir zocalos, se tomara como base el mismo criterio
utilizado para la colocacion de los solados.

5. REVESTIMIENTOS

5.1 Generalidades: los revestimientos presentaran superficies regulares perfectamente
aplomadas salvo indicacién contraria por escrito por la Inspeccion de Obra. Se ejecutaran
muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

5.2 Tapas de inspeccion y ventilaciones: en los locales en que fuera necesario ubicar
tapas de inspeccion o rejillas de ventilacion, éstas se construiran de tamafio igual a una o varias
piezas y se colocaran reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas. Si esto no es posible se coordinara con la Inspeccion de Obra el temperamento a seguir.

5.3 Colocacién: las piezas deberan ser perfectamente colocadas, se alinearan en los
ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se
rechazaran aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes
seran ejecutados en forma justa y exacta con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

5.4 Juntas: en los revestimientos con juntas, las mismas se tomaran después de 24
horas de colocado el mismo. Para el tomado de juntas se utilizara pastina sintética, constituida en
base a polimeros de alta calidad, resistencia a la abrasién y tono segin solado. Previo a la
colocacion de la pastina, las juntas entre piezas de revestimiento deberan estar perfectamente
limpias, sin humedad, aceites, polvillo, ni ningin otro elemento que pueda afectar las
caracteristicas, funciones y terminacién final de la pastina.

55 La perforacion de piezas para el pasaje de elementos de instalacion sanitaria,
eléctrica o gas (llaves de paso, roscas, etc) debera ser ejecutada con absoluta prolijidad.

6. CIELORRASQOS

6.1 De placas fijas: el cielorraso interior se realizard con una estructura metalica
compuesta por soleras y montantes de chapa de acero zincada. Las soleras de 35 mm se fijaran a
muros enfrentados mediante tarugos de expansion de nylon con tope n° 8 y tornillos de acero de 6
mm de diametro x 40 mm colocados con una separacion maxima de 0,60 m.
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6.1.1 Dicha estructura se completara disponiendo montantes de 34 mm con una
separacion maxima de 0,40 m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guias. Las uniones
entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

6.1.2 Por sobre estos montantes se colocaran vigas maestras (perfiles montante de 34
mm) con una separacién maxima entre ejes de 1,20 m. Dicha estructura se suspendera de losas
y/o techos mediante velas rigidas (perfiles montante de 34 mm) colocadas con una separacion

méaxima entre ejes de 1,00 m.

6.1.3 A la estructura de montantes de 34 mm cada 0,40 m se fijar4 una capa de placas de
roca de yeso de 9,5 mm de espesor marca Durlock o similar en calidad y caracteristicas, segun
especificaciones técnicas particulares de cada local, fijandolas mediante tornillos autorroscantes
de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

6.1.4 Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles montante de 34 mm,
fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y
ranura en Cruz.

6.1.5 Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo
(rectos o rebajados) y deberan quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan
coincidir con la linea de eje de los perfiles montante sin excepcion.

6.1.6 Los tornillos T2 se colocaran con una separacién de 25 cm 6 30 cm en el centro de
la placa y de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar
rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde.

6.1.7 Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y
masilla para placas de roca de yeso aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado
entre cada capa de masilla, segun las indicaciones del fabricante.

6.1.8 Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacién
(cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de masilla.

6.2 De placas removibles: el cielorraso interior se realizara con una estructura metéalica
compuesta por perfiles largueros y travesafos, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de
24 mm de ancho y 32 mm de alto, con vista prepintada en blanco; y por perfiles perimetrales de
chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm x 20 mm, prepintados en blanco.

6.2.1 Los perfiles perimetrales se fijaran a los muros mediante tarugos de expansion de
nylon con tope n° 8 y tornillos de acero de 6 mm de diametro x 40 mm colocados con una
separacién maxima de 0,60 m. Deberan quedar perfectamente nivelados.

6.2.2 Los perfiles largueros y travesafios se colocaran de manera tal que se logre un
modulo medidos entre ejes de 0,61 x 1,22 m. El lado mayor del modulo sera paralelo al lado
mayor del local a intervenir (salvo indicacién contraria en planos). La estructura se vinculara a las
losas y/o techos mediante varillas con nivelador, colocados con una separacion de 1,20 m.
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6.2.3 Sobre esta estructura se apoyaran placas de roca de yeso marca Durlock o similar
en calidad y caracteristicas, segun especificaciones técnicas particulares de cada local, de 0,606 x
1,216 m. Se debera contemplar la existencia de artefactos de iluminacion para el disefio del
entramado sobre cada local, asi como también una distribucion simétrica del mismo en ambos
ejes. La altura de cada cielorraso se encuentra definida en planos.

7. PINTURA
7.1 Tareas preliminares: las superficies a pintar deberan estar en perfecto estado, sin

humedad, debidamente lijadas y limpias. Se nivelaran las imperfecciones con enduido en caso
que sean superficiales 0 con mezcla en caso de ser profundas.

7.2 Aplicacion: una vez que las superficies sean aprobadas por la Inspeccion de Obra,
se aplicara fijador y no menos de tres manos de pintura, o las que fueren necesarias para una
buena terminacion, dejando secar entre mano y mano el tiempo minimo recomendado por el
fabricante de la pintura para lograr una 6ptima adherencia de la misma.

La primera mano se aplicara diluida al 70% con el producto recomendado por el fabricante de la
pintura y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

7.3 Terminacién: para la aceptacion de los trabajos éstos deberan tener un acabado
perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas
en los pisos, paredes, carpinterias y/u otros elementos del edificio. Los defectos que pudiera
presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

7.3.1 No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. No se aplicardan pinturas sobre superficies humedas, y todas deberan estar libres de
condensacion, polvo, hollin, grasa, aceite, alquitran o cualquier sustancia nociva para el producto,
antes de la aplicacion de cada capa.

7.4 Materiales: bajo ningun concepto se permitira el uso de productos que no sean de
primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los materiales a emplear seran en todos
los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y marca, seran llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

7.4.1 Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
revisado. Las pinturas y deméas materiales que se acopien en la obra, se colocaran al abrigo de la
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacion.

7.4.2 La Inspeccion de Obra podra rechazar envases dafiados, con golpes, perforaciones,
pérdidas o aquellos que considere que por su condicién puedan presentar un producto con sus
propiedades alteradas.

8. INSTALACION SANITARIA

8.1 Generalidades: la contratista debera llevar a cabo todos los relevamientos que
correspondan a fin de incluir en la oferta las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de
la instalacion sanitaria.
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8.1.1 La oferta incluira todas las tareas complementarias en caracter de ayuda de
gremios, realizacion de ensayos, mediciones especiales, y todas aquellas que aungue no sean
expresamente indicadas en la presente documentacion técnica hagan al perfecto funcionamiento
de la instalacion sanitaria.

8.1.2 Previo a la iniciacion de los trabajos, la contratista deberad presentar el proyecto
ejecutivo completo de todas las instalaciones, memoria de célculo de las cafierias y toda
documentacion necesaria a los fines de la aprobacion de la misma.

8.2 Materiales y mano de obra: todos los materiales seran nuevos y conforme a las
normas IRAM. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mec&nicamente resistente. No se admitiran
los cafios reparados ni aquellos que presenten deformaciones tales que provoquen esfuerzos en
las uniones, los mismos deberan ser rectos con flechas admisibles no mayores a 1 cm por metro
de cafio en el caso de la provision de agua fria y caliente, y flecha admisible no mayor a 1 mm
por metro en el caso de los desagties cloacales.

8.3 Inspecciones: la contratista debera solicitar inspecciones para la aprobacion de los
elementos en las siguientes circunstancias:

a) Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados.

¢) Cuando la instalacion esté en condiciones de efectuar pruebas de funcionamiento.
Las inspecciones y pruebas con resultados satisfactorios no eximen a la contratista de la
responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones.

8.4 Pruebas: la instalacion sanitaria debera ser probada previo a la ejecucion de otras
tareas que signifiquen el ocultamiento de la misma (revoques, pisos, revestimientos, etc.). Para la
prueba de estanqueidad, se colocaran tapones temporales en los puntos terminales de la
instalacién (donde luego se conectaran las griferias) y se dejara la misma con agua en su totalidad
por un periodo no menor a 48 hs. La prueba seré satisfactoria si no se observan humedades en
ningdn punto de la instalacion ejecutada.

8.5 Provisién de agua fria y caliente: la totalidad de la instalacion sanitaria a ejecutar
por la contratista sera de polipropileno con polimero para unién por termofusién marca Acqua
System o similar en calidad y prestaciones, con sus correspondientes piezas, accesorios y llaves
de corte tipo esféricas, en mismo material y calidad. La maquina termofusora a utilizar debera
estar en perfecto estado y operar a las temperaturas indicadas por el fabricante.

8.6 La totalidad de la instalacion sanitaria de provision de agua fria y caliente debera
estar embutida en la mamposteria. Las llaves de paso deberan estar a la profundidad adecuada de
manera tal que las mismas no sobre salgan ni queden rehundidas en la mamposteria, y
perfectamente niveladas. Las roscas terminales, donde se conectaran los flexibles, deberan quedar
al ras del nivel terminado del muro (sea revoque o revestimiento).

8.7 Se admitira cafieria no embutida sobre cielorrasos previa aprobacién por parte de
la Inspeccion de Obras.

8.8 Sanitarios: la totalidad de los sanitarios a instalar deberan ser nuevos,
perfectamente esmaltados, sin rayaduras ni golpes. Para la conexion de los mismos se proveeran
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y colocaran flexibles de acero inoxidable con malla de 8 hilos, goma interior y terminales de
laton. Los mismos no podran presentar pérdidas de ningun tipo.

8.9 Instalacion cloacal: la totalidad de la instalacion cloacal a ejecutar por la
contratista sera de polipropileno copolimero de alta resistencia, de union deslizante, con
guarnicion elastomérica de doble labio, de méxima seguridad tipo Duratop linea marrén o similar
en caracteristicas y prestaciones. La ejecucion de la instalacion cloacal debera respetar las
indicaciones de ejecucion del fabricante, formas de corte, utilizacién y tipo de lubricantes,
limpieza y metodologia de encastre.

8.10 La totalidad de la instalacion sanitaria cloacal debera respetar las pendientes que
aseguren un buen funcionamiento del sistema. Bajo ningln concepto se aceptaran uniones a 90°
en ramales de desaguies primarios.

8.11 No se podran ejecutar tareas que tapen las instalaciones sanitarias (revoques,
contrapisos, etc.) hasta tanto las mismas hayan sido aprobadas por la Inspeccion de Obras.

9. INSTALACION ELECTRICA

9.1 Generalidades

9.11 Responsabilidades de la contratista: la contratista deberd destacar personal
matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberd ajustarse a las normas y
procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la
obra.

La oferente, deberéa llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la
oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentacion y
distribucion eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén
expresamente indicadas en la presente Documentacion Técnica.

La sola presentaciéon de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no
admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la
cotizacion.

La oferta incluiré todas las tareas complementarias en caracter de ayuda de gremios, realizacion
de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones. Previo a la iniciacion
de los trabajos la contratista deberd presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las
instalaciones (planos, unifilares, calculo de conductores, calculo de protecciones, puesta a tierra,
etc.)

9.12 Normas para materiales y mano de obra: todos los materiales seran nuevos y
conforme a las normas IRAM, como alternativa serdn validas las normas IEC (Comité
electrotécnico internacional), VDE (Asociacion Alemana de Ingenieros Eléctricos) (Verband
Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.
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Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolucion del ENRE 184/2009 y sus modificatorias y la
Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnicas
Argentina (AEA) su ultima edicidon vigente.

9.1.3 Inspecciones: la Contratista debera solicitar inspecciones para la aprobacion de los
elementos en las siguientes circunstancias:
a) Cuando los materiales lleguen a obra.
b) Cuando estos hayan sido instalados y estén listos para efectuar pruebas de continuidad.
¢) Cuando la instalacién esté en condiciones de efectuar pruebas de funcionamiento.
Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede
exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

9.14 Pruebas: aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la
contratista presentara una planilla de pruebas de aislacién de todos los ramales y circuitos, de
conductores entre si, y con respecto a tierra.

Los valores minimos de aislamiento seran 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a
tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre si, no aceptandose valores que difieran en mas
de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se
verificard, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalacion a eleccion de la
Inspeccion de Obras.

9.15 Muestras de materiales: con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
contratista debera presentar a consideracion de la Inspeccion de Obras, con el objeto de su
aprobacién, muestras completas de materiales, los que deberan ajustarse a estas especificaciones
y a las reglamentaciones para aprobacién de materiales (normas IRAM).

9.1.6 Planos: la Contratista realizara el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones,
con sus célculos y dimensionamiento final para consideracion y aprobacion de la Inspeccion de
Obras, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obras no exime al contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligacién de coordinar sus
trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Se deberan presentar planos conforme a obra de la instalacion terminada que contengan como
minimo:

- Diagrama unifilar.

- Esquema funcional.

- Vistas y cortes del equipamiento.

- Memoria descriptiva con detalle de materiales, funcionamiento y operacion del sistema.

9.1.7 Conocimiento del lugar de la instalacion: antes de entregar su propuesta, el
Oferente debera examinar el lugar donde se realizara la instalacién y realizar las averiguaciones
correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparandola con las especificaciones
técnicas, consultara planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconoceran mayores
gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del
pliego de condiciones, entendiéndose que se entregara la obra completa de acuerdo a las reglas
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del buen arte y con un funcionamiento acorde con su fin, con todos los componentes y materiales
necesarios aunque no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones.

9.2 Materiales y mano de obra

9.2.1 Tableros: Los tableros eléctricos cumpliran con todo lo normado en la Seccion
771.20 “Tableros eléctricos” de la AEA 90364. Seran autoportantes, construidos en chapa DDN®°
14, poseeran cierre laberintico (grado de proteccion IP54), con puerta abisagrada, tendrdn un
refuerzo interno para otorgarle rigidez mecanica y cierre DIN, que junto con el burlete de
neopreno dara el grado de proteccion antes mencionado.

9.2.1.1 El gabinete serd pintado por electro deposicion, con pintura en polvo hibrida al
horno, de color gris RAL 7032, con terminacion texturada semi mate.

9.2.1.2 La bandeja porta elementos sera construida en chapa zingrip de 2mm de espesor,
convenientemente plegada para otorgarle rigidez mecéanica.

9.2.1.3 El gabinete tendrd un cubre panel abisagrado cubre elementos y mecanizado para
los interruptores termo magnéticos y disyuntores, los cuales se identificaran con rétulos de
acrilico fondo negro letras blancas, en el interior de la puerta se fijard un sobre de acrilico que
contendréa el esquema unifilar del tablero. El espacio de reserva de los tableros estara previsto en
un 50%.

9.2.14 En cada uno de los tableros, se instalara un sistema de protecciones compuesto por
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales de marca Siemens, Merlin Gerin, ABB
o similar en calidad, independizando los circuitos de iluminacion y tomacorrientes. Se tendra
especial cuidado en coordinar las protecciones y selectividad de todos los componentes.

9.2.15 No tendra partes bajo tension accesibles desde el exterior. EIl acceso a las partes
bajo tension sera posible solo luego de la remocién de tapas o cubiertas mediante el uso de
herramientas.

9.2.1.6 Interruptores termomagnéticos: los interruptores automaticos termomagnéticos
hasta 63 bipolares o tetrapolares seran para montaje sobre riel DIN normalizado de 35 mm,
ademas deberan tener un mecanismo de disparo libre, curva “C” y 50.000 operaciones de uso, de
disefio compacto, en caja de material aislante. Este disparador actuara como “disparo libre”, esto
significa que incluso trabando la palanca en la posicion “conectado” se produce la desconexion
normal en caso de sobrecarga o cortocircuito en las posiciones “conectado y desconectado”.
Poseera disparadores térmicos de accion retardada y electromagnéticos de accidn rapida.

9.2.1.7 Disyuntores diferenciales: Seran para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y
modelo de los termomagnéticos usados, de dimensiones modulares segun normas DIN 43.880 y
ademas deberan cumplir con la norma VVDE 01-06 sobre proteccion contra contactos accidentales.
Actuaran ante una corriente a tierra de 30 mA y deberdn tener boton de prueba de
funcionamiento.

9.2.1.8 Protecciones — selectividad: La selectividad de las protecciones de la instalacion
eléctrica sera concebida, teniendo en cuenta el valor de la corriente de disparo de cada elemento o
dispositivo de proteccion de los interruptores diferenciales y termomagnéticos, etc. y el tiempo de
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disparo ajustado. Es decir, que deberd ser compatible la selectividad amperométrica y la
cronométrica para asegurar una selectividad total. Las curvas de disparo de los interruptores, no
deben superponerse.

9.2.2 Canierias: la contratista tendrd a cargo la provision e instalacion de todas las
cafierias del sistema eléctrico. Las cafierias a utilizar serdn embutidas, de acero semipesado
perfectamente cilindricas y lisas, en tramos no mayores de 3 metros, roscadas y escareadas en
cada extremo.

La calidad del acero, serd tal que se puedan efectuar en frio y sin relleno alguno curvas de 90°,
con un radio igual al triple del didmetro externo del cafio, sin que por ello se produzcan
deformaciones, fisuras y rajaduras en el material.

Las cafierias seran continuas sin interrupciones, entre cajas de derivaciones, cajas rectangulares,
cajas octogonales, etc. Se debera garantizar una perfecta continuidad eléctrica de las mismas. El
didmetro minimo de las cafierias a emplear serd de 3/4 de pulgada, deberan cumplir con las
Normas IRAM 2224 y 2005. El area total ocupada por los conductores no debera exceder el 35%
de la seccion interior del cafo.

9.2.3 Conductores: los conductores a emplear en cafierias de instalaciones eléctricas
deberan responder a lo que fija la Norma IRAM 62266 y 62267. En todos los casos seran de
cobre con su correspondiente aislante. Marca Imsa, Pirelli o Indelqui o calidad superior.

Todos los conductores seran continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no
permitiéndose en ningun caso la unién o conexién en el interior de las cafierias.

Los conductores que entren en obra, deberan llevar el rotulo correspondiente de la fabrica de
origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

Los conductores tendrdn como seccion minima 2,5 mm2 tanto para circuitos de iluminacion
como para circuitos de tomacorrientes, y deberan estar identificados segun colores reglamentarios
(rojo, marrén y negro para fases; celeste para neutro; y verde/amarillo para proteccion eléctrica).

Los conductores de comando de iluminacion podran ser de 1,5 mm2 de seccion como minimo.

El conductor de proteccion eléctrica, color verde-amarillo, en ningn caso tendrd una seccion
menor de 2,5 mm2.

Los circuitos de iluminacion deberan ser independientes de los circuitos de tomacorrientes. Cada
circuito tendra un maximo de 8 (ocho) bocas de iluminacion u 8 (ocho) tomacorrientes. Cada
circuito debera contar con un interruptor termomagnético y un disyuntor diferencial, ambos seran
bipolares (protegeran fase y neutro).

Los conductores destinados a fuerza motriz deberan tener una seccion acorde a la carga a
alimentar, siendo la seccion minima 2,5 mm2. La empresa contratista debera realizar el calculo
de dichas cargas en funcion el equipamiento existente en el taller, a modo orientativo se estima el
uso de unas 15 maquinas (serruchos, lijadoras, agujereadoras, soldadoras, etc.)
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9.24 Cajas: las cajas a utilizar seran de acero estampado en una sola pieza, del tipo
semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente. Se emplearan cajas
octogonales grandes para centros y brazos de luz, cuadradas con tapa lisa para paso e inspeccion
y rectangulares para llaves y tomacorrientes.

Las uniones entre cafios y cajas deberdn efectuarse mediante conectores o boquillas, las
caracteristicas constructivas estaran en concordancia con las prescriptas por las Normas IRAM
2224, 2005. No se admitirdn més de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales
sin derivaciones deberan colocarse como minimo, una caja cada 12 m.

9.25 Tomacorrientes y llaves: los tomacorrientes y llaves seran del tipo de embutir,
incombustibles no higroscdpicos, los contactos serdn de bronce, de sélida construccion y fuertes,
con amplia superficie de contacto.

La capacidad minima de los tomacorrientes sera de 20 A para una tension de servicio de 220 V,
debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serdn marca CAMBRE SXXI o similar.

9.2.6 Artefactos de iluminacién: los artefactos a proveer e instalar responderdn a las
curvas de distribucion luminicas garantizadas por el fabricante, las cuales seran entregadas a la
Inspeccién de Obras para su control y aprobacién. Los artefactos vendran provistos con sus
respectivas lamparas y capacitores para la correccion del factor de potencia.

9.2.7 Sistema de puesta a tierra: en todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra
de todas las masas de la instalacion y las mismas seran unidas al sistema de puesta a tierra. El
sistema de puesta a tierra serd eléctricamente continuo y tendra la capacidad de soportar la
corriente de cortocircuito maxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. La
empresa debera presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional
matriculado.

9.2.8 Bandeja porta-cables: las bandejas seran ranuradas de no menos de 30 cm de
ancho suspendidas sobre varillas roscadas con perfil con tuerca autofrentante, las mismas deberan
contar con continuidad eléctrica de puesta a tierra. Contaran con una division ajustable para
separar lineas de tension de lineas de baja tension (para futura ampliacion de red de datos y
telefonia). La union entre bandejas tanto en forma recta como en encuentros perpendiculares se
realizard mediante piezas acordes (curvas, “T”, etc.) firmemente sujetas entre si mediante
tornillos y tuercas de dimensiones acordes a planchuelas de unidn. La bandeja serd sin tapa, salvo
en el sector sobre tablero principal, donde la bandeja subira en forma vertical y contara con tapa
frontal ciega.

10. LIMPIEZA DE OBRA

10.1. Material de demolicion: los productos originados por demolicion y/o limpieza que,
a criterio de la Inspeccion de Obras no puedan ser reutilizados, seran retirados fuera del Area
Material Rio 1V a costo exclusivo de La Contratista.

10.1.1 Si fuera necesario, La Contratista los depositara transitoriamente en sitios
aprobados por la Inspeccion de Obras donde no obstaculicen la marcha de la obra ni perjudiquen
a terceros. La Contratista sera la unica responsable por los dafios a terceros que dichas
operaciones (en cualquiera de las dos alternativas) puedan ocasionar.
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10.1.2 El destino final de los productos retirados, asi como también el cumplimiento de
las normas medioambientales correspondientes para su tratamiento y/o deposicion, sera de
exclusiva responsabilidad de La Contratista.

10.2. Material de rezago: los elementos que sean retirados, tales como carpinterias,
artefactos sanitarios y de iluminacién, tableros, chapas, perfiles, etc., que a criterio de la
Inspeccion de Obras puedan ser reutilizados por el Area Material Rio 1V, serdn puestos a
disposicion de la Inspeccion de Obras. Dichos materiales no podran emplearse en la presente
obra, salvo autorizacion de la Inspeccion de Obras. El traslado de materiales dentro del Area
Material Rio 1V, desde la obra hasta el depdsito designado por la Inspeccion de Obras, estara a
cargo de La Contratista.

10.3. Limpieza periodica y final de obra: se deberdn mantener todos los sectores
afectados por la obra en perfecto estado de limpieza y orden. La Contratista deberd limpiar
diariamente los sectores en los cuales se encuentre trabajando, asi como también ocuparse del
guardado de herramientas y materiales una vez finalizada cada jornada laboral.

10.3.1 Se admitira el uso de los locales afectados por la presente obra para el
almacenamiento temporal de elementos como bolsas de cemento, cajas de ceramicos, placas de
roca de yeso, recipientes de pintura, etc. bajo la exclusiva responsabilidad de La Contratista,
siempre y cuando esto no afecte el normal desarrollo de la obra ni provoque inconvenientes y/o
molestias al resto de los locales, edificios, calles o sectores del Area Material Rio IV. En este
caso los elementos deberan mantenerse en perfecto orden.

10.3.2 La obra deberd ser entregada en perfecto estado de limpieza, sin polvillo, sin
suciedades y con los vidrios limpios en ambas caras. Todos los sectores afectados por la obra,
sean transitorios o permanentes, deberan ser considerados como parte de la limpieza de obra.

Doc. Téc. 07/17 — Edificio n° 53 — Reparacion y readecuacién parcial. 18 de 37




FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL
AREA MATERIAL RIO IV

CAPITULO 1l: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

LISTADO DE TAREAS

1. DEMOLICIONES

1.1 Se deberan demoler las mamposterias indicadas en plano.

1.2 Se retiraran las aberturas indicadas en plano, inclusive sus marcos.

1.3 Se deberan demoler y retirar los cielorrasos existentes.

1.4 Se deberan retirar los artefactos eléctricos, tomas, teclas, cafierias y toda otra

instalacion eléctrica que se encuentre a la vista en la nave principal del taller y en los talleres
internos donde se intervendra con la presente obra. No se modificaré la instalacion eléctrica de las
maquinas del taller ni de los locales en los que no se intervenga con la presente obra. Todo el
material retirado serd evaluado por la Inspeccién de Obra para su conservacion o disposicion
final.

1.4.1 Se procedera de igual manera con toda otra instalacion que afecte a la presente
obra segun lo que indique la Inspeccion de Obra.

2. REPARACIONES

2.1 Se deberan reparar la totalidad de las mamposterias y revoques existentes (tanto
interiores como exteriores) que se encuentren deteriorados, con fisuras, desprendimientos o
humedades siguiendo los lineamientos explicados en las Especificaciones Técnicas Generales del
presente pliego, en los locales donde se realizaran cielorrasos nuevos.

2.2 Se deberéd rellenar pozo existente en exterior del edificio con tierra idem a
existente en el lugar. Debera compactarse con medios mecanicos procediendo por capas hasta
lograr una nivelacion con el terreno natural existente.

3. CUBIERTA

3.1 Se debera reparar la cubierta existente en el sector proyectado sobre cielorrasos
nuevos mas 2 metros adicionales pendiente arriba.

3.1.1 Se debera colocar sellador en espuma de poliuretano impregnada tipo
“compriband” de forma acorde al perfil de las chapas del techo en todos los solapes entre chapas.

3.1.2 Se deberan ajustar aquellas fijaciones que se encuentren flojas o sueltas, y cambiar
las que se encuentren deterioradas.

3.1.3 Prueba de estanqueidad y puesta en servicio de la cubierta: Se procedera a efectuar
la prueba general de funcionamiento una vez reparada la cubierta. La instalacion debera
verificarse en funcionamiento a pleno, con el mayor caudal de agua posible, comprobandose la
correcta puesta en servicio de todos los elementos constitutivos.
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4, MAMPOSTERIA

4.1 De ladrillo ceramico hueco de 12x18x33 con 2 varillas de acero de @ 4,2 cada 6
hiladas de ladrillos y en dinteles de puertas y ventanas.

4.2 De ladrillo ceramico hueco de 8x18x33 con 2 varillas de acero de @ 4,2 cada 6
hiladas de ladrillos y en dinteles de puertas y ventanas.

4.3 Todos los muros nuevos seran del tipo 4.1 salvo indicacion contraria en plano.
5. REVOQUES
5.1 Revoques bajo revestimiento: se ejecutard azotado impermeable con mortero

(cemento- arena 1:3) e hidr6fugo quimico inorganica Sika | o calidad superior, al 10% del agua
de amasado, y segun las indicaciones del fabricante. Queda expresamente prohibida la utilizacion
de hidréfugos organicos. Sobre éste, un revoque grueso (jaharro) con mortero 1:4 partes de
cemento para albafileria y arena, terminado con fratdz de madera y luego peinado con diente
fino.

5.2 Revoques interiores: se ejecutard un azotado con mortero (1:3) 1 parte de cemento
Portland normal y 3 de arena, con el agregado de hidrofugo inorganica Sika | o calidad superior,
agregado al agua de amasado segun las indicaciones del fabricante. Queda expresamente
prohibida la utilizacion de hidr6fugos organicos. Sobre éste el jaharro con mortero (1:4) 1 parte
de cemento para albafileria y 4 de arena, como terminacion, se aplicara el enlucido
correspondiente, con mortero premezclado Endufin de Webber o calidad superior, el cual se
terminara al fieltro con agua de cal.

5.3 Revoques exteriores: se ejecutard un revoque exterior hidrofugo terminado al
fieltro en paramentos exteriores. Queda expresamente prohibida la utilizacion de hidr6fugos
organicos.

6. REVESTIMIENTOS, PISOS Y ZOCALOS

6.1 Revestimiento para bafos:

6.1.1 Se colocaré revestimiento ceramico esmaltado tipo Cerro Negro linea Recife de
38x38 cm color tiza terminacion satinado, o similar en calidad y caracteristicas, en sanitarios y
sector mesada de comedor.

6.1.1.1 La contratista debera considerar que la colocacion se realizara hasta una altura no
menor a 2,10 m. La altura final serd definida en obra por la Inspeccion de Obras segin las
dimensiones del revestimiento provisto por la contratista y altura del dintel de la puerta,
procurando preservar el uso de piezas enteras en sentido vertical.

6.1.1.2 Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas y el perfecto aplome de las piezas ceramicas.

6.1.2 Adhesivos: deberd emplearse adhesivo cementicio especial para ceramicos, tipo
“Klaukol para ceramica” o similar en calidad y prestaciones. El mismo deberd ser de marca
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reconocida en el mercado, para su utilizacion se deberan seguir las recomendaciones del
fabricante.

6.1.3 Material para toma de juntas: el tamafio de las juntas entre piezas seré de 3 a 4 mm
o el que recomiende su fabricante. Se deberan utilizar materiales flexibles, también
recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de
dilatacion entre el ceramico y el sustrato. Debido a la micro-porosidad que presenta este material,
se deberan evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales. El color de
la pastina sera definido por la Inspeccion de Obras.

6.1.4 Guardacantos: se deberan colocar guardacantos ceramicos color acorde al
revestimiento en los bordes vivos del revestimiento (angulos en esquinas) y en la Gltima hilada de
revestimiento como cierre del mismo (en forma horizontal, como transicidn entre revestimiento y
muro sin revestir). Los mismos deberan quedar al ras del revestimiento. No se aceptaran
guardacantos plasticos.

6.2 Pisos y solias:
6.2.1 Se colocaran pisos ceramico esmaltado tipo Cerro Negro linea Belén de 38x38 cm

color negro terminacion brillo, o similar en calidad y caracteristicas, en los locales sanitarios.
Deberan tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorcién de agua. La
resistencia a la abrasién profunda deberd cumplir la norma IRAM requerida para ambientes
expuestos a alto transito.

6.2.2 Adhesivos: deberd emplearse adhesivo cementicio especial para ceramicos, tipo
“Klaukol para cerdmica” o similar en calidad y prestaciones. EI mismo debera ser de marca
reconocida en el mercado, para su utilizacion se deberan seguir las recomendaciones del
fabricante.

6.2.3 Material para toma de juntas: el tamafio de las juntas entre piezas serd de 2 a 3 mm
o el que recomiende su fabricante. Se deberan utilizar materiales flexibles, también
recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de
dilatacion entre el ceramico y el sustrato. Se deberan evitar pastinas de colores fuertes, que
produzcan manchados superficiales. El color sera propuesto por la contratista y definido por la
Inspeccion de Obras. Para su colocacion se seguira lo recomendado por el fabricante.

6.2.4 Solias: se colocaran solias del mismo material del piso colocado. Se emplearan
para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda (salvo
indicacion contraria por parte de la Inspeccion de Obras)

6.3 Zdbcalo en comedor y oficina: se procedera de igual manera y utilizando los
mismos materiales que en el punto 6.2. El zocalo tendré una altura de 13 cm. (aprox. un tercio de
ceramico para piso).

7. CIELORRASO

7.1 Se proveera y colocara cielorraso suspendido desmontable de placas de roca de
yeso texturadas de 0,60 m x 1,20 m en locales comedor, oficina y talleres indicados en plano a
una altura de 2,50 m. El entramado debera ser simétrico incluyendo artefactos de iluminacion.
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7.2 Se proveerd y colocara cielorraso suspendido junta tomada de placas de roca de
yeso resistentes a la humedad tipo “placa verde” de Durlock en locales sanitarios y vestuarios, a
una altura de 2,40 m.

8. PINTURAS

8.1 Latex para cielorrasos: en cielorrasos y muros de sanitarios se usard pintura
especial para cielorraso tipo “Z10” de Sherwin Williams antihongos 0 similar en calidad y
prestaciones. Se aplicara como minimo 3 manos de pintura. Se pintaran los cielorrasos y las
partes superiores de los muros (donde no hay revestimiento).

8.2 Esmalte sintético interior: se deberan pintar la totalidad de las paredes interiores
indicadas en plano del taller con pintura sintética de color gris claro lavable desde nivel de piso
terminado hasta una altura de 1,10 m.

8.3 Latex para paredes interiores: en todas las superficies de paramentos verticales
interiores indicados en plano (excepto en sanitarios y vestuarios), se dard una mano de fijador y
no menos de tres manos de latex acrilico Duralba o calidad similar, color a determinar por la
Inspeccién de Obras. En los paramentos indicados en el punto anterior, se pintara desde 1,10 m
de altura hasta nivel de cielorraso.

8.4 Latex para paredes exteriores: en las superficies de paramentos verticales
exteriores donde se realicen reparaciones, se pintara con latex acrilico Duralba para exteriores o
calidad similar, color a determinar por la Inspeccién de Obras.

8.5 Pintura para piso: en pisos de cemento se pintara con pintura epoxi para pisos de
dos componentes, apto para alto transito la demarcacion en franjas amarillas y negras para el
marcado de zonas de peligro y/o circulacion. Al respecto se coordinara con la Inspeccion de
Obras y el usuario la demarcacion definitiva del piso.

9. INSTALACIONES

9.1 Provision de agua fria y caliente: se ejecutara a nuevo la instalacion del nucleo
sanitario. Este se debera abastecer con agua fria y caliente. La cafieria se realizara embutida en
mamposteria y contard con conexiones cromadas a la vista. Toda la distribucion de agua se
ejecutara con cafleria en termofusion tipo “Acqua System” incluso accesorios. Se debera proveer
e instalar una canilla de servicio de agua fria en el bafio sobre pileta de piso abierta. El sistema
contara con dos llaves de paso, una para agua caliente y otra para agua fria, ubicadas debajo del
termotanque, de facil acceso y separadas una distancia no mayor a 25 cm una de la otra, ambas se
deberan instalar al mismo nivel con respecto a la horizontal. La provision de agua se tomara de la
entrada existente en el taller, ubicacion aproximada definida en plano. La distribucion se realizara
sobre cielorraso.

9.2 Desagues cloacales: se deberan realizar los desagilies cloacales primarios y
secundarios empalmando estas instalaciones a la red cloacal existente, esta instalacion se
ejecutara con cafio Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de goma, de diametro no
menor a 50 mm para desagiies secundarios y no menor a 100 mm para desagies primarios.
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9.2.1 Se proveeran y colocaran piletas de piso abierta con rejilla cromada de
dimensiones no menores a 15 x 15 cm con malla tipo “mosquitero” para prevenir el ingreso de
insectos. De ser necesaria la colocacion de tapas de inspeccion, las mismas seran con tapa ciega
cromada de dimensiones no menores a 15 x 15 cm.

9.2.2 El empalme a la red cloacal existente deberd efectuarse fuera del edificio mediante
camara de inspeccion de hormigon premoldeado de dimensiones no menores a 0,60 x 0,60 m con
tapa y contra tapa. Debera quedar levemente elevada con respecto al terreno natural.

9.2.3 Para la instalacion cloacal dentro del edificio se debera cortar el piso de hormigén
con maquina para minimizar el dafio al mismo. Una vez aprobada la instalacion se debera
reconstituir el piso de hormigén dejandolo al mismo nivel del existente, parejo y con la misma
terminacion.

9.3 Artefactos sanitarios: se proveeran y colocaran artefactos sanitarios de porcelana
vitrificada color blanco segun el siguiente detalle:

9.3 Inodoro con mochila: sifénico, marca Ferrum linea Pilar, con tornillos de fijacion
de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexion con flexible mallado, tapa de madera laqueada
de primera calidad color blanco. La mochila debera tener todos los elementos para su correcto
funcionamiento, sin pérdidas. Cantidad: tres (03).

9.4 Bidet: marca Ferrum linea Pilar, con tornillos de fijacion de bronce con tuercas
ciegas cromadas, conexiones con flexibles mallados, griferia FV para agua fria, caliente y
mezcladora. Cantidad: uno (01).

9.5 Mingitorio: marca Ferrum tipo largo, perfectamente fijado, conexiones con
flexibles mallados, griferia FV con vélvula automaética, o similar en calidad y caracteristicas.
Cantidad: tres (03).

9.6 Accesorios de bafio: se deberan proveer y colocar accesorios de bafio marca
Ferrum linea Compacta o similares en calidad y caracteristicas, en color blanco, segun el
siguiente detalle: ocho (08) perchas, siete (07) jaboneras chicas y tres (03) portarrollos. Ademas
deberan colocarse dos (02) secador de manos por aire caliente, la conexion eléctrica debera
guedar oculta detras del secador de manos, es decir, no deberan quedar cables a la vista.

9.7 Termotanque: se deberd proveer e instalar un termotanque eléctrico de capacidad
no menor a 80 Its para proveer de agua caliente al nucleo sanitario. Se ubicara en comedor sobre
sector mesada, a una altura a definir en obra. Contara con dos llaves de corte del tipo esféricas
(una para agua fria y una para agua caliente) ubicadas en forma contigua una con respecto a la
otra, de facil acceso a las mismas, las conexiones seran cromadas y a la vista.

9.8 Cortina para ducha: se proveera e instalaran cuatro (04) cortinas para ducha con su
correspondiente barral autoajustable, en aluminio prepintado en color blanco. Las cortinas seran
de material pléstico antihongos, en color blanco o transparente tipo “esmerilado”, con ojalillos
metalicos y ganchos plasticos grandes que permitan un deslizamiento rapido y sin trabarse.

9.9 Se proveeran y colocaran dos separadores para mingitorios de 0,50 x 1,20 m, de
granito color gris mara de 2,5 cm de espesor, bordes pulidos, esquinas opuestas al muro
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redondeadas con un radio de aproximadamente 5 cm, perfectamente amurados mediante
ménsulas robustas para tal fin.

9.10 Se proveerd e instalara una mesada M1 de granito color gris mara pulido de 2.5 cm
de espesor, con frentin de 10 cm. y zo6calos superiores de 5 cm sobre parte posterior y laterales.
La mesada ser& de 0,50 m de ancho y 2,20 m de largo. Debera estar perfectamente amurada. Los
cantos visibles de la mesada deberan ser pulidos.

9.10.1 La mesada contara con tres bachas de acero inoxidable circulares de didmetro no
inferior a 40 cm y 20 cm de profundidad cada una, prolija y firmemente adheridas, con sus
correspondientes instalaciones para desagues cloacales.

9.10.2 Deberéa contar con tres griferias instaladas tipo FVV monocomando para agua fria y
caliente (una por cada bacha).

9.11 Se proveerd e instalara una mesada M2 de granito color gris mara pulido de 2.5 cm
de espesor, con frentin de 10 cm (en frente y un lateral) y zdcalos superiores de 5 cm sobre parte
posterior y un lateral. La mesada serd de 0,50 m de ancho y 0,90 m de largo. Debera estar
perfectamente amurada. Los cantos visibles de la mesada deberan ser pulidos.

9.11.1 La mesada contard con una bacha de acero inoxidable circular de diametro no
inferior a 40 cm y 20 cm de profundidad, prolija y firmemente adherida, con su correspondiente
instalacién para desagues cloacales.

9.11.2 Deberd contar con griferia instalada tipo FV monocomando para agua fria y
caliente.
9.12 Se proveerd y colocara un espejo de 2,20 m de ancho y 1,00 m de alto y de 4 mm

de espesor, ird pegado sobre revestimiento con producto siliconado acorde a tal fin de primera
marca. El ancho del espejo deberéa coincidir con el de la mesada.

9.13 Se proveerd y colocaré un espejo de 0,90 m de ancho y 1,00 m de alto y de 4 mm
de espesor, ird pegado sobre revestimiento con producto siliconado acorde a tal fin de primera
marca. El ancho del espejo debera coincidir con el de la mesada.

9.14 Se proveera e instalard un lavaojos de emergencia tipo pedestal con ducha, con
accionador de manos Yy pies, ubicacién segun plano. EI mismo incluye la instalacion de agua fria
y la instalacion cloacal correspondiente.

9.15 Se proveera e instalara una mesada M3 de granito color gris mara pulido de 2.5 cm
de espesor y zdcalos superiores de 5 cm sobre parte posterior y un lateral. La mesada sera de 0,60
m de ancho y 1,60 m de largo. Debera estar perfectamente amurada y apoyada en mueble bajo
mesada. Los cantos visibles de la mesada deberan ser pulidos.

9.15.1 La mesada contara con una pileta de acero inoxidable rectangular de medidas no
inferiores a 60 x 40 cm y 20 cm de profundidad, firmemente adherida, con su correspondiente
instalacién para desagues cloacales (sifon).
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9.15.2 Deberéa contar con griferia tipo FV monocomando para agua fria y caliente para
mesada de cocina, de brazo alto y mdvil (giratorio).

9.16 Se proveerd e instalard un mueble bajo mesada para apoyar en piso. Debajo del
mismo deberd quedar un espacio libre de 10 cm. Las dimensiones del mismo seran tales que
ocupe todo el espacio debajo de la mesada del comedor. Contard con puertas y un modulo de 4
cajones deslizantes mediante rodamientos en ménsulas metalicas extensibles.

9.16.1 El mueble debera tener un ancho tal que permita dejar a la mesada una “nariz” de
2 cm en su parte frontal.

9.17 Instalacion eléctrica: se ejecutara la instalacion eléctrica a nuevo siguiendo los
lineamientos descriptos en la parte 11 del presente pliego. La instalacion sera desde la conexion
eléctrica existente en el edificio, contara con tablero nuevo y distribucion nueva.

9.17.1 [luminacién: los artefactos de iluminacion seran de primera marca, con todos los
elementos necesarios para su funcionamiento, inclusive lamparas. Aquellos que se ubiquen en
cielorraso desmontable o en el espacio de trabajo del taller se proveeran con chicote de 50 cm con
ficha macho de 3 patas para su desconexion en caso de ser necesaria. Finalizada la obra se debera
garantizar una iluminacion minima uniforme en todo el local de 500 lux en plano de trabajo.

9.17.2 Tomas: se deberan colocar tomas dobles en locales indicados en plano.

9.17.3 Tableros: se proveerd e instalara un tablero general para todo el edificio, ubicacion
segun plano. Desde este tablero se comandara la iluminacion general del taller dividida en cuatro
(04) sectores. Los locales restantes tendran sus respectivos interruptores de energia. En la tapa del
tablero de debera dejar un sobre con el esquema unifilar y los planos de la instalacion.

9.18 Artefacto de iluminacion (A1) de colgar rectangular de 1,20 x 0,30 m para espacio
de trabajo en taller, con dos tubos fluorescentes de 36 w cada uno, con balasto electrénico que
evite el efecto estroboscopico, con difusor de policarbonato. Tipo Lumenac Marea 236 X 0
similar en calidad y caracteristicas. Cantidad: cuarenta y uno (41). Deberan ir colgados de la
estructura existente mediante cables de acero. Se proveeran con chicote de 50 cm de cable tipo
taller con conductores de cobre para fase, neutro y tierra, todos de no menos de 2,5 mm2 con una
ficha macho de 10A marca Cambre o similar en calidad.

9.19 Artefacto de iluminacion (A2) de embutir rectangular de 1,20 x 0,15 m, con dos
tubos fluorescentes de 36 w cada uno, con difusor de policarbonato. Tipo Lumenac Marea 236 X
o similar en calidad y caracteristicas. Cantidad: ocho (08). Se proveeran con chicote de 50 cm de
cable tipo taller con conductores de cobre para fase, neutro y tierra, todos de no menos de 2,5
mm2. El chicote tendra en su extremo una ficha macho de 10A marca Cambre o similar en
calidad y caracteristicas.

9.20 Artefacto de iluminacion (A3) de embutir rectangular de 1,21 x 0,30 m para
cielorraso armado suspendido, con dos tubos fluorescentes de 36 w cada uno, con reflector doble
parabdlico metalizado brillante. Tipo Lumenac Office 236 DP/90 X o similar en calidad y
caracteristicas. Cantidad: seis (06). Se proveeran con chicote de 50 cm de cable tipo taller con
conductores de cobre para fase, neutro y tierra, todos de no menos de 2,5 mm2. El chicote tendra
en su extremo una ficha macho de 10A marca Cambre o similar en calidad y caracteristicas.
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9.21 Artefacto de iluminacion (A4) redondo de 215 mm de diametro de embutir en
cielorraso tipo Lumenac Energy 226 V, con dos lamparas bajo consumo de 26w cada una, con
vidrio satinado. Cantidad: catorce (14).

9.22 Artefacto de iluminacion (A5) aplique de pared tipo ECO P250/2 de Bael con dos
lamparas bajo consumo de 23W cada una, sobre espejo a colocar. Cantidad: cuatro (04).

9.23 Artefacto de iluminacion de emergencia (E) tipo Atomlux 2020 LED con 12 horas
de autonomia, con pantalla de proteccién de policarbonato, tecnologia LED 90 Lm normalmente
en modo carga, debe encenderse ante falta de energia eléctrica. Cantidad: dieciocho (12).

9.24 Artefacto de iluminacion indicador salida de emergencia (IE) tipo Atomlux
Modelo 9905L con 12 horas de autonomia, con pantalla fondo transparente con texto “SALIDA
DE EMERGENCIA” en color verde con iluminaciéon verde mediante tecnologia LED.

9.25 Artefacto de iluminacién indicador de matafuegos (IM) tipo Atomlux Modelo
9905L con 12 horas de autonomia, con pantalla fondo transparente con texto “MATAFUEGOS”
en color rojo con iluminacion roja mediante tecnologia LED.

9.26 Instalacion eléctrica de fuerza motriz: se procedera de igual manera que en el
punto 9.17, los conductores se distribuiran por cafieria y hasta cada tablero. Cada tablero de
fuerza motriz ser& metalico de chapa reforzada tipo Gabexel prepintado con pintura por
electrodeposicion color a definir en obra, con un disyuntor tetrapolar de 40A, un interruptor
termomagnético tetrapolar de 32A y un interruptor termomagnético bipolar de 16A, contaran con
indicadores luminosos con tecnologia LED color verde para cada fase, y cuatro tomas segun el
siguiente detalle: un toma trifésico tipo STECK de 3X16+N+T, un toma trifasico tipo STECK de
3X16+T y dos tomas monofasicos de 220V 10A con tierra. Ademas contaran con las llaves
interruptoras de los extractores.

9.27 Instalacion de ventilacion mecanica: se proveeran e instalaran tres (03) extractores
de aire industrial eléctricos a ruleméan de 40 cm de diametro cada uno para la evacuacion de gases
de trabajo. Cada extractor se comandard mediante llave de encendido en forma independiente,
ubicadas en tableros de fuerza motriz de cada taller. Sobre la salida al exterior debera contar con
proteccion que impida el ingreso de agua de lluvia incluso con viento y reja metélica de seguridad
con malla de espacios no mayores a 5 x 5 cm (la reja también debera colocarse en el interior). Los
sistemas de proteccion contra lluvia y accidentes deberan ser removibles para facilitar el
mantenimiento y/o reparacion del extractor. Los extractores se ubicaran a nivel de piso, altura
exacta a definir en obra.

9.28 Extintores de incendio: se deberan proveer y colocar seis (06) equipos manuales de
extincién de incendio a base de Polvo Quimico Seco del tipo ABC de 5 kg cada uno. El
proveedor del sistema debera indicar claramente las marcas y caracteristicas de los equipos a
instalar, adjuntando informacion técnica en catalogos comerciales. Deberan responder a las
Normas IRAM N° 3523 y N° 3517 y a las habilitaciones de carga correspondientes. La contratista
deberd incluir todos los elementos de identificacidn y sujecidn en pared con un adecuado sistema
de brocas que asegure su correcta fijacion. La garantia minima de carga de los equipos sera de
doce (12) meses. El material a proveer debera ser garantizado contra cualquier defecto.
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9.29 Instalacion contra incendio: se deberd proveer e instalar un sistema de alarma
contra incendios compuesto por una central con 3 zonas y avisador telefonico, 20 detectores de
humo, 5 accionadores de emergencia y dos sirenas con sefial sonora y luminica estroboscopica.
Toda la instalacion se realizara mediante cafieria metalica idem a la instalacion eléctrica.

10. CARPINTERIAS

10.1 Puerta P1: de 0,80 x 2,05 m. Cantidad: siete (07). Puerta placa con estructura
interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de chapa B.W.G. n° 18,
picaporte doble balancin, bisagras municion y cerradura de seguridad doble paleta tipo “trabex”.

10.2 Puerta P2: de 0,80 x 2,05 m. Cantidad: una (01). Puerta placa con estructura
interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de chapa B.W.G. n°® 18,
picaporte doble balancin, bisagras municién y cerradura tipo “libre-ocupado” con ranura
“moneda” que permita su apertura desde el exterior.

10.3 Puerta P3: de 0,80 x 1,50 m. Cantidad: dos (02), para acceso a locales de inodoros.
Puerta placa con estructura interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de
chapa B.W.G. n°® 18, picaporte doble balancin, bisagras municiéon y cerradura tipo “libre-
ocupado” con ranura “moneda” que permita su apertura desde el exterior. Deberan ser colocadas
de manera tal que quede un espacio inferior libre de 25 cm.

10.4 Puerta P4: de 0,90 x 2,05 m. Cantidad: una (01). Puerta metélica de chapa doble
con aislacion intermedia en espuma de poliuretano inyectada, marco de chapa B.W.G. n° 16,
bisagras municién y sistema de barral antipanico. No debe llevar cerradura. No debe llevar
picaporte en la cara opuesta al barral antipanico.

10.5 Puerta P5: de 2,00 x 2,05 m. Cantidad: tres (03). Puerta metélica doble de chapa
con marco de chapa B.W.G n° 16, tipo corrediza no empotrada (de colgar a la vista). Con dos
hojas corredizas de iguales dimensiones (1,00 x 2,05 m cada una). Con no menos de 3
rodamientos en cada hoja, de facil acceso para su mantenimiento y lubricacion. Con sistema de
cierre automatico por gravedad. Con pasadores para permitir el bloqueo de ambas hojas tanto en
posicién cerrada como abierta. Cada hoja debe tener un barral vertical en ambas caras de no
menos de 50 cm de alto para la operacién de la misma.

10.6 Todas las partes metélicas de las carpinterias (salvo aluminio) deberan ser pintadas
con dos manos de antiéxido y no menos de 3 manos de pintura sintética color a definir en obra.

10.7 Todas las puertas placa o partes de madera de las aberturas deberan ser lijadas y
pintadas con no menos de 3 manos de barniz semi-mate.

10.8 Se coordinara con PREVAC de la unidad el sentido de apertura de las puertas.

11. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

111 Limpieza periodica y final de obra: segun especificaciones técnicas generales del
presente pliego.
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CAPITULO 11I: COMPUTO Y PRESUPUESTO

It. Descripcion de la tarea ‘ un. ‘ cant. | precio unitario ‘ precio parcial

1 Demoliciones, retiros y movimiento de tierra

Demolicion de mamposteria existente, inclusive

1.1 | piletas y banguinas segun especificaciones m3| 400 | $ 230000 | $ 9.200,00
técnicas.

1.2 | Retiro de aberturas existentes. un | 6,00 | $ 800,00 | $ 4.800,00

1.3 | Demolicion y retiro de cielorrasos. m2 |166,00| $ 280,00 | $ 46.480,00

Retiro de cafierias, artefactos y tableros eléctricos
existente en forma completa. Ademas se retirara
toda otra instalacion que afecte a la presente
obra.

14 g | 1,00 | $ 12.000,00| $ 12.000,00

Subtotal | $  72.480,00

2 Reparaciones

21 Reparacion de mamposteria, revogques y

cielorrasos g | 1,00 | $ 12.000,00| $ 12.000,00

Relleno de pozo existente, segun

2.2 e
especificaciones.

m3 [ 100,00 $ 1.500,00 | $  150.000,00

Subtotal | $ 162.000,00

3 Cubierta

3.1 | Reparacion de cubierta existente. |m2 170,00/ $ 220,00 | $  37.400,00

Subtotal | $  37.400,00

4 Mamposteria

De ladrillo cerdmico hueco 12x18x33, hasta 2,50

4.1 . o o
m de altura, segln especificaciones técnicas.

m2 | 42,00 | $ 627,00 | $ 26.334,00

De ladrillo cerdmico hueco 8x18x33, hasta 2,40

4.2 m para cerramientos interiores. m2 | 18,00 | $ 551,00 | § 9.918,00
Subtotal | $  36.252,00

5 Revoques

5.1 | Revoques bajo revestimientos. m2 |111,00| $ 400,00 | $ 44.400,00

5.2 | Revoques interiores. m2 | 61,00 | $ 610,00 | $ 37.210,00

5.3 | Revoques exteriores. m2 | 10,00 | $ 700,00 | $ 7.000,00
Subtotal| $  88.610,00

6 Revestimientos, pisos y zocalos

Revestimiento en bafio, vestuarios y sector
6.1 | mesada comedor de altura aprox. 2,20 m, segin | m2 {111,00] $ 1.250,00 | $  138.750,00
esp. técnicas.

6.2 | Piso en sanitarios, comedor y oficina. m2 | 75,00 | $ 1.000,00 | $ 75.000,00

6.3 | Zocalo en comedor y oficina. ml | 42,00 | $ 220,00 | $ 9.240,00

Subtotal | $ 222.990,00

7 Cielorrasos

Suspendido desmontable de placas de roca de

71 yeso texturadas de 0,60 x 1,20.

m2 | 125,00 | $ 980,00 | $  122.500,00

Doc. Téc. 07/17 — Edificio n° 53 — Reparacion y readecuacién parcial. 28 de 37




FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL
AREA MATERIAL RIO IV

79 Suspendido de_placas de roca de yeso resistentes m2 13300 $ 1.050,00 | $ 34.650,00
a la humedad, junta tomada.
Subtotal | $ 157.150,00
8 Pinturas
8.1 | Pintura en cielorrasos. m2 |158,00| $ 240,00 | $ 37.920,00
8.2 | Pintura sintética para muros interiores. m2 | 126,00 | $ 350,00 | $ 44.100,00
8.3 | Pintura latex para muros interiores. m2 189,00 | $ 260,00 | $ 49.140,00
8.4 |Pintura para muros exteriores. m2 | 10,00 | $ 360,00 | $ 3.600,00
8.5 | Pintura para demarcacion de pisos. m2 | 170,00 | $ 300,00 | $ 51.000,00
Subtotal | $ 185.760,00
9 Instalaciones
Instalacion sanitaria completa, incluye provision
de agua fria y caliente en sanitarios y office,
9.1 llaves Qe paso, accesorios, conexiones en t_al_ler ol | 1,00 |$ 8500000 $ 85.000.00
para maquinas y lavaojos, canillas de servicio,
toma a conexidn existente, segun
especifciaciones técnicas.
Instalacion sanitaria cloacal completa, incluye
ramales primarios y secundarios de sanitarios,
office, maquinas en taller, lavaojos, cdmara
3.2 cloacal nueva de 60x60 en exterior del edificio y gl | 100 }'$ 6500000 $ 65.000,00
conexién a red cloacal existente, segun
especificaciones técnicas.
9.3 | Inodoro con mochila. un | 3,00 | $ 5.200,00 | $ 15.600,00
9.4 | Bidet con griferia. un | 1,00 | $ 4.800,00 | $ 4.800,00
9.5 | Mingitorio con girferia automatica. un | 3,00 | $ 2.080,00 | $ 6.240,00
9.6 | Accesorios para bafio segln esp. técnicas. g | 1,00 | $ 9.000,00 | $ 9.000,00
9.7 Termo_tanque eléctrico de 80 Iltrps, mcluye _ un | 1,00 | $ 468000 | $ 4.680,00
conexiones y llaves de paso segln esp. técnicas.
9.8 | Cortina para ducha. un | 400 | $ 1.03500 | $ 4.140,00
9.9 | Separadores de mingitorios. un | 2,00 | $ 1.248,00 | $ 2.496,00
9.10 | Mesada M1 para bafio segun esp. técnicas. un | 1,00 | $ 18.000,00| $ 18.000,00
9.11 | Mesada M2 para bafio segun esp. técnicas. un | 1,00 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00
9.12 | Espejo de 4 mm y de 2,20 x 1,00 m. un | 1,00 | $ 2.900,00 | $ 2.900,00
9.13 | Espejo de 4 mmy de 0,90 x 1,00 m. un | 1,00 | $ 1.200,00 | $ 1.200,00
9.14 Lavao;os, inclusive la conexion a red de agua y a un | 1,00 |$ 832000 $ 8.320,00
desaguies cloacales.
9.15 | Mesada M3 para comedor segun esp. técnicas. un | 1,00 | $ 12.480,00| $ 12.480,00
Mueble bajo mesada sobre banquina, de
aglomerado melaminico color blanco con 2
9.16 | puertas y 4 cajones con ménsulas deslizantes,con| un | 1,00 | $ 3.952,00 | $ 3.952,00
todos los cantos visibles cubiertos con
tapacantos.
Instalacion eléctrica 220v (tomas, iluminacion y
llaves de comando de iluminacion) inclusive
.17 tableros eléctricos, bandejas portacables y gl | 100 |$ 9500000 $ 95.000,00
caferias, segun especificaciones técnicas.
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9.18 | Artefacto de iluminacion Al. un | 41,00 | $ 1.133,00 | $ 46.453,00
9.19 | Artefacto de iluminacién A2. un | 800 | $ 980,00 | $ 7.840,00
9.20 | Artefacto de iluminacion A3. un | 6,00 | $ 1.008,00 | $ 6.048,00
9.21 | Artefacto de iluminacion A4. un | 14,00 | $ 696,00 | $ 9.744,00
9.22 | Artefacto de iluminacion A5. un | 400 | $ 572,00 | $ 2.288,00
9.23 | Artefacto de iluminacion de emergencia (E). un | 18,00 | $  1.100,00 | $ 19.800,00
Artefacto de iluminacion indicador salida
9.24 emergencia (IE). un | 2,00 | $ 850,00 | $ 1.700,00
9.25 | Artefacto de ilum. indicador matafuegos (IM). un | 6,00 | $ 850,00 | $ 5.100,00
Instalacion eléctrica de fuerza motriz 380v,
9.26 | incluye conductores, conectores, cafierias, g | 1,00 | $ 28.000,00| $ 28.000,00
protecciones, etc.
Instalacién de ventilacion mecéanica mediante un
extractor de aire de 45 cm de didmetro con salida
9.27 | al exterior y protecciones contra ingresodeagua | un | 3,00 | $ 8.000,00 | $ 24.000,00
de lluvia, incluye conexion eléctrica, segun esp.
técnicas.
9.8 llfxtmtores~ de, |_ncend|o de polvo seco ABC de 5 un | 600 | $  1.932,00 | $ 11.592,00
g con sefalética.
Instalacién contra incendio compuesta por
9.29 | alarma central y 20 detectores de humo segin gl | 1,00 | $ 54.000,00| $ 54.000,00
especificaciones técnicas.
Subtotal | $ 560.373,00
10 Carpinterias
Puerta placa P1, de 0,80 x 2,05, marco de chapa,
10.1 | con herrajes de seguridad, segln especificaciones | un | 7,00 | $  6.800,00 | $ 47.600,00
técnicas.
Puerta placa P2, de 0,80 x 2,05, marco de chapa,
10.2 | con herraje "libre ocupado”, segun un | 1,00 | $ 7.100,00 | $ 7.100,00
especificaciones técnicas.
Puerta placa P3, de 0,80 x 1,50, marco de chapa,
10.3 | con herrajes "libre-ocupado”, segln un | 2,00 | $ 6.000,00 | $ 12.000,00
especificaciones técnicas.
Puerta chapa P4, de 0,90 x 2,05, para salida de
10.4 | emergencia con barral antipanico, segln un | 1,00 | $ 8.500,00 | $ 8.500,00
especificaciones técnicas.
Puerta chapa P5 corrediza, de 2,00 x 2,05, con
10.5 | cierre automatico por gravedad con rodamientos, | un | 3,00 | $ 24.000,00| $ 72.000,00
segun esp. téc.
Subtotal | $ 147.200,00
11 Limpieza
11.1 | Limpieza periddica de obra. mes| 3,00 | $ 12.000,00| $ 36.000,00
11.2 | Limpieza final de obra (sector obra himeda). m2 | 140,00 | $ 100,00 | $ 14.000,00
Subtotal | $  50.000,00
TOTAL| $ 1.720.215,00

SON PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON
CERO CENTAVOS.
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CAPITULO IV: PLANOS
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