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CAPÍTULO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 

1. OBJETO 

 

1.1  La presente documentación tiene por objeto la descripción y especificación de las 

tareas necesarias a ejecutar en el edificio nº 22 denominado “Jefatura” para la readecuación 

integral se los sanitarios, reparación de pasillos, oficinas, sala de reunión y pintura del edificio. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Visita a Obra 

 

2.1  Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al 

concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a 

cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de 

emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance 

de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la 

oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la 

necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde 

relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente.  
 

2.2  El Oferente realizará visita a Obra en día y hora indicada y retirarán Certificado de 

la misma emitido por el Departamento Ingeniería de Planta, el plazo máximo será 24 horas 

anteriores a la fecha de apertura. 

 

2.3  El certificado de visita a Obra será extendido por la Inspección de Obras, autoridad 

destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los 

rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, 

materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad 

operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisión de agua, 

energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista. 

 

2.4  Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán 

consultar conforme a las normas establecidas en el “Pliego de Condiciones Generales para el 

Llamado a Licitación”. 

 

2.5  Las obras y trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones 

Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que 

figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente 

Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Medidas básicas de Seguridad: 

 

2.6  Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir 

durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº24.557 y Nº19.587. 

 

2.7  Se aplicarán todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes. 
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2.8  Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, se deberá presentar un listado del 

personal, vehículos y equipamiento afectado a la obra acompañado de las coberturas necesarias 

(seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser 

provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra 

autoridad competente. 

 

Muestras y Materiales 

 

2.9  La Inspección de Obras se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y 

materiales cuando así considere necesarios, por lo que la Empresa Contratista someterá a la 

aprobación del Departamento Ingeniería de Planta los tableros conteniendo las muestras de 

todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general 

(carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que 

serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución 

de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Ingeniería de 

Planta, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como 

muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean 

conservados como tal, podrán ser instalados en la obra. 

 

2.10  En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Ingeniería de Planta lo 

estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas 

de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor 

conocimiento. 

 

2.11  Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación 

de las mismas por parte del Departamento Ingeniería de Planta, no eximen al contratista de su 

responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o 

implícitamente en las especificaciones y planos. 

 

2.12  El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera 

marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización. 

 

2.13  Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán 

encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante 

visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo 

requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la 

calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán 

válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen 

Electrotechiniken), en este orden. 

 

No se admitirán materiales usados, reparados ni reacondicionados salvo que se indique 

expresamente en el presente pliego o se autorice por parte de la Inspección de Obras. 

 

2.14  Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán 

una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistentes.  

 

2.15  En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, 

transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente 
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documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos 

menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas. 

 

2.16  En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, de similar 

calidad y equivalente en prestaciones y características, la elección de la misma queda a juicio y 

resolución exclusiva del Departamento Ingeniería de Planta.  

 

2.17  La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente 

para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso 

de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje 

asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, 

debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para 

desembalarlos. 

 

2.18  El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o 

componente de la instalación cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de 

protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga 

derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y tomando a su cargo los 

costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.  

 

Obra 

 

2.19  La empresa contratista deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, 

verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas 

encomendadas. 

 

2.20  Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a 

efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus 

funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de 

disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a 

utilizar, deberá ser presentado por la contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobación.  

 

2.21  Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se 

reutilicen, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, 

contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, 

pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, 

preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el 

material de desmonte que no sea reutilizado en la obra se entregará a la Inspección de Obra. 

 

2.22  La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes 

que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a 

cargo de la Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La 

Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los 

ensayos que fueran necesarios efectuar. 

 

2.23  Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la 

presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la 

Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá 
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instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un 

laboratorista bajo las órdenes de la Inspección de Obras. 

 

2.24  La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin 

nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos 

dañados por la ejecución de las obras, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, 

instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando 

el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte. 

 

2.25  La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su 

cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda 

otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma. 

 

Confección de la Documentación Técnica Inicial 

 

2.26  La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de 

trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y 

coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación 

de la obra debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de 

tareas. 

 

2.27  La Contratista entregará al Departamento Ingeniería de Planta para su 

aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos 

de copias de planos de obra en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente 

acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias 

descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. 

 

El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la 

responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación 

Técnica inicial, de obra o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y 

el comitente. 

 

No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del 

Departamento Ingeniería de Planta, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, 

en el momento de la Inspección Previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá 

presentar al Departamento Ingeniería de Planta los Planos Conforme a Obra de la misma. 

 

2.28  Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en obra y son las que 

resultan del replanteo en Obra. 

 

2.29  La aprobación de los planos por parte del Departamento Ingeniería de Planta, no 

exime a la contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, y en el 

caso de existir subcontratos es su obligación la de coordinar sus trabajos con los demás gremios, 

evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.  

 

2.30  En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual 

deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el “Pliego de Condiciones Generales para 

el Llamado a Licitación”.  
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2.31  La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá 

realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones 

Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas”, Art. Nº 43. 

 

2.32  En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la 

documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el “Pliego de 

Condiciones Generales para el Llamado a Licitación”.  

 

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial 

 

2.33  La Contratista deberá designar un Representante Técnico profesional habilitado 

para conducir la obra siendo éste el único interlocutor con la Inspección de Obras. El personal 

designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de 

las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar. 

 

2.34  La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la 

Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica. 

 

2.35  Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía de la obra por el 

período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que 

pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en 

el “Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación”.  

 

2.36  PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) días corridos. Ver Art. Nº 40 del “Pliego 

de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación”. 

 

3. ALBAÑILERÍA  

 

3.1.1  Tareas preliminares: las mamposterías que queden desparejas o dañadas producto 

de demoliciones o retiros, deberán ser reparadas y terminadas de acuerdo a las características de 

cada una, a fin de completar, empalmar, recibir nueva tabiquería de cierre y las carpinterías 

previstas. Los revoques a reparar se demolerán hasta el ladrillo en los lugares que indique la 

Inspección de Obra. Se retirarán los revoques sueltos y la pintura que se encuentra desprendida 

del paramento. Se procederá a la apertura de grietas y fisuras mediante métodos mecánicos. 

 

3.1.2  Ejecución de mampostería nueva: los ladrillos se colocarán mojados, sin 

golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase las 

juntas. El espesor de los lechos de morteros no será menor de un centímetro y medio. Las hiladas 

de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten 

horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los 

planos correspondiente. 

 

Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 

uniforme trabazón en el muro. Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las 

hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicará sobre éstos los huecos 

necesarios para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. La albañilería se colocará a plomo, 

alineada, con hiladas a nivel en forma precisa y a escuadra 
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Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro mientras el mortero aún sea blando 

y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero será retirado, 

limpiado y vuelto a colocar con mortero fresco. 

 

El mortero no se utilizará después de las 2 horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea 

superior a 27º C, ni después de 3 horas cuando la temperatura sea inferior a los 27º C, todo 

mortero que no se utilice dentro de estos límites será descartado sin posibilidad de ser reutilizado. 

 

3.1.3 Cerramiento de vanos y/o ajuste por colocación de aberturas: se deberá reconstruir 

la mampostería en aquellos casos que se viese afectada por los trabajos mencionados en las 

presentes especificaciones, reconstruyendo estas con nueva mampostería de iguales característica 

que la existente. 

 

3.1.4  Revoques: en los sectores de mampostería donde se haya intervenido con 

demoliciones, retiros, construcciones nuevas, o existan deterioros en los revoques existentes por 

fisuras, filtraciones o humedad; se retirarán éstos hasta el ladrillo y se ejecutarán los revoques 

correspondientes de iguales características a los existentes dejando las superficies en perfecto 

estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente pintadas. 

 

3.1.5  Reparación de grietas: en caso de encontrarse grietas, se efectuarán llaves cada 

0,50 m en altura, con una longitud aproximada de 2,00 m repartidas mitad a cada lado de la grieta 

a tratar. Asimismo, se colocarán varillas de hierro Ø 12 mm, previo humedecimiento de los 

ladrillos, con un mortero de concreto 2:5 de cemento y arena común, terminado el relleno al ras 

de la mampostería. Deberá restituirse la trabazón de los mampuestos en los sectores afectados. 

 

3.1.6  Reparación de fisuras: se procederá a la apertura de las mismas, remoción a fondo 

del polvillo, confinación con sellador de resina epoxi. De acuerdo a las características de las 

mismas podrá colocarse un sellador plástico en base a polímeros o bien un sellador elástico de 

carácter asfáltico, tipo Sika. Los trabajos descriptos serán efectuados en las zonas afectadas, y en 

aquellos sectores indicados expresamente por la Inspección de Obra. 

 

3.1.7  Bajo revestimiento: en todos los paramentos en donde posteriormente se ubiquen 

revestimientos, se ejecutará un azotado de mortero cementicio 1:3 con agregado de hidrófugo y 

de espesor no menor a 5 mm. Posteriormente y antes de que culmine el fraguado, para facilitar su 

adherencia, se aplicará una capa de revoque grueso o jaharro con mortero ½-1-4 en un espesor de 

10 mm como mínimo. Este revoque deberá obtener una terminación perfectamente fratasada 

cuidándose en forma muy especial el aplomado. 

 

4. SOLADOS 

 

4.1  Generalidades: los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las 

pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de Obra indique en cada caso. Se ejecutarán 

muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. 

 

4.2  Tapas de inspección: en los locales en que fuera necesario ubicar tapas de 

inspección, éstas se construirán de tamaño igual a una o varias piezas y se colocarán 

reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. Si esto no es 

posible se coordinará con la Inspección de Obra el temperamento a seguir. 
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4.3  Colocación: las piezas deberán ser perfectamente colocadas, se alinearán en los 

ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se 

rechazarán aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes 

serán ejecutados en forma justa y exacta con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la 

utilización de piezas cortadas en forma manual. 

 

4.4  Juntas: en los solados con juntas, las mismas se tomarán después de 24 horas de 

colocado el solado. Para el tomado de juntas se utilizará pastina sintética, constituida en base a 

polímeros de alta calidad, resistencia a la abrasión y tono según solado. Previo a la colocación de 

la pastina, las juntas entre piezas de revestimiento deberán estar perfectamente limpias, sin 

humedad, aceites, polvillo, ni ningún otro elemento que pueda afectar las características, 

funciones y terminación final de la pastina. 

 

4.5  Zócalos: en caso de existir zócalos, se tomará como base el mismo criterio 

utilizado para la colocación de los solados. 

 

5. REVESTIMIENTOS 

 

5.1  Generalidades: los revestimientos presentarán superficies regulares perfectamente 

aplomadas salvo indicación contraria por escrito por la Inspección de Obra. Se ejecutarán 

muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. 

 

5.2  Tapas de inspección y ventilaciones: en los locales en que fuera necesario ubicar 

tapas de inspección o rejillas de ventilación, éstas se construirán de tamaño igual a una o varias 

piezas y se colocarán reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas 

cortadas. Si esto no es posible se coordinará con la Inspección de Obra el temperamento a seguir. 

 

5.3  Colocación: las piezas deberán ser perfectamente colocadas, se alinearán en los 

ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se 

rechazarán aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes 

serán ejecutados en forma justa y exacta con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la 

utilización de piezas cortadas en forma manual. 

 

5.4  Juntas: en los revestimientos con juntas, las mismas se tomarán después de 24 

horas de colocado el mismo. Para el tomado de juntas se utilizará pastina sintética, constituida en 

base a polímeros de alta calidad, resistencia a la abrasión y tono según solado. Previo a la 

colocación de la pastina, las juntas entre piezas de revestimiento deberán estar perfectamente 

limpias, sin humedad, aceites, polvillo, ni ningún otro elemento que pueda afectar las 

características, funciones y terminación final de la pastina. 

 

5.5  La perforación de piezas para el pasaje de elementos de instalación sanitaria, 

eléctrica o gas (llaves de paso, roscas terminales, etc) deberá ser ejecutada con absoluta 

prolijidad. 

 

6. CIELORRASO  
 

6.1  De placas fijas: el cielorraso interior se realizará con una estructura metálica 

compuesta por soleras y montantes de chapa de acero zincada. Las soleras de 35 mm se fijarán a 
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muros enfrentados mediante tarugos de expansión de nylon con tope nº 8 y tornillos de acero de 6 

mm de diámetro x 40 mm colocados con una separación máxima de 0,60 m. 

 

6.1.1  Dicha estructura se completará disponiendo montantes de 34 mm con una 

separación máxima de 0,40 m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guías. Las uniones 

entre perfiles se realizarán mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con 

cabeza tanque y ranura en cruz. 

  

6.1.2  Por sobre estos montantes se colocarán vigas maestras (perfiles montante de 34 

mm) con una separación máxima entre ejes de 1,20 m. Dicha estructura se suspenderá de losas 

y/o techos mediante velas rígidas (perfiles montante de 34 mm) colocadas con una separación 

máxima entre ejes de 1,00 m. 

 

6.1.3  A la estructura de montantes de 34 mm cada 0,40 m se fijará una capa de placas de 

roca de yeso de 9,5 mm de espesor marca Durlock o similar en calidad y características, según 

especificaciones técnicas particulares de cada local, fijándolas mediante tornillos autorroscantes 

de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.  

 

6.1.4  Las placas se atornillarán de manera transversal a los perfiles montante de 34 mm, 

fijándolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y 

ranura en cruz.  

 

6.1.5  Las juntas entre placas deberán estar conformadas por dos bordes del mismo tipo 

(rectos o rebajados) y deberán quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberán 

coincidir con la línea de eje de los perfiles montante sin excepción.  

 

6.1.6  Los tornillos T2 se colocarán con una separación de 25 cm ó 30 cm en el centro de 

la placa y de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar 

rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde.  

 

6.1.7  Las uniones entre placas serán tomadas con cinta de papel microperforada y 

masilla para placas de roca de yeso aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado 

entre cada capa de masilla, según las indicaciones del fabricante.  

 

6.1.8  Las improntas de los tornillos T2 recibirán, al igual que los perfiles de terminación 

(cantoneras, ángulos de ajuste o buñas), dos manos de masilla.  
 

7. PINTURA 
 

7.1  Tareas preliminares: las superficies a pintar deberán estar en perfecto estado, sin 

humedad, debidamente lijadas y limpias. Se nivelarán las imperfecciones con enduido en caso 

que sean superficiales o con mezcla en caso de ser profundas. 

 

7.2  Aplicación: una vez que las superficies sean aprobadas por la Inspección de Obra, 

se aplicará fijador y no menos de tres manos de pintura, o las que fueren necesarias para una 

buena terminación, dejando secar entre mano y mano el tiempo mínimo recomendado por el 

fabricante de la pintura para lograr una óptima adherencia de la misma. 
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La primera mano se aplicará diluida al 70% con el producto recomendado por el fabricante de la 

pintura y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies. 

 

7.3  Terminación: para la aceptación de los trabajos éstos deberán tener un acabado 

perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas 

en los pisos, paredes, carpinterías y/u otros elementos del edificio. Los defectos que pudiera 

presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas. 

 

7.3.1  No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros 

defectos. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas, y todas deberán estar libres de 

condensación, polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán o cualquier sustancia nociva para el producto, 

antes de la aplicación de cada capa. 

 

7.4  Materiales: bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos que no sean de 

primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los materiales a emplear serán en todos 

los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y marca, serán llevados a la obra en sus 

envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. 

 

7.4.1  Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección de Obra los haya 

revisado. Las pinturas y demás materiales que se acopien en la obra, se colocarán al abrigo de la 

intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación. 

 

7.4.2  La Inspección de Obra podrá rechazar envases dañados, con golpes, perforaciones, 

pérdidas o aquellos que considere que por su condición puedan presentar un producto con sus 

propiedades alteradas. 

 

8. INSTALACIÓN SANITARIA 

 

8.1  Generalidades: la contratista deberá llevar a cabo todos los relevamientos que 

correspondan a fin de incluir en la oferta las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de 

la instalación sanitaria. 

 

8.1.1  La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de 

gremios, realización de ensayos, mediciones especiales, y todas aquellas que aunque no sean 

expresamente indicadas en la presente documentación técnica hagan al perfecto funcionamiento 

de la instalación sanitaria. 

 

8.1.2  Previo a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar el proyecto 

ejecutivo completo de todas las instalaciones, memoria de cálculo de las cañerías y toda 

documentación necesaria a los fines de la aprobación de la misma. 

 

8.2  Materiales y mano de obra: todos los materiales serán nuevos y conforme a las 

normas IRAM. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. No se admitirán 

los caños reparados ni aquellos que presenten deformaciones tales que provoquen esfuerzos en 

las uniones, los mismos deberán ser rectos con flechas admisibles no mayores a 1 cm por metro 

de caño en el caso de la provisión de agua fría y caliente, y flecha admisible no mayor a 1 mm 

por metro en el caso de los desagües cloacales. 
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8.3  Inspecciones: la contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los 

elementos en las siguientes circunstancias: 

 a) Cuando los materiales lleguen a obra. 

 b) Cuando los materiales hayan sido instalados. 

 c) Cuando la instalación esté en condiciones de efectuar pruebas de funcionamiento. 

Las inspecciones y pruebas con resultados satisfactorios no eximen a la contratista de la 

responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones. 

 

8.4  Pruebas: la instalación sanitaria deberá ser probada previo a la ejecución de otras 

tareas que signifiquen el ocultamiento de la misma (revoques, pisos, revestimientos, etc.). Para la 

prueba de estanqueidad, se colocarán tapones temporales en los puntos terminales de la 

instalación (donde luego se conectarán las griferías) y se dejará la misma con agua en su totalidad 

por un período no menor a 48 hs. La prueba será satisfactoria si no se observan humedades en 

ningún punto de la instalación ejecutada. 

 

8.5  Provisión de agua fría y caliente: la totalidad de la instalación sanitaria a ejecutar 

por la contratista será de polipropileno con polímero para unión por termofusión marca Acqua 

System o similar en calidad y prestaciones, con sus correspondientes piezas, accesorios y llaves 

de corte tipo esféricas, en mismo material y calidad. La máquina termofusora a utilizar deberá 

estar en perfecto estado y operar a las temperaturas indicadas por el fabricante. 

 

8.6  La totalidad de la instalación sanitaria de provisión de agua fría y caliente deberá 

estar embutida en la mampostería. Las llaves de paso deberán estar a la profundidad adecuada de 

manera tal que las mismas no sobre salgan ni queden rehundidas en la mampostería, y 

perfectamente niveladas. Las roscas terminales, donde se conectarán los flexibles, deberán quedar 

al ras del nivel terminado del muro (sea revoque o revestimiento). 

 

8.7  Se admitirá cañería no embutida sobre cielorrasos previa aprobación por parte de 

la Inspección de Obras. 

 

8.8  Sanitarios: la totalidad de los sanitarios a instalar deberán ser nuevos, 

perfectamente esmaltados, sin rayaduras ni golpes. Para la conexión de los mismos se proveerán 

y colocarán flexibles de acero inoxidable con malla de 8 hilos, goma interior y terminales de 

latón. Los mismos no podrán presentar pérdidas de ningún tipo. 

 

8.9  Instalación cloacal: la totalidad de la instalación cloacal a ejecutar por la 

contratista será de polipropileno copolímero de alta resistencia, de unión deslizante, con 

guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad tipo Duratop línea marrón o similar 

en características y prestaciones. La ejecución de la instalación cloacal deberá respetar las 

indicaciones de ejecución del fabricante, formas de corte, utilización y tipo de lubricantes, 

limpieza y metodología de encastre. 

 

8.10  La totalidad de la instalación sanitaria cloacal deberá respetar las pendientes que 

aseguren un buen funcionamiento del sistema. Bajo ningún concepto se aceptarán uniones a 90º 

en ramales de desagües primarios.  

 

8.11  No se podrán ejecutar tareas que tapen las instalaciones sanitarias (revoques, 

contrapisos, etc.) hasta tanto las mismas hayan sido aprobadas por la Inspección de Obras. 
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

9.1  Generalidades 

 

9.1.1  Responsabilidades de la contratista: la contratista deberá destacar personal 

matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberá ajustarse a las normas y 

procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la 

obra. 

 

La oferente, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la 

oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y 

distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén 

expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica. 

 

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no 

admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la 

cotización. 

 

La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, realización 

de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones. Previo a la iniciación 

de los trabajos la contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las 

instalaciones (planos, unifilares, cálculo de conductores, cálculo de protecciones, puesta a tierra, 

etc.) 

 

9.1.2  Normas para materiales y mano de obra: todos los materiales serán nuevos y 

conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité 

electrotécnico internacional), VDE (Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos) (Verband 

Dutschen Electrotechiniken), en este orden. 

 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez 

terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

 

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE 184/2009 y sus modificatorias y la 

Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnicas 

Argentina (AEA) su última edición vigente. 

 

9.1.3  Inspecciones: la Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los 

elementos en las siguientes circunstancias: 

 a) Cuando los materiales lleguen a obra. 

 b) Cuando estos hayan sido instalados y estén listos para efectuar pruebas de continuidad. 

 c) Cuando la instalación esté en condiciones de efectuar pruebas de funcionamiento. 

Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede 

exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones. 

 

9.1.4  Pruebas: aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la 

contratista presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de 

conductores entre sí, y con respecto a tierra. 
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Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a 

tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más 

de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se 

verificará, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalación a elección de la 

Inspección de Obras. 

 

9.1.5  Muestras de materiales: con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la 

contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obras, con el objeto de su 

aprobación, muestras completas de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones 

y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). 

 

9.1.6  Planos: la Contratista realizará el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, 

con sus cálculos y dimensionamiento final para consideración y aprobación de la Inspección de 

Obras, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra. 

 

La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obras no exime al contratista de su 

responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus 

trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

 

Se deberán presentar planos conforme a obra de la instalación terminada que contengan como 

mínimo: 

- Diagrama unifilar. 

- Esquema funcional. 

- Vistas y cortes del equipamiento. 

- Memoria descriptiva con detalle de materiales, funcionamiento y operación del sistema. 

 

9.1.7  Conocimiento del lugar de la instalación: antes de entregar su propuesta, el 

Oferente deberá examinar el lugar donde se realizará la instalación y realizar las averiguaciones 

correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparándola con las especificaciones 

técnicas, consultará planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconocerán mayores 

gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del 

pliego de condiciones, entendiéndose que se entregará la obra completa de acuerdo a las reglas 

del buen arte y con un funcionamiento acorde con su fin, con todos los componentes y materiales 

necesarios aunque no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones. 

 

9.2   Materiales y mano de obra 

 

9.2.1  Tableros: en caso de ser necesaria la provisión y colocación de nuevos tableros se 

coordinará con la Inspección de Obras el temperamento a seguir. 

 

9.2.2  Cañerías: la contratista tendrá a cargo la provisión e instalación de todas las 

cañerías del sistema eléctrico. Las cañerías a utilizar serán embutidas, de acero semipesado 

perfectamente cilíndricas y lisas, en tramos no mayores de 3 metros, roscadas y escareadas en 

cada extremo. 

 

La calidad del acero, será tal que se puedan efectuar en frío y sin relleno alguno curvas de 90º, 

con un radio igual al triple del diámetro externo del caño, sin que por ello se produzcan 

deformaciones, fisuras y rajaduras en el material.  
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Las cañerías serán continuas sin interrupciones, entre cajas de derivaciones, cajas rectangulares, 

cajas octogonales, etc. Se deberá garantizar una perfecta continuidad eléctrica de las mismas. El 

diámetro mínimo de las cañerías a emplear será de 3/4 de pulgada, deberán cumplir con las 

Normas IRAM 2224 y 2005. El área total ocupada por los conductores no deberá exceder el 35% 

de la sección interior del caño. 

 

9.2.3  Conductores: los conductores a emplear en cañerías de instalaciones eléctricas 

deberán responder a lo que fija la Norma IRAM 62267 (no emanan gases tóxicos).  

 

Todos los conductores serán continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no 

permitiéndose en ningún caso la unión o conexión en el interior de las cañerías. 

 

Los conductores que entren en obra, deberán llevar el rótulo correspondiente de la fábrica de 

origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas. 

 

Los conductores tendrán como sección mínima 2,5 mm2 tanto para circuitos de iluminación 

como para circuitos de tomacorrientes, y deberán estar identificados según colores reglamentarios 

(rojo, marrón y negro para fases; celeste para neutro; y verde/amarillo para protección eléctrica).  

 

Los conductores de comando de iluminación podrán ser de 1,5 mm2 de sección como mínimo. 

 

El conductor de protección eléctrica, color verde-amarillo, en ningún caso tendrá una sección 

menor de 2,5 mm2. 

 

Los circuitos de iluminación deberán ser independientes de los circuitos de tomacorrientes. Cada 

circuito tendrá un máximo de 8 (ocho) bocas de iluminación u 8 (ocho) tomacorrientes. Cada 

circuito deberá contar con un interruptor termomagnético y un disyuntor diferencial, ambos serán 

bipolares (protegerán fase y neutro). 

 

9.2.4  Cajas: las cajas a utilizar serán de acero estampado en una sola pieza, del tipo 

semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente. Se emplearán cajas 

octogonales grandes para centros y brazos de luz, cuadradas con tapa lisa para paso e inspección 

y rectangulares para llaves y tomacorrientes.  

 

Las uniones entre caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o boquillas, las 

características constructivas estarán en concordancia con las prescriptas por las Normas IRAM 

2224, 2005. No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales 

sin derivaciones deberán colocarse como mínimo, una caja cada 12 m. 

 

9.2.5  Tomacorrientes y llaves: los tomacorrientes y llaves serán del tipo de embutir, 

incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, 

con amplia superficie de contacto. 

 

La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A para una tensión de servicio de 220 V, 

debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serán marca CAMBRE SXXI o similar. 

 

9.2.6  Artefactos de iluminación: los artefactos a proveer e instalar responderán a las 

curvas de distribución lumínicas garantizadas por el fabricante, las cuales serán entregadas a la 
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Inspección de Obras para su control y aprobación. Los artefactos vendrán provistos con sus 

respectivas lámparas y capacitores para la corrección del factor de potencia.  

 

9.2.7  Sistema de puesta a tierra: en todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra 

de todas las masas de la instalación y las mismas serán unidas al sistema de puesta a tierra. El 

sistema de puesta a tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la 

corriente de cortocircuito máxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. La 

empresa deberá presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional 

matriculado. 

 

10. LIMPIEZA DE OBRA 

 

10.1.  Material de demolición: los productos originados por demolición y/o limpieza que, 

a criterio de la Inspección de Obras no puedan ser reutilizados, serán retirados fuera del Área 

Material Rio IV a costo exclusivo de La Contratista. 

 

10.1.1  Si fuera necesario, La Contratista los depositará transitoriamente en sitios 

aprobados por la Inspección de Obras donde no obstaculicen la marcha de la obra ni perjudiquen 

a terceros. La Contratista será la única responsable por los daños a terceros que dichas 

operaciones (en cualquiera de las dos alternativas) puedan ocasionar.  

 

10.1.2  El destino final de los productos retirados, así como también el cumplimiento de 

las normas medioambientales correspondientes para su tratamiento y/o deposición, será de 

exclusiva responsabilidad de La Contratista. 

 

10.2.  Material de rezago: los elementos que sean retirados, tales como carpinterías, 

artefactos sanitarios y de iluminación, tableros, etc., que a criterio de la Inspección de Obra 

puedan ser reutilizados por el Área Material Río IV, serán puestos a disposición de la Inspección 

de Obras. Dichos materiales no podrán emplearse en la presente obra, salvo autorización de la 

Inspección de Obras. El traslado de materiales dentro del Área Material Río IV, desde la obra 

hasta el lugar designado por la Inspección de Obras, estará a cargo de La Contratista. 

 

10.3.  Limpieza periódica y final de obra: se deberán mantener todos los sectores 

afectados por la obra en perfecto estado de limpieza y orden. La Contratista deberá limpiar 

diariamente los sectores en los cuales se encuentre trabajando, así como también ocuparse del 

guardado de herramientas y materiales una vez finalizada cada jornada laboral. 

 

10.3.1  Se admitirá el uso de los locales afectados por la presente obra para el 

almacenamiento temporal de elementos como bolsas de cemento, cajas de cerámicos, placas de 

roca de yeso, recipientes de pintura, etc. bajo la exclusiva responsabilidad de La Contratista, 

siempre y cuando esto no afecte el normal desarrollo de la obra ni provoque inconvenientes y/o 

molestias al resto de los locales, edificios, calles o sectores del Área Material Río IV. En este 

caso los elementos deberán mantenerse en perfecto orden. 

 

10.3.2  La obra deberá ser entregada en perfecto estado de limpieza, sin polvillo, sin 

suciedades y con los vidrios limpios en ambas caras. Todos los sectores afectados por la obra, 

sean transitorios o permanentes, deberán ser considerados como parte de la limpieza de obra. 
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CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

LISTADO DE TAREAS 

 

1. DEMOLICIONES 

 

1.1  Se deberán demoler y retirar la totalidad del revestimiento y piso en baños y se 

deberán picar los revoques correspondientes hasta el ladrillo. 

 

1.2  Se deberá retirar la totalidad de la alfombra en Sala de Reuniones (sector 3). 

 

1.3  Se deberá retirar el piso de goma y alfombra de las oficinas (sector 1). 

 

1.4  Se deberán retirar la totalidad de artefactos sanitarios, griferías, espejos y toda 

instalación sanitaria que se encuentre a la vista y/o que afecte a la ejecución de las tareas 

detalladas en el presente pliego en el sector sanitarios. En oficinas se deberán retirar los 

radiadores existentes previendo realizar las conexiones necesarias para que el sistema de 

calefacción por agua caliente siga funcionando con normalidad. 

 

1.4.1  Asimismo, se deberán retirar los artefactos eléctricos, tomas, teclas y toda otra 

instalación eléctrica que se encuentre a la vista y/o afecte a la ejecución de las tareas detallas en el 

presente pliego en el sector sanitarios. 

 

1.5  Se deberán retirar las aberturas indicadas en plano (inclusive los marcos). Las 

mismas se entregarán a la Inspección de Obra quien determinará su destino final. En el caso de 

las aberturas exteriores, se demolerán los antepechos. 

  

1.6  Se deberá demoler la totalidad del cielorraso, inclusive su estructura de sostén, en 

el sector sanitarios. 

 

1.7  Se demolerá la mampostería interior según indicaciones en planos. Esta tarea 

incluye la demolición parcial de mampostería exterior para dar lugar a nuevas aberturas. 

 

1.8  Se retirará el empapelado existente en el sector pasillo, hall de ingreso al edificio y 

sector sala de reunión. 

 

2. REPARACIONES 

 

2.1  Se deberán reparar la totalidad de las mamposterías, cielorrasos y revoques 

existentes (tanto interiores como exteriores) que se encuentren deteriorados, con fisuras, 

desprendimientos o humedades siguiendo los lineamientos explicados en las Especificaciones 

Técnicas Generales del presente pliego, en los sectores correspondientes al núcleo sanitario, 

sector pasillos y hall de ingreso al edificio, sector oficinas (inclusive hall de ingreso), sector sala 

de reuniones, y en todo el exterior del edificio. 

  

3. MAMPOSTERÍA 
 

3.1  De ladrillo cerámico hueco de 8x18x33 con 2 varillas de acero de Ø 4,2 cada 6 

hiladas de ladrillos y en dinteles de aberturas, según lo indicado en planos. 
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3.2  De ladrillo cerámico hueco de 12x18x33 con 2 varillas de acero de Ø 4,2 cada 6 

hiladas de ladrillos y en dinteles de aberturas, según indicado en planos. 

 

3.3  Para cerramiento de vanos existentes: el espesor del muro será idéntico al muro en 

el cual se realiza el cerramiento del vano.   

 

4. REVOQUES 

 

4.1  Revoques bajo revestimiento: se ejecutará azotado impermeable con mortero 

(cemento- arena 1:3) e hidrófugo químico inorgánica Sika I o calidad superior, al 10% del agua 

de amasado, y según las indicaciones del fabricante. Queda expresamente prohibida la utilización 

de hidrófugos orgánicos. Sobre éste, un revoque grueso (jaharro) con mortero 1:4 partes de 

cemento para albañilería y arena, terminado con fratáz de madera y luego peinado con diente 

fino. 

 

4.2  Revoques interiores: se ejecutará un azotado con mortero (1:3) 1 parte de cemento 

Portland normal y 3 de arena, con el agregado de hidrófugo inorgánica Sika I o calidad superior, 

agregado al agua de amasado según las indicaciones del fabricante. Queda expresamente 

prohibida la utilización de hidrófugos orgánicos. Sobre éste el jaharro con mortero (1:4) 1 parte 

de cemento para albañilería y 4 de arena, como terminación, se aplicará el enlucido 

correspondiente, con mortero premezclado Endufin de Webber o calidad superior, el cual se 

terminará al fieltro con agua de cal. 

 

4.3  Revoques exteriores: se ejecutará un revoque exterior hidrófugo en los cierres de 

vanos exteriores y en aquellos sectores donde se repare mampostería. 

 

5. REVESTIMIENTOS Y PISOS 

 

5.1  Revestimiento para baños (sector 2): 

 

5.1.1  Se colocará revestimiento de porcelanato tipo Cerro Negro línea Blend de 60x60 

cm color natural terminación satinado o similar en calidad y características, en sanitarios. 

 

5.1.1.1  La contratista deberá considerar que la colocación se realizará hasta una altura no 

menor a 2,10 m. La altura final será definida en obra por la Inspección de Obras según las 

dimensiones del revestimiento provisto por la contratista y altura del dintel de la puerta, 

procurando preservar el uso de piezas enteras en sentido vertical. 

 

5.1.1.2  Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, 

guardando las alineaciones de las juntas y el perfecto aplome de las piezas. 

 

5.1.2  Adhesivos: deberá emplearse adhesivo cementicio especial para porcelanatos, 

adecuado para materiales de muy baja absorción. El mismo deberá ser de marca reconocida en el 

mercado, para su utilización se deberán seguir las recomendaciones del fabricante. 

 

5.1.3  Material para toma de juntas: el tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm 

o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también 

recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de 
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dilatación entre el porcelanato y el sustrato. El color de la pastina será definido por la Inspección 

de Obras. 

 

5.1.4  Guardacantos: se deberán colocar guardacantos metálicos color gris en acero 

inoxidable pulido o cromado en los bordes vivos del revestimiento (ángulos en esquinas) y en la 

última hilada de revestimiento como cierre del mismo (en forma horizontal, como transición entre 

revestimiento y muro sin revestir). 

 

5.2  Pisos y solias en oficinas y sala de reunión (sectores 1 y 3): 

 

5.2.1  Se colocarán pisos cerámico esmaltado tipo Cerro Negro línea Belén de 38x38 cm 

color a definir en obra terminación brillo, o similar en calidad y características. Deberán tener un 

cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua. La resistencia a la abrasión 

profunda deberá cumplir la norma IRAM requerida para ambientes expuestos a alto tránsito. 

 

5.2.2  Adhesivos: deberá emplearse adhesivo cementicio especial para cerámicos, tipo 

“Klaukol para cerámica” o similar en calidad y prestaciones. El mismo deberá ser de marca 

reconocida en el mercado, para su utilización se deberán seguir las recomendaciones del 

fabricante. 

 

5.2.3  Material para toma de juntas: el tamaño de las juntas entre piezas será de 2 a 3 mm 

o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también 

recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de 

dilatación entre el cerámico y el sustrato. El color será definido por la Inspección de Obras. Para 

su colocación se seguirá lo recomendado por el fabricante. 

 

5.2.4  Solias: se colocarán solias del mismo material del piso colocado. Se emplearán 

para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda (salvo 

indicación contraria por parte de la Inspección de Obras) 

 

5.3  Zócalos en oficinas: se procederá de igual manera y utilizando los mismos 

materiales que en el punto 5.2. El zócalo tendrá una altura de 13 cm. (aprox. un tercio de 

cerámico para piso). 

 

5.4  Pisos y solias en sanitarios (sector 2): 

 

5.4.1  Se colocarán pisos de porcelanato tipo Cerro Negro línea Etruria Polished de 

60x60 cm color gris terminación pulido brillante, o similar en calidad y características, en los 

locales sanitarios. Deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción 

de agua. La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM requerida para 

ambientes expuestos a alto tránsito. 

 

5.4.2  Adhesivos: deberá emplearse adhesivo cementicio especial para porcelanatos, 

adecuado para materiales de muy baja absorción. El mismo deberá ser de marca reconocida en el 

mercado, para su utilización se deberán seguir las recomendaciones del fabricante. 

 

5.4.3  Material para toma de juntas: el tamaño de las juntas entre piezas será de 2 a 3 mm 

o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también 

recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de 
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dilatación entre el cerámico y el sustrato. El color de la pastina será definido por la Inspección de 

Obras. Para su colocación se seguirá lo recomendado por el fabricante. 

 

5.4.4  Solias: se colocarán solias del mismo material del piso colocado. Se emplearán 

para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda. 

 

6. CIELORRASO 

 

6.1  Se proveerá y colocará cielorraso suspendido junta tomada de placas de roca de 

yeso resistentes a la humedad tipo “placa verde” de Durlock en todo el sector baños, inclusive en 

el hall de acceso nuevo, a una altura de 2,50 m. 

 

7. PINTURAS 

 

7.1  Látex para cielorrasos: en cielorrasos y muros de sanitarios se usará pintura 

especial para cielorraso tipo “Z10” de Sherwin Williams antihongos o similar en calidad y 

prestaciones. Se aplicara como mínimo 3 manos de pintura. Se pintarán los cielorrasos, las partes 

superiores de los muros revestidos de los sanitarios, el hall de acceso nuevo a sanitarios, el pasillo 

central y hall de ingreso a edificio, oficinas y hall ingreso a oficinas, y sala de reuniones; color a 

definir en obra. 

 

7.2  Látex para paredes interiores: en todas las superficies de paramentos verticales 

interiores (excepto en sanitarios), se dará una mano de fijador y no menos de tres manos de látex 

acrílico Duralba o calidad similar, color a determinar por la Inspección de Obras. Se pintará en el 

sector oficinas (inclusive hall acceso), sector pasillos y hall de entrada y en sala de reuniones 

(donde se retiró empapelado); color a definir en obra. 

 

7.2.1  Al respecto la contratista deberá tener especial cuidado en la realización de las 

tareas de pintura en aquellos sectores donde se encuentre revestimiento de madera (hall de 

acceso, pasillo, sala de reuniones), cuidando de proteger la madera de manchas de pintura y 

posibles daños. La misma deberá quedar en perfecto estado, sin manchas ni suciedades. 

 

7.3  Látex para paredes exteriores: en todas las superficies de paramentos verticales 

exteriores, se pintará con látex acrílico Duralba para exteriores o calidad similar, color a definir 

en obra. Se deberá coordinar con la Inspección de Obras previamente al inicio de esta tarea ya 

que el exterior del edificio implica el uso de dos colores (manteniendo la tipología existente). 

Esta tarea incluye el pintado del zócalo perimetral, antepechos y sector de ingreso. 

 

7.4  Pintura especial para techos: sobre la cubierta metálica se realizará una limpieza a 

fondo quitando toda la pintura existente y/o suciedades. Se ajustarán aquellos tornillos que se 

encuentren flojos. En caso de encontrarse perforaciones o roturas se repararán. Finalmente se 

aplicará desoxidante fosfatizante y luego 3 manos de pintura especial para techos metálicos, de 

primera marca, color rojo. 

 

8. INSTALACIONES 

 

8.1  Provisión de agua fría y caliente: se ejecutara a nuevo la instalación del núcleo 

sanitario. Este se deberá abastecer con agua fría y caliente. La cañería se realizará embutida en 

mampostería y contará con conexiones cromadas a la vista. Toda la distribución de agua se 



 
                                 

Doc. Téc. 09/17  – Edificio nº 022 – Readecuación y reacondicionamiento parcial. 

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL 

ÁREA MATERIAL RIO IV 

21 de 34 

ejecutará con cañería en termofusión tipo “Acqua System” incluso accesorios. Se deberá proveer 

e instalar una canilla de servicio de agua fría en baño masculino. En el baño femenino se 

instalarán dos llaves de paso, una para agua caliente y otra para agua fría, ubicadas debajo de la 

mesada. La instalación se conectará a la cañería de distribución principal existente utilizando 

accesorios y diámetros acordes. Se coordinará con la Inspección de Obras en caso de ser 

necesario el corte de agua general del sector. 

 

8.2  Desagües cloacales: se deberán realizar los desagües cloacales primarios y 

secundarios en los núcleos sanitarios empalmando estas instalaciones a la red cloacal existente, 

esta instalación se ejecutara con caño Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de 

goma, de diámetro no menor a 50 mm para desagües secundarios y no menor a 100 mm  para 

desagües primarios. 

 

8.2.1  Se proveerán y colocarán piletas de piso abierta con rejilla cromada de 

dimensiones no menores a 15 x 15 cm con malla tipo “mosquitero” para prevenir el ingreso de 

insectos. De ser necesaria la colocación de tapas de inspección, las mismas serán con tapa ciega 

cromada de dimensiones no menores a 15 x 15 cm. 

 

8.2.2  El empalme a la red cloacal existente deberá efectuarse fuera del edificio mediante 

cámara de inspección de hormigón premoldeado de dimensiones no menores a 0,60 x 0,60 m con 

tapa y contra tapa. Deberá quedar levemente elevada con respecto al terreno natural. 

 

8.3  Artefactos sanitarios: se proveerán y colocarán artefactos sanitarios de porcelana 

vitrificada color blanco según el siguiente detalle: 

 

8.3  Inodoro con mochila: sifónico, marca Ferrum línea Pilar, con tornillos de fijación 

de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexión con flexible mallado, tapa de madera laqueada 

de primera calidad color blanco. La mochila deberá tener todos los elementos para su correcto 

funcionamiento, sin pérdidas. Cantidad: dos (02). 

 

8.4  Bidet: marca Ferrum línea Pilar, con tornillos de fijación de bronce con tuercas 

ciegas cromadas, conexiones con flexibles mallados, grifería FV para agua fría, caliente y 

mezcladora. Cantidad: uno (01). 

 

8.5  Mingitorio: marca Ferrum tipo largo, perfectamente fijado, conexiones con 

flexibles mallados, grifería FV con válvula automática, o similar en calidad y características. 

Cantidad: dos (02). 

 

8.6  Accesorios de baño: se deberán proveer y colocar accesorios de baño marca 

Ferrum línea Compacta o similares en calidad y características, en color blanco, según el 

siguiente detalle: cuatro (04) perchas, tres (03) jaboneras chicas, dos (02) portarrollos. Además 

deberán colocarse dos (02) secadores de manos por aire caliente, la conexión eléctrica deberá 

quedar oculta detrás de cada secador de manos, es decir, no deberán quedar cables a la vista. 

 

8.7  Termotanque: se deberá proveer e instalar un termotanque eléctrico de capacidad 

no menor a 80 lts para proveer de agua caliente al núcleo sanitario. Se ubicará en office existente 

sobre sector mesada, altura a definir en obra, a una distancia aproximada de los sanitarios de 5 

metros. Contará con dos llaves de corte tipo esféricas (agua fría y caliente) ubicadas en forma 

contigua una con respecto a la otra y de fácil acceso. Las conexiones serán cromadas y a la vista. 
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8.7.1  La cañería de agua caliente deberá contar con un ramal en “TE” con su 

ramificación cerrada mediante un tapón, para futura provisión de agua caliente al office. La 

ubicación de esta pieza será a definir en obra, próxima al termotanque. 

 

8.8  Se proveerán y colocaran dos separadores para mingitorios de 0,50 x 1,20 m, de 

granito color gris mara de 2,5 cm de espesor, bordes pulidos, esquinas opuestas al muro 

redondeadas con un radio de aproximadamente 5 cm, perfectamente amurados mediante 

ménsulas robustas para tal fin. 

 

8.9  Se proveerá e instalarán dos mesadas M1 de granito color gris mara pulido de 2.5 

cm de espesor, con frentín de 10 cm. y zócalos superiores de 5 cm sobre parte posterior y 

laterales. Cada mesada será de 0,50 m de ancho y 1,50 m de largo. Deberán estar perfectamente 

amuradas y apoyadas. Los cantos visibles de las mesadas deberán ser pulidos. 

 

8.9.1  Cada mesada contará con dos bachas de acero inoxidable circulares de diámetro no 

inferior a 40 cm y 20 cm de profundidad cada una, prolija y firmemente adheridas, con sus 

correspondientes instalaciones para desagües cloacales. 

 

8.9.2  Deberán contar con dos griferías instaladas tipo FV monocomando para agua fría y 

caliente (una por cada bacha). 

 

8.10  Se proveerán y colocarán dos espejos de 1,50 m de ancho y 1,00 m de alto y de 4 

mm de espesor, irán pegados sobre revestimiento con producto siliconado acorde a tal fin de 

primera marca. El ancho de cada espejo deberá coincidir con el de cada mesada. 

 

8.11  Instalación eléctrica: se ejecutará la instalación eléctrica a nuevo en el sector 

sanitarios. En el sector oficinas se utilizará la instalación eléctrica existente, los artefactos de 

iluminación se conectarán a ésta o entre ellos utilizando cañería metálica rígida a la vista, en 

tramos rectos, perfectamente fijada al cielorraso (no deberán verse los cables ingresar a los 

artefactos). 

 

8.11.1  Iluminación: los artefactos de iluminación serán de primera marca, con todos los 

elementos necesarios para su funcionamiento, inclusive lámparas. Una vez finalizada la obra se 

deberá garantizar una iluminación mínima uniforme en cada local de 300 lux. 

 

8.11.2  Tomas: se deberán colocar tomas dobles en locales indicados en plano. 

 

8.11.3  Tableros: se proveerá e instalará un tablero seccional para el sector sanitarios, 

ubicado próximo al acceso a los mismos. Contará con protecciones térmicas y por diferencial de 

fuga de manera tal de abastecer a dos circuitos, uno para iluminación y uno para tomas. Deberá 

contar con puesta a tierra mediante conductor verde-amarillo de sección no menor a 4 mm 

conectado a puesta a tierra del edificio. 

 

8.12  Artefacto de iluminación (A1) de aplicar rectangular de 1,21 x 0,30 m para aplicar 

en cielorraso existente, con dos tubos fluorescentes de 36 w cada uno, con reflector doble 

parabólico metalizado brillante. Tipo Lumenac Comfort 236 DP/90 X o similar en calidad y 

características. Cantidad: doce (12). 
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8.13  Artefacto de iluminación (A2) redondo de 215 mm de diámetro de embutir en 

cielorraso tipo Lumenac Energy 226 V, con dos lámparas bajo consumo de 26w cada una, con 

vidrio satinado. Cantidad: siete (07). 

 

8.13.1  Artefacto de iluminación (A2 bis) ídem a A2, pero se conectará a la iluminación 

general del pasillo. En caso de no ser posible, se colocará una tecla de iluminación en el hall de 

acceso a baños y se tomará la energía del Tablero Seccional nuevo. Cantidad: uno (01) 

 

8.14  Artefacto de iluminación (A3) aplique de pared tipo ECO P250/2 de Bael con dos 

lámparas bajo consumo de 23W cada una, sobre espejo a colocar. Cantidad: cuatro (04). 

 

8.14.1  Cada baño contará con un módulo de dos teclas para controlar la iluminación. Una 

tecla comandará las luces en cielorraso y la otra tecla comandarás las luces sobre espejos. 

 

8.15  Artefacto de iluminación de emergencia (E) tipo Atomlux 2020 LED con 12 horas 

de autonomía, con pantalla de protección de policarbonato, tecnología LED 90 Lm normalmente 

en modo carga, debe encenderse ante falta de energía eléctrica. Cantidad: cuatro (04). 

 

8.16  Artefacto de iluminación indicador salida de emergencia (IE) tipo Atomlux 

Modelo 9905L con 12 horas de autonomía, con pantalla fondo transparente con texto “SALIDA 

DE EMERGENCIA” en color verde con iluminación verde mediante tecnología LED 

normalmente en modo carga, debe encenderse ante falta de energía eléctrica. Cantidad: uno (01). 

 

9. CARPINTERIAS 

 

9.1  Puerta P1: de 0,70 x 2,05 m. Cantidad: dos (02), para acceso a locales de inodoros. 

Puerta placa con estructura interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de 

chapa B.W.G. nº 18, picaporte doble balancín, bisagras munición y cerradura tipo “libre-

ocupado” con ranura “moneda” que permita su apertura desde el exterior. 

 

9.1.1  Se deberá proveer y colocar una figura para baño masculino de 20 cm de alto y 

una figura para baño femenino de 20 cm de alto, ambas de similar diseño, en chapa de bronce 

lustrada. El diseño deberá ser presentado a la Inspección de Obra para su aprobación. 

 

9.2  Puerta P2: de 0,80 x 2,05 m. Cantidad: cinco (05), para acceso a sanitarios 

masculino y femenino, y acceso a oficinas, depósito y sala de reunión. Puerta placa con estructura 

interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de chapa B.W.G. nº 18, 

picaporte doble balancín, bisagras munición y cerradura de seguridad doble paleta tipo “trabex”. 

 

9.3  Puerta P3: de 0,80 x 2,05 m. Cantidad: una (01). Puerta metálica de chapa doble 

con aislación intermedia en espuma de poliuretano inyectada, marco de chapa B.W.G. nº 16, 

bisagras munición y sistema de barral antipánico, con cerradura de seguridad doble paleta tipo 

“trabex”. 

 

9.4  Ventana V1: de 1,00 x 0,40 m. Cantidad: dos (02). Ventana corrediza de aluminio. 

Hojas corredizas en aluminio línea Módena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevará 

selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos línea Módena de Aluar con herrajes, 

felpas y accesorios originales de la línea. La altura de la misma se definirá en obra. 
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9.5  Ventana V2: de 0,40 x 0,40 m. Cantidad: dos (02). Ventana, tipo ventiluz, 

basculante en aluminio en línea Módena de Aluar con vidrio esmerilado de 4 mm. Llevará 

selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos línea Módena de Aluar con herrajes, 

felpas y accesorios originales de la línea. La altura de la misma deberá coincidir con V1. 

 

9.6  Ventana V3: de 1,80 x 1,00 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio. 

Hojas corredizas en aluminio línea Módena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevará 

selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos línea Módena de Aluar con herrajes, 

felpas y accesorios originales de la línea. Deberá contar con reja exterior de seguridad de 

características similares a las existentes. 

 

9.7  Ventana V4: de 1,50 x 1,00 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio. 

Hojas corredizas en aluminio línea Módena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevará 

selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos línea Módena de Aluar con herrajes, 

felpas y accesorios originales de la línea. Deberá contar con reja exterior de seguridad de 

características similares a las existentes. 

 

9.8  Ventana V5: de 1,20 x 1,00 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio. 

Hojas corredizas en aluminio línea Módena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevará 

selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos línea Módena de Aluar con herrajes, 

felpas y accesorios originales de la línea. Deberá contar con reja exterior de seguridad de 

características similares a las existentes. 

 

9.9  Ventana V6: de 1,20 x 1,20 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio 

tipo guillotina. Hojas corredizas en aluminio línea Módena de Aluar, con vidrios float de 4 mm 

esmerilados. Llevará selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos línea Módena 

de Aluar con herrajes, felpas y accesorios originales de la línea. Deberá contar con traba que 

permita bloquear la hoja de abrir en su posición abierta o cerrada. Deberá contar con un estante 

de madera maciza de no menos de 1 pulgada de espesor, perfectamente lijado y con no menos de 

3 manos de barniz, perfectamente amurado de manera tal q ue permita el uso del mismo como 

mostrador de recepción y apoyo de objetos. El estante será de 1,30 x 0,50 y deberá ser colocado 

de tal forma que la superficie del mismo sea continua y pareja. La hoja móvil de la ventana 

guillotina deberá apoyar sobre el estante en su posición cerrada, de manera tal que el estante no 

tenga caladuras ni perforaciones. 

 

9.10  Todas las partes metálicas de las carpinterías (salvo aluminio) deberán ser pintadas 

con dos manos de antióxido y no menos de 3 manos de pintura sintética color a definir en obra. 

 

9.11  Todas las puertas placa o partes de madera de las aberturas deberán ser lijadas y 

pintadas con no menos de 3 manos de barniz semi-mate. 

 

9.12  Todas las aberturas de aluminio serán en aluminio prepintado color blanco. 

 

10.1  Limpieza periódica y final de obra: según especificaciones técnicas generales. 
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CAPÍTULO III: COMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

It. Descripción de la tarea un. cant. precio unitario precio parcial 

1 Demoliciones 

1.1 Demolición de revestimiento y pisos. m2 50,00  $          238,00   $         11.900,00  

1.2 Retiro de alfombra. m2 37,00  $          120,00   $           4.440,00  

1.3 Retiro piso de goma. m2 53,00  $          120,00   $           6.360,00  

1.4 
Retiro de artefactos sanitarios, griferías, espejos, 

instalación sanitaria existente, etc. 
gl 1,00  $       7.000,00   $           7.000,00  

1.5 Retiro de aberturas. un 9,00  $          800,00   $           7.200,00  

1.6 Demolición de cielorrasos. m2 15,00  $          280,00   $           4.200,00  

1.7 Demolición de mampostería. m3 2,00  $       2.300,00   $           4.600,00  

1.8 Retiro empapelado existente. m2 100,00  $            70,00   $           7.000,00  

        Subtotal  $       52.700,00  

2 Reparaciones 

2.1 Reparación de mamposterías. gl 1,00  $      10.000,00   $         10.000,00  

        Subtotal  $       10.000,00  

3 Mampostería 

3.1 De ladrillo cerámico hueco 8x18x33 m2 15,00  $          551,00   $           8.265,00  

3.2 De ladrillo cerámico hueco 12x18x33 m2 25,00  $          627,00   $         15.675,00  

3.3 
Mampostería para cerramiento de vanos 

existentes. 
m2 2,00  $          585,00   $           1.170,00  

        Subtotal  $       25.110,00  

4 Revoques 

4.1 Revoques bajo revestimientos. m2 50,00  $          400,00   $         20.000,00  

4.2 Revoques interiores. m2 75,00  $          610,00   $         45.750,00  

4.3 Revoques exteriores. m2 10,00  $          700,00   $           7.000,00  

        Subtotal  $       72.750,00  

5 Revestimientos y pisos 

5.1 

Provisión y colocación de revestimiento 

porcelanato en baño de altura aprox. 2,20 m, 

inclusive guardacantos. 

m2 50,00  $       1.250,00   $         62.500,00  

5.2 
Provisión y colocación de piso en sector oficinas 

y sector sala de reunión. 
m2 135,00  $          900,00   $       121.500,00  

5.3 
Provisión y colocación de zócalos en sector 

oficinas. 
ml 72,00  $          235,00   $         16.920,00  

5.4 
Provisión y colocación de piso en sector 

sanitarios. 
m2 16,00  $       1.000,00   $         16.000,00  

        Subtotal  $     216.920,00  

6 Cielorrasos 

6.1 
Cielorrasos de placas de roca de yeso resistentes 

a la humedad, junta tomada, altura: 2,50 m. 
m2 16,00  $       1.050,00   $         16.800,00  

        Subtotal  $       16.800,00  

7 Pinturas 
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7.1 
Pintura en cielorrasos y muros interiores de 

sanitarios. 
m2 210,00  $          250,00   $         52.500,00  

7.2 Pintura látex para muros interiores. m2 435,00  $          260,00   $       113.100,00  

7.3 Pintura látex para muros exteriores. m2 420,00  $          360,00   $       151.200,00  

7.4 Pintura especial para techos metálicos. m2 430,00  $          450,00   $       193.500,00  

        Subtotal  $     510.300,00  

8 Instalaciones 

8.1 

Instalación sanitaria completa, incluye provisión 

de agua fría y caliente en sanitarios y conexión 

en cocina, llaves de paso, accesorios, canilla de 

servicio, toma a conexión existente. 

gl 1,00  $      27.000,00   $         27.000,00  

8.2 

Instalación sanitaria cloacal completa, incluye 

ramales primarios y secundarios de sanitarios, 

cámara cloacal nueva de 60x60 en exterior del 

edificio y conexión a red cloacal existente. 

gl 1,00  $      33.000,00   $         33.000,00  

8.3 Inodoro con mochila. (provisión y colocación) un 2,00  $       5.700,00   $         11.400,00  

8.4 Bidet con grifería. (provisión y colocación) un 1,00  $       5.300,00   $           5.300,00  

8.5 
Mingitorio con grifería automática. (provisión y 

colocación) 
un 2,00  $       2.300,00   $           4.600,00  

8.6 
Accesorios para baño según esp. técnicas. 

(provisión y colocación) 
gl 1,00  $       9.900,00   $           9.900,00  

8.7 

Termotanque eléctrico de 80 litros, incluye 

conexiones y llaves de paso según esp. técnicas. 

(provisión y colocación) 

un 1,00  $       9.400,00   $           9.400,00  

8.8 
Separadores de mingitorios. (provisión y 

colocación) 
un 2,00  $       1.380,00   $           2.760,00  

8.9 Mesada M1 para baño. (provisión y colocación) un 2,00  $      12.000,00   $         24.000,00  

8.10 
Espejo de 4 mm y de 1,50 x 1,00 m. (provisión y 

colocación) 
un 2,00  $       2.400,00   $           4.800,00  

8.11 

Instalación eléctrica 220v (tomas, iluminación y 

llaves de comando de iluminación) inclusive 

tableros eléctricos, cañerías, según 

especificaciones técnicas. 

gl 1,00  $      50.000,00   $         50.000,00  

8.12 
Artefacto de iluminación A1 (provisión y 

colocación). 
un 12,00  $       2.100,00   $         25.200,00  

8.13 
Artefacto de iluminación A2 (provisión y 

colocación). 
un 8,00  $          350,00   $           2.800,00  

8.14 
Artefacto de iluminación A3 (provisión y 

colocación). 
un 4,00  $       1.400,00   $           5.600,00  

8.15 
Artefacto de iluminación de emergencia (E)  

(provisión y colocación). 
un 4,00  $       1.050,00   $           4.200,00  

8.16 
Artefacto de iluminación indicador salida 

emergencia (IE)  (provisión y colocación). 
un 1,00  $       1.000,00   $           1.000,00  

        Subtotal  $     220.960,00  

9 Carpinterías 

9.1 Puerta P1, de 0,70 x 2,05. un 2,00  $       6.400,00   $         12.800,00  

9.2 Puerta P2, de 0,80 x 2,05. un 5,00  $       6.800,00   $         34.000,00  
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9.3 Puerta P3, de 0,80 x 2,05. un 1,00  $       8.500,00   $           8.500,00  

9.4 Ventana V1, de 1,00 x 0,40. un 2,00  $       2.080,00   $           4.160,00  

9.5 Ventana V2, de 0,40 x 0,40. un 2,00  $       1.560,00   $           3.120,00  

9.6 Ventana V3 (con reja), de 1,80 x 1,00. un 1,00  $       5.200,00   $           5.200,00  

9.7 Ventana V4 (con reja), de 1,50 x 1,00. un 1,00  $       4.300,00   $           4.300,00  

9.8 Ventana V5 (con reja), de 1,20 x 1,00. un 1,00  $       3.400,00   $           3.400,00  

9.9 Ventana V6 (con estante), de 1,20 x 1,20. un 1,00  $       3.700,00   $           3.700,00  

        Subtotal  $       79.180,00  

10 Limpieza 

10.1 Limpieza periódica de obra. mes 3,00  $      12.000,00   $         36.000,00  

10.2 Limpieza final de obra. m2 120,00  $          100,00   $         12.000,00  

        Subtotal  $       48.000,00  

TOTAL   $  1.252.720,00  

 

SON PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

VEINTE CON CERO CENTAVOS. 
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CAPÍTULO IV: PLANOS 
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