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CAPITULO I: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. OBJETO

1.1 La presente documentacion tiene por objeto la descripcion y especificacion de las
tareas necesarias a ejecutar en el edificio n® 22 denominado “Jefatura” para la readecuacion
integral se los sanitarios, reparacion de pasillos, oficinas, sala de reunién y pintura del edificio.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

Visita a Obra

2.1 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al
concepto de visita a obra, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a
cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificacion de la zona y situacion de
emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretacion del alcance
de los trabajos, dado que no se reconocera Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la
oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la
necesidad de considerar toda aquella tarea que aun no explicitamente indicada guarde
relacion vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentacién vigente.

2.2 El Oferente realizara visita a Obra en dia y hora indicada y retiraran Certificado de
la misma emitido por el Departamento Ingenieria de Planta, el plazo maximo sera 24 horas
anteriores a la fecha de apertura.

2.3 El certificado de visita a Obra sera extendido por la Inspeccion de Obras, autoridad
destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evaluen adecuadamente los
rendimientos que se deberdn lograr durante la ejecucion de los trabajos en cuanto a equipos,
materiales y mano de obra; como asi también los objetos a remover y toda otra dificultad
operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisién de agua,
energia eléctrica y todo otro servicio sera responsabilidad de la contratista.

2.4 Para toda duda que surja o aclaracion que se requiera, los oferentes podran
consultar conforme a las normas establecidas en el “Pliego de Condiciones Generales para el
Llamado a Licitacion”.

2.5 Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas Generales de cada especialidad (Albafiileria y Afines, Carpinterias, Instalaciones
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicacion en contrario que
figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas basicas de Sequridad:

2.6 Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir
durante el transcurso de la obra son las estipuladas en las Leyes Nacionales N°24.557 y N°19.587.

2.7 Se aplicaran todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.
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2.8 Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, se debera presentar un listado del
personal, vehiculos y equipamiento afectado a la obra acompafiado de las coberturas necesarias
(seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberad ser
provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compafiia aseguradora y toda otra
autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9  La Inspeccién de Obras se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y
materiales cuando asi considere necesarios, por lo que la Empresa Contratista sometera a la
aprobacion del Departamento Ingenieria de Planta los tableros conteniendo las muestras de
todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y obra en general
(carpinterias, cafos, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que
seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion
de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Ingenieria de
Planta, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser remitidos como
muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tal, podran ser instalados en la obra.

2.10 En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Ingenieria de Planta lo
estime conveniente, las muestras a presentar se describiran en memorias separadas, acompafiadas
de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor
conocimiento.

2.11 Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién
de las mismas por parte del Departamento Ingenieria de Planta, no eximen al contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita o
implicitamente en las especificaciones y planos.

2.12 El comitente exigira en todos los casos, la utilizacion de materiales de primera
marca y calidad, por lo tanto el oferente debera detallar las marcas especificas en su cotizacion.

2.13 Todos los materiales seran nuevos y de primera calidad los cuales deberan
encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante
visibles y antes de ser utilizados deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obras, sin cuyo
requisito seran rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la
calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa seran
validas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen
Electrotechiniken), en este orden.

No se admitiran materiales usados, reparados ni reacondicionados salvo que se indique
expresamente en el presente pliego o se autorice por parte de la Inspeccion de Obras.

2.14 Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecanicamente resistentes.

2.15 En su propuesta el oferente indicara las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar. EI Contratista debera proveer todos los elementos (material, enseres, personal,
transporte y demas gastos que demande la ejecucion de los trabajos) previstos en la presente
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documentacién, aun cuando no se mencionen en forma explicita los detalles o elementos
menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16 En caso de que el oferente en su propuesta mencione mas de una marca, de similar
calidad y equivalente en prestaciones y caracteristicas, la eleccion de la misma queda a juicio y
resolucion exclusiva del Departamento Ingenieria de Planta.

2.17 La Contratista debera tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente
para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso
de éstos ultimos, deberadn ser transportados desde fabrica en un adecuado embalaje
asegurando una correcta proteccion por eventuales golpes durante el transporte,
debiéndose coordinar con la Inspeccion de Obras el momento oportuno para
desembalarlos.

2.18 El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o
componente de la instalacion cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de
proteccion adoptadas para su manipulacién y transporte, sin que la Contratista tenga
derecho a efectuar reclamo alguno por la observacién efectuada y tomando a su cargo los
costos en que se incurra para corregir o reparar esa situacion.

Obra

2.19 La empresa contratista debera efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos,
verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas
encomendadas.

2.20 Las zonas de trabajos se deberan proteger y sefializar con elementos adecuados a
efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguiran desempefiando sus
funciones habituales, para ello se deberan proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de
disminuir lo maximo posible la expansion de polvos y ruidos. El sistema de proteccién y cierre a
utilizar, debera ser presentado por la contratista, previo al inicio de la obra, para su aprobacion.

2.21 Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se
reutilicen, seran retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo,
contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendran en cuenta las protecciones necesarias,
pantallas, cierres, vallas, sefializaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas,
preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguiran funcionando. Asimismo, el
material de desmonte que no sea reutilizado en la obra se entregara a la Inspeccién de Obra.

2.22 La Contratista tomaréa a su cargo la adecuacion de las instalaciones existentes
que interfieran en la obra civil. De ser necesario las mismas deberan ser redistribuidas a
cargo de la Contratista y deberan quedar en éptimas condiciones de funcionamiento. La
Empresa pondra a disposicion todos los medios que hagan posible la realizacién de los
ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23 Todos los gastos que demanden la realizacion de los ensayos especificados en la
presente Documentacién, los cuales se llevardn a cabo en los Laboratorios que designe la
Inspeccion de Obras seran con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podra
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instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada item, con un
laboratorista bajo las 6rdenes de la Inspeccion de Obras.

2.24 La Contratista deberad realizar todas las tareas complementarias que, sin
nombrarlas especificamente en esta documentacion, hacen a la reparacion de los elementos
dafiados por la ejecucion de las obras, como ser: solados, mamposterias, cafierias existentes,
instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizaran utilizando
el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25 La Contratista deberd dejar en perfecto estado el area de la obra tomando a su
cargo la limpieza de artefactos y griferias, calibraciones de depdsitos automaticos, etc., y toda
otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confeccion de la Documentacion Técnica Inicial

2.26 La Contratista debera considerar y planificar las secuencias Idgicas y necesarias de
trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y
coordinacion de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminacion
de la obra debiendo entregar previo a la iniciacion de los trabajos, el correspondiente plan de
tareas.

2.27 La Contratista entregara al Departamento Ingenieria de Planta para su
aprobacion por lo menos 10 (diez) dias habiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos
de copias de planos de obra en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente
acotadas, como asi también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias
descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado.

El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la
responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentacion
Técnica inicial, de obra o final, asi como la representatividad ante los organismos oficiales y
el comitente.

No se autorizard el inicio de los trabajos sin la aprobacion previa por parte del
Departamento Ingenieria de Planta, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo,
en el momento de la Inspeccion Previa a la Recepcion Provisoria, La Contratista debera
presentar al Departamento Ingenieria de Planta los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28 Todas las medidas a considerar deberan ser corroboradas en obra y son las que
resultan del replanteo en Obra.

2.29 La aprobacion de los planos por parte del Departamento Ingenieria de Planta, no
exime a la contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, y en el
caso de existir subcontratos es su obligacion la de coordinar sus trabajos con los demas gremios,
evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30 En caso de dudas que surjan de la interpretacion de la documentacion contractual
deberé respetar lo estipulado en normas establecidas en el “Pliego de Condiciones Generales para
el Llamado a Licitacion”.
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2.31 La forma de presentacion de todos los planos que sean necesarios se debera
realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones
Técnicas para la presentacion de Documentaciones Técnicas”, Art. N° 43.

2.32 En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretacion de la
documentacién técnica se deberd respetar lo estipulado en normas establecidas en el “Pliego de
Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion”.

Autenticidad de la Documentacién Técnica Inicial

2.33 La Contratista deberd designar un Representante Técnico profesional habilitado
para conducir la obra siendo éste el Unico interlocutor con la Inspeccion de Obras. El personal
designado para la ejecucion de los trabajos debera ser idoneo debiendo ademas estar provisto de
las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34 La firma del Representante Técnico y la aprobacion y oficializacién por parte de la
Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentacion Técnica.

2.35 Plazo de Garantia: La Contratista se hara cargo de la garantia de la obra por el
periodo de un afio a partir de la entrega de la misma. En tal periodo reparara todo problema que
pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente segun lo estipulado en normas establecidas en
el “Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion”.

2.36 PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) dias corridos. Ver Art. N° 40 del “Pliego
de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacion”.

3. ALBANILERIA

3.1.1 Tareas preliminares: las mamposterias que queden desparejas o dafiadas producto
de demoliciones o retiros, deberan ser reparadas y terminadas de acuerdo a las caracteristicas de
cada una, a fin de completar, empalmar, recibir nueva tabiqueria de cierre y las carpinterias
previstas. Los revoques a reparar se demoleran hasta el ladrillo en los lugares que indique la
Inspeccién de Obra. Se retiraran los revoques sueltos y la pintura que se encuentra desprendida
del paramento. Se procedera a la apertura de grietas y fisuras mediante métodos mecanicos.

3.1.2 Ejecucion de mamposteria nueva: los ladrillos se colocardn mojados, sin
golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretdndolos de manera que esta rebase las
juntas. El espesor de los lechos de morteros no sera menor de un centimetro y medio. Las hiladas
de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten
horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante de los
planos correspondiente.

Las juntas verticales seran alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y
uniforme trabazén en el muro. Los muros que se crucen y empalmen, seran trabados en todas las
hiladas. Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicara sobre éstos los huecos
necesarios para conseguir una adecuada trabazén entre ellos. La albafiileria se colocara a plomo,
alineada, con hiladas a nivel en forma precisa y a escuadra
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Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero aun sea blando
y pléstico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero serd retirado,
limpiado y vuelto a colocar con mortero fresco.

El mortero no se utilizara después de las 2 horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea
superior a 27° C, ni después de 3 horas cuando la temperatura sea inferior a los 27° C, todo
mortero que no se utilice dentro de estos limites sera descartado sin posibilidad de ser reutilizado.

3.1.3 Cerramiento de vanos y/o ajuste por colocacion de aberturas: se debera reconstruir
la mamposteria en aquellos casos que se viese afectada por los trabajos mencionados en las
presentes especificaciones, reconstruyendo estas con nueva mamposteria de iguales caracteristica
que la existente.

3.14 Revoques: en los sectores de mamposteria donde se haya intervenido con
demoliciones, retiros, construcciones nuevas, o existan deterioros en los revoques existentes por
fisuras, filtraciones 0 humedad; se retiraran éstos hasta el ladrillo y se ejecutaran los revoques
correspondientes de iguales caracteristicas a los existentes dejando las superficies en perfecto
estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente pintadas.

3.15 Reparacion de grietas: en caso de encontrarse grietas, se efectuaran llaves cada
0,50 m en altura, con una longitud aproximada de 2,00 m repartidas mitad a cada lado de la grieta
a tratar. Asimismo, se colocaran varillas de hierro @ 12 mm, previo humedecimiento de los
ladrillos, con un mortero de concreto 2:5 de cemento y arena comun, terminado el relleno al ras
de la mamposteria. Deberd restituirse la trabazon de los mampuestos en los sectores afectados.

3.1.6 Reparacion de fisuras: se procedera a la apertura de las mismas, remocién a fondo
del polvillo, confinacién con sellador de resina epoxi. De acuerdo a las caracteristicas de las
mismas podra colocarse un sellador plastico en base a polimeros o bien un sellador eléstico de
caracter asfaltico, tipo Sika. Los trabajos descriptos seran efectuados en las zonas afectadas, y en
aquellos sectores indicados expresamente por la Inspeccién de Obra.

3.1.7 Bajo revestimiento: en todos los paramentos en donde posteriormente se ubiquen
revestimientos, se ejecutara un azotado de mortero cementicio 1:3 con agregado de hidréfugo y
de espesor no menor a 5 mm. Posteriormente y antes de que culmine el fraguado, para facilitar su
adherencia, se aplicara una capa de revoque grueso o jaharro con mortero %2-1-4 en un espesor de
10 mm como minimo. Este revoque deberd obtener una terminacion perfectamente fratasada
cuidandose en forma muy especial el aplomado.

4. SOLADOS

4.1 Generalidades: los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, alineaciones y niveles que la Inspeccion de Obra indique en cada caso. Se ejecutaran
muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

4.2 Tapas de inspeccion: en los locales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspeccion, éstas se construiran de tamafio igual a una o varias piezas y se colocaran
reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. Si esto no es
posible se coordinara con la Inspeccion de Obra el temperamento a seguir.
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4.3 Colocacién: las piezas deberan ser perfectamente colocadas, se alinearan en los
ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se
rechazaran aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes
seran ejecutados en forma justa y exacta con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

4.4 Juntas: en los solados con juntas, las mismas se tomaran después de 24 horas de
colocado el solado. Para el tomado de juntas se utilizara pastina sintética, constituida en base a
polimeros de alta calidad, resistencia a la abrasion y tono segun solado. Previo a la colocacion de
la pastina, las juntas entre piezas de revestimiento deberan estar perfectamente limpias, sin
humedad, aceites, polvillo, ni ningin otro elemento que pueda afectar las caracteristicas,
funciones y terminacion final de la pastina.

45 Zocalos: en caso de existir zocalos, se tomara como base el mismo criterio
utilizado para la colocacion de los solados.

5. REVESTIMIENTOS

5.1 Generalidades: los revestimientos presentaran superficies regulares perfectamente
aplomadas salvo indicacién contraria por escrito por la Inspeccion de Obra. Se ejecutaran
muestras de los mismos, cuando la Comitente lo juzgue necesario, a los fines de su aprobacion.

5.2 Tapas de inspeccion y ventilaciones: en los locales en que fuera necesario ubicar
tapas de inspeccion o rejillas de ventilacion, éstas se construiran de tamafio igual a una o varias
piezas y se colocaran reemplazando a éstas, en tal forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas. Si esto no es posible se coordinara con la Inspeccion de Obra el temperamento a seguir.

5.3 Colocacién: las piezas deberan ser perfectamente colocadas, se alinearan en los
ejes de las juntas, absorbiendo éstas cualquier diferencia dimensional en las placas y se
rechazaran aquellas que estén mal alineadas o mal niveladas. Cuando fuera necesario los cortes
seran ejecutados en forma justa y exacta con equipo apropiado. Queda estrictamente prohibida la
utilizacion de piezas cortadas en forma manual.

5.4 Juntas: en los revestimientos con juntas, las mismas se tomaran después de 24
horas de colocado el mismo. Para el tomado de juntas se utilizara pastina sintética, constituida en
base a polimeros de alta calidad, resistencia a la abrasion y tono segln solado. Previo a la
colocacion de la pastina, las juntas entre piezas de revestimiento deberan estar perfectamente
limpias, sin humedad, aceites, polvillo, ni ningin otro elemento que pueda afectar las
caracteristicas, funciones y terminacién final de la pastina.

55 La perforacion de piezas para el pasaje de elementos de instalacion sanitaria,
eléctrica o gas (llaves de paso, roscas terminales, etc) debera ser ejecutada con absoluta
prolijidad.

6. CIELORRASO

6.1 De placas fijas: el cielorraso interior se realizara con una estructura metalica
compuesta por soleras y montantes de chapa de acero zincada. Las soleras de 35 mm se fijaran a
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muros enfrentados mediante tarugos de expansion de nylon con tope n° 8 y tornillos de acero de 6
mm de didmetro x 40 mm colocados con una separacion maxima de 0,60 m.

6.1.1 Dicha estructura se completara disponiendo montantes de 34 mm con una
separacion maxima de 0,40 m entre ejes, utilizando los perfiles solera como guias. Las uniones
entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

6.1.2 Por sobre estos montantes se colocaran vigas maestras (perfiles montante de 34
mm) con una separacién maxima entre ejes de 1,20 m. Dicha estructura se suspendera de losas
y/o techos mediante velas rigidas (perfiles montante de 34 mm) colocadas con una separacion

méaxima entre ejes de 1,00 m.

6.1.3 A la estructura de montantes de 34 mm cada 0,40 m se fijara una capa de placas de
roca de yeso de 9,5 mm de espesor marca Durlock o similar en calidad y caracteristicas, segun
especificaciones técnicas particulares de cada local, fijandolas mediante tornillos autorroscantes
de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

6.1.4 Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles montante de 34 mm,
fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y
ranura en Cruz.

6.1.5 Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo
(rectos o rebajados) y deberan quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan
coincidir con la linea de eje de los perfiles montante sin excepcion.

6.1.6 Los tornillos T2 se colocaran con una separacién de 25 cm 6 30 cm en el centro de
la placa y de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar
rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1 cm del borde.

6.1.7 Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y
masilla para placas de roca de yeso aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado
entre cada capa de masilla, segun las indicaciones del fabricante.

6.1.8 Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacién
(cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de masilla.

7. PINTURA
7.1 Tareas preliminares: las superficies a pintar deberan estar en perfecto estado, sin

humedad, debidamente lijadas y limpias. Se nivelaran las imperfecciones con enduido en caso
que sean superficiales o con mezcla en caso de ser profundas.

7.2 Aplicacion: una vez que las superficies sean aprobadas por la Inspeccion de Obra,
se aplicara fijador y no menos de tres manos de pintura, o las que fueren necesarias para una
buena terminacion, dejando secar entre mano y mano el tiempo minimo recomendado por el
fabricante de la pintura para lograr una dptima adherencia de la misma.
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La primera mano se aplicara diluida al 70% con el producto recomendado por el fabricante de la
pintura y las manos siguientes se rebajaran, segtin absorcion de las superficies.

7.3 Terminacion: para la aceptacion de los trabajos éstos deberan tener un acabado
perfecto, no admitiendose sefiales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas
en los pisos, paredes, carpinterias y/u otros elementos del edificio. Los defectos que pudiera
presentar cualquier superficie seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

7.3.1 No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. No se aplicaran pinturas sobre superficies himedas, y todas deberan estar libres de
condensacion, polvo, hollin, grasa, aceite, alquitran o cualquier sustancia nociva para el producto,
antes de la aplicacion de cada capa.

7.4 Materiales: bajo ningin concepto se permitira el uso de productos que no sean de
primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los materiales a emplear seran en todos
los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y marca, seran llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

7.4.1 Estos envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
revisado. Las pinturas y demas materiales que se acopien en la obra, se colocaran al abrigo de la
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacion.

7.4.2 La Inspeccion de Obra podra rechazar envases dafiados, con golpes, perforaciones,
pérdidas o aquellos que considere que por su condicion puedan presentar un producto con sus
propiedades alteradas.

8. INSTALACION SANITARIA

8.1 Generalidades: la contratista debera llevar a cabo todos los relevamientos que
correspondan a fin de incluir en la oferta las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de
la instalacion sanitaria.

8.1.1 La oferta incluira todas las tareas complementarias en caracter de ayuda de
gremios, realizacion de ensayos, mediciones especiales, y todas aquellas que aungque no sean
expresamente indicadas en la presente documentacion técnica hagan al perfecto funcionamiento
de la instalacion sanitaria.

8.1.2 Previo a la iniciacion de los trabajos, la contratista debera presentar el proyecto
ejecutivo completo de todas las instalaciones, memoria de célculo de las cafierias y toda
documentacion necesaria a los fines de la aprobacion de la misma.

8.2 Materiales y mano de obra: todos los materiales seran nuevos y conforme a las
normas IRAM. Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente. No se admitiran
los cafios reparados ni aquellos que presenten deformaciones tales que provoquen esfuerzos en
las uniones, los mismos deberan ser rectos con flechas admisibles no mayores a 1 cm por metro
de cafio en el caso de la provision de agua fria y caliente, y flecha admisible no mayor a 1 mm
por metro en el caso de los desagties cloacales.
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8.3 Inspecciones: la contratista debera solicitar inspecciones para la aprobacion de los
elementos en las siguientes circunstancias:

a) Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados.

¢) Cuando la instalacion esté en condiciones de efectuar pruebas de funcionamiento.
Las inspecciones y pruebas con resultados satisfactorios no eximen a la contratista de la
responsabilidad por el buen funcionamiento de las instalaciones.

8.4 Pruebas: la instalacion sanitaria debera ser probada previo a la ejecucion de otras
tareas que signifiquen el ocultamiento de la misma (revoques, pisos, revestimientos, etc.). Para la
prueba de estanqueidad, se colocaran tapones temporales en los puntos terminales de la
instalacion (donde luego se conectaran las griferias) y se dejard la misma con agua en su totalidad
por un periodo no menor a 48 hs. La prueba sera satisfactoria si no se observan humedades en
ningun punto de la instalacion ejecutada.

8.5 Provision de agua fria y caliente: la totalidad de la instalacion sanitaria a ejecutar
por la contratista serd de polipropileno con polimero para unién por termofusion marca Acqua
System o similar en calidad y prestaciones, con sus correspondientes piezas, accesorios y llaves
de corte tipo esféricas, en mismo material y calidad. La maquina termofusora a utilizar debera
estar en perfecto estado y operar a las temperaturas indicadas por el fabricante.

8.6 La totalidad de la instalacion sanitaria de provision de agua fria y caliente debera
estar embutida en la mamposteria. Las Ilaves de paso deberan estar a la profundidad adecuada de
manera tal que las mismas no sobre salgan ni queden rehundidas en la mamposteria, y
perfectamente niveladas. Las roscas terminales, donde se conectaran los flexibles, deberan quedar
al ras del nivel terminado del muro (sea revoque o revestimiento).

8.7 Se admitira cafieria no embutida sobre cielorrasos previa aprobacion por parte de
la Inspeccion de Obras.

8.8 Sanitarios: la totalidad de los sanitarios a instalar deberan ser nuevos,
perfectamente esmaltados, sin rayaduras ni golpes. Para la conexién de los mismos se proveeran
y colocaran flexibles de acero inoxidable con malla de 8 hilos, goma interior y terminales de
laton. Los mismos no podran presentar pérdidas de ningun tipo.

8.9 Instalacion cloacal: la totalidad de la instalacion cloacal a ejecutar por la
contratista sera de polipropileno copolimero de alta resistencia, de union deslizante, con
guarnicion elastomérica de doble labio, de maxima seguridad tipo Duratop linea marrén o similar
en caracteristicas y prestaciones. La ejecucion de la instalacion cloacal debera respetar las
indicaciones de ejecucion del fabricante, formas de corte, utilizacién y tipo de lubricantes,
limpieza y metodologia de encastre.

8.10 La totalidad de la instalacion sanitaria cloacal debera respetar las pendientes que
aseguren un buen funcionamiento del sistema. Bajo ningun concepto se aceptaran uniones a 90°
en ramales de desagues primarios.

8.11 No se podran ejecutar tareas que tapen las instalaciones sanitarias (revoques,
contrapisos, etc.) hasta tanto las mismas hayan sido aprobadas por la Inspeccion de Obras.
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9. INSTALACION ELECTRICA

9.1 Generalidades

9.11 Responsabilidades de la contratista: la contratista deberd destacar personal
matriculado, responsable y competente en la obra, el cual debera ajustarse a las normas y
procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la
obra.

La oferente, deber llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la
oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentacion y
distribucion eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén
expresamente indicadas en la presente Documentacion Técnica.

La sola presentacion de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no
admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la
cotizacion.

La oferta incluira todas las tareas complementarias en caracter de ayuda de gremios, realizacion
de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones. Previo a la iniciacion
de los trabajos la contratista deberd presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las
instalaciones (planos, unifilares, calculo de conductores, calculo de protecciones, puesta a tierra,
etc.)

9.12 Normas para materiales y mano de obra: todos los materiales seran nuevos y
conforme a las normas IRAM, como alternativa seran validas las normas IEC (Comité
electrotécnico internacional), VDE (Asociacion Alemana de Ingenieros Eléctricos) (Verband
Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolucién del ENRE 184/2009 y sus modificatorias y la
Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnicas
Argentina (AEA) su Ultima edicion vigente.

9.1.3 Inspecciones: la Contratista debera solicitar inspecciones para la aprobacion de los
elementos en las siguientes circunstancias:
a) Cuando los materiales lleguen a obra.
b) Cuando estos hayan sido instalados y estén listos para efectuar pruebas de continuidad.
¢) Cuando la instalacion esté en condiciones de efectuar pruebas de funcionamiento.
Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede
exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

9.14 Pruebas: aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la
contratista presentara una planilla de pruebas de aislacién de todos los ramales y circuitos, de
conductores entre si, y con respecto a tierra.
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Los valores minimos de aislamiento seran 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a
tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre si, no aceptandose valores que difieran en méas
de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se
verificara, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalacion a eleccion de la
Inspeccion de Obras.

9.15 Muestras de materiales: con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
contratista deberd presentar a consideracion de la Inspeccién de Obras, con el objeto de su
aprobacion, muestras completas de materiales, los que deberan ajustarse a estas especificaciones
y a las reglamentaciones para aprobacién de materiales (normas IRAM).

9.16 Planos: la Contratista realizara el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones,
con sus calculos y dimensionamiento final para consideracion y aprobacion de la Inspeccion de
Obras, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion de Obras no exime al contratista de su
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligacion de coordinar sus
trabajos con los demas gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Se deberan presentar planos conforme a obra de la instalacion terminada que contengan como
minimo:

- Diagrama unifilar.

- Esquema funcional.

- Vistas y cortes del equipamiento.

- Memoria descriptiva con detalle de materiales, funcionamiento y operacion del sistema.

9.1.7 Conocimiento del lugar de la instalacion: antes de entregar su propuesta, el
Oferente deberéd examinar el lugar donde se realizara la instalacion y realizar las averiguaciones
correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparandola con las especificaciones
técnicas, consultard planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconoceran mayores
gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del
pliego de condiciones, entendiéndose que se entregara la obra completa de acuerdo a las reglas
del buen arte y con un funcionamiento acorde con su fin, con todos los componentes y materiales
necesarios aunque no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones.

9.2 Materiales y mano de obra

9.2.1 Tableros: en caso de ser necesaria la provision y colocacion de nuevos tableros se
coordinara con la Inspeccién de Obras el temperamento a seguir.

9.2.2 Canfierias: la contratista tendrd a cargo la provision e instalacion de todas las
cafierias del sistema eléctrico. Las cafierias a utilizar serdn embutidas, de acero semipesado
perfectamente cilindricas y lisas, en tramos no mayores de 3 metros, roscadas y escareadas en
cada extremo.

La calidad del acero, sera tal que se puedan efectuar en frio y sin relleno alguno curvas de 90°,
con un radio igual al triple del didmetro externo del cafio, sin que por ello se produzcan
deformaciones, fisuras y rajaduras en el material.
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Las cafierias seran continuas sin interrupciones, entre cajas de derivaciones, cajas rectangulares,
cajas octogonales, etc. Se deberé garantizar una perfecta continuidad eléctrica de las mismas. El
diametro minimo de las cafierias a emplear sera de 3/4 de pulgada, deberan cumplir con las
Normas IRAM 2224 y 2005. El &rea total ocupada por los conductores no deberd exceder el 35%
de la seccidn interior del cafio.

9.2.3 Conductores: los conductores a emplear en cafierias de instalaciones eléctricas
deberan responder a lo que fija la Norma IRAM 62267 (no emanan gases toxicos).

Todos los conductores serdn continuos de un solo tramo entre las cajas que se instalen, no
permitiéndose en ningun caso la unién o conexién en el interior de las cafierias.

Los conductores que entren en obra, deberan llevar el rotulo correspondiente de la fabrica de
origen, con las especificaciones pertinentes, sin raspaduras ni enmiendas.

Los conductores tendrdn como seccion minima 2,5 mm2 tanto para circuitos de iluminacion
como para circuitos de tomacorrientes, y deberan estar identificados segun colores reglamentarios
(rojo, marron y negro para fases; celeste para neutro; y verde/amarillo para proteccion eléctrica).

Los conductores de comando de iluminacion podran ser de 1,5 mmz2 de seccion como minimo.

El conductor de proteccion eléctrica, color verde-amarillo, en ningin caso tendrd una seccion
menor de 2,5 mm2.

Los circuitos de iluminacion deberan ser independientes de los circuitos de tomacorrientes. Cada
circuito tendrd un maximo de 8 (ocho) bocas de iluminacion u 8 (ocho) tomacorrientes. Cada
circuito debera contar con un interruptor termomagnético y un disyuntor diferencial, ambos seran
bipolares (protegeran fase y neutro).

9.24 Cajas: las cajas a utilizar serdn de acero estampado en una sola pieza, del tipo
semipesado, esmaltada, galvanizada o cadmiada interior y exteriormente. Se emplearan cajas
octogonales grandes para centros y brazos de luz, cuadradas con tapa lisa para paso e inspeccion
y rectangulares para llaves y tomacorrientes.

Las uniones entre cafios y cajas deberan efectuarse mediante conectores o boquillas, las
caracteristicas constructivas estaran en concordancia con las prescriptas por las Normas IRAM
2224, 2005. No se admitiran mas de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales
sin derivaciones deberan colocarse como minimo, una caja cada 12 m.

9.25 Tomacorrientes y llaves: los tomacorrientes y llaves seran del tipo de embutir,
incombustibles no higroscépicos, los contactos seran de bronce, de sélida construccién y fuertes,
con amplia superficie de contacto.

La capacidad minima de los tomacorrientes sera de 10 A para una tension de servicio de 220 V,
debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Seran marca CAMBRE SXXI1 o similar.

9.2.6 Artefactos de iluminacién: los artefactos a proveer e instalar responderan a las
curvas de distribucion luminicas garantizadas por el fabricante, las cuales seran entregadas a la
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Inspeccion de Obras para su control y aprobacion. Los artefactos vendran provistos con sus
respectivas lamparas y capacitores para la correccion del factor de potencia.

9.2.7 Sistema de puesta a tierra: en todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra
de todas las masas de la instalacion y las mismas seran unidas al sistema de puesta a tierra. El
sistema de puesta a tierra serd eléctricamente continuo y tendra la capacidad de soportar la
corriente de cortocircuito maxima, coordinada con las protecciones instaladas en el circuito. La
empresa deberd presentar el correspondiente Protocolo de Ensayo firmado por profesional
matriculado.

10. LIMPIEZA DE OBRA

10.1. Material de demolicion: los productos originados por demolicion y/o limpieza que,
a criterio de la Inspeccion de Obras no puedan ser reutilizados, seran retirados fuera del Area
Material Rio 1V a costo exclusivo de La Contratista.

10.1.1 Si fuera necesario, La Contratista los depositara transitoriamente en sitios
aprobados por la Inspeccion de Obras donde no obstaculicen la marcha de la obra ni perjudiquen
a terceros. La Contratista serda la unica responsable por los dafios a terceros que dichas
operaciones (en cualquiera de las dos alternativas) puedan ocasionar.

10.1.2 El destino final de los productos retirados, asi como también el cumplimiento de
las normas medioambientales correspondientes para su tratamiento y/o deposicion, sera de
exclusiva responsabilidad de La Contratista.

10.2. Material de rezago: los elementos que sean retirados, tales como carpinterias,
artefactos sanitarios y de iluminacion, tableros, etc., que a criterio de la Inspeccién de Obra
puedan ser reutilizados por el Area Material Rio IV, seran puestos a disposicion de la Inspeccion
de Obras. Dichos materiales no podran emplearse en la presente obra, salvo autorizacion de la
Inspeccion de Obras. El traslado de materiales dentro del Area Material Rio IV, desde la obra
hasta el lugar designado por la Inspeccién de Obras, estara a cargo de La Contratista.

10.3. Limpieza periodica y final de obra: se deberan mantener todos los sectores
afectados por la obra en perfecto estado de limpieza y orden. La Contratista debera limpiar
diariamente los sectores en los cuales se encuentre trabajando, asi como también ocuparse del
guardado de herramientas y materiales una vez finalizada cada jornada laboral.

10.3.1 Se admitira el uso de los locales afectados por la presente obra para el
almacenamiento temporal de elementos como bolsas de cemento, cajas de cerdmicos, placas de
roca de yeso, recipientes de pintura, etc. bajo la exclusiva responsabilidad de La Contratista,
siempre y cuando esto no afecte el normal desarrollo de la obra ni provoque inconvenientes y/o
molestias al resto de los locales, edificios, calles o sectores del Area Material Rio IV. En este
caso los elementos deberan mantenerse en perfecto orden.

10.3.2 La obra debera ser entregada en perfecto estado de limpieza, sin polvillo, sin
suciedades y con los vidrios limpios en ambas caras. Todos los sectores afectados por la obra,
sean transitorios o permanentes, deberan ser considerados como parte de la limpieza de obra.
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CAPITULO 1l: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

LISTADO DE TAREAS

1. DEMOLICIONES

1.1 Se deberan demoler y retirar la totalidad del revestimiento y piso en bafios y se
deberan picar los revoques correspondientes hasta el ladrillo.

1.2 Se debera retirar la totalidad de la alfombra en Sala de Reuniones (sector 3).
1.3 Se debera retirar el piso de goma y alfombra de las oficinas (sector 1).
1.4 Se deberén retirar la totalidad de artefactos sanitarios, griferias, espejos y toda

instalacion sanitaria que se encuentre a la vista y/o que afecte a la ejecucion de las tareas
detalladas en el presente pliego en el sector sanitarios. En oficinas se deberan retirar los
radiadores existentes previendo realizar las conexiones necesarias para que el sistema de
calefaccion por agua caliente siga funcionando con normalidad.

1.4.1 Asimismo, se deberan retirar los artefactos eléctricos, tomas, teclas y toda otra
instalacidn eléctrica que se encuentre a la vista y/o afecte a la ejecucion de las tareas detallas en el
presente pliego en el sector sanitarios.

1.5 Se deberén retirar las aberturas indicadas en plano (inclusive los marcos). Las
mismas se entregaran a la Inspeccion de Obra quien determinara su destino final. En el caso de
las aberturas exteriores, se demoleran los antepechos.

1.6 Se debera demoler la totalidad del cielorraso, inclusive su estructura de sostén, en
el sector sanitarios.

1.7 Se demolerd la mamposteria interior segin indicaciones en planos. Esta tarea
incluye la demolicion parcial de mamposteria exterior para dar lugar a nuevas aberturas.

1.8 Se retirara el empapelado existente en el sector pasillo, hall de ingreso al edificio y
sector sala de reunion.

2. REPARACIONES

2.1 Se deberan reparar la totalidad de las mamposterias, cielorrasos y revoques
existentes (tanto interiores como exteriores) que se encuentren deteriorados, con fisuras,
desprendimientos o humedades siguiendo los lineamientos explicados en las Especificaciones
Técnicas Generales del presente pliego, en los sectores correspondientes al ndcleo sanitario,
sector pasillos y hall de ingreso al edificio, sector oficinas (inclusive hall de ingreso), sector sala
de reuniones, y en todo el exterior del edificio.

3. MAMPOSTERIA

3.1 De ladrillo cerdmico hueco de 8x18x33 con 2 varillas de acero de @ 4,2 cada 6
hiladas de ladrillos y en dinteles de aberturas, segun lo indicado en planos.

Doc. Téc. 09/17 — Edificio n° 022 — Readecuacion y reacondicionamiento parcial. 17 de 34




FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCION GENERAL DE MATERIAL
AREA MATERIAL RIO IV

3.2 De ladrillo cerdmico hueco de 12x18x33 con 2 varillas de acero de @ 4,2 cada 6
hiladas de ladrillos y en dinteles de aberturas, segun indicado en planos.

3.3 Para cerramiento de vanos existentes: el espesor del muro sera idéntico al muro en
el cual se realiza el cerramiento del vano.

4. REVOQUES

4.1 Revoques bajo revestimiento: se ejecutara azotado impermeable con mortero
(cemento- arena 1:3) e hidrofugo quimico inorganica Sika | o calidad superior, al 10% del agua
de amasado, y segun las indicaciones del fabricante. Queda expresamente prohibida la utilizacion
de hidrofugos organicos. Sobre éste, un revoque grueso (jaharro) con mortero 1:4 partes de
cemento para albafiileria y arena, terminado con frataz de madera y luego peinado con diente
fino.

4.2 Revoques interiores: se ejecutara un azotado con mortero (1:3) 1 parte de cemento
Portland normal y 3 de arena, con el agregado de hidréfugo inorgéanica Sika I o calidad superior,
agregado al agua de amasado segun las indicaciones del fabricante. Queda expresamente
prohibida la utilizacién de hidréfugos organicos. Sobre éste el jaharro con mortero (1:4) 1 parte
de cemento para albafileria y 4 de arena, como terminacion, se aplicard el enlucido
correspondiente, con mortero premezclado Endufin de Webber o calidad superior, el cual se
terminara al fieltro con agua de cal.

4.3 Revoques exteriores: se ejecutard un revoque exterior hidrofugo en los cierres de
vanos exteriores y en aquellos sectores donde se repare mamposteria.

5. REVESTIMIENTOS Y PISOS

51 Revestimiento para bafos (sector 2):

511 Se colocara revestimiento de porcelanato tipo Cerro Negro linea Blend de 60x60
cm color natural terminacion satinado o similar en calidad y caracteristicas, en sanitarios.

5111 La contratista debera considerar que la colocacién se realizard hasta una altura no
menor a 2,10 m. La altura final serd definida en obra por la Inspeccion de Obras segun las
dimensiones del revestimiento provisto por la contratista y altura del dintel de la puerta,
procurando preservar el uso de piezas enteras en sentido vertical.

51.1.2 Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas y el perfecto aplome de las piezas.

51.2 Adhesivos: debera emplearse adhesivo cementicio especial para porcelanatos,
adecuado para materiales de muy baja absorcion. EI mismo debera ser de marca reconocida en el
mercado, para su utilizacién se deberan seguir las recomendaciones del fabricante.

51.3 Material para toma de juntas: el tamafio de las juntas entre piezas sera de 3 a 4 mm
0 el que recomiende su fabricante. Se deberan utilizar materiales flexibles, también
recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de
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dilatacion entre el porcelanato y el sustrato. EI color de la pastina sera definido por la Inspeccién
de Obras.

514 Guardacantos: se deberan colocar guardacantos metalicos color gris en acero
inoxidable pulido o cromado en los bordes vivos del revestimiento (angulos en esquinas) y en la
ultima hilada de revestimiento como cierre del mismo (en forma horizontal, como transicién entre
revestimiento y muro sin revestir).

5.2 Pisos vy solias en oficinas y sala de reunién (sectores 1y 3):

521 Se colocaran pisos ceramico esmaltado tipo Cerro Negro linea Belén de 38x38 cm
color a definir en obra terminacién brillo, o similar en calidad y caracteristicas. Deberan tener un
cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorcion de agua. La resistencia a la abrasion
profunda debera cumplir la norma IRAM requerida para ambientes expuestos a alto transito.

522 Adhesivos: debera emplearse adhesivo cementicio especial para cerdmicos, tipo
“Klaukol para ceramica” o similar en calidad y prestaciones. EI mismo debera ser de marca
reconocida en el mercado, para su utilizacion se deberdn seguir las recomendaciones del
fabricante.

5.2.3 Material para toma de juntas: el tamafio de las juntas entre piezas sera de 2 a 3 mm
o el que recomiende su fabricante. Se deberan utilizar materiales flexibles, también
recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de
dilatacion entre el ceramico y el sustrato. El color sera definido por la Inspeccién de Obras. Para
su colocacién se seguira lo recomendado por el fabricante.

5.2.4 Solias: se colocaran solias del mismo material del piso colocado. Se emplearan
para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda (salvo
indicacion contraria por parte de la Inspeccién de Obras)

5.3 Zdbcalos en oficinas: se procedera de igual manera y utilizando los mismos
materiales que en el punto 5.2. El z6calo tendrd una altura de 13 cm. (aprox. un tercio de
ceramico para piso).

54 Pisos v solias en sanitarios (sector 2):

54.1 Se colocaran pisos de porcelanato tipo Cerro Negro linea Etruria Polished de
60x60 cm color gris terminacién pulido brillante, o similar en calidad y caracteristicas, en los
locales sanitarios. Deberan tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorcion
de agua. La resistencia a la abrasion profunda debera cumplir la norma IRAM requerida para
ambientes expuestos a alto transito.

54.2 Adhesivos: debera emplearse adhesivo cementicio especial para porcelanatos,
adecuado para materiales de muy baja absorcion. EI mismo debera ser de marca reconocida en el
mercado, para su utilizacién se deberan seguir las recomendaciones del fabricante.

54.3 Material para toma de juntas: el tamafio de las juntas entre piezas sera de 2 a 3 mm
0 el que recomiende su fabricante. Se deberan utilizar materiales flexibles, también
recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de
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dilatacion entre el ceramico y el sustrato. El color de la pastina sera definido por la Inspeccion de
Obras. Para su colocacion se seguira lo recomendado por el fabricante.

544 Solias: se colocarén solias del mismo material del piso colocado. Se emplearan
para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda.

6. CIELORRASO

6.1 Se proveerd y colocara cielorraso suspendido junta tomada de placas de roca de
yeso resistentes a la humedad tipo “placa verde” de Durlock en todo el sector bafios, inclusive en
el hall de acceso nuevo, a una altura de 2,50 m.

7. PINTURAS

7.1 Latex para cielorrasos: en cielorrasos y muros de sanitarios se usard pintura
especial para cielorraso tipo “Z10” de Sherwin Williams antihongos 0 similar en calidad y
prestaciones. Se aplicara como minimo 3 manos de pintura. Se pintaran los cielorrasos, las partes
superiores de los muros revestidos de los sanitarios, el hall de acceso nuevo a sanitarios, el pasillo
central y hall de ingreso a edificio, oficinas y hall ingreso a oficinas, y sala de reuniones; color a
definir en obra.

7.2 Latex para paredes interiores: en todas las superficies de paramentos verticales
interiores (excepto en sanitarios), se dard una mano de fijador y no menos de tres manos de latex
acrilico Duralba o calidad similar, color a determinar por la Inspeccion de Obras. Se pintara en el
sector oficinas (inclusive hall acceso), sector pasillos y hall de entrada y en sala de reuniones
(donde se retir6 empapelado); color a definir en obra.

7.2.1 Al respecto la contratista debera tener especial cuidado en la realizacion de las
tareas de pintura en aquellos sectores donde se encuentre revestimiento de madera (hall de
acceso, pasillo, sala de reuniones), cuidando de proteger la madera de manchas de pintura y
posibles dafios. La misma debera quedar en perfecto estado, sin manchas ni suciedades.

7.3 Latex para paredes exteriores: en todas las superficies de paramentos verticales
exteriores, se pintara con latex acrilico Duralba para exteriores o calidad similar, color a definir
en obra. Se debera coordinar con la Inspeccién de Obras previamente al inicio de esta tarea ya
que el exterior del edificio implica el uso de dos colores (manteniendo la tipologia existente).
Esta tarea incluye el pintado del zécalo perimetral, antepechos y sector de ingreso.

7.4 Pintura especial para techos: sobre la cubierta metalica se realizara una limpieza a
fondo quitando toda la pintura existente y/o suciedades. Se ajustaran aquellos tornillos que se
encuentren flojos. En caso de encontrarse perforaciones o roturas se repararan. Finalmente se
aplicara desoxidante fosfatizante y luego 3 manos de pintura especial para techos metalicos, de
primera marca, color rojo.

8. INSTALACIONES

8.1 Provisién de agua fria y caliente: se ejecutara a nuevo la instalacion del nucleo
sanitario. Este se debera abastecer con agua fria y caliente. La cafieria se realizara embutida en
mamposteria y contara con conexiones cromadas a la vista. Toda la distribucién de agua se
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ejecutara con cafieria en termofusion tipo “Acqua System” incluso accesorios. Se debera proveer
e instalar una canilla de servicio de agua fria en bafio masculino. En el bafio femenino se
instalaran dos llaves de paso, una para agua caliente y otra para agua fria, ubicadas debajo de la
mesada. La instalacion se conectara a la cafieria de distribucion principal existente utilizando
accesorios y diametros acordes. Se coordinara con la Inspeccion de Obras en caso de ser
necesario el corte de agua general del sector.

8.2 Desaqgiies cloacales: se deberdn realizar los desagies cloacales primarios y
secundarios en los nucleos sanitarios empalmando estas instalaciones a la red cloacal existente,
esta instalacion se ejecutara con cafio Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de
goma, de didametro no menor a 50 mm para desagues secundarios y no menor a 100 mm para
desagies primarios.

8.2.1 Se proveeran y colocardn piletas de piso abierta con rejilla cromada de
dimensiones no menores a 15 x 15 cm con malla tipo “mosquitero” para prevenir el ingreso de
insectos. De ser necesaria la colocacion de tapas de inspeccién, las mismas seran con tapa ciega
cromada de dimensiones no menores a 15 x 15 cm.

8.2.2 El empalme a la red cloacal existente debera efectuarse fuera del edificio mediante
camara de inspeccién de hormigén premoldeado de dimensiones no menores a 0,60 x 0,60 m con
tapa y contra tapa. Debera quedar levemente elevada con respecto al terreno natural.

8.3 Artefactos sanitarios: se proveeran y colocaran artefactos sanitarios de porcelana
vitrificada color blanco segun el siguiente detalle:

8.3 Inodoro con mochila: sifénico, marca Ferrum linea Pilar, con tornillos de fijacion
de bronce con tuercas ciegas cromadas, conexion con flexible mallado, tapa de madera laqueada
de primera calidad color blanco. La mochila debera tener todos los elementos para su correcto
funcionamiento, sin pérdidas. Cantidad: dos (02).

8.4 Bidet: marca Ferrum linea Pilar, con tornillos de fijacion de bronce con tuercas
ciegas cromadas, conexiones con flexibles mallados, griferia FV para agua fria, caliente y
mezcladora. Cantidad: uno (01).

8.5 Mingitorio: marca Ferrum tipo largo, perfectamente fijado, conexiones con
flexibles mallados, griferia FV con vélvula automaética, o similar en calidad y caracteristicas.
Cantidad: dos (02).

8.6 Accesorios de bafio: se deberan proveer y colocar accesorios de bafio marca
Ferrum linea Compacta o similares en calidad y caracteristicas, en color blanco, segin el
siguiente detalle: cuatro (04) perchas, tres (03) jaboneras chicas, dos (02) portarrollos. Ademas
deberan colocarse dos (02) secadores de manos por aire caliente, la conexion eléctrica debera
guedar oculta detras de cada secador de manos, es decir, no deberan quedar cables a la vista.

8.7 Termotanqgue: se debera proveer e instalar un termotanque eléctrico de capacidad
no menor a 80 Its para proveer de agua caliente al ndcleo sanitario. Se ubicara en office existente
sobre sector mesada, altura a definir en obra, a una distancia aproximada de los sanitarios de 5
metros. Contara con dos llaves de corte tipo esféricas (agua fria y caliente) ubicadas en forma
contigua una con respecto a la otra y de facil acceso. Las conexiones seran cromadas y a la vista.
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8.7.1 La caferia de agua caliente debera contar con un ramal en “TE” con su
ramificacion cerrada mediante un tapdn, para futura provision de agua caliente al office. La
ubicacion de esta pieza serd a definir en obra, proxima al termotangue.

8.8 Se proveeran y colocaran dos separadores para mingitorios de 0,50 x 1,20 m, de
granito color gris mara de 2,5 cm de espesor, bordes pulidos, esquinas opuestas al muro
redondeadas con un radio de aproximadamente 5 cm, perfectamente amurados mediante
ménsulas robustas para tal fin.

8.9 Se proveera e instalardn dos mesadas M1 de granito color gris mara pulido de 2.5
cm de espesor, con frentin de 10 cm. y zocalos superiores de 5 cm sobre parte posterior y
laterales. Cada mesada seré de 0,50 m de ancho y 1,50 m de largo. Deberan estar perfectamente
amuradas y apoyadas. Los cantos visibles de las mesadas deberan ser pulidos.

8.9.1 Cada mesada contara con dos bachas de acero inoxidable circulares de didmetro no
inferior a 40 cm y 20 cm de profundidad cada una, prolija y firmemente adheridas, con sus
correspondientes instalaciones para desagues cloacales.

8.9.2 Deberan contar con dos griferias instaladas tipo FVV monocomando para agua fria y
caliente (una por cada bacha).

8.10 Se proveeran y colocaran dos espejos de 1,50 m de ancho y 1,00 m de alto y de 4
mm de espesor, iran pegados sobre revestimiento con producto siliconado acorde a tal fin de
primera marca. El ancho de cada espejo debera coincidir con el de cada mesada.

8.11 Instalacion eléctrica: se ejecutara la instalacion eléctrica a nuevo en el sector
sanitarios. En el sector oficinas se utilizara la instalacion eléctrica existente, los artefactos de
iluminacién se conectaran a ésta o entre ellos utilizando cafieria metalica rigida a la vista, en
tramos rectos, perfectamente fijada al cielorraso (no deberan verse los cables ingresar a los
artefactos).

8.11.1 [luminacion: los artefactos de iluminacion seran de primera marca, con todos los
elementos necesarios para su funcionamiento, inclusive lamparas. Una vez finalizada la obra se
debera garantizar una iluminacion minima uniforme en cada local de 300 lux.

8.11.2 Tomas: se deberan colocar tomas dobles en locales indicados en plano.

8.11.3 Tableros: se proveerd e instalard un tablero seccional para el sector sanitarios,
ubicado préximo al acceso a los mismos. Contara con protecciones térmicas y por diferencial de
fuga de manera tal de abastecer a dos circuitos, uno para iluminacién y uno para tomas. Deberé
contar con puesta a tierra mediante conductor verde-amarillo de seccion no menor a 4 mm
conectado a puesta a tierra del edificio.

8.12 Artefacto de iluminacion (A1) de aplicar rectangular de 1,21 x 0,30 m para aplicar
en cielorraso existente, con dos tubos fluorescentes de 36 w cada uno, con reflector doble
parabélico metalizado brillante. Tipo Lumenac Comfort 236 DP/90 X o similar en calidad y
caracteristicas. Cantidad: doce (12).
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8.13 Artefacto de iluminacion (A2) redondo de 215 mm de diametro de embutir en
cielorraso tipo Lumenac Energy 226 V, con dos lamparas bajo consumo de 26w cada una, con
vidrio satinado. Cantidad: siete (07).

8.13.1 Artefacto de iluminacion (A2 bis) idem a A2, pero se conectara a la iluminacion
general del pasillo. En caso de no ser posible, se colocara una tecla de iluminacion en el hall de
acceso a bafios y se tomara la energia del Tablero Seccional nuevo. Cantidad: uno (01)

8.14 Artefacto de iluminacion (A3) aplique de pared tipo ECO P250/2 de Bael con dos
lamparas bajo consumo de 23W cada una, sobre espejo a colocar. Cantidad: cuatro (04).

8.14.1 Cada bafio contard con un modulo de dos teclas para controlar la iluminacién. Una
tecla comandara las luces en cielorraso y la otra tecla comandaras las luces sobre espejos.

8.15 Artefacto de iluminacion de emergencia (E) tipo Atomlux 2020 LED con 12 horas
de autonomia, con pantalla de proteccién de policarbonato, tecnologia LED 90 Lm normalmente
en modo carga, debe encenderse ante falta de energia eléctrica. Cantidad: cuatro (04).

8.16 Artefacto de iluminacion indicador salida de emergencia (IE) tipo Atomlux
Modelo 9905L con 12 horas de autonomia, con pantalla fondo transparente con texto “SALIDA
DE EMERGENCIA” en color verde con iluminacion verde mediante tecnologia LED
normalmente en modo carga, debe encenderse ante falta de energia eléctrica. Cantidad: uno (01).

9. CARPINTERIAS

9.1 Puerta P1: de 0,70 x 2,05 m. Cantidad: dos (02), para acceso a locales de inodoros.
Puerta placa con estructura interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de
chapa B.W.G. n° 18, picaporte doble balancin, bisagras municiéon y cerradura tipo “libre-
ocupado” con ranura “moneda” que permita su apertura desde el exterior.

9.11 Se debera proveer y colocar una figura para bafio masculino de 20 cm de alto y
una figura para bafio femenino de 20 cm de alto, ambas de similar disefio, en chapa de bronce
lustrada. El disefio deberéa ser presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

9.2 Puerta P2: de 0,80 x 2,05 m. Cantidad: cinco (05), para acceso a sanitarios
masculino y femenino, y acceso a oficinas, depdsito y sala de reunién. Puerta placa con estructura
interior tipo “panal de abeja”, tapacantos en cedro macizo, marco de chapa B.W.G. n° 18,
picaporte doble balancin, bisagras municion y cerradura de seguridad doble paleta tipo “trabex”.

9.3 Puerta P3: de 0,80 x 2,05 m. Cantidad: una (01). Puerta metélica de chapa doble
con aislacion intermedia en espuma de poliuretano inyectada, marco de chapa B.W.G. n° 16,
bisagras municién y sistema de barral antipanico, con cerradura de seguridad doble paleta tipo
“trabex”.

94 Ventana V1: de 1,00 x 0,40 m. Cantidad: dos (02). Ventana corrediza de aluminio.
Hojas corredizas en aluminio linea Mddena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevara
selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos linea Modena de Aluar con herrajes,
felpas y accesorios originales de la linea. La altura de la misma se definira en obra.
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9.5 Ventana V2: de 0,40 x 0,40 m. Cantidad: dos (02). Ventana, tipo ventiluz,
basculante en aluminio en linea Mddena de Aluar con vidrio esmerilado de 4 mm. Llevara
selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos linea Modena de Aluar con herrajes,
felpas y accesorios originales de la linea. La altura de la misma debera coincidir con V1.

9.6 Ventana V3: de 1,80 x 1,00 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio.
Hojas corredizas en aluminio linea Modena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevara
selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos linea Mddena de Aluar con herrajes,
felpas y accesorios originales de la linea. Debera contar con reja exterior de seguridad de
caracteristicas similares a las existentes.

9.7 Ventana V4: de 1,50 x 1,00 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio.
Hojas corredizas en aluminio linea Mddena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevara
selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos linea Mddena de Aluar con herrajes,
felpas y accesorios originales de la linea. Deberd contar con reja exterior de seguridad de
caracteristicas similares a las existentes.

9.8 Ventana V5: de 1,20 x 1,00 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio.
Hojas corredizas en aluminio linea Mddena de Aluar, con vidrios float de 4 mm. Llevara
selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos linea Mddena de Aluar con herrajes,
felpas y accesorios originales de la linea. Deberd contar con reja exterior de seguridad de
caracteristicas similares a las existentes.

9.9 Ventana V6: de 1,20 x 1,20 m. Cantidad: una (01). Ventana corrediza de aluminio
tipo guillotina. Hojas corredizas en aluminio linea Mddena de Aluar, con vidrios float de 4 mm
esmerilados. Llevara selladores de siliconas en todas las juntas, perfiles extruidos linea Mddena
de Aluar con herrajes, felpas y accesorios originales de la linea. Debera contar con traba que
permita bloquear la hoja de abrir en su posicion abierta o cerrada. Debera contar con un estante
de madera maciza de no menos de 1 pulgada de espesor, perfectamente lijado y con no menos de
3 manos de barniz, perfectamente amurado de manera tal que permita el uso del mismo como
mostrador de recepcion y apoyo de objetos. El estante sera de 1,30 x 0,50 y debera ser colocado
de tal forma que la superficie del mismo sea continua y pareja. La hoja mdvil de la ventana
guillotina debera apoyar sobre el estante en su posicion cerrada, de manera tal que el estante no
tenga caladuras ni perforaciones.

9.10 Todas las partes metélicas de las carpinterias (salvo aluminio) deberan ser pintadas
con dos manos de antiéxido y no menos de 3 manos de pintura sintética color a definir en obra.

9.11 Todas las puertas placa o partes de madera de las aberturas deberan ser lijadas y
pintadas con no menos de 3 manos de barniz semi-mate.

9.12 Todas las aberturas de aluminio seran en aluminio prepintado color blanco.

10.1 Limpieza periodica vy final de obra: seguin especificaciones técnicas generales.
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CAPITULO 11I: COMPUTO Y PRESUPUESTO

It.

Descripcion de la tarea

‘ un. ‘ cant. | precio unitario ‘ precio parcial

1 Demoliciones
1.1 | Demolicion de revestimiento y pisos. m2 | 50,00 | $ 238,00 | $ 11.900,00
1.2 |Retiro de alfombra. m2 | 37,00 | $ 120,00 | $ 4.440,00
1.3 | Retiro piso de goma. m2 | 53,00 | $ 120,00 | $ 6.360,00
L4 |t refcos saron Qe i | g | 100 |5 700000 |5 700000
1.5 |Retiro de aberturas. un | 9,00 | $ 800,00 | $ 7.200,00
1.6 | Demolicién de cielorrasos. m2 | 15,00 | $ 280,00 | $ 4.200,00
1.7 | Demolicion de mamposteria. m3| 2,00 | $ 2.300,00 | $ 4.600,00
1.8 | Retiro empapelado existente. m2 | 100,00 | $ 70,00 | $ 7.000,00
Subtotal| $  52.700,00
2 Reparaciones
2.1 | Reparacion de mamposterias. ‘ gl ‘ 1,00 ‘ $ 10.000,00| $ 10.000,00
Subtotal | $ 10.000,00
3 Mamposteria
3.1 | De ladrillo ceramico hueco 8x18x33 m2 | 15,00 | $ 551,00 | $ 8.265,00
3.2 | De ladrillo ceramico hueco 12x18x33 m2 | 25,00 | $ 627,00 | $ 15.675,00
33 Mgmposterl’a para cerramiento de vanos m2 | 2,00 | $ 58500 | $ 1.170,00
existentes.
Subtotal | $  25.110,00
4  Revoques
4.1 | Revoques bajo revestimientos. m2 | 50,00 | $ 400,00 | $ 20.000,00
4.2 | Revoques interiores. m2 | 75,00 | $ 610,00 | $ 45.,750,00
4.3 | Revoques exteriores. m2 | 10,00 | $ 700,00 | $ 7.000,00
Subtotal | $  72.750,00
5 Revestimientos y pisos
Provision y colocacion de revestimiento
5.1 | porcelanato en bafio de altura aprox. 2,20 m, m2 | 50,00 | $ 1.250,00 | $ 62.500,00
inclusive guardacantos.
5.2 ;;‘;‘gtﬂfgaﬁ’acgéor‘icr:%‘nfje piso en sector oficinas | s 1 13500( 900,00 | $  121.500,00
53 Pr_0\_/isi()n y colocacion de z6calos en sector ml | 72,00 | $ 23500 | $ 16.920,00
oficinas.
5.4 Eggl‘;;'lg';y colocacion de piso en sector m2 | 16,00 | $  1.00000 | $  16.000,00
Subtotal | $ 216.920,00
6 Cielorrasos
6.1 Cielorrasos de'placas de roca de yeso resistentes m2 | 16,00 | $  1.050.00 | $ 16.800.00
a la humedad, junta tomada, altura: 2,50 m. ' ' '
Subtotal | $  16.800,00
7 Pinturas
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71 Pmttura} en cielorrasos y muros interiores de m2 |210,00| $ 250,00 | $ 52.500,00
sanitarios.
7.2 |Pintura latex para muros interiores. m2 | 435,00 $ 260,00 | $ 113.100,00
7.3 | Pintura latex para muros exteriores. m2 420,00 | $ 360,00 | $  151.200,00
7.4 | Pintura especial para techos metalicos. m2 | 430,00| $ 450,00 | $ 193.500,00
Subtotal | $ 510.300,00
8 Instalaciones
Instalacién sanitaria completa, incluye provisién
8.1 de agua friay caliente en samtarlqs y conexion ol | 1,00 |$ 27.00000] $ 27.000,00
en cocina, llaves de paso, accesorios, canilla de
servicio, toma a conexion existente.
Instalacion sanitaria cloacal completa, incluye
ramales primarios y secundarios de sanitarios,
8.2 camara cloacal nueva de 60x60 en exterior del gl | 100 |$ 3300000 3 33.000,00
edificio y conexidn a red cloacal existente.
8.3 | Inodoro con mochila. (provision y colocacion) un | 2,00 | $ 5.700,00 | $ 11.400,00
8.4 | Bidet con griferia. (provision y colocacién) un | 1,00 | $ 5.300,00 | $ 5.300,00
8.5 Mlnglt()_rJO con griferia automatica. (provisiony un | 200 |'$ 230000 | $ 4.600,00
colocacion)
8.6 Acces_o_r!os para banc_),segun esp. técnicas. ol | 1,00 |$ 990000 | $ 9.900,00
(provision y colocacion)
Termotanque eléctrico de 80 litros, incluye
8.7 |conexiones y llaves de paso segln esp. técnicas. | un | 1,00 | $  9.400,00 | $ 9.400,00
(provisién y colocacion)
8.8 Separad_qres de mingitorios. (provisiony un | 2,00 1.380.00 | $ 2.760,00
colocacion)
8.9 | Mesada M1 para bafio. (provision y colocacién) | un | 2,00 | $ 12.000,00| $ 24.000,00
g.10 |ESPejo de 4mmy de 1,50 x 1,00 m. (provisiony |\ 500 | ¢ 240000 | $  4.800,00
colocacion)
Instalacion eléctrica 220v (tomas, iluminacion y
8.11 llaves de cgma_lndo de~|lu[n|namoln) inclusive ol | 1,00 |$ 5000000 $ 50.000,00
tableros eléctricos, caferias, segin
especificaciones técnicas.
8.12 Artefact_q de iluminacién Al (provisiony un | 1200 | $ 210000 | $ 25.200.00
colocacion).
813 Artefac’;q de iluminacion A2 (provision y un | 8,00 | $ 350,00 | $ 2.800,00
colocacion).
8.14 Artefact_q de iluminacién A3 (provision y un | 400 |$  1.40000 | $ 5.600,00
colocacion).
8.15 Artefggtp de |Ium|na-c,|on de emergencia (E) un | 400 | $  1.050,00 | $ 4.200.00
(provision y colocacion).
8.16 Artefacto .de |Ium|naC|9n_ !ndlcador sal.llda un | 1,00 | $  1.000,00 | $ 1.000,00
emergencia (IE) (provisiony colocacion).
Subtotal | $ 220.960,00
9 Carpinterias
9.1 |Puerta P1, de 0,70 x 2,05. un | 2,00 | $ 6.400,00 | $ 12.800,00
9.2 |Puerta P2, de 0,80 x 2,05. un | 500 [ $ 6.800,00 | $ 34.000,00
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9.3 | Puerta P3, de 0,80 x 2,05. un | 1,00 | $ 850000 | $ 8.500,00
9.4 | Ventana V1, de 1,00 x 0,40. un | 2,00 | $ 2.080,00 | $ 4.160,00
9.5 | Ventana V2, de 0,40 x 0,40. un | 200 | $ 1.560,00 | $ 3.120,00
9.6 | Ventana V3 (con reja), de 1,80 x 1,00. un | 1,00 | $ 5.200,00 | $ 5.200,00
9.7 | Ventana V4 (con reja), de 1,50 x 1,00. un | 1,00 | $ 4.300,00 | $ 4.300,00
9.8 | Ventana V5 (con reja), de 1,20 x 1,00. un | 1,00 | $ 3.400,00 | $ 3.400,00
9.9 |Ventana V6 (con estante), de 1,20 x 1,20. un | 1,00 | $ 3.700,00 | $ 3.700,00
Subtotal | $  79.180,00
10 Limpieza
10.1 | Limpieza periddica de obra. mes| 3,00 | $ 12.000,00| $ 36.000,00
10.2 | Limpieza final de obra. m2 |120,00| $ 100,00 | $ 12.000,00
Subtotal| $  48.000,00
TOTAL| $ 1.252.720,00

SON PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

VEINTE CON CERO CENTAVOS.
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CAPITULO IV: PLANOS

EDIFICIO N° 22 - PLANTA EXISTENTE
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