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                         FUERZA AÉREA ARGENTINA


                                                                                                                               DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL



                                    ÁREA DE MATERIAL “RIO IV”

APENDICE 4
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

REPARACIÓN ALAMBRADO PERIMETRAL
ÁREA DE MATERIAL RIO IV

LAS HIGUERAS - PROVINCIA DE CÓRDOBA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Nº 11/17

CLÁUSULAS TÉCNICAS
CAPITULO I: ESPECIFICACIOES TÉCNICAS GENERALES
1. OBJETO
1.1
La presente documentación tiene por objeto la descripción y especificación de las tareas necesarias a ejecutar para el acondicionamiento del cerco de seguridad perimetral con alambrado olímpico romboidal, en varios sectores del perímetro exterior e interior del Área Material Rio Cuarto.
2.
CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar  

2.1.
 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente. 

2.2. 
El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra.
2.3. 
El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 
Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.
 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.7. 
Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 
 Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.
 La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10. 
En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 
Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 
El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 
Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

2.14. 
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente. 

2.15. 
En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 
En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura. 

2.17. 
La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a alas instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 
El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación. 

Tarea

2.19. 
La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la contratista,  previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 
Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 
La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 
Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 
La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 
La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la 

limpieza y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 
La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 
La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 
Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 
La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. 

2.30.
En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación". 

2.31. 
La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.32. 
En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación". 
Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 
El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 
La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 
Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación." 

2.36. 
PLAZO DEL SERVICIO: CUARENTA Y CINCO (45) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

CAPÍTULO II –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1. TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. LIMPIEZA  Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
1.1.1. Una vez entregado el predio en el que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la realización del replanteo, la Contratista procederá a realizar la limpieza del sector a intervenir que incluye, el desmalezamiento, retiro de árboles caídos, retiro de escombros y nivelación de la superficie del terreno a lo largo del cerco en un ancho aproximado de dos metros a cada lado del cerco tomándolo como eje.
1.1.2. Se mantendrán los árboles, arbustos y especies autóctonas existentes en el terreno y a criterio de la Inspección, cuando los mismos no afecten el proyecto en la zona en que se realizarán los trabajos debiéndose adoptar todas las previsiones que correspondan para su correcta preservación.

1.1.3. Si se encontraran pozos absorbentes existentes dentro del perímetro, se deberá cegarlos por completo previo desagote y desinfección con cal viva en terrones. El relleno de pozos se hará con tierra debidamente apisonada, en capas de 0,30 m, perfectamente regadas, con excepción de aquellos que pudieran fluir en las fundaciones en cuyo caso se harán rellenar con el material y metodología indicada, por la Inspección de Obra.

1.1.4. En caso de encontrarse con zanjas o depresiones localizadas se procederá a su relleno, como se ha indicado para pozos, nivelando el terreno. Los trabajos y materiales necesarios aquí señalados serán por cuenta y cargo del Contratista.

1.1.5. Desmonte y retiro de postes quebrados, de paños de alambrado sin tensar, caído y deformado, y retiro de tramos de alambrado galvanizado con púas sobre concertina a lo largo de todo el perímetro de los sectores en que se ejecutará la presente obra.
1.1.6. Demolición y retiro de murete existente a lo largo todo el perímetro del cerco existente donde se vaya a colocar cerco nuevo.

1.1.7. Se deberán trozar los troncos de árboles y ramas que se encuentren obstruyendo los sectores de trabajo. Se seccionarán en piezas manejables a mano. El material resultante se acopiará en área próxima al sector de trabajo. Queda terminantemente prohibido dejar materiales, escombros, leña, ramas, y cualquier otro elemento relacionado con el presente pliego fuera del perímetro del Área Material Río Cuarto.

1.1.8. La empresa Contratista deberá prestar especial cuidado en las tareas a realizar en los sectores lindantes con la Ruta Nacional nº 158, procurando permanecer la menor cantidad de tiempo posible fuera del Área Material Río Cuarto. Se prohíbe terminantemente el estacionamiento de vehículos en dichos sectores, incluso aunque sean detenciones temporarias para carga o descarga de materiales o herramientas. El personal deberá ingresar a la unidad por el puesto de ingreso y dejar sus vehículos dentro de la misma.
1.2. REPLANTEO
1.2.1. Los planos de replanteo generales y particulares de las tareas a realizar, se confeccionarán por cuenta y cargo de la Contratista y deberán ser presentados a la Inspección para su aprobación según el punto 2.27 y 2.28 del capítulo I del presente pliego.
2. ALBAÑILERÍA
2.1. CERCO OLÍMPICO METÁLICO con postes de hormigón preconformados.
2.1.1 Se ejecutará la reparación de 750 metros de cerco olímpico metálico, dichas trazas se encuentran en varios sectores especificados  en plano de ubicación adjuntos.
2.1.2 Deberán mantener en toda su extensión la altura final de referencia del cerco próximo existente, según el tramo que corresponda, con el fin de proporcionar continuidad visual y tecnológica. En caso de dificultarse esta condición, se coordinará con la Inspección de Obras la forma en que el cerco acompañará los desniveles naturales del terreno.
2.1.3 La contratista deberá realizar el reconocimiento de la traza del cerco perimetral en companía de la Inspección para identificar los sectores del cerco a reparar, con el fin de realizar un relevamiento objetivo del mismo habiéndose ejecutado previamente las tareas de limpieza.
2.1.4 En los sectores del cerco a reparar identificados en plano adjunto, se deberá retirar y desmontar el tejido de alambrado que se encuentre sin tensar, caído y deformado, conjuntamente a su estructura de anclaje, asimismo se deberá retirar el alambrado con púas sobre cerco de seguridad. El material de rezago que pueda reutilizarse quedará a cargo de la Inspección de Obra.
2.1.5 Posteriormente al retiro del alambrado se deberá apuntalar los postes que se encuentren en condiciones de ser reutilizados (postes con armaduras expuestas que no superen la altura de 0,25 cm del murete a ejecutar y que presenten fisuras leves, es decir que no estén fracturados, y se ejecutará la demolición del murete de hormigón existente, teniendo la precaución de no afectar  los postes a reutilizar.
2.1.6 Se retirarán los postes fracturados y/o quebrados  incluyendo la demolición de sus pozos de anclaje con el fin de aplomar los nuevos postes en esos lugares y fijarlos al suelo.
2.1.7 La contratista deberá ejecutar las tareas de replanteo y nivelación para la reconstrucción de la traza del murete inferior de hormigón  H-17 de  0,12 m de espesor por 0,30 m de altura, cuya longitud a proyectar será la sumatoria de las longitudes de cada sector a intervenir (a reparar y a nuevo). De la altura total del  murete 0,20 m deberán quedar por sobre el nivel de terreno natural terminado y 0,10 m enterrados. 
2.1.8 Previo a la conformación del encofrado del murete se deberá  realizar el engrosamiento de la base de los postes a reutilizar, contemplando la ejecución de un cuadro de hormigón perimetral en las bases de dichos postes con estribo de acero zunchado de diámetro 6 mm, hasta alcanzar la altura final del murete, con el fin de otorgarle a dichos postes rigidez en sus bases y unidad de vinculación con el murete nuevo.
2.1.9 En los tramos del murete que contiene al alambrado metálico se colocará armadura longitudinal compuesta por cuatro barras nervuradas de acero ADN420 de 6 mm de diámetro y estribos de acero de diámetro 4,2 mm cada 20 cm, recubrimiento mínimo 2 cm; además se anclarán ganchos del tipo tira de alambre de 3/8” cada 0,50 metros de distancia para sujetar el paño de alambre tejido.
2.1.10 En los sectores de cerco a reponer se deberá realizará el replanteo definitivo de la traza y la excavación de los pozos para el anclaje de los postes, como así también la zanja que contendrá al murete de hormigón antes descripto.
2.1.11 Los postes nuevos deben ser aplomados y fijados al suelo a una profundidad de 0,90 m,  en un pozo de diámetro no inferior a 0,30 m rellenado con hormigón pobre compactado.
2.1.12 Se utilizarán postes pre moldeados de hormigón del tipo olímpico con brazo, con las siguientes características:
Postes tipo intermedio: de sección 10x10 cm. (tronco piramidales) colocados cada 5,00 mts.  Armados por cuatro barras nervuradas de acero ADN420 de 6 mm de diámetro, y con estribos de alambre liso de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm.
Postes tipo refuerzos: de sección 13x14 cm (troncopiramidales), con dos puntales cada uno, cada 50 metros. Armados con 4 barras nervuradas de acero ADN420 de 8 mm de diámetro y estribos de acero liso de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm. (en cada sector a intervenir se procurará respetar los 50 m de separación inclusive considerando los postes tipo refuerzo existentes en la traza general del alambrado que no serán intervenidos).

Postes tipo terminal y esquinero: similares a los anteriores, con uno y dos puntales cada uno respectivamente, colocados al inicio, fin y en los quiebres que presenta el trazado del cerco. 
Puntales / contrapostes: de sección de 9x9 cm, con 3 barras nervuradas de acero ADN420 de 6 mm de diámetro y estribos de alambre de acero liso de 4,2 mm de diámetro cada 20 cm.  Longitud total del puntal es 2,20 m. Las alturas de los postes descriptos deberán ser verificadas y acotadas en obra.
2.1.13 Finalmente se ejecutarán sobre los tramos nuevos y a reparar la colocación y tensado de los paños de alambre galvanizado de primera marca ACINDAR o similar en calidad y característica, calibre BGW Nº 12 (2,64 mm. de diámetro), tejido en malla romboidal de 2” (50mm) respetando la altura del alambrado existente.
2.1.14 El tensado se efectuará entre postes reforzados, terminales y esquineros, con planchuelas de acero galvanizadas de 1” x 3/16”, ganchos tira alambre de 3/8” y torniquetes golondrina N° 7.
2.1.15 Se completará el tensado con cinco hilos de alambre liso ovalado A/R 16/14, marca ACINDAR o similar en calidad y característica, distribuidos en el alambre tejido y soportados con tiretas roscadas.
2.1.16 Sobre el codo superior de los postes  se instalaran, tres hilos de alambre galvanizado con púas de alta resistencia calibre 16 con púas cada 4”.
2.1.17 Deberá preverse la colocación de cañeros de escurrimientos de agua a lo largo de todo el perímetro del cerco para el escurrimiento de agua con el fin de evitar zonas de estancamiento, los mismos se colocarán en muretes nuevos y cada 20 m aproximadamente (ubicación exacta a criterio de la Inspección de Obras).
3. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE LA TAREA.

3.1 Se deberá efectuar la limpieza periódica y final de la tarea. El material de desecho,  escombros y restos no reutilizables deberán ser retirados de la Unidad por la Contratista. El material que a criterio de la Inspección de Obras pueda ser reutilizado por el Área Material Río Cuarto será puesto a disposición de ésta.
Las Higueras, 29 de JUNIO de 2017.-
CAPITULO IV: PLANOS DE REFERENCIA
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