

**REPARACIONES VARIAS - LICEO AERONAUTICO MILITAR  
FUNES - PCIA. SANTA FE  
PRESUPUESTO**

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P.PARCIAL	P.TOTAL
1	Retiros y demoliciones de elementos existentes en terrazas, equipos, mamposterías y revoques.	gl	1	68.000	68.000	
2	Ejecución de cubiertas de techos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 15, E1 y E2 - Según especificaciones técnicas y croquis.	m2	4964	605	3.003.220	
3	Idem cubiertas 5, 7, 8 y 11 - S/esp. tec. y croquis.	m2	2754	605	1.666.170	
4	Idem cubierta 9 - S/esp. tec. y croquis.	m2	866	680	588.880	
5	Idem cubierta 10 - S/esp. Tec. y croquis.	m2	480	605	290.400	
6	Idem cubierta 12 - S/esp. Tec. y croquis.	m2	205	1.280	262.400	
7	Ejecución de aislación en cubierta gimnasio s/esp.	m2	1750	540	945.000	
8	Reparaciones de revoques y frizos en galerías.	m2	430	560	240.800	
9	Reparaciones de mamposterías, dinteles y grietas.	gl	1	12.600	12.600	
10	Reparaciones de cielorrasos aplicados y/o armados a la cal.	m2	320	480	153.600	
11	Idem en yeso.	m2	60	580	34.800	
12	Ejecución de cielorrasos armados en placa de roca de yeso.	m2	72	690	49.680	
13	Reparación de taparrollo compañía de cadetes , con placa Durlock s/esp.	m2	60	720	43.200	
14	Reparación e impermeabilización tanques de reserva.	gl	1	178.000	178.000	
15	Reparación e impermeabilización tanque cisterna, incluso pintura.	gl	1	154.000	154.000	
16	Reparación de canaletas en patio central.	ml	76	320	24.320	
17	Provisión y colocación de rejas para canaletas.	ml	364	1.380	502.320	
18	Ejecución a nuevo de vereda de conexión entre edificios sanidad y museo.	m2	175	1.040	182.000	
19	Ejecución a nuevo de vereda perimetral tanque cisterna s/esp.	m2	51	1.040	53.040	
20	Ejecución de piso cancha de deportes s/esp tec.	m2	3645	440	1.603.800	
21	Provisión y colocación de carpintería tipo V1 s/esp.	un	1	25.000	25.000	
22	Pintura interior de muros s/esp.	m2	60	290	17.400	
23	Pintura interior para cielorrasos s/esp.	m2	132	280	36.960	
24	Pintura exterior en muros, frizos y cielorrasos s/esp.	m2	840	340	285.600	
25	Pintura para lucarnas metálicas s/esp.	m2	25	480	12.000	
26	Limpieza periódica y final de obra	gl	1	66.000	66.000	
						<b>\$ 10.499.190</b>

**SON PESOS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA.**

NOTA: Los computos de las cubiertas están medidos en desarrollo, incluyendo cargas y babetas.

El Palomar, de enero de 2017

