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PARTE I - CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. OBJETO

i.1.  La presente documentacién tiene por objeto. fijar las Clausulas Técnicas para la
Reparacién y adecuacién de Plazoleta para guarda de contenedores ubicada entre los
Edificios N° 22 y 23, dentro del predio del Area Logistica Palomar. sito en Rosales v Carosella

El Palomar — Provincia de Buenos Aires.

1.2.  Los trabajos a gjecutar en el sector involucrado consisten en:

a) Preparacion de la superficie. remocién y retiro de escombros de hormigdn.

b} Ejecucion de bases. y murete de H°A®, segtn plano.- :
c) Ejecucion de cerco perimetral de cierre tipo otimpico. segun piano.- .
dj Ejecucion de Rampas de accesos y vereda peatonal.-
e) Ejecucion de Instalacién Eléctrica, segun plano.-

1} Provision e colocacion de piedra partida.-

&) Ejecucion de Instalaciones complementarias: provisién y colocacion de sistema de

vigilancia y control de video CCTV., segin plano.-

b

CONSIDERACIONES GENERALES
Visita a Obra

2.1, Debe tenerse en cuenta que ¢l Comitente le asigna particular importancia al concepto de
visita a obra. por cuanto este requisito a cumnplir por los oferentes implica llevar a cabo todas ias
tareas previas de relevamiento. verificacién de la zona, situacion de emplazamiento v
comprension de la obra a ejecutar, para la correcta interpretacion del alcance de los trabajos.
dado gue no se reconocera Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una ohra
por “Ajuste Alzado™ riguroso. quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda |
aguella tarea que atin no explicitamente indicada guarde relacién vinculante con e} objetivo de iu
obra v las exigencias de la reglamentacion vigente.

2.2, El Oferente realizara la visita a Obra en dia y hora indicada. Retirando sin excepcién en
ese momento el Certificado de visita emitido por un representante de la Direccion  de
[nfraestructura o por ia autoridad destacada a tal efecto en la Obra. Fsa visita tiene por finalidad
que se evaluen adecuadamente los rendimientos que se deberan lograr durante la ejecucion de los
trabajos en cuanto a equipos. materiales y mano de obra: como asi también los objetos a remouver |
v toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca gue
la provision de agua. energia eléetrica v todo otro servicio serd responsabilidad de Ja contratista.
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2.3. Para toda duda que surja o aclaracion que se requicra, Jos oferentes podran consultar
conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a
Licitacion. Contratacion y Ejecucion de Obras Publicas de la Direccion de Infraestructura”.

2.4. Las obras v trabajos se ¢jecuraran en un todo de acuerdo a las Especificaciones Téenicas
Generales de cada especialidad (Albafiileria y Afines. Carpinterias. Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones FEléctricas. Muestra de Materiales. etc.) salvo indicacion de la division de
Infraestructura.

Medidas basicas de Seguridad:

2.6. Las condiciones basicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante
el franscurso de la obra son las estipuladas en las Leves Nacionales N® 24.557 v N® 19.587 -

2.7 Se deberan aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes,

2.8.  Seguridad: antes de comenzar con los trabajos. deberd presentar un listado del personal.
vehiculos y equipamiento afectado a la misma acompafiado de las coberturas necesarias (seguros
de automotores. seguros por accidentes de trabajo del personal. etc.) v deberd ser provisto de los
elemenios de seguridad exigidos por la Compaiiia aseguradora y toda otra auteridad competente.

Muestras v Materiales

2.9.  La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de solicitar muesiras de los elementos »
materiales cuando asi considere necesarios, por lo que el Contratista someterd a la aprobacion del
Departamento Técnico los elementos v materiales a emplearse en las instalaciones y obra en
general (carpinterias, caflos, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas. etc.). las que
seran conservadas por ésta como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de fos
mrabajos. Los elementos cuya naturaleza. a juicio del departamento técnico. no permita que sean
incluidos en el muestrario. deberdn ser remitidos como muestra aparte. y en caso que su valor o
cualguier otra circunstancia. impida que sean conservados como tal. podran ser instalados en fa

chra.

2.10. En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico Jo estime conveniente.
las muestras a presentar se describirdn en memorias separadas. acompafiadas de follctos
ilustrativos o de cualquier otro dato gue se estime conveniente para su mejor CONOCIMIENTO.

2.11. Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de fas
mismas por parte del Departamento Técnico. no eximen al contratista de su responsabilidad por
la calidad v demds requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las
especificaciones y planos.

2.12. El comitente exigird en todos los casos, la utilizacidén de materiales de primera marca ¥
calidad. por lo tanto el oferente debera detallar las marcas especificas en su cotizacion.
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2.13. Todos los materiales serdn nuevos v de prumera calidad los cuales deberdn encontrarse en
sus envases originales perfectamente sellados v con sus datos de fabricante visibles y antes de ser
utilizados deberdn ser aprobados por la Inspeccion de Obras, sin cuyo requisito serdan rechazados
los trabajos realizados s1 a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales
utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa seran validas las normas [EC
{(Comité Electrotéenico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken). en este
orden.

2.14. Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentardn una
vez terminados un aspecto prolijo. debiendo ser mecdnicamente resistente.

2.15. En su propuesta el oferente indicard las marcas de la totalidad de los materiales que
propone instalar. El Contratista deberd proveer todos los elementos (material. enseres. personal.
transporte y demas gastos que demande la ejecucion de los trabajos) previstos en la presente
documentacion. aun cuando no se mencionen en forma explicita los detalles o elementos
menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. En caso de que el oferente en su propuesta mencione mas de una marca. la calidad de
similar ¥ equivalente en prestaciones y caracteristicas. queda a juicio y resolucion exclusiva del
Departamento Técnico de la Direccidn de Infraestructura.

2.17. La Contratista debera tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado
de los materiales y equipos que ingresen a obra, particularmente en el caso de éstos ultimos.
deberan ser transportados desde fabrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta
proteccion por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspeccion
de Obras el momento oportuno para desembaiarlos.

2.18. EI Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la
mstalacién cuyo ingreso a obra ofrezca dudas en cuanto a las medidas de proteccion adoptadas
para su manipulacion y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno
por la observacion efectuada v tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o
reparar €sa situacion.

Obra

2.19. La empresa contratista. debera efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos.
verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tarcas
encomendadas.

2.20. Las zonas de trabajos se deberan proteger y seflalizar con elementos adecuados a efectos
de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguiran desempefiando sus funciones
habituales. para elio se deberan proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir
o méxumo posible la expansion de polvos v ruidos. El sistema de proteccidn y cierre a utilizar.
debera ser presentado por la contratista, previa al inicio de la obra. para su aprobacion.
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2.21.  Todos los materiales producto de la iimpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen. serdn
retirados de la obra debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo. contenedores. fletes, etc..
del mismo modo se tendran en cuenta las protecciones necesarias, pantallas. cierres. vallas.
sefializaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas. preservando de accidentes v
molestias a otros sectores que seguirdn funcionando. Asimismo. el material desmontado que no
sea reutilizado en la obra debera ser entregado a la Inspeccidn de Obra.

222, La Contratista tomard a su cargo la adecuacién de las nstalaciones existentes gue
interfieran en la obra civil. De ser necesario fas mismas deberan ser redistribuidas a cargo del
Contratista y deberan quedar en optimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrad a
disposicion todos los medios que hagan posible la realizacién de los ensayos que fueran
necesarios efectuar. '

2.23. Todos los gastos que demanden la realizacion de los ensayos especificados en la presente
Decumentacion. los cuales se llevardn a cabo en los Laboratorios que designe la Inspeccidn de
Obras seran con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podra instalar en «l
obrador. un Laboratorio completo. conforme a las necesidades de cada item. con un laboratorista
bajo las ordenes del Inspector de Obra.

2.24. La Contratista deberd realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarias
especificamente en esta documentacidn, hacen a la reparacion de los elementos dafiados por la
¢jecucion de las obras. como ser: solados, mamposterias, cafierias existentes, Instalacionces
existentes. mobiliario fijo, aberturas. etc. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de
material afectado v guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. La Contratista deberd dejar en perfecto estado el drea de la obra tomando a su cargo. ¢n
ios locales hiimedos la limpieza de artefactos y griferias, calibraciones de depositos automaticos.
etc.. y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confeccidon de la Documentacion Téenica Inicial

2.26. La Contratista deberda considerar y planificar las secuencias logicas v necesarias de
trabajo. que permitan el desarrollo de las taveas a ejecutar {movimiento de materiales
coordinacién de la mano de obra en sus distintos gremios). a efectos de priorizar la terminacidn
de la obra debiendo entregar previo a la iniciacion de los trabajos. el correspondiente plan de
tareas.

2.27. La Contratista entregard al Departamento Técnico para su aprobacion por io menos i
(diez) dias habiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de obra en
escala 1:100 o 1:50 segun corresponda, con ¢l total de las instalaciones debidamente acotadas
como asi también los planos de detalle necesarios o requeridos y la memoria de calculo de
verificacidon de fundaciones con su estudio de suelo, las memorias descriptivas, y técnicas
firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como
Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad v exactitud de lo que

consigna en la Documentacion Técnica inicial, de obra o final. asi como la representatividad ante
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los organismos oficiales y el comitente. No se autorizard el inicio de los trabajos sin la
aprobacion previa por parte del Departamento Téenico, de los planos gjecutivos de montaje. Del
mismo modo, en el momento de la inspeccidn previa a la Recepcion Provisoria, La Contratista
debera presentar a la Direccion de Infraestructura. Jos Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. Todas las medidas a considerar deberan ser corroboradas en obra y son las que resultan
del replanieo en Obra.

2.25. La aprobacion de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratisia
de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el case de existir
subcontratos. es su obligacidén de coordinar sus trabajos con los demds gremios. evitando los
conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretacion de la documentacion contractual debersd
respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para ¢!
Llamado a Licitacion, Contratacion y Ejecucién de Obras Publicas de la Fuerza Adren
Argentina”.

2.31. La forma de presentacion de todos los planos que sean necesarios se debera realizar de
acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para
la presentacion de Documentaciones Técnicas” Art. N°® 43,

Responsabilidades

2.32. El Contratista deberd designar un Representante Técnico (Profesional matriculado. con
titulo habilitante en Arquitectura o Ingenieria Civil) para conducir la obra: siendo unico
interlocutor con la Inspeccion de Obras y el profesional constructor designado por la empresa
para la ejecucion de los trabajos. que deberd ser iddneo. debiendo estar provisto de los medios »
los equipos de operarios adecuados al trabajo a realizar.

2.33. La firma del Representante Técnico y la aprobacién y oficializacion por parte de la
Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentacion Técnica.

2.34. Plazo de Garantia: La Contratista se hard cargo de la garantia de la obra por el periodo
de UN (01) afio a partir de la entrega de la misma. En tal periodo reparara todo problema guc
pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente segin lo estipulado en normas establecidas ¢n
el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitacién. Contratacion y Ejecucion de
Obras Publicas de la Direcciéon de Infraestructura”. el Art. N° 93

2.35. PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) dias corridos.Ver Art. N° 40 del "Pliego de
Condiciones Generales para el Llamado a Licitacién. Contratacién y Ejecucion de Obras
Publicas de la Direccion de Infraestructura”.
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3.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR
3.1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

3.1.1 Esie trabajo consiste en remover los escombros. mediante un perfilado con equipo vial. a fin
de eliminar las irregularidades superficiales existentes en el sentido transversal y longitudinal del
predio. con el fin de asegurar la resistencia de la base compacta de apoyo que brinde una superficic
libre. plana. uniforme: que se adapta para el escurrimiento superficial de aguas de lluvia. evitando
zonas ancgadas. En los sectores que existan escombros de hormigén en forma de bloques y/o
estructuras seran seccionados. removidos vy rellenados con suelo seleccionado compactado con
material de aporte.

3.2 ALAMBRADO PERIMETRAL OLIMPICO

3.2.1 La Contratista debera realizar el replanteo del trazado del cerco. las excavaciones y los
relienos que tueran necesarios para bases de las columnas (postes sostén. esquineros. refuerzos-
terminales. etc.). con las formas v medidas requeridas indicadas en el plano adjunto.

3.2.2  Preparacion del terreno y el replanteo: consistird en la ubicacion de los pozos de los
postes premoldeados y la excavacidn para la construccidn de los muretes de H°A® en la traza det
Cerco.

3.2.3 Provision de materiales y mano de obra, para la construccion de un cerco perimetral de
cierre tipo alambrado olimpico de 2.30 mts de altura, que delimita el sector de Plataforma para
cuarda de contenedores. El mismo estara conformado por postes premoldeados. alambrade
valvanizado fijados con planchuelas en los bordes laterales y arriostrados en el borde inferior con
murete armado de 0.12 x 0.40 mts.

3.2.4 Se instalaran dos portones de 6.00 m de ancho total cada uno. de dos hojas iguales de
abrir, con dos pasadores horizontales y dos verticales c/u. preparados para alojar candados dc
cierre sobre las calles acceso al sector de la plataforma.

3.2.5 El cerco estara compuesio por:

1 1°) POSTES: Se utilizaran postes premoldeados de hormigén reforzado. con ménsuli
hacia el exterior, aplomados y fijados al suelo a una profundidad no menor a 1.00 m v en
un diametro no menor a 0.30 em de 3.30 m de altura total.

2°) Sobre ¢l codo superior de los postes. se colocaran 3 tres hilos de alambre galvanizado
de plas. calibre N° 16 (dos hilos trenzados) con puas de 4 puntas. sujetos a los tipos
refuerzo y/o terminal esquineros y tensado mediante torniquetes tipo aire N° 3
galvanizado.

3% POSTES DE ALINEACION: tipo intermedio de seccidn tronco 12 x 12 em (tronco
piramidal) colocados cada 3.00 mts uno del otro. de 3.20 mts de largo con una seccion de
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10 x 9 cm, armados con malla soidada de 4 hierros de 6 mm aletado, con separadores -

plasticos cada 25 cm.

4%y PUNTALES-CONTRAPOSTES: de seccidn 9 x 9 cm., con 3 barras de acero AIDN
420 de 6 mm de diametro y estribos de alambre liso de 4.2 mm de didmetro, cada 20 cm.
Longitud total del puntal: 2.20 mts. Los postes seran aplomados y fyados al suelo a una
profundidad de 1.00 m y en un didmetre no inferior a 40 cm de hormigdn adecuadamente
compactado.

5% POSTES ESQUINEROS: 3.20 mts de largo con una seccion de 14 x 13 cm., armados
con malla soldada de 4 hierros de § mm aletado, con separadores plésticos cada 25 cm.
Estos postes se colocan en los angulos de aproximadamente 90°. w‘

6%y POSTES DE REFUERZOS: 3.20 mts de largo con una seccidn de 14 x 13 cm.
armados con malla soidada de 4 hierros de § mm aletado. con separadores plasticos cada
25 cm.

326 ALAMBRE GALVANIZADO:  Se utilizara alambre galvanizado de primera marca.
linea ACINDAR, calibre BGW N° 13 {(3.25 mm de diametro), tejido en malla romboidal de 27
(50 mm), por 2,50 mts de altura. El tensado se efectuard entre postes refuerzos, terminales v !
esquineros, con planchuelas de acero galvanizadas de 17! x 3 1/67 x 2 mts, ganchos tira alambre
de 3/8" y torniquetes golondrina N° 7.

Se completard el tensado con 3 hilos de alambre hiso ovalado A/r 16/14 marca ACINDAR |
distribuidos en el alambre tejido. El extremo inferior del alambre tejide se colocard dentro del .
murete de hormigdn. La almura total del cerco es de 2,50 mts, sobre el codo superior de los
postes, se mstalaran tres (3) hilos de alambre de plas de alta resistencia calibre 16. con pias cada
47,

3.2.7 ACCESORIOS A PROVEER: Se utilizarédn los siguientes accesorios: |

1%y Planchuelas Galvanizadas primera calidad de 1" x 3/16".
2%y Ganches Galvanizados primera calidad 3/8" x 10"

3°) [Esparragos Galvanizados de 3/8" x 127 0 14"

4%y Torniquetas N° 7 Galvanizadas

59y Gripples Medium

3.2.8 MURETE DE HORMIGON: Se ¢jecutara un murete de hormigén H°A® Tipo H-21 de
40 c¢m de alto. por 12 c¢cm de ancho. debiendo quedar 0.30m sobre el nivel del terreno »
colocandose pases con canos de PVC de @ 110, a fin de garantizar el escurrimiento superficial.

En los sectores de alambrado metalico se colocard armadura longitudinal compuesta por 4
barras nervuradas de acero ADN 420 de 6 mm de diametro y estribos de acero de diametro 4.2
mun cada 20 ¢m recubrimiento minimo 2 cm. Se realizara el reconocimiento de ia traza del cerco
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v un replanteo del mismo, para la limpieza y nivelacion del terreno. Una vez gjecutada la misma.
se realizard el replanteo definitivo de la traza y excavacion de los pozos para los postes.

3.3 INSTALACION ELECTRICA Y COMPLEMENTARIAS

3.3.1 Generalidades: Responsabilidades de la Contratista: La contratista debera destacar
personal matriculado, responsable y competente en la Obra, el cual debera ajustarse a las Normas
y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la
Obra. La Oferente. deberd llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir
en la oferta. las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentacion v
distribucion eléctrica. de acuerdo a las pautas del provecto y objetivo de la obra. aungue no estén
expresamente indicadas en la presente Documentacién Técnica. La sola presentacion de la oferta.
implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar. no admitiendose 2 posterior ¢l
reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotizacion. La oferta incluird todas fas
tareas complementarias en caracter de ayuda de gremios. realizacion de ensayos, mediciones
especiales y puesta en marcha de las instalaciones. Previo a la iniciacion de los trabajos la
Contratista deberd presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las instalaciones (planos.
unifitares. calculo de conductores. calculo de protecciones, puesta a lierra, etc.)

3.3.2 Normas para materiales y mano de obra: Todos los materiales seran Nnuevos
conforme a las normas IRAM. como alternativa seran validas las normas [EC (Comuge
clectrotécnico  internacional), VDE  (Asociacion Alemana de Ingenieros Eléctricos)
(VerbandDutschenElectrotechiniken). en este orden.

Todos los trabajos seran gjecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentaran una ver
terminados un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

Las instalaciones deberan cumplir con lo establecido por estas especificaciones. la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo vy la Resolucion del ENRE 184/2009 v sus modificatorias v la
Reglamentacion para I[nstalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacidén Electrotécnicas
Argentina (AFA) su altima edicion vigente.

3.3.3 Inspecciones: La Contratista deberd solicitar inspecciones para la aprobacion de los
elementos en las siguientes circunstancias:

a) Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de
continuidad.

¢) Cuando la instalacién esté terminada y en condiciones de efectuar las pruchbas de
funcionamiento.

l.as Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede
exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

3.3.4 Pruebas: Aparte de las pruebas de calidad de los matenales principales. la contratisia
presentara una planilla de pruebas de aislacion de todos los ramales y circuitos. de conductores
entre si. y con respecto a tierra.

Los valores minimos de aislamiento seran 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a
rierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre si. no aceptandose valores que difieran en mas
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de un 10%. para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo sc
verificara. la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalacién a eleccion de la
Inspeccién de Obras.

3.3.5 Muestras de materiales: Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos. la contratisia
deberad presentar a consideracion de la Inspeccién de Obras, con el objeto de su aprobacion.
muestras completas de materiales, los que deberan ajustarse a estas especificaciones y a las
reglamentaciones para aprobacidén de materiales (normas IRAM). Las muestras serdn
acondiclonadas en tableros. con sus respectivas tarjetas de individualizacion

3.3.6 Planos: La Contratista realizard el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones. con
sus calculos v dimensionamiento final para consideracion y aprobacion de la Inspeccidn. siendo
este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.
La aprobacion de los planos por parte de la 1.O. no exime al Contratista de su responsabilidad
por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligacién de coordinar sus trabajos con los
demas gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.
La forma de presentacion de todos los planos que sean necesarios se debera realizar de acuerdo «
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el llamado a licitacion.
contratacion v ejecucidn de Obras Piblicas.
La Contratista entregard manuales, en tres copias y en idioma espafiol, de funcionamiento \
operacion de todo el equipamiento provisto.
Se deberan presentar planos conforme a obra de la instalacién terminada que contengan como
minimo: ‘

- Diagrama unifilar.

- Esquema funcional.

- Vistas y cortes del equipamiento.

- Memoria descriptiva con detalle de matenales. funcionamiento y operacion del sistema.

3.3.7 Conocimiento del lugar de la instalacidn: Antes de entregar su propuesta, el Oferente
aebera examinar el lugar donde se realizard la instalacién y realizar las averiguaciones
correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparandola con las especificaciones
tecnicas, consultara planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconoceran mavores
gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del
phego de condiciones. entendiéndose que se entregara la obra completa de acuerdo a las reglas
del arte y con un funcionamiento acorde con su fin con todos los componentes y materiales

necesarios aungue no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones.
3.3.8 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

1) Reacondicionamiento Toma de Energia frente playa de estaciomamiento v tablero
eléetrico: Se procederd a desmontar la toma de energia existente. Se proveera e instalara on
forma embutida un gabinete de 80 polos, en su interior se procedera a la provision e instalacion
de los elementos de proteccién y maniobra detallados en el diagrama unifilar adjunto. El nuevo
tablero se conectard al alimentador existente que acomete al nicho de mamposteria.

“Reparacion v adecuacion de Plazoleta para Guarda dz Contenedores Doc Técnicu N° 4634




FUERZA AEREA ARGENTINA-
DIRECCION GENERAL DE MATERIAG
DIRECCION DE INFRAESRUCTURA,

2%) Provisién e instalacién de cafieria y cableado desde toma de energia para luminarias de
playa estacionamiento: Se debe proveer e instalar una cafieria y el cableado para las columnas
de iluminacion. Las cafierias a utilizar serdn de polipropileno de alto impacto. rigidas de 17 de
didmetro. El cableado se realizara con conductores de 6mm2 de seccion para fases, neutro v
proteccion eiéctrica. Deberan cumplimentar norma IRAM 62267 en caso de cableado unipolar o
Retenax IRAM 62.266. Las acometidas a {as columnas v la distribucién de las cafierias en todo ¢!
perimetro se reaiizara de acuerdo al esquema en plano adjunto. Desde el tablero deberan salir 2
canerias: ler columna de iluminacion de la 1izquierda y ler columna de iz derecha. desde cada
una de ellas al resto de las columnas en forma de guirnalda. Segin detalle de conexiones en
plano adjunto. en cada columna se instalara una bornera de S polos para una corriente de 25Amp.
por polo. La conexion de puesta a tierra se efectuara por medio de tuerca soldada a la columna v
bulén con terminal de ojo y cable vaina verde y amarilla de 6mm?2 de seccion para fases y puesta
a tierra.

De la bornera a la luminaria se utilizara cable tipo Retenax (en el interior de la columna de una
seceidn de 3x2.5mm?2). Las 15 columnas de iluminacién estaran conectadas en las tres fases (3
luminarias por cada fase). Se conectaran de acuerdo al diagrama unifilar adjunto. La distribucion
de luminarias en los 3 circuitos permitird la iluminacién homogénea de la plazoleta al 33. 66 o
100%.

3°) Provisién e instalacién columnas de iluminacién de playa de estaciomamiento: |.a
ubicacion de las 15 columnas de iluminacién de 7 mts de altura se indica en planc adjunto. .
contratista procederd al replanteo de bases v presentara el proyecto ejecutivo de la iluminacion
exterior teniendo en cuenta el movimiento de carga, estacionamiento y descarga de los
contenedores y camiones en su recorrido.

Para la construccion de las bases, el dimensionado de las mismas surgira del caleulo a
realizar por la Contratista teniendo en cuenta. las condiciones del terreno v la altura final de Jas
columnas de iluminacién. las bases serdn del tipo armado in situ, en las que se dispondran
escotaduras respectivas para la entrada de la alimentacion de luminarias. Cada columna contara
con caja de conexion estanca. en su interior se proveera ¢ instalara bornera de conexidn de s
polos para fases. neutro y proteccién eléctrica (ver Detalle de conexiones en plano adjunto}

Las columnas se deberdn ubicar del lado exterior del cerco perimetral a una distancia minima de
0.30m previa aprobacién de la Direccidon de Obra. Seran colocadas con cuidado, respetando la
profundidad necesaria. se alineardn y se aplomaran. luego se colocaran estacas de sujecion.

El espacio entre Ja base y la columna se rellenara con arena fina y seca. operacidn que sc
cumplird antes de 48 hs de colocada la columna.

Serd responsabilidad del Contratista ta realizacion de la ingenierfa de detalle v el provecio
¢jecutivo de la instalacion. estando a su cargo el estudio. calculo. disefio. verificacion.
especificacion. configuracion. etc de los equipos y componentes que aseguren la correcta puesia
en marcha y operacion de las instalaciones requeridas.

[l material a emplear para las columnas de iluminacién se establece en la Norma IRAM 2591, ¢
disefic serd presentado por el Oferente, la altura final de la luminaria serd de 7 metros. Se
confeccionara en tubos de acero perfilados en caliente con tramos soldados. Acero SAE 1020
(Tension minima de rotura 45 Jg/ mm?2. Limite de fluencia 29 kg/mm2.).

A
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4°) Artefactos de iluminacién: Provisién e instalacién de artefactos de iluminacion vial LINEA
PHILIPS (GOL- LED/ BRP 220), con las siguientes caracteristicas técnicas: integramente
inyectado en aluminio con aletado térmico incorporado, terminacidén esmaltado microtexturado
color gris. difusor frontal de vidrio cristal templado, serigrafiado gris. apto para brazo pescante
de columna diameiro 48/60mm, altura de montaje 7 m, driver auxiliar incorporado en ¢} cuerpo.
grado de estanqueidad TP67 vy proteccion 1K08. driver XITANIUM (versidn On-Off). vida vl
50.000hrs {(L70@35%), 1 Placa con 48 leds. Cantidad = 15 (quince)

Ll encendido de las luminarias se realizara en forma manual desde el tablero de la toma de
energia, se encenderd en forma alternada y simétrica 3 circuitos de iluminacidn de 5 artefactos
cada uno.

5°) Provision e instalacion de Puesta a tierra toma de energia: Se materializara por medic de
una jabalina de ¥ de cobre electrolitico de una longitud de 2 metros que se hincara al pie de ia
toma de energia con tapa de inspeccién y conexidn del cable verde y amarillo con soldadura
cupro aluminotermica. Este cable de puesta a tierra se conectara por medio de una barra de cobre
electrolitico en el tablero a todos los cableados de proteccion eléctrica de ias luminarias v a las
partes metaiicas de ia instalacion.

Debera estar acompaifiado por un Protocolo de Ensayo firmado por profesional habilitado.

6°) Caiteria, cableado v camaras de video: E] Contratista debera efectuar todos los trabajos

| necesarios para el tendido e implementacién completa del sistema de vigilancia y control de

b,

video CCTV. para el monitoreo y seguridad del sector de la Plazoleta.

La conexion del equipamiento se realizara con cable tipo UTP, vinculandose el sistema de
videocamaras. al servidor que se encuentra en Escuadrén ECAM (nuevo Rack) y desde alli hasta
el Puesto de Guardia Elevado ALP. por las camaras y carfieros.

De acuerdo a plano. todas estas cafierias cajas y cableado de las cdmaras de video acometeran ai
edificio ECAM al Rack concentrador de este servicio. La distribucion de cafierias y cajas se
detallan en esquema adjunto.

[.a cafieria exterior de las cdmaras de video podréa ingresar al edificio por entre techo con sus
respectivas cajas de distribucion. La cafieria a utilizar serd de acero galvanizado de 17 de
diametro con conectores v cajas estancas de aluminio. Sobre estas cajas se instalaran las
camaras de video (ver detalle adjunto).

E1 oferente debera realizar y proveer el cableado de alimentacion y sefial de las camaras hasta |
Rack concentrador. Y de alli al monitoreo remoto en el Puesto de Guardia elevado.

3.3.9 Detalles del equipamiento:

1°) Las camaras de video serdn: para uso exterior: Marca GEOVISION- MODELO GV-
EBL2100. de acuerdo a las siguientes caracteristicas técnicas: 3 Megapixeles barrido
progresivo CMOS. Flujo doble de H 264 y MJPEG, Hasta 20 fps a 2048 x 1536, IR
[nteligente. Funcidn dia v noche con filtro IR removible. Amplio range dinamico WIDR
PRO. Antiniebla. Revestimiento metalico 1K10. Proteccion contra agente externo P67,
Una alarma de entrada y sensor de salida. Ranura para tarjeta de memorta. Deteccion de
movimiento. Mascara de privacidad. Filoro proteccién [P. DC 5 vw/PoE. Admite Iphone.
iPad. android, vy 3 gpp. Soporta ONVIF. Cantidad de camaras a instalar: 4 (cuatro)
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2°) Provision e instalacién de Rack en el Escuadron ECAM: serd mural de 6 unidades.
marca TALEMEC MODELO WM. Normalizado de 197, segun Norma DIN 41-494-7.
Debera tener rapido ensamble y puerta frontal de doble decapado de acero. de Tmm. con
acrilico transparente y cierre tipo falleba. Techo y piso con premecanizado. y sistema de
ventilacion y entrada de cables. Estructura en acero doble decapado 1.25 mm de espesor.
regulable v roscado. Ventilacion lateral para circulacién del aire dentro del bastidor.
Tratamiento del acero realizado a través de acabado superficial, con pintura en polvoe
poliéster termocorivertible. Color negro, ral 9005 microtexturado. Dimenstones: alto 337
ancho 580, protundidad 500.

3°) Provision e instalacion de Servidor de video vigilancia: Gabinete para colocar en rack.
Procesador INTEL i3 6100 3.7 SKYLAKE -1151C. Fuente: Sentey LNX 600 L,
Motherboard: ASUS H110M- D Socket 1151, Memoria RAM: DDR4- 8gb 2133 Valuc
Kingston., Lectora DVD: Genérica., Disco rigido: 2TB SATA3- WD Purple. Sist
Operativo: WINDOWS 7 64 bits original.

4°) Provision e instalacién de PC de Monitoreo Remoto: Esta se ubicara en el Puesto de
Guardia elevado. Monitor: led 327 LG 19 M335A. Gabinete: Kit gabinete SFX 500 W.
Procesador: Intel i7 6100 3.7 Skylake 1151. Fuente: ATX 2 - 600 W. Motherboard: 1151~
ASUS H 110 M-D 8(para Intel i7). Memoria RAM: DDR4- 4 GB 2133 Value Kingston.
Lectora DVD: Genérica. Disco rigido: 1 TB SATA 3- WD Blue. Accesorios: teclado.
mouse v parlantes genéricos. Sist. Operativo: WINDOWS 7- 64 Bits orginal.

39 Provision e instalacion de Equipo UPS“on line™ a ubicar en el Puesto de Guardia
clevado: Sera Marca: APC. Modelo: BR1500 g- ar. Potencia: 3.000 VAmper
CANTIDAD DE TOMAS CORRIENTE: 8. Salida: Capacidad de potencia 865 W/ 1504
VA. TENSION DE SALIDA NOMINAL: 230 V. Entrada: de voltaje 230 v. Frecuencia
de entrada: 50/60 HZ +/- -3 hz autosensible. Bateria: sellada de plomo. Tiempo critico de
recarga: § hs

6°) Provision e instalacién de cafierias v camaras de inspeccidn entre Edificio ECAM
Puesto de Guardia elevado: De acuerdo a esquema indicado en plano adjunto. ¢
recorrido de un largo aproximado de 70 metros. se proveeran e instalaran un total de 7
camaras de inspeccidn con tapas reforzadas. deberd preverse el cruce de una calle de
aproximadamente 10 metros de ancho. el cruce de una entrada vehicular =2
deposito/hangar de aproximadamente 5 metros de ancho y una calle de Servicio de otros o
metros de ancho. En todos los casos se debe prever la reparacidén de mamposterias.
solados. jardines, parques, veredas. etc. para dejar en las mismas condiciones en que s¢
encuentra antes de la rotura. El trazado, debers estar amojonado en toda su extension. La
empresa contratista debera realizar el zanjeo a pala en forma cuidadosa dado que durante
¢l recorrido se atraviesan alimentadores. el zanjeo minucioso se realizara para evilar
roturas en las instalaciones existentes. Una vez definido el recorrido de los cabieados. s¢
debera dibujar el mismo en un plano indicando el recorrido completo de los 150 metros.
de Rack Edificio ECAM a Terminal de monitoreo en Puesto de Guardia Elevado.
indicando la ubicacion. profundidad y cruces con otras instalaciones. se entregara esia
documentacién en original v dos copias. El ingreso del cableado a los tableros vo
edificios. serda mediante cafieros realizados a una profundidad minima de 0.40 metros de!
nivel de piso terminado sobre una capa de 0.10 metros de arena con proteccion mecanicd
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y banda de sefializacién. Las camaras irén instaladas a ntvel de piso. La conex:ion entre
camaras se realizara por medio de 2 cafios de PVC reforzado de 110mm de diametro. que
recorreran desde el edificio ECAM hasta el Puesto de Guardia elevado. Las camaras de
inspeccidn se realizaran en mamposteria de ladrillos, con aislacién hidréfuga. contaran
con tapas mecdnicamente resistentes metalicas, con cierre hermético. doble labio v
burlete de neoprene de manera de garantizar un grado de proteccidn IP67. Los carios sc
instalaran a una profundidad minima de (.40 metros sobre el nivel de piso. deberan
contar con malla de advertencia seran de PVC reforzado y 110mm de diametro con los
accesorios correspondientes. La pendiente de estas caferfas coincidira con ¢l
escurrimiento de las aguas o pendiente natural del terreno. El oferente debera re-instalar
en los nuevos cafieros. la instalacion del sistema de video existente y alimentacion gue se
encuentra hoy en forma aérea desde el Escuadrén ECAM hasta el Puesto de Guardia
elevado. Se debera certificar el cableado nuevo y el re instalado. Desde la ultima camara
de inspeccion al pie del Puesto de Guardia Elevado, se realizara la provisién e instalacion
en forma exterior de dos cafios de 27 de didmetro de acero galvanizado, llegando al
mterior del Puesto de Guardia para la conexidn al sistema de monitoreo CCTV.

3.4 RAMPAS DE ACCESO Y VEREDA PEATONAL

3.4.1 Rampas de acceso: se deberd demoler - retirar las dos rampas existentes y reconstruir
ambas rampas de hormigdn de cemento portland a fin de poder salvar el desnivel de la superficie
de nueva piataforma con la calles principal/secundaria. debiendo tener cuidado con los radios de
giro de maniobra de acceso y egreso de los camiones tipo semi remolque que trasladen
contenedores.

3.4.2 Estos trabajos consisten en la demolicién de las losas de hormigon y extraccion y retivo
del pavimento de hormigon existente. Los trabajos se inicjardn realizando un aserrado de 0.06m
de profundidad en el perimetro demarcado. procediéndose luego a terminar el corte vertical de
dicho perimetro y a realizar toda la demolicién mediante el empleo de martillo neumatico
provisto de cincel estrecho y retiro manual y deposicion final de acuerdo a lo establecido por la
Inspeccidn de Obra.

3.4.3 Se limpiara la superficie demolida y se re compactaré la base de apoyo con provision de
suelo seleccionado de ser necesarios v se moldeara las losas con mallas electrosoldadas apta para
resistir porte de camiones, se hormigonara las nuevas losas con hormigon elaborade del Tipo H-
30 en ambas rampas. cuyo espesor debe ser de 20 cm como minimo, debiendo tener un sobre
espesor en los bordes que estén contacto con calle existente y proximo al portén, terminado a la
cinta. aserrado de las juntas y tomado las mismas con Nodulastic 6 similar.

3.4.4 Previo a la iniciacion de los trabajos de demolicidn. el Contratista debera contar con lu
aprobacién de la Inspeccidn de Obra. y demarcar en conjunto los sectores a intervenir.

3.4.5 Ejecucion de juntas: Se ejccutardn las juntas del piso previamente de acuerdo o
siguiente procedimiento: '
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1°) Aserrado con disco de diamante a ambos lados de las juntas deterioradas de forma de |
generar una cavidad de 50mm de ancho por 30mm de profundidad como minimo. para |
conformar una nueva junta. ’

2%) Eliminacion de los materiales existentes (retiro de madera, sellador, etc.). :

3%) Cincelado del hormigén que conforma dichos laterales hasta dejar definidos los nuevos
bordes netos de la cavidad que alojara el material epoxi. !

4%y Retiro de los escombros.

5%) Soplado y aspirado de polvo residual.

6%) Provisién y colocacion de mortero epoxi para reparacion con relleno epoxidico.

7°) Aserrado con disco de diamante para conformar la nueva junta. Se tendrd especial
cuidado que el corte sea hecho en coincidencia con las juntas del pavimente soporte.

8%) El espesor de las mismas deberd ser de 3mm.. materializindose mediante corte con
amoladora. La superficie de las juntas debe estar seca v libre de toda sustancia que
perjudique la adherencia del sellador. En todas las juntas una vez limpias, se colocara una
tira de espuma de polietileno de celda cerrada, con forma cilindrica, liviano. Flexible.
impermeable, resistente a productos quimicos e imputrescible.

99 La aplicacidn del sellador se efectuara con una pistola de calafateo. rellenando la junta.
permitiendo que éste cure y quede lisa con la superficie del piso. Las juntas seran selladas
con un sellador de poliuretano elastométrico. monocomponente Tipo Sonolastic Ultra.
Sonolastic NP1 u otro material equivalente en calidad y especificacion. que posea una
capacidad de movimiento de /- 25 %. La relacion entre el ancho de la junta v su
profundidad serd de 2 en 1 (ancho: profundidad).

3.4.5 Piso de Hormigén- Circulacidén Peatonal:
Sector contiguo al Edificio N° 22 (Depdsito de Intendencia): Ejecucién de piso de hormivon
armado, con terminacién llaneado con endurecedor.

3.4.5.1 Se utilizard una armadura constituida por malla de acero tipo ADN 420, de diametro 6
mm. 15 x 15cm .El espesor del pise de hormigén sera de 15 cm. segun plano. Se debers
respetar ademas las cotas y pendientes del proyecto.

3.4.5.2 La canudad, tipo y distribucion de juntas seran las calculadas por el Contratista v
sometidas a la aprobacién de la Inspeccidon de Obra. Se pondra especial énfasis en una
distribucidn que asegure la menor cantidad de juntas constructivas v un sistema de corte de
juntas de contraccién. que evite que se puedan producir fisuras por contraccion de fraguado. o
por descenso diferenciales de distintas dreas de piso. Dichas juntas deberan ser rellenas con
setlador para juntas preconformada. '

3.4.5.3 Se deberd espolvorear la superficie con arena seca y colocar por debajo una barrera dc
vapor de polietileno de 200 micrones, que garantiza continuidad e impermeabilidad frente al
vapor de agua 0 agua que eventualmente ascienda por undacion o capifaridad, debidamente
colocada y solapada. evitandose que la misma se deteriore durante el hormigonado.

AN X
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3.4.5.4 Se efectuara el colado del hormigdn que se enrasard y compactara con una terminadora
mecanica del Tipo Laser Screed o regla vibradora, permitiendo la ejecucion continua del paiio
delimitado por las juntas constructivas.

3.4.5.5 El hormigoén a utilizar en la losa del piso. debera tener una resistencia caracteristica a la
compresion a los 28 dias superior a los 250 kg / m®, y un contenido de cemento no menor a 320
Kg. E] asentamiento al momento de su colocacidén sera como minimo igual a 10cm y ¢l
contenido de aire no superara el 3 %. La relacion agua --cemento no serd mayor a 0.3,

3.4.5.6 Postericrmente se colocard el endurecedor superficial. con una maguina de espolvoren
que asegura una reparticiéon homogénea del producto: asi como un control de dosificacion de
endurecedor por m’ de losa. El endurecedor usado serd Tipo SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP.
color gris v la cantidad sera de 5-6- kg / m?,

3.4.5.7 Después del espolvoreo. mecanico preferentemente. se pasard un fratds de mango largo
de horma tal que el endurecedor quede incorporado a la capa superior de la losa de hormigén 1La
operacion de alisado superficial se realizard mediante mdquinas del mayor tamafio posible. o
{ines de asegurar una nivelacién optima del piso.

3.4.5.8 Los lugares proximos a las juntas constructivas se alisaran mediante el uso de lana
metalica manual. efectudndose esta operacion de forma tal que se obtenga una superiicic
perfectamente lisa y libre de defectos. Ademds deberd lograrse una superficie densa con una
extura y un aspecto uniforme.

4. LIMPIEZA DE OBRA
4.1 El Oferente debera incluir dentro de la cotizacidn ¢) retiro de materiales sobrantes fuera

del predio del Area Logistica Palomar. como asi también la limpieza periodica v final de Obra.

lowe§

El Palomar.”?! de Julio de 2017

#
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COMPUTO Y PRESUPUESTO

.“/.
= . . N as PRECIO | PRECIO
E DESIGNACION U [ CANTIDAD UNIFARIO | PARCIAL
1 |PREPARACION DE LA SUPERFICIE
» Lnnple.z’za y retiro de Irregulgn‘dades del terreno vy Gl : $25.000 | $75.000
remocién de escombros de hormigon
2 |ALAMBRADO PEREMETRAL OLIMPICO
Cerco perimetrat de h= 2.30 m, con postes premoldeados
de hormigon. tejido de alambre galvanizado, malta :
2 5 d & : 22 2
= romboidal y murete de hormigon armado inferior h 0.40 ml 220 $2.000 $440.000
m esp 0.12m. Incluye dos portones de abrir de 6m c/u. '
3 INSTALACION ELECTRICA Y COMPLEMENTARIAS
Provision e instalacion
34 Reacpndm]gnamlento Tome.i,de Energia frente p!aya de Gl : $36.800 | §36.800
estacionamiento con provision de tablero embutido
17 Canerxa N cgbleado para luminarias de playa Gl 1 $56.200 | § 56200
estacionaimiento
3.5 | Columnas de tluminacién de playa de estacionamiento u 15 312,400 | $186.000 ‘
3.4 | Artefactos de iluminacion U 5| 57.800 | $117.000
3.5 | Puesta a tierra tablero Gty 1 1520000 | 520000
36 _§"i_§_t_e;nn‘1‘gm(§§_}_{_i_deo; Rack, cémargﬁ_,_caﬁerias y cableados Gi 1 _ $220800 __ $ 220.800
47 (?aneruas y camaras de inspeccién entre Edificio ECAM Gl : $60.000 | $60.000 |
v Puesto de Guardia elevado
4 |RAMPA DE ACCESO Y VEREDA PEATONAL ‘ ’
4.1'| Rampas de accesos esp. 0.15m _ m* 20 $7.500 | §150.000 i
4.1 | Piso de hormigon-circulacion peatonal esp. 0.15m m’ 300 $860 | $238.000
5 | PISO CON RECUBRIMIENTO PIEDRA PARTIDA
5.1 ] Provisién y colocacion de piedra partida \ m” } 2625 $200 | §325.000
6 |LIMPIEZA DE OBRA
6.1 | Limpieza periddica v final de obra.- Gl 1 $30.000 | $3C.000
TOTAL $2.124.800
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FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCION DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
GENERAL
pemaTERIL | DEPTO. TECNICO OBRAS Y PROYECTOS
Emplazamisnta: DOC. TEC. N E 2854 }
AREA LOGISTICA PALOMAR - ‘
Designacién de Cbra:
REPARACIDN Y ADEGUAGIGN DE PLAZCE ETA PARA GUARDA DE CONTENEDORES
Designasien de Plano:
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PROYESTD: OV, PROYECTOS = m;jm . Archivo Cat
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REWSD: DNV PROYECTOS
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