                                                                                                                         ANEXO “ALFA”
OBRA:“REPARCION INTEGRAL SISTEMA CALEFACCION CENTRAL VIVIENDA INDIVIDUAL” CALLE JUJUY ESQUINA RIO NEGRO - GUARNICION AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION
1. La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar una reparación integral del sistema de calefacción central perteneciente a la vivienda oficial asignada para el Jefe de la Guarnición Aérea Militar Río Gallegos.-

2. Los trabajos a realizar comprenden el retiro de equipo, adecuación de cañerías, radiadores,  accesorios, puesta en marcha y prueba de funcionamiento.-
2º) TRABAJOS A REALIZAR
     Trabajos Preliminares
1. Picado de mampostería, retiro de cañería embutida con perdidas o en mal estado, radiadores y fijaciones.-

2. Calculo calo-térmico y dimensionamiento del tendido y elementos a colocar de acuerdo al ambiente a calefaccionar.-

Albañilería y Afines
3. Reparación de mampostería con cerecita, revoque grueso y fino terminado con fieltro a la cal, dejando la superficie lista para pintar.-

Pintura
4. Mantenimiento pintura de mampostería, una (01) mano de fijador y tres (03) manos de látex interior antihongo de 1° marca color a designar.- 

     Calefacción central
5. Reparación y tendido cañería HIDRO 3 con aluminio para protección contra el oxigeno, corrosión de los componentes metálicos de la instalación.-
6. Mantenimiento de radiadores de aluminio inyectado modelo 300, dimensiones de los mismos, fijaciones en muros, reparación de blister de conexiones, juntas de unión, limpieza total y prueba de funcionamiento.-

7. Reparación total válvulas termostatizable de 1° marca y detentores en todos los radiadores, conexiones para tubos de cobre, de plástico simple y multicapas, incluso conexiones de radiadores con juntas EPDM, cuerpo de latón, cromada, volante etc.-

8. Limpieza diaria y total de obra, incluso carga y descarga de contenedores con traslado fuera de la Unidad, de los materiales sobrantes de obra.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES
1) Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

2) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

3) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

4) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

5) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

6) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica a saber:
                                                                                     RIO GALLEGOS,      de Abril de 2017.-
                                                                                            Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

                                                                                              Oficina de Infraestructura  
