                                                                                                               ANEXO “FOXTROT”
OBRA: "REPARACIÓN INTEGRAL OFICINAS EDIFICIO JEFATURA"  – BASE AÉREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
                                         MEMORIA DESCRIPTIVA
1º) JUSTIFICACION
1- Los locales definidos como Oficinas Encargado de Unidad, Aula de Idiomas, Relaciones Públicas, Operaciones (administración y turno), Casino Tropa Voluntaria y Tropa Voluntaria Femenina, cuentan con solados en mal estado y/o deteriorados por la antigüedad y uso de los mismos, siendo imposible la reposición de los mismos por parte del comercio local.-
2- El objeto de dicha obra es contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar una reparación integral de carpeta niveladora y solados completos por material de tecnología actual, reposición y aptos para transito intenso.-

2º) TRABAJOS A REALIZAR
      Trabajos preliminares
1- Picado y retiro de solados, zócalos y carpetas niveladoras existentes, carga y descarga de escombros en contenedores, incluso traslado fuera de los predios de la Unidad.-

Albañilería y Afines
2- Realización carpeta de nivelación con capa de concreto, una (1) parte de cemento y dos (2) partes de arena, de 2cm de espesor. La misma deberá estar perfectamente alisada y nivelada con encuentros de muros perfectamente rectos.-

3- Colocación revestimiento cerámico transito intenso de 30x30cm, de primera calidad, color a designar. Se utilizará adhesivo para revestimientos de 1° marca mediante la utilización de llana metálica con espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizarán mediante herramientas de cortes adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza. Se procederá a humedecer las juntas, pastinado de color acorde al revestimiento. Los locales llevaran  zócalos del mismo material que los pisos, de 7,5cm de alto con igual terminación.
4-  Limpieza final de obra diaria y final, carga y descarga de materiales sobrantes de obra en contenedores, traslado.-
3º) OTRAS CONSIDERACIONES
1) Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección General de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina para cada especialidad (Albañilería y Afines) salvo indicación en contrario que figure expresamente en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2) Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

3) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

4) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

5) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

6) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

7) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.- 

PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

                                                                    RIO GALLEGOS,            de Marzo de 2017.-

                                                                                  Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

                                                                                   Oficina de Infraestructura

