                                                                                                                         ANEXO “GOLF”
OBRA:“REPARACION SUMINISTRO DE AGUA SUB TERRANEO PARA ACCESO SUR Y RADAR DE LA UNIDAD” - BASE AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION
1. La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para ejecutar una reparación completa al suministro de agua subterráneo que provee del vital elemento para higiene del puesto Acceso Sur y Radar de la Unidad.-

2. Los trabajos a realizar comprenden el retiro de electrobomba sumergible, alimentación eléctrica, tablero, cañerías, conexiones, montaje y puesta en funcionamiento.-
2º) TRABAJOS A REALIZAR
     Trabajos Preliminares
1. Retiro de electrobomba sumergible conjuntamente con los sistemas eléctricos de comando y cañerías de abastecimiento, limpieza general.-

Instalación Sumergible
2. Mantenimiento completo de bomba sumergible potencia 0,44Kw – 1000 litros/h a 50m de profundidad, preparación, montaje y prueba de funcionamiento.-

3. Reparación sistema eléctrico y tablero de comando para funcionamiento de la provisión de agua, señalizaciones, montaje y prueba de funcionamiento.-

4. Mantenimiento integral de cañería para extracción de agua, red existente, cañería alimentación a reservorios existentes, llaves de paso, conexiones y prueba de funcionamiento.-

5. Mantenimiento general a pieza de transición entre cañería extracción de agua a red maestra en cañería PVC  - K6 existente, incluso movimiento de suelo para conexión.-

6. Limpieza diaria y total de obra, incluso carga y descarga de contenedores con traslado fuera de la Unidad, de los materiales sobrantes de obra.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES
1) Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

2) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

3) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

4) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

5) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

6) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: TREINTA (30) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica a saber:
                                                                                     RIO GALLEGOS,      de Marzo de 2017.-
                                                                                            Sup. I Gustavo C. S. DIAZ
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