                                                                                                                    ANEXO “HOTEL”
OBRA:"REPARACIÓN INTEGRAL INSTALACIONES EDIFICIO COMUNICACIONES" – BASE AÉREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
                                         MEMORIA DESCRIPTIVA
1º) JUSTIFICACION
1- El objeto de la obra es la contratación de mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar una reparación integral de las instalaciones del servicio en cuestión.-

2- El sistema eléctrico de iluminación, alimentación equipos de comunicación, descarga a tierra y sistema de protección contra descargas eléctricas, tiene novedades importantes en el funcionamiento y materiales de los componentes; como así también, riesgos al inmueble y personal destinado en dicho servicio.-

2º) TRABAJOS A REALIZAR
      Trabajos preliminares
1- Retiro de cañerías, cajas de paso, cableado, descarga a tierra y artefactos de iluminación en todo el servicio, incluso material de cielorraso en Deposito Técnico, Taller, Cocina, Baño y Conmutador.-
2- Retiro de toda la mampostería de carga perimetral de techo, fijaciones de chapas y cumbrera, incluso material de cajón de cierre perimetral.-

Albañilería y Afines
3- Reparación carga perimetral de techo, ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm asentados sobre mortero, revoque grueso y fino con cerecita, pintado final con pintura asfáltica.-

Cubierta de techo
4- Mantenimiento fijaciones de chapa con tornillos auto perforantes para chapa y arandela aislante.-

Cielorraso
5- Mantenimiento estructura sostén de cielorraso, correas, fijaciones, placas de yeso de 12mm de espesor, juntas tomadas con papel, enmasillado y lijado final, encuentro con muros con tapa juntas de terminación.-

      Pintura
6- Mantenimiento superficies a pintar, lijado fino, aplicación de una (1) mano de fijador y tres (3) manos de látex interior anti-hongo de 1° marca color a designar.-
7- Retiro material suelto o en mal estado de la pintura de techo existente, lijado fino, lavado y secado, aplicación una (1) mano de fijador para chapa y tres (3) manos de sintético 3 en 1 color a designar.-
Instalación Eléctrica
8- Reparación tablero general exterior, gabinete de chapa con tapa y contra-tapa, para 36 módulos, mantenimiento llaves termo-magnéticas y disyuntor diferencial, puesta a tierra.-
9- Ídem dos (02) tableros secundarios en PVC con tapa, para 8 módulos, mantenimiento llaves termo-magnéticas, disyuntor diferencial, puesta a tierra.-

10- Mantenimiento cañería rígida en PVC, de ¾ y 1”, fijaciones, cajas de paso, terminales, tomacorrientes exteriores con tapa plástica para 380w sector talleres y 220w el resto.-

11- Reparación instalación de iluminación exterior (08), cañerías, cableado, cajas, tapas, artefactos exteriores con iluminación LED.-

12- Mantenimiento artefactos para iluminación interior con tubos LED de 18w x 1,20m de largo, fijación y prueba de funcionamiento.-
13- Reparación cableado completo de instalación eléctrica con conductores anti-flama de 1° marca, de 2,5mm – 4mm y 4 x 10mm de sección.-

14- Mantenimiento carteleria prevención de accidentes y seguridad en tableros instalación eléctrica y salidas de emergencia de acuerdo a normas vigentes.-

15- Mantenimiento sistema de descarga a tierra por jabalina, bornera, cable trenzado de cobre, morsetos, cámara de inspección con tapa, referencias con pintura fosforescente.-

16-  Reparación pararrayos de 5 puntas de acero inoxidable y bronce, fijaciones a mampostería, calibración y medición de acuerdo a norma, certificado medición receptividad al suelo.-   
17-  Limpieza final de obra, carga y descarga de materiales sobrantes de obra en contenedores.-
3º) OTRAS CONSIDERACIONES
1) Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección General de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina para cada especialidad (Albañilería y Afines) salvo indicación en contrario que figure expresamente en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2) Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

3) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

4) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

5) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

6) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

7) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.- 

PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

                                                                    RIO GALLEGOS,            de Marzo de 2017.-

                                                                                  Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

                                                                                   Oficina de Infraestructura

