                                                                                                                     ANEXO “ALFA”
OBRA:“REMODELACION GAMELA ANTARTICA BARILOCHE” - BASE AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION
1. La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para la reparación de instalaciones e infraestructura del edificio en cuestión.-

2. La antigüedad del inmueble y las instalaciones, demandan una reparación integral con  materiales para construcción seca, revestimientos y modificación recorrido cañerías de agua y gas, evitando un mayor deterioro del patrimonio del Estado-
2º) TRABAJOS A REALIZAR
     Trabajos preliminares
1. Retiro cubierta de techo a dos (2) aguas con chapas de fibrocemento onduladas, incluso fijaciones y material aislante en mal estado.-

2. Retiro de marco y puerta existente de una (1) hoja de abrir, incluso ventana de madera en sector cocina.-
3. Demolición paredes perimetrales de cocina y revestimiento de madera, incluso revoque y recuadre final.- 

4. Retiro piso cerámico existente en cocina, carpeta niveladora y contrapiso.- 

    Hormigón Armado
5. Ejecución estructura de fundación en hormigón armado bajo normas CIRSOC vigentes para zonas sísmicas, memoria de cálculo firmada por profesional matriculado en el Consejo Profesional de la localidad, preparación del terreno natural, armadura, encofrado y hormigonado.-
  Albañilería y Afines
6. Ejecución contrapiso de hormigón y carpeta niveladora  bajo solado de 2cm de espesor.-

7. Colocación piso cerámico esmaltado transito intenso de 30cm x 30cm, zócalos del mismo material, juntas tomadas con pastina.-

8. Colocación revestimiento cerámico esmaltado para pared desde zócalos hasta cielorraso, de 30 x 30cm, tomado de juntas con pastina.-

Construcción seca
9. Ejecución tabiquería divisoria con soleras y montantes en hierro galvanizado, placas verdes de yeso de 9,5mm de espesor, cinta de papel, masilla, enduido y lijado final, incluso rellenados con lana fieltro liviano de 50mm.-

10. Colocación placas de yeso para cielorraso, de 12,5mm de espesor fijadas a la estructura de sostén en hierro galvanizado, esquineros para terminación, cinta de papel, enduido y lijado final.- 

11. Cubierta de techo a una (1) agua, chapa ondulada Nº 25 tipo ZINCALUM, aislación impermeable-térmica de 3mm de espesor, fijación con tornillos auto perforantes con arandela aislante, cerramiento con placas de cemento de 10mm de espesor fijadas a la estructura.- 

    Carpintería
12. Colocación premarco y ventana de aluminio de 1,60m de ancho por 1,10m de alto, una (1) hoja de abrir de doble contacto, de 0,50m de ancho, color blanco, doble vidriado transparente.-
13. Colocación de marco metálico en chapa doble decapada Nº 18 con protección antioxida, puerta de dos (2) hojas de abrir hacia afuera en carpintería metálica con chapa doble inyectada, un (1) paño fijo de 0,40 x 0,50m en cada hoja, contramarco y vidrio transparente de 4mm de espesor, cerradura anti pánico con llave, medidas 1,20m de ancho por 2,05m de alto.-
Cubierta de techo
14. Colocación cabreadas de madera con tirantes de 3” x 3” x 7,80m de largo, correas de madera de 2” x 2”, fijación sobre estructura existente, aislación térmica-impermeable de 3mm de espesor, chapa ondulada Nº 25 fijadas con tornillos para madera con arandela aislante, cerramiento laterales con placas de cemento de 10mm de espesor fijadas a la estructura, medidas 9,40m de largo x 7,85m ancho.-   
15. Colocación membrana impermeable – térmica de 3mm de espesor, chapas onduladas N° 25 tipo ZINCALUM, fijaciones con tornillos para madera con arandela aislante, terminación con placas de cementicias de 10mm de espesor fijadas a la estructura, medidas 10,55m de largo por 5,35m de ancho y 6,10m de largo por 4,05m de ancho.-
16. Colocación desagües pluviales con canaletas media caña en chapa lisa, 15cm de ancho por      18cm de alto, boquetas con salida de 100mm, cabeceras, soportes con brazos para tornillos y grampas tipo omega, tubos de 100mm de diámetro para bajadas.- 

    Instalación sanitaria
17. Se modificara el recorrido de la cañería para suministro de agua fría, caliente y llaves de paso, colocando material termo fusionado embutido de 1° marca, llaves de paso independientes conectores y prueba hidráulica.-
18. Colocación mueble bajo mesada revestido en laminado plástico asentado sobre banquina de hormigón de 15cm de espesor, de 1,40m de largo, cajones laterales, estantes y puertas con herrajes completos, manijas, mesada en acero inoxidable con zócalo de 7cm, perforaciones para grifería con mezcladora, doble bacha, grifería de 1° marca con mezcladora, conectores, prueba hidráulica.-
19. Desagüe primario en cañería de PVC reforzada de 3,2mm de espesor por 110mm de diámetro, conexión a cámara existente, desagües secundarios en PVC de 050mm, boca de acceso del mismo material, caño ventilación de 050mm de diámetro con sombrero a los cuatro vientos
     Instalación eléctrica
20. Será embutida, utilizando cañería de PVC rígida, artefactos de iluminación con lámparas bajo consumo, nivelada y fijada al cielorraso, cajas de paso , conductores anti flama de 1,5 y 2mm de sección para cableado.-

21. Llaves interruptoras a tecla de 2 puntos, bastidores y tapas plásticas, tomacorrientes universal de 2 x 10Amp., artefactos de iluminación para una y dos lámparas de bajo consumo.-
22. Mantenimiento general de tablero principal, gabinete, llaves termo magnéticas y disyuntor diferencial.-

Instalación de gas
23. Se modificara el recorrido de la cañería existente, colocando material termo fusionado embutido para gas, llave de paso, conexión a artefactos, prueba de fuga, incluso retiro y colocación artefactos a gas existentes, ventilaciones reglamentarias.-

    Pintura
24. Sobre tabiques divisorios y cielorraso en construcción seca, se aplicara una (1) mano de imprimación y tres (3) manos de látex para interior anti-hongo de 1° marca color designar.-

25. En cubierta de chapa se realizara una limpieza total con agua, secado y aplicación de tres (3) manos de pintura impermeable para techos, de 1° marca color a designar.-

26. Limpieza diaria y total de obra, incluso carga y descarga de contenedores con traslado fuera de la Unidad, de los materiales sobrantes de obra.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES
1) Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

2) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

3) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

4) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

5) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

6) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-
PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica a saber:
                                                                                       RIO GALLEGOS,      de Junio de 2017.-
                                                                                            Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

                                                                                              Oficina de Infraestructura  

