                                                                                                                         ANEXO “BRAVO”
OBRA:“REMODELACION DE INSTALACIONES GAMELA ANTARTICA CALAFATE” - BASE AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-
MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION
1. La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para realizar una remodelación en albañilería, instalaciones sanitarias para personal masculino y femenino, cubierta de chapa y desagües pluviales.-

2. Debido a la antigüedad de los materiales y el uso de las instalaciones, hay  novedades de importancia que demandan una reparación integral a los fines de evitar un deterioro mayor del inmueble.-
2º) TRABAJOS A REALIZAR
     Trabajos preliminares
1. Retiro de contrapiso y piso existente en sector cocina, comedor, ingreso 7,30m x 2,86m mas 3,00m x 2,20m y en sector sanitarios, una superficie de 7,80m x 3,60m.-

2. Retiro de desagües primarios y secundarios, agua fría y caliente, termo tanque, incluso dos (2) ventanas de 1,25m de ancho por 1,10m de alto, cielorrasos de 3,06m x 2,86m.-
3. También, cubierta de chapas trapezoidales, fijaciones y aislación impermeable- térmica existente en techo a dos aguas.- 

Albañilería y Afines
4. Ejecución de contrapiso con mortero de hormigón y material hidrófugo, incluso carpeta niveladora bajo solado, de 2cm de espesor.-

5. Colocación piso cerámico esmaltado transito intenso de 30cm x 30cm, zócalos del mismo material, juntas tomadas con pastina.-

6. Colocación de revestimiento cerámico esmaltado para pared de 30cm x 30cm, desde zócalos hasta cielorraso, tomado de juntas con pastina.-

Construcción seca
7. Ejecución tabiquería divisoria con soleras y montantes en hierro galvanizado, placas verdes de yeso de 9,5mm de espesor por 2,45m de alto, cinta de papel, masilla, enduido y lijado final, incluso rellenados con lana fieltro liviano de 50mm.-

8. Colocación placas de yeso para cielorraso, de 12,5mm de espesor fijadas a la estructura de sostén en hierro galvanizado, esquineros para terminación, cinta de papel, enduido y lijado final.- 

    Carpintería
9. Colocación premarco y ventana de aluminio de 1,25m de ancho por 1,10m de alto con taparrollo incluido, una (1) hoja de abrir de 0,50m de ancho, batiente, doble vidriado transparente, fijación a estructura.-
10. Se colocaran marcos metálicos doble decapados Nº 18 con protección antioxida para una (1) puertas placas de madera de 0,60m de ancho por 2,05m de alto apertura izquierda, otra ídem apertura derecha, dos (2) de 0,70m de ancho por 2,05m de alto una apertura derecha hacia afuera y otra apertura izquierda hacia adentro y una (1) de 0,80m de ancho por 2,05m de alto apertura derecha hacia adentro, herrajes y cerraduras LIBRE - OCUPADO.-
Cubierta de techo
11. Colocación membrana impermeable – térmica de 3mm de espesor, chapas onduladas N° 25 tipo ZINCALUM, fijaciones con tornillos auto roscarte con arandela aislante, cumbrera en chapa lisa galvanizada N° 22 fijada con remaches y soldadura en unión de tramos.-
12. Colocación desagües pluviales con canaletas de chapa lisa tipo media caña,  de 15cm de ancho, boquetas con salida de 100mm, cabeceras, soportes con brazos para tornillos y grampas tipo omega, tubos de 100mm de diámetro para bajadas.- 
    Instalación sanitaria
13. Se ejecutaran desagües primarios y secundarios con caños de PVC de 3,2mm de espesor, de 110mm, 63mm y 40mm de diámetro, piletas de patio salida 4 bocas de 40mm con tapa   conexión a cámara de inspección existente, prueba de hermeticidad, relleno y tapado final.-
14. Instalación de agua fría y caliente con cañería termo fusión de 1° marca, niveladas y fijadas con grampas de acuerdo a normas vigentes, llaves de paso con colores reglamentarios, grifería tipo FV con mezcladora, accesorios y artefactos en losa blanca tipo FERRUM, mesadas con tres agujeros y dos bachas, conectores, fijaciones a piso y construcción seca.-

     Instalación eléctrica
15. Será embutida, utilizando cañería de PVC rígida, artefactos de iluminación con lámparas bajo consumo, nivelada y fijada al cielorraso, cajas de paso , conductores anti flama de 1,5 y 2mm de sección para cableado.-

16. Llaves interruptoras a tecla de 1 y 2 puntos, bastidores y tapas plásticas, tomacorrientes universal de 2 x 10 Amp., artefactos de iluminación para una y dos lámparas de bajo consumo.-
    Pintura
17. Sobre construcción seca se aplicara una (1) mano de fijador y dos (2) manos de látex para interior anti-hongo de 1° marca color designar.-

18. Sobre carpintería metálica se aplicaran dos (2) manos de esmalte 3 en 1, incluso lijado fino.-

19. Sobre carpintería de madera se ejecutara un lijado fino, limpieza y aplicación de tres (3) manos de barniz sintético de 1° marca.-

20. En cubierta de chapa se realizara una limpieza total con agua, secado y aplicación de tres (3) manos de pintura impermeable para techos, de 1° marca color a designar.-

21. Limpieza diaria y total de obra, incluso carga y descarga de contenedores con traslado fuera de la Unidad, de los materiales sobrantes de obra.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES
1) Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

2) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

3) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

4) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

5) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

6) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-
PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica a saber:
                                                                                        RIO GALLEGOS,      de Junio de 2017.-
                                                                                            Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

                                                                                              Oficina de Infraestructura  

