                                                                                                                      ANEXO “BRAVO”
OBRA: “MANTENIMIENTO Y REGULARIZACION INSTALACION DE GAS  EXISTENTES”  – SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CONSERVACION INSTALACIONES -  BASE AEREA MILITAR  RIO GALLEGOS.-

                                           MEMORIA DESCRIPTIVA
1º) JUSTIFICACION
1- La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios, para el  mantenimiento profundo, verificación de caudal y diámetros en cañerías existentes, quedando la misma de acuerdo a normas vigentes del ENARGAS y aprobada por CAMUZZI GAS DEL SUR.-
2- Las tareas a ejecutar estarán bajo la responsabilidad de un gasista matriculado de 1° categoría en el concesionario local, confección de planos, documentación técnica, inspección y aprobación de las instalaciones.-
2º) TRABAJOS A REALIZAR

1- Las cañerías rígidas a la vista existentes, alimentan a salamandras, cocinas, anafes de una y dos hornallas, termo tanques, calefactores de tiro balanceado y natural de acuerdo a plano adjunto.-

2- Se verificara el estado del gabinete, regulador, llave candado y conexión, realizando todas las tareas necesarias para dejarlo bajo normas vigentes, incluso cambio de regulador si fuera necesario.-  
3- Se realizaran todos los tramites y documentación necesarios para la regularización de las instalaciones correspondientes a los edificio en cuestión.-

4- Limpieza diaria y final de obra, carga y descarga de materiales sobrantes de obra en contenedores, incluso traslado fuera de los predios de la Unidad.-
3º) OTRAS CONSIDERACIONES

1) Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

2) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

3) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

4) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

5) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

6) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

                                                                             RIO GALLEGOS,      de Septiembre de 2016

                                                                                                    Sup. I Gustavo C. S. DIAZ
                                                                                                      Oficina de Infraestructura
