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“ANEXO ECO”
“REPARACION INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL EDIFICIO DE JEFATURA-BASE AREA RIO GALLEGOS”
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Doc. Téc. Nº 

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES
CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA.
1. OBJETO.
1.1.

La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para   adecuar la instalación de gas natural del edificio de Jefatura de la base militar Río Gallegos a Normativas vigentes del Enargas, para ello, la Contratista deberá intervenir por medio de un Gasista Matriculado, las plantas de regulación secundarias (PRS) existentes, ejecutar las nuevas PRS planteadas en pliego, retirar la totalidad de la instalación existente e instalar una nueva cañería interna de gas, respetando los recorridos y diámetros planteados en la presente documentación técnica. Finalmente se adecuarán las ventilaciones de artefactos, locales con artefactos a gas y se realizarán las pruebas de hermeticidad correspondientes. Finalmente se reinstalarán los artefactos existentes operativos, retirando los artefactos obsoletos, no aprobados o que presenten riesgo para los ocupantes.
2. CONSIDERACIONES GENERALES 
2.1.
La obra se ejecutará POR AJUSTE ALZADO. Categoría de la obra: Infraestructura.
2.2
El plazo de obra se fija en noventa (90) días corridos. Dentro del plazo establecido se deberá concluir la totalidad los trabajos, esto incluye: retiros de cañería de gas existente, instalación de la nueva cañería de interna, modificaciones planteadas en PRS, realización de las ventilaciones de locales, realización de pruebas de hermeticidad, colocación de todos los artefactos existentes, reacondicionamiento de los conductos de ventilación y confección de planos conforme a obra.
2.3
La visita de Obra inicial, es un requisito “indispensable” para que el Oferente evalúe la magnitud y el alcance de los trabajos a efectuar.

2.4
Previo a la presentación de la oferta, el Oferente deberá confeccionar un análisis de precios por ítems y realizar todas las averiguaciones pertinentes, ya que no se le reconocerán diferencias entre el cómputo de su análisis inicial  y lo realmente ejecutado por la Contratista.
2.5
La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, para la realización de ensayos y pruebas, mediciones, reparaciones de albañilería, refacciones, terminaciones y todo lo relacionado con la ejecución de los trabajos descriptos en el presente Pliego.

2.6
La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Obra en el plazo estipulado, debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente “Plan de Trabajo” para su aprobación por parte de la Inspección de Obras (I.O)
.
2.7
Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista deberá presentar un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores y seguros por accidentes de trabajo del personal).
2.8
El personal afectado a la obra deberá contar con seguro personal contra riesgo de trabajo (A.R.T.), incluso para la Inspección de Obras, previamente al momento de comenzar la los trabajos; deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y cualquier otra autoridad competente de Higiene y seguridad. 

2.9
A los fines de garantizar la confiabilidad de las instalaciones, la Fuerza Aérea Argentina se reserva el derecho de solicitar información técnica complementaria de los productos ofrecidos para evaluar su calidad y características sin que ello signifique un Mayor Gasto.

2.10
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las “Reglas del Buen Arte” y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 
2.11
Todos los trabajos realizados deberán cumplir con lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
2.12
La Contratista deberá designar un Representante Técnico con matrícula de 1º categoría otorgada por la Distribuidora CAMUZZI GAS DEL SUR, avalado y habilitado para el trabajo en instalaciones industriales, con los pagos al día en la prestataria de gas y consejo profesional. El Representante Técnico deberá encontrarse en todo momento en la Obra y será el interlocutor válido entre la Contratista y la Inspección de Obras (I.O).
2.13

Todos los trabajos deberán ser realizados teniendo en cuenta las Disposiciones, Normas y Recomendaciones para uso del Gas Natural en Instalaciones Industriales (NAG 201) y Domiciliarias (NAG 200) incluyendo la reglamentación sobre Rejillas de Ventilación (NAG 215), también se deberá tener en cuenta la reglamentación vigente del IGA, Código de la Edificación y cualquier otra reglamentación relacionada con la regularización de las  instalaciones y artefactos de gas involucrados.

NOTA: La Contratista No realizara presentaciones ante la Distribuidora de CAMUZZI GAS DEL SUR, asimismo las instalaciones deberán quedar operativas y bajo Normativa vigente, tanto las plantas de regulación, cañerías internas y artefactos involucrados.
2.14 
Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruido. 

3. MUESTRA DE MATERIALES
3.1
Con anterioridad a la iniciación de cada uno de los trabajos, la Contratista deberá presentar muestras de los materiales a utilizar (cañerías, accesorios, reguladores, etc.) las que serán puestas a consideración de la Inspección de Obras para su aprobación y que deberán ajustarse a las normas IRAM, IGA y ENARGAS, la forma de presentación será por “Nota de pedido” en su envase original, todos los materiales a utilizar media presión (bridas, espárragos, tuercas, filtros, válvulas, repuestos, etc.), deberán llevar grabado por el fabricante las características que permiten identificar al elemento (material, presión de trabajo, serie, etc.).
4. MATERIALES RECUPERADOS:

4.1
Las cañerías, accesorios, válvulas, etc., retirados de la PRS existentes, no se usarán nuevamente a menos que hayan sido cuidadosamente reacondicionados y comprobado mediante inspección, que el estado de los mismos es equivalente a los nuevos. Todas las llaves de paso y reguladores existentes retirados serán puestos a disposición de la I.O. en el lugar que la misma disponga.
5. CAÑERÍA INTERNA de media presión:

5.1
Toda modificación a realizar en media presión (160gr/cm2 a 4kg/cm2) si son cañerías de acero deberán responder a la API 5L; API 5LX; API 5LS; ASTM A 53, serán SCH Nº 40, en sus extremos estarán biselados para su soldadura a tope o bien podrán ser roscados para el uso de accesorios SERIE 2000, todas las soldaduras serán realizadas por Profesional con matricula habilitante para tal fin. Si se utilizan tramos de polietileno para los servicios domiciliarios, deberán ser del tipo aprobada cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) con unión mediante electrofusión, todas las cañerías PEAD deberán poseer la fecha de vencimiento impresa y vigente.

6. CAÑERÍA INTERNA de baja presión:

6.1
Los caños de acero responderán íntegramente a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias, no admitiéndose doblados o curvados, debiendo absorberse cualquier cambio de dirección, mediante accesorios. Estos últimos responderán a la norma IRAM 2548 y serán roscados.
6.2
En el caso de utilizar caños de cobre para la conexión de artefactos deben responder a la Norma IRAM 2.568 y no superarán en ningún caso los 0,50mts de longitud; los tubos de aleación de aluminio, no serán admitidos en ningún caso,  aun cuando dicho elemento sean los provistos por el fabricante del nuevo artefacto.

6.3
Las nuevas cañerías se plantearan inicialmente respetando los recorridos de las cañerías existentes, preferentemente de forma aérea y respetando los diámetros “adoptados” en planilla de cálculo adjunta.

6.4
Cuando las cañerías atraviesen los accesos del edificio por contrapiso, deberán instalarse perfectamente nivelados a una profundidad mínima de 3cm del extradós del caño de manera que permita su recubrimiento con concreto.
6.5
Las cañerías aéreas deberán estar fijadas mediante grampas metálicas o ménsula de PN soldado empotrada en pared,  las cuales deberán colocarse a no más de 1,50 mts. entre una y otra, intercalando medias cañas de material micarta o similar, de espesor mínimo 3 mm, con el objeto de que la misma quede eléctricamente aislada, quedando terminantemente prohibido vincularlo mediante precintos, alambres o cables, o tener contacto con cañerías de agua, servicios eléctricos, hierros de construcción, etc.

6.6
Las cañerías no deberán estar sujetas a tensiones provocadas por una instalación inadecuada ni por fuerzas ajenas a ella. Se deben hallar firmemente aseguradas, permitiendo únicamente su desplazamiento derivado de la posible dilatación o contracción. Con este fin deben ir soportadas a elementos estables, rígidos, seguros e inamovibles del edificio.

6.7
Se prohíbe la inclusión de cañerías dentro de losas, vigas o estructuras, permitiéndose solo su cruce, siempre y cuando no afecte su resistencia estructural. 
6.8
Queda prohibido el uso de uniones dobles en los tramo de la cañería, solamente serán admitidos en los artefactos de conexión rígida para posibilitar el desmontaje.

6.9
En el caso de cañerías instaladas en entretechos o espacios sin acceso directo y/o que no permitan su visualización directa, deberá garantizarse que éstos dispongan de una circulación de aire permanente hacia el exterior o encamisar la cañería.
7. LLAVES DE PASO:

7.1
En cada artefacto de consumo, sin excepción, se debe colocar una llave de paso de baja presión de igual o mayor diámetro al establecido por planilla de cálculo, deberá estar ubicada en el mismo local del artefacto, a la vista, de fácil acceso y manejo. Las llaves de paso deberán ser del tipo de bronce aprobadas por el ENARGAS de marcas Fisbin, FV o superior calidad.
8. ARTEFACTOS:
8.1
La presión de distribución a artefactos en ningún caso puede ser mayor a 0,019 bar dentro de ambientes habitables.

8.2
Se deberán instalar elementos aislantes de temperatura de modo que el funcionamiento del artefacto no constituya un riesgo para los ocupantes, en los casos de artefactos en contacto con materiales combustibles (ej: machimbres, tabiques de madera, cortinas, etc.), se deberá colocar una placa de material ignifugo aprobado para tal fin (ej: plancha cerámica, chapa etc.) el cual deberá superar 5cm el perímetro del artefacto y 20cm por encima del nivel superior, con bastidor estéticamente acorde.

8.3
Todo artefacto calentador de ambiente de cámara abierta (sin salida al exterior de los productos de la combustión) a instalarse, deberá contar con un dispositivo quemador piloto control de atmósfera, que corte el suministro de gas al artefacto ante una disminución prefijada del porcentaje de oxigeno. (Resolución 1188/99 y 2375/2001 y Res. Reglamentaria N°2705/2002- ENARGAS). De encontrarse roto o faltante dicho elemento la Contratista deberá proveer del mismo al artefacto.
8.4
Todo artefacto a instalarse debe contar con un corte de gas por falta de llama (termocupla). De encontrarse roto o faltante dicho elemento la Contratista deberá proveer del mismo al artefacto.
8.5
Todo artefacto de cámara abierta con conducto de salida al exterior de los productos de la combustión, deber contar con un dispositivo sensor de temperatura de los productos de la combustión y/o con un quemador piloto sensor de ambiente o con ambos. (Resolución 1188/99 y 2375/2001 y Res. Reglamentaria N°2705/2002- ENARGAS). De encontrarse roto o faltante dicho elemento la Contratista deberá proveer del mismo al artefacto.
8.6
Todo artefacto a gas colocado en un área expuesta a riesgo de colisión o golpes provocados por movimiento de vehículos o similares, deberá ser montado bajo condiciones de seguridad incrementada ya sea ubicando los artefactos en altura, protegidos por barreras fijas y resistentes o cualquier otro artificio que garantice la integridad de la instalación de gas y su aislamiento del perímetro de circulación.
8.7
En caso de que los calentadores de agua por acumulación se ubiquen en vestuarios comunicados con las duchas, se deben alojar en armarios herméticos respecto del ambiente saturado en vapor de agua, rematando sus ventilaciones inferior y superior directamente al exterior de modo evitar que los vapores de agua interfieran con la combustión del artefacto que se instala.
8.8
En el caso de que el fabricante de un artefacto no permita su conversión de gas envasado a gas natural, la Contratista retirará y pondrá a disposición de la Inspección de Obras dicho artefacto.
8.9
Todos los calefactores deberán estar colocados como mínimo a 10cm del nivel de piso interior, según el manual de instalación del fabricante.
9. VENTILACIONES DE ARTEFACTOS: 

9.1
La Contratista deberá reacondicionar la totalidad de las ventilaciones de los artefactos con conducto de ventilación, verificando que los mismos se encuentren libres de obstáculos en todo su recorrido. Si en la revisión ocular no se pudiese determinar la Inspección de Obras podrá solicitar a la Contratista realizar pruebas con fumígenos (prueba de humo) para verificar que los mismos se encuentren operativos y tengan una salida acorde al tipo de artefacto instalado, independientemente de ello, los artefactos que no se encuadren en lo que reglamenta la NAG 200 Cap.7, deberán modificarse en su recorrido, diámetro y/o todo lo necesario para cumplir con la reglamentación vigente.

9.2
El largo de los tubos galvanizados de las salidas de los calefactores tiro balanceado no podrá exceder el ancho del muro. El mismo se deberá cortar o adaptar según el siguiente detalle:
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Tubo interior = espesor de la pared + 6,5cm
Tubo exterior = espesor de la pared + 11cm

Dicho conducto se deberá instalar con una leve pendiente hacia exterior de manera de evitar el ingreso o acumulación de agua de lluvia en el artefacto, de considerarse necesario la Contratista proveerá e instalará un panel de chapa  para evitar que el viento predominante apague el artefacto.

9.3
Cuando se opte por dejar preparada la instalación para futuros artefactos (ej: termotanques), se debe construir el conducto de ventilación correspondiente para los mismos; los remates de ventilación (sombreretes) que no sean del tipo aprobados deberán ser reemplazados por los del tipo aprobado y del diámetro adecuado, por ultimo se deberá sellar todas las uniones de tramos y accesorios  de conducto, ubicados en los interiores de locales, con selladores de alta temperatura aptos para tal fin.  

10. VENTILACIÓN EN LOCALES: 
10.1
En los locales que se prevea instalar artefactos de cámara abierta según esta documentación, la Contratista deberá proveer las rejillas de ventilación superiores (RVS) e inferiores (RVI) que sean necesarias, reemplazando todas las existentes y/o faltantes que no sean del tipo aprobadas, las que serán marca IB o superior calidad del tipo aprobadas, y respetando la sección necesaria según normativa  estipulada en la NAG 200 Cap. VII y NAG 215.

10.2
Los trabajos comprenden picado del muro, revoque hidrófugo en las caras interiores o provisión de camisa de chapa galvanizada, provisión y fijación con tornillería y tarugos Fischer de las chapas interna y externa, pintura y terminación de revestimiento necesario. 
10.3
Se deberán verificar que la ubicación de las rejillas de ventilación inferior, en ningún caso superen los treinta centímetros (30cm) desde el nivel de piso interior al borde superior de la misma, según lo estipulado en normativa. 

10.4
En el caso de las rejillas inferiores que deban atravesar muebles de cocina, se preverá un conducto de chapa galvanizada de sección cuadrada o rectangular de igual al paso permanente que la rejilla de ventilación a colocar, la rejilla deberá ser adosada a la tapa del mueble de cocina, con la ayuda de los gremios correspondientes para una correcta y estética terminación o quedar prevista e instalada para la posterior colocación de mueble de cocina.

10.5
Las rejillas de ventilación superior deberán estar como mínimo a los 2/3 de la altura y a más de 1,80mts del nivel de piso interior, según lo establecido por normativa vigente. En los casos de ser necesario atravesar una losa para ventilar por conducto, el diámetro del mismo deberá superar el pasaje de aire permitido por la reja a colocar, y su sombrerete será del tipo aprobado con doble ala.
10.6
Las rejillas de ventilación superior deberán ventilar indefectiblemente al exterior, pudiendo instalarse un conducto de chapa galvanizada de sección acorde a la rejilla a instalar del largo necesario para el egreso de aire.
11. PRUEBAS DE HERMETICIDAD:

11.1
Se deberán realizar en toda instalación o bien, mediante pedido especial de la Inspección de Obras. La presión de prueba neumática debe ser de 200 mbar durante 15 minutos, en el caso de cañerías de acero de baja presión según lo que establece la NAG 200, resultando satisfactorio su resultado cuando no se verifique una disminución de la presión en el período indicado, y tendrán una validez de 1 (un) año.
11.2
Queda prohibido efectuar cualquier clase de pruebas con oxígeno o gas en las cañerías vinculadas a la red, admitiéndose solamente aire comprimido o gas inerte.

11.3
Se realizaran pruebas de hermeticidad sobre la cañería Interna desde la PRS o tramo necesario. Las pruebas manométricas de presión serán con aire comprimido y se realizarán en dos etapas de al menos quince minutos  (15 min.) cada una, se utilizará manómetro de cuadrante de cuatro pulgadas con vidrio irrompible, hermético al agua y al polvo, de rango 0 a 1 kg/cm2 (0 a 0,098 MPa) o digital para los ensayos en baja presión.

NOTA: Si los resultados obtenidos de dicha prueba confirmaran una despresurización, la Contratista procederá su localización y posterior reparación sin que esto signifique un Mayor Gasto.

Para ello, la Contratista deberá:

a) Engrasar todas las llaves de paso involucradas con grasa grafitada, previo a la prueba manométrica oficial correspondiente.

b) Realizar una primera prueba a doscientos gramos (200gr.), con las válvulas de bloqueo de los artefactos cerradas y una posterior prueba con válvulas abiertas y artefactos conectados, a cien gramos (100gr) para comprobar la estanquidad integral de la instalación.
c) Se deberá confeccionar un Acta de Prueba de Hermeticidad por triplicado, según el modelo adjunto en la presente documentación, en la cual deberá figurar como mínimo, fecha y hora, tramo, presión aplicada y resultado de prueba, los firmantes serán la Inspección de Obras y el Matriculado.
12. PLANOS CONFORME A OBRA: 
12.1
Una vez concluidos los trabajos la Contratista deberá presentar a la I.O. una carpeta solapada con la documentación técnica (planos, planillas, actas), acompañado de una memoria con del estado final de la instalación, futuras recomendaciones etc., la cual deberá estar certificada por el matriculado, las planillas de las pruebas manométricas, certificando que los locales se encuentran encuadradas dentro de las reglamentaciones vigentes incluyendo fecha y garantía de lo ejecutado por un lapso de un (1) año.
12.2
El plano debe contar de todas las vistas y cortes necesarios para poder determinar con exactitud el recorrido de las cañerías, detalle de las PRS, ubicación real de los artefactos especificando las características y consumos de los mismos, el recorrido y ubicación de los conductos de evacuación con sus respectivas dimensiones y cotas de despeje de los remates correspondientes, pudiendo incorporarse una perspectiva isométrica del conjunto especificando diámetros y longitud de los tramos para una mejor comprensión del conjunto siguiendo las pautas y criterios de presentación como en el caso de tramitarse ante la Distribuidora. Los planos presentados deberá ser entregados impresos y en formato digital (.dwg).

12.3
En las rejillas de ventilación se especificará en el plano su pasaje de aire permanente, con los cálculos correspondientes, descripción de los artefactos, con especificación de sus consumos, ubicación y diámetros de las llaves de paso y descripción de los elementos de seguridad con que cuentan los mismos de acuerdo a su tipo y al ambiente en que se proyecta su instalación.
12.4
Cabe mencionar que la I.O. facilitará a la Contratista un plano digitalizado del edificio, debiendo la misma verificar en Obra las medidas, distribución, designación de locales, modificando y completando las posibles divergencias con lo existente.

CAPÍTULO II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1 INSTALACION INTERNA DE GAS NATURAL:
1.2.
ALCANCE:
1.2.1          La Contratista proveerá la totalidad de los materiales, mano de obra y equipos necesarios para desvincular las cinco (5) plantas de regulación secundarias existentes (PRS), retirar la cañería interna de gas natural del edificio de jefatura de la Base Aérea Rio Gallegos, realizar dos (2) nuevas PRS, instalar una nueva cañería interna según plano, donde se reinstalarán: cinco (5) cocinas, tres (3) termontanques, treinta y cinco (35) calefactores, un (1) calefón, dos (2) anafes, dos (2) hornos pizzeros, tres (3) anafes industriales, tres (3) turbo calefactores, cuatro (4) marmitas, cuatro (4) termontanques industriales y cuatro (4) calderas industriales según Normativa vigente del Enargas.
1.2.2
La Contratista realizará la nueva cañería de gas, paralelamente a la existente, de manera de mantener el servicio habilitado hasta el momento de la habilitación definitiva, cabe mencionar que las oficinas continuarán con sus tareas habituales, por lo cual la Contratista deberá preever todos los recaudos necesarios para minimizar el ruidos y el polvo, asimismo deberá programar y coordinar con el usuario y la I.O. los cortes de suministro con al menos 3 días de anticipación.
1.2.3.
Si bien en esta etapa no se prevee la presentación y aprobación por parte de la Distribuidora CAMUZZI GAS DEL SUR, todos los trabajos deberán adecuarse a normativa vigente. Sin perjuicio de la responsabilidad legal que le pudiera corresponder a la Contratista, cabe mencionar que el matriculado será responsable por la totalidad de los trabajos a su cargo, tanto por deficiencias en la ejecución o habilitación de instalaciones que pudieran afectar la seguridad de las personas, trabajos negligentes, mala fe, etc.
2.1. DESCRIPCION DE TAREAS EN PRS:

2.1.1.
Se ejecutarán dos (2) gabinetes de mampostería de bloques de hormigón, en los lugares previstos, las medidas mínimas serán 1,5 mts de alto 1,20 de ancho x 0,50 mts de profundidad (medidas interiores), serán revocados y pintados interior y exteriormente con pintura latex marca Sherill Williams o superior calidad, deberá poseer una puerta de chapa con estructura de perfiles metálicos o tubo estructural y chapa Nº16, cuyo diseño deberá proponer la Contratista a la I.O. con terminación en esmalte sintético previo tratamiento con dos (2) manos de pintura antióxido, el mismo deberá contar con las rejillas de ventilación superior e inferior y cerradura según la NAG 215, cada PRS deberá poseer una base de hormigón o contrapiso 0,15 mts por encima del nivel del terreno natural con el servicio domiciliario convenientemente amurado.

2.1.2
Previo al inicio de los trabajos sobre las PRS existentes, se realizará la apertura de los pozos para zondear el caño maestro y las derivaciones de los servicios domiciliarios de cada PRS, los deberán ser cortados y taponados por la Contratista.

2.1.3.
La Contratista soldará los dos (2) nuevos servicios de 38mm en la cañería de red existente (acero) en los lugares designados mediante método “hot taps” o gestionara en la Unidad el corte “provisorio” del servicio de gas desde la planta de medición principal, posteriormente realizará el purgado del gas contenido en ella para el corte y taponamiento de las acometidas.

2.1.4. 
La soldadura de los dos (2) nuevos servicios de 38mm se realizará mediante accesorios tipo williamsom, accesorio de transición AC-PE 38mm/40, donde se electrofusionará una cañería PEAD de 40 hasta el servicio de cada PRS según Normativa. Tanto los procedimientos de soldaduras como los soldadores deberán estar calificados por el apéndice B de la Norma API 1104.
2.1.5. 
En cada gabinete se realizará la planta de regulación de doble ramal según detalle y Normativa vigente, debiendo la Contratista, verificar y corroborar todos los datos técnicos aportados en la presente documentación, (diámetros, caudales, medidas, materiales, componentes, procedimientos, etc.) o trabajos que sin estar explícitamente mencionados en la presente documentación, se consideren necesarios para su aprobación definitiva.
2.1.6.
Se instalarán válvulas esféricas de bronce 1/4 de vuelta del tipo aprobadas marca Valmec, Valforte o Valvol del diámetro correspondiente, las de Ø100mm (4”) deberán ser del tipo bridadas de acero marca Valbol / Worcester, Esferomatic, Valmec, Wenlen o Spirax Sarco. 
2.1.7. Los reguladores deberán poseer filtro incorporado y serán marca EQA modelo S147/7 y S147/10 de 75 y 100 m3/h respectivamente. 
2.1.8. A cada cuadro de regulación se le deberán colocar manómetros de media presión de 2” de cuadrante rango 1 a 7 kg/cm2 (bar), los de baja presión serán con cuadrante de 4” rango hasta 1 kg/cm2 (1 Bar) marca Beyca o superior calidad, cada manómetro contará con una llave de corte del tipo esférica de bronce individual
2.1.9.
El cuadro de regulación será fijado y amurado mediante ménsulas de acero con material aislante de 3mm de espesor.
3. DESCRIPCION DE TAREAS INSTALACION INTERNA DE GAS:
3.1.
Desvinculación y retiro integral de cañería de gas y artefactos existentes del edificio.

3.2.
Provisión y colocación de cañería interna de acero con revestimiento epoxi roscada según plano adjunto.

3.3
Instalación de artefactos existentes según plano. Todos los artefactos domésticos (calefactores, termotanques, cocinas y anafes) se instalarán con flexible del tipo aprobados marca Dinatecnica o Latyn del diámetro correspondiente. Los artefactos del tipo industrial se instalarán teniendo en cuenta lo establecido en el Código de edificación, Normativa de Enargas y recomendaciones del fabricante, debiendo incorporar todos los elementos de seguridad faltantes o rotos (válvulas, solenoides, filtros, detectores etc.)
3.4
Se instalaran rejillas de ventilación permanente de 15x15cm del tipo aprobadas, marca IB o superior calidad, en los locales designados en plano.
3.5
En el “Dormitorio de Compañía Voluntaria” se instalarán tres (3) rejas de ventilación inferiores aprobadas de 100cm2 de paso, de manera de cumplimentar los 250cm2 establecidos por Norma.

3.6.
En “Cocina de Tropa” se instalarán una batería de rejillas aprobadas superior inferior de 500cm2.

3.7.
En “Salón de Actos” se instalarán dos (2) rejillas inferior y superior de 30x15 (200cm2) de manera de cumplimentar los 370 cm2 requeridos por Norma.

3.8. En “Gimnasio” se instalarán dos (2) rejillas inferior superior de 30x15 (200cm2) para cumplimentar los 310cm2 requeridos por Norma.

3.9.  En la cocina del bar del “Grupo Aéreo”, “Sastrería”, cocina en “Personal”, “Contaduría”, “Contralor y cargo” y “Economía”, se instalará una rejilla de ventilación inferior y una superior de 15x15 (100cm2). 
3.10. En sala de calderas se preverá un conducto de ventilación de chapa 30 x 40cm o un caño de diámetro equivalente para ventilación inferior del local, la rejilla deberá cumplimentar 1120cm2 según N.A.G 215 y rematar con sombrerete.
3.11.
La Contratista proveerá e instalará una puerta divisoria entre el local de caldera de 90.000kcal ubicado en la “Compañía de Voluntarios” y el sector de duchas o construirá un recinto aislado para el artefacto con puerta de chapa, cerradura y ventilaciones. Igual tipo de resolución se adoptará entre el termotanque de 50.000kcal ubicado en el Gimnasio”
4. RECORRIDO:
4.1
Desde la PRS Nº1 (de 75m3/h) partirá una nueva cañería epoxi roscada de Ø 101mm (4”) aérea, atravesará el gimnasio y se dividirá en dos tramos, el primero de Ø101mm hacia las oficinas en fachada principal, en donde se alimentarán veintidós calefactores respetando el recorrido de la cañería existente hasta los baños de la compañía voluntaria y un segundo tramo de Ø 51mm hacia el sector de oficinas en fachada posterior que abastece al bar, Grupo Aéreo y Operaciones.
4.2.
Desde la PRS Nº2 (de 100m3/h) partirá una cañería epoxi roscada de Ø101mm (4”) aérea, abastecerá la “Salón de Actos”, “Cocina de Tropas”, “Sala de Calderas”, “Sastrería”, oficinas de “Personal”, “Casino” y “Dormitorios de Tropa Voluntaria”. El recorrido de la cañería se ejecutara de forma aérea engrampada del lado exterior del edificio, el segundo tramo será de Ø38 mm (1½”) y bordeará la “Compañía de Voluntarios” abastecerá el turbo calefactor existente de 60.000kcal/h y llegará hasta los artefactos de las oficinas ubicadas en planta alta de la “Sala de Armas”.
5. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA:

5.1

La Contratista mantendrá limpio todos los sectores en Obra, retirando en forma periódica los escombros, cañerías, material obsoleto, etc. El acopio del material producto de la demolición y que no sea recuperable se realizará diariamente en contenedores destinados para tal fin, los cuales deberán ser retirados de la Unidad en forma semanal y supervisados por la Inspección Obras.

EL PALOMAR,           de Julio de 2016.
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