OBRA: “REPARACION CARPINTERIA CAJA ESCALERA EDIFICIOS 1 Y 2 CALLE ESPAÑA Nº 245”  - BARRIO AERONÁUTICO MILITAR RIO GALLEGOS.-
                                        MEMORIA DESCRIPTIVA
1º) JUSTIFICACIÓN
1) La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para la reparación completa del cerramiento metálico correspondientes a los Edificios N° 1 y 2.- 

2) Los trabajos a realizar serán de albañilería y carpintería de aluminio completa, incluso vidriado y terminaciones.-
2º) TRABAJOS A REALIZAR
      Albañilería y Afines
3) Retiro de todos los vidrios existentes en el frente y laterales de la carpintería a retirar.-

4) Se picara el material de albañilería para el retiro de la carpintería de frente y laterales de las caja escaleras.-
5) Una vez colocada la carpintería, se ejecutara el recuadre de las superficies con cerecita para impermeabilizar, terminando el trabajo con revoque grueso y fino.-
Carpintería
6) Retiro de la carpintería metálica en cajas de escaleras, colocación premarco de aluminio  a la pared para paños fijos en frente escaleras, de 2,20m de ancho por 2,40m de alto con vidrios repartidos, paños fijos laterales de 1,10m de ancho por 2,40m de alto con vidrios repartidos, una (1) hoja proyectante de 0,55m de ancho por 0,80m de alto, todo en carpintería de aluminio anodizado tipo ALUAR línea MODENA color blanco; incluso, colocación de vidrios DVH de  4 + 9 + 4.-

Pintura
7) Se aplicara una (1) mano de fijador y tres (3) manos de pintura exterior para frentes de 1° marca color a designar en mampostería de cajas escaleras como terminación.-
8) Limpieza diaria y total de obra, carga y descarga escombros, armado y desarmado de andamios, fijación.-            

3º) OTRAS CONSIDERACIONES

1) Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección General de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina para cada especialidad (Albañilería y Afines) salvo indicación en contrario que figure expresamente en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

2) Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

3) Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

4) Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

5) La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

6) La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

7) La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.- 

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

                                                                                  RIO GALLEGOS,        de Octubre de 2016.-

                                                                                         PC. Univ. I Cat. 15 Ma. Fernanda CASTRO
                                                                                                        Oficina de Infraestructura

