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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 




“DESCONTAMINACION Y RETIRO DE ASBESTO EN CALDERAS, TANQUES SUPLEMENTARIOS Y CAÑERIAS DEL EDIFICIO ALAS” 



EDIFICIO ALAS
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


1. OBJETO


1.1 La presente documentación tiene por objeto, realizar la extracción de asbesto de DOS (2) calderas, cañerías y OCHO (8) tanques suplementarios ubicados en el segundo subsuelo, y en el piso 23 del Edificio ALAS,  sito en Avenida Leandro N. ALEM 719 - CABA, en los cuales se verificó la presencia de asbesto según lo observado y determinado por empresas idóneas en la materia.

1.2	Si bien los espacios donde se encuentra el material (subsuelos y piso 23), son relativamente poco transitado por el personal, las calderas son encendidas diariamente por personal idóneo y el cual posee todos los elementos de seguridad correspondientes, es necesario la remoción del recubrimiento térmico de manera URGENTE, debido a que este residuo al ser inhalado se aloja en los pulmones y puede afectar seriamente la salud de los mismos.

1.3.	El asbesto ha sido clasificado como cancerígeno humano reconocido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, por la Oficina de Protección Ambiental y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer. Según las investigaciones, la exposición al asbesto puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y de mesotelioma (cáncer en el revestimiento delgado del pecho y del abdomen).


2. ALCANCES DE LOS TRABAJOS

2.1.	Para llegar a una solución se deberá contemplar:

1º)  Remoción del aislante térmico y  fibras suspendidas en el aire.	
2º)  Retiro del residuo del lugar, incluyendo transporte.
3º) Provisión de personal idóneo y herramientas necesarias, incluyendo los equipos de seguridad para los empleados.

2.2	Recurso y materiales:

Se considerará para la ejecución los siguientes recursos de materiales:

	1º) Recipientes adecuados y herméticos para el retiro del material contaminante.
	2º) Unidad de descontaminación de asbestos móvil.
	3º) Una aspiradora industrial, apta para extracción de asbestos.
	4º) Pre- filtros para aspiradoras de eficiencia superior al 99,97% de 5 micrones.
	5º) Camión habilitado para el traslado del material.	
	6º) Sistemas articulados para realizar “carpas” de aislación con recubrimiento plástico de 200 micrones.
	7º) Film o sistema plástico de 200 micrones para armar los sectores o “carpas” que permitan sellar el área, y para sellado de tambores y zona de trabajo.
	8º) Elementos de protección personal.
	9º) Bolsas de polietileno de 200 micrones traslucidas.
	10º) Precinto para bolsas y cintas.
	11º) Cartelería de “Obligación Protección Respiratoria”, “Atención área de trabajo con amianto” y “Prohibido fumar”.
	12º) Sistema de aspersión para evitar voladuras.
	13º) De acuerdo al lugar se adecuarán o alquilarán extractores de aire de doble filtración absoluta.
	14º) Unidad depresora con filtros en caso de corresponder.
	15º) Herramental variado necesarios para asegurar filtración absoluta.
	16º) Etiqueta de Amianto.


3. TAREAS PRELIMINARES


3.1. 		Designación de un local que funcionará como obrador contando con seguridad las 
24 hs.

3.2.		Se cumplimentarán las normas de seguridad vigentes.

3.3.		Se señalizarán con etiquetas las zonas y equipos que contengan asbesto para remoción.

3.4.		Se evaluará el grado de conservación del material, por lo que se refiere a hendiduras, humedades, etc.

3.5.		Se verificará y asegurará el acceso al lugar para evitar el posible contacto en forma accidental con personal ajeno a la tarea.

3.6.		Elaboración de plan de trabajo para minimizar el contacto y reducir riesgos.

3.7.		Se realizará una unidad de Descontaminación de Asbesto (UDA) móvil, ubicándolo en la zona de trabajo.


4. SELLADO DE ABERTURAS EXTERIORES E INTERIORES CON POLIETILENO DE 200 MICRONES

4.1.	La actividad a realizar dentro de recintos cerrados será aislada de forma hermética, las aberturas que tengan conexión al exterior, a fin de garantizar su hermeticidad durante el proceso de remoción, empaque para el traslado.

5. RETIRO DE RESIDUOS CONTAMINADOS CON ASBESTOS

5.1.	Se retirarán los residuos y elementos contaminados con asbestos que se encuentran en la zona delimitada previamente como así también todos los elementos usados en este proceso.

6. RESIDUOS CONTAMINADOS CON ASBESTOS

6.1.	Finalizada la remoción del material contaminado y la limpieza de la zona de trabajo se efectuará ensayo de laboratorio para determinar la posible presencia de asbestos.

7. ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE LOS RESIDUOS CONTAMINADOS

7.1.	Si correspondiere un almacenamiento “provisorio”, se utilizará el mismo lugar donde actualmente se encuentran instalados.

8. RETIRO DE LOS RESIDUOS CON ASBESTOS

8.1.	Finalizada la descontaminación, los residuos serán llevados con transporte habilitado hacia su disposición final.

8.2.	Los retiros serán realizados con emisión del correspondiente Manifiesto de Transporte de Residuos Especiales, a cargo de la empresa contratada.

9. DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS CON ASBESTOS
10. LIMPIEZA GENERAL EN PISOS Y PAREDES CON RETIRO DE 
9.1.	La empresa contratada se hará cargo del retiro de los residuos con asbestos certificando el tratamiento y disposición final según normativa vigentes de servicios ambientales.

11. PLAZO DE OBRA: 

10.1.	El plazo de la obra será de 30 (TREINTA) días hábiles, sujetos a condiciones meteorológicas favorables.
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