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               DIRECCIÓN GENERAL DE INTENDENCIA             
anexo I
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                                                                               (Apéndice 7)
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – RENGLÓN Nº 2


REPARACIONES VARIAS EN BAÑOS GRUPO ASPIRANTES Y GRUPO ENSEÑANZA

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA
CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA – GENERALIDADES

1.  OBJETO

1.1     La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias y suficientes para las reparaciones parciales en baños masculinos en Edificio Nº 81 Grupo Aspirantes, baños masculinos Planta Baja y Alta en Edificio Nº 26 Grupo Enseñanza, Pintura general en locales del Edificio Nº 18 y tareas de prueba hidráulica del Edificio Nº 1 ubicado en la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA, en la Provincia de Córdoba. 

1.2        Los trabajos a realizar en el Edificio Nº 18 comprenden la provisión de materiales y mano de obra para la pintura del estar, el comedor, pasillo y el dormitorio principal, incluyendo pintura integral de las carpinterías.

1.3     Los trabajos en el Edificio Nº 26 Grupo Enseñanza comprenden la reparación parcial de revoques, revestimientos, reparación integral de aberturas, provisión de accesorios, artefacto, griferías y pintura general.

1.4        Los trabajos en el Edificio Nº 81 Grupo Aspirantes comprenden fundamentalmente tareas de demolición, reparación y remodelación de los locales sanitarios masculinos, para reparar sus instalaciones deterioradas y de adecuarlos funcionalmente al uso y requerimiento actual. En tal consideración se trabajará en la reparación de mampostería, pisos, contrapisos, carpetas, carpinterías, revestimientos, pintura, instalaciones cloacales completas (desagües primarios, secundarios y ventilaciones), readecuación instalación agua fría y caliente y provisión de artefactos.

CAPÍTULO III: CONSIDERACIONES GENERALES 

2. DE LA OBRA - DEL COMITENTE – DEL CONTRATISTA 

2.1.   
Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de VISITA A OBRA, debiendo para ello contar con Certificado labrado y extendido al efecto por personal designado por el Organismo Requirente, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos. El Cocontratante deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una obra por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo de la obra y las exigencias de la reglamentación vigente. 

2.2. 
 El Cocontratante deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las obras, como ser solados; mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.

2.3.       Todos los materiales, elementos y equipos a utilizar serán nuevos y conforme a las Normas IRAM, ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustará a reglamentos vigentes.

2.4. 
  El Comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en la cotización de pinturas y selladores y en el caso que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra. 

2.5. 
  El Cocontratante deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas. El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para efectuar los trabajos en altura como andamios, silletas, arneses y todos los elementos de seguridad necesarios para el personal y las protecciones para los transeúntes, y previstos por la Ley de Higiene y Seguridad y las ordenanzas municipales vigentes. El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para efectuar los trabajos en altura como andamios, silletas, arneses y todos los elementos de seguridad necesarios para el personal y las protecciones para los transeúntes, y previstos por la Ley de Higiene y Seguridad y las ordenanzas municipales vigentes.
2.6.     Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, serán retirados de la obra debiendo contemplar en las ofertas, los costos del acarreo, su custodia cuando corresponda, contenedores, fletes, etc. 

2.7. 
La Contratista pondrá a disposición todos los medios, elementos y personal que hagan posible la realización de los ensayos y verificaciones que fueran necesarias efectuar, y toda otra tarea no prevista que haga al buen funcionamiento de la obra.

2.8.
 Cabe señalar el cumplimiento de todo lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 (ART), Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96, aplicables a todo el personal afectado a la obra.

2.9.    
 El Cocontratante deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra. Diariamente coordinará con la Inspección de Obras los trabajos a realizar, debiendo quedar al final de la jornada laboral, el área intervenida con total seguridad, protegida de las inclemencias del tiempo.

2.10.
 Todas las tareas, provisiones, pruebas, etc. mencionado en el presente Pliego deberán ser ejecutadas por el Cocontratante.

2.11.    La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

2.12 INSPECCIONES

La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:

1º) Cuando los materiales lleguen a obra.

2º) Cuando los hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.

3º) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que el Cocontratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las reparaciones realizadas.

2.13.  MUESTRAS DE MATERIALES

Previo al inicio de los trabajos el Cocontratante someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras conteniendo todos los elementos y materiales a emplearse en la obra en general (selladores, pinturas, etc.), las que deberán ser aprobadas por esta, para luego si, poder ser utilizadas en la ejecución de los trabajos. Los elementos y materiales deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM).

2.14.  PERSONAL INTERVINIENTE EN OBRA

El personal en la Obra deberá ser mayor de edad, con residencia estable, exenta de antecedentes desfavorables ante la justicia civil y penal. El Cocontratante deberá realizar los trámites necesarios requeridos por las autoridades de la ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA y/o de la Inspección de Obras para el ingreso y permanencia del personal que cumpla tareas en la Obra.

2.15.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

TREINTA (30) días hábiles, desde la entrega del lugar a intervenir.

2.16.   PAGOS PARCIALES
Con la finalización de los trabajos encomendados, el Cocontratante podrá  presentar facturas para su pago según el orden previsto en el Anexo I – Apéndice 8 – COMPUTO Y PRESUPUESTO, debiendo acompañar en cada caso la conformidad de la recepción de la parte facturada según detalle:
Facturación Parcial por:
1. ITEM 1 y 2 - TRABAJOS PRELIMINARES Y EDIFICIO N° 1
2. ITEM 3 - EDIFICIO N° 18

3. ITEM 4 - EDIFICIO N° 26 - GRUPO ENSEÑANZA - ALA N° 2

4. ITEM 5 y 6 - EDIFICIO N° 81 - GRUPO ASPIRANTES Y LIMPIEZA DE OBRA
3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los ítems y programación de los mismos, debiendo la empresa corroborar en el edificio a reparar, todas las medidas de los distintos elementos comprendidos en esta Obra.

Listado de Trabajos

EDIFICIO Nº 1:
SECTOR C - ALA ESTE – SANITARIOS
1- Ejecución de prueba hidráulica de la red cloacal.

EDIFICIO Nº 18:
1- Provisión y recolocación de tejas en el sector cochera.
2- Pintura en Muros Interiores y cielorraso, sobre revoque fino al Látex.
3- Pintura sintética color marfil marcos y hojas puertas existentes y puertas de placares.

EDIFICIO Nº 26  - GRUPO ENSEÑANZA:

SECTOR A - ALA N° 2 – BAÑOS MASCULINOS PLANTA BAJA Y ALTA
1- Retiro y demolición de inodoro roto, tapas de inodoro, cañerías obstruidas, griferías que no funcionan, depósitos de plástico, etc., en ambos baños según Esp. Técnicas.

2- Completamiento de azulejos de idénticas características y color en baño PA en Ala Nº 2 según Esp. Técnicas.

3- Reparación de revoques en paramentos y cielorrasos según esp. Técnicas

4- Reparación general en carpintería afectada en baños PA y PB Ala Nº 2, incluye herrajes y cerrajería según Esp. Técnicas.

5- Provisión y colocación de griferías para lavado en baño Masculino PB según Esp. Técnicas.
6- Provisión y colocación de asiento de inodoro en ambos baños según Esp. Técnicas.

7- Provisión y colocación de inodoro de losa blanca de idénticas características y calidad que la existente en baño Masculino PB según Esp. Técnicas.

8- Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de idénticas características y calidad que la existente en baño Masculino PB según Esp. Técnicas.

9- Provisión de espejos dimensiones 1,00 x 2.00 mts. en ambos baños.

10- Reparación integral, ajuste y completamiento de griferías, cañerías, asientos de inodoros, etc. de manera que funcione todo correctamente en ambos baños.

11- Limpieza general y profunda de artefactos, mesadas, griferías existentes, azulejos, etc. en ambos baños.

12- Limpieza, desobstrucción y/o recambio de cañerías de desagüe cloacal en ambos baños a criterio de la Inspección de Obras.

13- Provisión y colocación de pechas de losa blanca en ambos baños según Esp. Técnicas.

14- Provisión y colocación de depósito de plástico para inodoros en los boxes de ambos baños, incluye bajada al inodoro.

15- Pintura general al látex en paramentos y cielorrasos en baños PA y PB Ala Nº 2 según Esp. Técnicas.

16- Esmalte sintético en carpinterías y en cañerías a la vista en baños PA y PB Ala Nº 2 según Esp. Técnicas.

17- Provisión de recipiente de residuos con tapa vaivén de plástico de 25 lts en ambos baños.

18- Provisión y colocación de cartel indicativo de local ambos baños masculinos.

EDIFICIO Nº 81 – GRUPO ASPIRANTES

SECTOR A - ALA NORTE – PLANTA ALTA:
1- Demolición parcial de piletones de HºAº (con revestimiento).

2- Demolición y retiro parcial de revestimientos.

3- Ejecución de orificios en piso y losa para el paso de cañerías Ø40, Ø100, PPC y PPA.

4- Excavación para paso de nueva red de desagüe cloacal.

5- Retiro de puertas P1 (hojas) y P2 (hojas de retretes).

6- Desmontaje y retiro parcial de todo el sistema de desagüe cloacal (incluye retiro de artefactos sanitarios) en sectores de duchas, piletones e inodoros.

7- Desmontaje completo sanitarios de la instalación de agua fría en sectores inodoros y mingitorios.

8- Desmontaje parcial de la instalación eléctrica, incluyendo artefactos de iluminación y tomacorrientes.

9- Reparación de revoques existentes, de cielorraso en sanitario PB, de pisos interiores y exteriores existentes (vereda y calle).

10- Provisión y colocación de revestimiento cerámico en muro símil existente (sectores dañados con retiro de instalaciones o inexistentes).

11- Provisión y colocación de cielorraso símil existente (sector ducha y acceso a ducha).

12- Provisión y colocación de chapa de protección cañería exterior.

13- Provisión y colocación de puerta P-2 (hojas para retrete).

14- Readecuación puertas ventanas existentes (herrajes y vidrios faltantes).

15- Provisión y colocación de mesada de granito natural (incluye soportes metálicos) 

16- Provisión y colocación de espejos en sector de lavatorios.

17- Pintado de muros al látex y pintado de cielorrasos (en PB).

18- Pintado de carpinterías y cañerías a la vista con esmalte sintético. 

19- Provisión e instalación de desagües cloacales de todo el modulo sanitario (colgada bajo losa) incluyendo ejecución de cámaras de inspección.
20- Readecuación parcial de la red de agua en sector lavabos y sector inodoros.

21- Provisión e instalación de canaleta de acero inoxidable en sector duchas.

22- Provisión e instalación de inodoros y mingitorios e instalación de inodoros y mingitorios.
23- Provisión e instalación de asientos de inodoros.

24- Provisión e instalación de grifería mezcladora (sector individual) y de duchadores individuales (flor).

25- Provisión e instalación válvula automática de inodoro y mingitorios.

26- Provisión e instalación de grifería para bachas.

27- Readecuación parcial de la instalación, provisión e instalación de bocas de tomacorrientes y de artefacto p/2 tubos fluorescentes 36W.

SECTOR B - ALA SUR – PLANTA ALTA:
1- Ejecución de orificios en piso y losa para el paso de cañerías Ø40, Ø100, PPC y PPA.

2- Excavación para paso de nueva red de desagüe cloacal.

3- Desmontaje y retiro parcial de todo el sistema de desagüe cloacal (incluye retiro de artefactos sanitarios) en sectores de duchas, piletones e inodoros.

4- Desmontaje completo sanitarios de la instalación de agua fría en sectores inodoros y mingitorios.

5- Reparación de revoques existentes, de cielorraso en sanitario PB, de pisos interiores y exteriores existentes (vereda y calle).

6- Provisión y colocación de chapa de protección cañería exterior.

7- Pintado de cañerías a la vista con esmalte sintético. 

8- Provisión e instalación de desagües cloacales de todo el modulo sanitario (colgada bajo losa) incluyendo ejecución de cámaras de inspección

9- Provisión e instalación de canaleta de acero inoxidable en sector duchas.

10- Re-instalación de inodoros y mingitorios existentes. 

11- Provisión e instalación de asientos de inodoros.

4. TRABAJOS COMUNES A TODOS LOS EDIFICIOS

TRABAJOS PRELIMINARES.

El Cocontratante deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos (Diagrama de Gantt). Una vez presentado y aprobado dicho plan pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

4.1  Limpieza y preparación del sector

Entregado el predio y al iniciar los trabajos, El Cocontratante deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las tareas a realizar, como así también deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores aledaños a la zona de las tareas y alrededores durante el tiempo que duren las mismas.

4.2 Cercado de predio
4.2.1  El Cocontratante ejecutará el cierre total de los sectores donde se realizaran las tareas de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia y permitiendo el normal desenvolvimiento de las tareas del Grupo Aspirantes. Dicho cerco quedará durante todo el transcurso de las tareas, debiendo estar en perfecto estado de conservación hasta su entrega a los usuarios. Se ubicará de acuerdo a lo establecido por la Inspección.

4.2.2  Asimismo, será el Cocontratante responsable de prever aquellas obras accesorias tendiente a la seguridad y bienes de terceros, siendo a costa exclusiva de este el reparo de daños emergentes por la no previsión de lo anteriormente citado.

4.3  Replanteo y Nivelación.

Una vez finalizada la limpieza, el Cocontratante deberá realizar el replanteo del sector a intervenir, fijando la ubicación y los niveles de la misma, los cuales serán verificados por la Inspección, quien dará en última instancia la aprobación del inicio de los trabajos.

5. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL.

5.1  Se establece que al iniciar los trabajos, el Cocontratante deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las tareas a realizar, como así también deberá mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores aledaños a la zona de las tareas y alrededores durante el tiempo que duren la mismas.

5.2  El Cocontratante deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del área, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

5.3    Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites del predio.

5.4   Al completar los trabajos, el Cocontratante retirara del sector intervenido todos los desperdicios y o deshechos que resultaran de la ejecución de las tareas, como así también, todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando el sector totalmente limpio.

5.5   El Cocontratante deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final.-

6.  DESCRIPCION PARTICULAR DE TAREAS PARA CADA EDIFICIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los ítems y programación de los mismos, debiendo la empresa corroborar en el edificio a reparar, todas las medidas de los distintos elementos comprendidos en esta obra.

 EDIFICIO Nº 1 

6.1. PRUEBA HIDRAULICA.

6.1.1. El Cocontratante deberá realizar trabajos de cateos y sondeos exploratorios en el sector afectado, estas tareas comprenden el relevamiento y verificación de las distintas cámaras de inspección que se encuentran alrededor del edificio, su estado, funcionamiento, recorrido como así también en las cañerías de Provisión de agua fría y caliente, posibles hidrantes, desagües cloacales (desagües primarios y secundarios) correspondientes a los núcleos sanitarios de PA y PB ubicados en el extremo este del edificio.

6.1.2.  El Cocontratante deberá realizar todas las pruebas hidráulicas necesarias en núcleos sanitarios de PA y PB;  en tramos de cañería entre cámaras y en todo el recorrido de la cañería cloacal del ala este hasta 10 mts por fuera del edificio.

6.1.3.  El Cocontratante deberá colocar testigos de yeso de 10 cm de largo, 5 cm de ancho, 5 mm de espesor colocándolos perpendicular a las grietas ubicadas en la oficina del encargado del casino, ubicada en planta baja, indicando la fecha de de colocación, a fin de observar la evolución de las mismas.

6.1.4.  Una vez finalizadas las tareas de exploración el Cocontratante elaborara un informe técnico firmado por un profesional matriculado (Arquitecto o Ingeniero), en donde indicara los resultados obtenidos como así también un plano esquemático donde se indiquen la ubicación de cámaras, recorridos, de cañería cloacal y de agua. Dicho informe será entregado a la Inspección de obras.  

EDIFICIO Nº 18  

7.  ALBAÑILERIA Y AFINES.

Se proveerán y colocaran todas las tejas necesarias para reemplazar las faltantes sobre el techo de la cochera, las mismas deberán ser de igual forma y color que el tejado actual y se colocaran prestando especial atención a no dañar las existentes durante la colocación.

8.     PINTURAS

8.1 Pintura interior

8.1.1.     Se pintará el interior de los Locales 1, 2 y3 completos, incluyendo la escalera y el cielorraso. Todas las carpinterías y marcos de aberturas existentes, que se reciclarán y recolocarán una vez pintadas.

8.1.2.     Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra sin que la anterior esté completamente seca. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

8.1.3.   Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados etc.

8.1.4.   En todos los casos se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, herrajes, contravidrios, cielorrasos etc. y en perfectas condiciones y funcionamiento de las carpinterías.

8.1.5.   Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, se lavará previamente con una solución de ácido clorhídrico y agua 1:10, para posteriormente enjuagar con agua limpia y en forma abundante, según indicación de la inspección de obras.

8.1.6.    Una vez que han secado bien los paramentos, estarán en condiciones de recibir la pintura.

Pintura Látex: Los paramentos interiores existentes se pintarán con pintura látex, previa preparación de la superficie con enduido.

8.1.7.   Primeramente se dará una mano de fijador tipo "Alba" o similar en calidad hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos manos de pintura base látex vinílico para interior tipo "Alba", “Tersuave”, “Sherwin Williams” o calidad superior. La primera mano será a pincel y la segunda a pincel y rodillo. (Acondicionado, 1º Mano de Fijador, Enduido Completo, 2º Mano de Fijador y 3 Manos de Látex). Sup. Aprox.: 350m2.
8.1.8    Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las paredes ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, al menos tres, etc.

8.1.9    Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos.

8.1.10   Se tomarán todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto en el caso de estructura exterior se procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. 

8.1.11   Si por deficiencias en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obras, la empresa tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obras.

8.2. Carpinterías

Se ajustarán y repararán a nuevo todas las carpinterías del dormitorio principal (Local 3), que se reciclarán, procediendo al decapado de la pintura actual descubriendo la madera natural, tanto los marcos como hojas, se pintarán con pintura sintética color marfil y se recolocarán.

Además que se repararán todas sus partes dañadas y se colocarán los elementos de cierre y funcionamiento faltantes. Esta tarea incluye los frentes de placares (PP1 y PP2). 

Sup. Aprox.: 15m2.

EDIFICIO Nº 26 – GRUPO ENSEÑANZA 

9.  RETIRO Y DEMOLICIONES

9.1 RETIRO DE INSTALACIONES, ARTEFACTOS Y GRIFERIAS EN GENERAL

9.1.1   Se deberán retirar todas las instalaciones que se deban reparar, readecuar o cambiar (cañerías de desagüe cloacal, griferías en mal estado, depósitos de inodoros para colgar, espejos deteriorados, inodoro o asiento roto, etc.) teniendo en cuenta no perjudicar ni dañar los muros azulejados ni el piso.

9.1.2  Toda instalación que se encuentre fuera de servicio, deberá ser removida, previa coordinación con la Inspección de Obras. 

9.1.3   Asimismo el Cocontratante deberá realizar, a su exclusivo costo y cargo, cualquier desvío de instalaciones (cloacas, electricidad, agua, etc.) que se localizaran en el sector del muro demolido.

10. ALBAÑILERIA Y AFINES

10.1  REVOQUES EN PARAMENTOS Y CIELORRASOS

En aquellos sectores de ambos baños en el que los mismos se encuentren afectados por desprendimientos, se deberán reparar y/o completar con iguales características a los existentes, dejando las superficies en perfecto estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser tratadas posteriormente con pintura.

10.2   REVESTIMIENTOS

En el baño masculino de Planta Alta, se proveerá y colocará azulejo 0.15 x 0.15 de primera calidad, color amarillo símil al existente. El sector a intervenir deberá ser limpiado y picado con sumo cuidado de no romper las demás piezas contiguas para poder recibir los nuevos azulejos. El mismo será colocado siguiendo las Reglas del Buen Arte Constructivo.

11. CARPINTERIAS

11.1  REPARACION INTEGRAL DE  ABERTURAS
11.2    Se repararan de manera integral la totalidad de aberturas existentes que comprendan los locales afectados; verificando el funcionamiento de los dispositivos de accionamiento, acondicionando y sellando la totalidad de contramarcos, marcos y hojas, debiendo quedar las mismas en perfecto estado de uso y terminación, asegurando el correcto funcionamiento (apertura y cierre) y estanqueidad de cada una de ellas. De ser necesario se realizará el cambio del accesorio que se encuentre en mal estado o no funcione correctamente.

Se cambiarán vidrios rotos y se colocarán los vidrios faltantes de igual calidad y características al original. Se colocarán burletes, etc.

11.3   El Cocontratante deberá proveer y colocar todos los cristales de las carpinterías nuevas y las que deba reparar. Estos deberán ser entregados cortados con sus exactas medidas, el Cocontratante será el único responsable de la exactitud descripta, debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificación de medidas en obra, cortará los vidrios en taller y los colocará a medida de su reemplazo. No deberá dejar ninguna carpintería sin vidrio.

12. INSTALACION SANITARIA

12.1 Generalidades:

12.1.1    Los trabajos se ajustarán en cuanto a calidad, tipo de materiales, proyecto de los mismos y condiciones de ejecución, a los planos del presente Pliego y a las Reglamentaciones vigentes referente a las Reglas del Buen Arte Constructivo.

12.1.2     El Cocontratante deberá entregar las instalaciones completamente terminadas, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén o no indicados en la documentación contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de ningún adicional.

12.1.3   Calidad de los materiales: Todo material que no cumpla con las especificaciones indicadas, será rechazado por la Inspección de Obras. El retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Cocontratante.

12.1.4    No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos, debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.

12.2    Descripción del Trabajo

Se deberá realizar la reparación integral de los núcleos sanitarios anteriormente mencionados. Dicha reparación incluye: reemplazo, provisión y colocación de todos los artefactos sanitarios, reparación integral de los desagües primarios y secundarios completos, provisión de accesorios faltantes, ajuste de griferías y conexiones, quedando dichos artefactos en normal funcionamiento. Los mismos serán instalados por personal idóneo siguiendo las Reglas del Buen Arte.

12.3    Artefactos Sanitarios:

Se proveerán y colocarán los artefactos sanitarios correspondientes, según plano adjunto. Los mismos serán de porcelana vitrificada, color blanco, marca tipo “FERRUM” o calidad superior y broncería tipo “FV” o calidad superior, de acuerdo al siguiente detalle:
12.4    Griferías

Serán de tipo Juego de UNA (1) llave FV modelo Allegro para mesada. Cantidad: DOS (2)

12.5    Asientos de Inodoro

Se proveerá y colocaran asientos de inodoro de plástico reforzado, de primera calidad en color blanco. Cantidad: TRES (3)

12.6    Artefactos

Se proveerá un inodoro corto, marca FERRUM, línea ANDINA, con tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, y conexión de flexibles de bronce cromados y tapa de madera laqueada de primera calidad, color blanco. Cantidad: UNA (1) 

12.7    Bacha de acero inoxidable

Se proveerá y se instalara UNA (1) bacha de acero inoxidable ovalada bajo mesada para lavatorio ídem características y calidad de las existentes tipo MI PILETA de primera calidad en el baño masculino Planta Baja.

12.8   Espejos

Se proveerán espejos para cada baño, de 4 mm, de 1.00 m de altura y 2.00 m. de ancho. Se colocara sobre el revestimiento con pegamento de siliconas. 

Cantidad: DOS (2)

12.9   Reparación integral y ajuste de elementos, artefactos, cañerías, griferías, etc.
Se repararan y ajustaran a nuevo todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del baño. 

12.10     Limpieza general de artefactos y mesadas

Se limpiaran con ácido muriático y/o pulirán de manera exhaustiva las mesadas, artefactos, griferías existentes y demás elementos involucrados en el local.

12.11     Limpieza y desobstrucción de cañerías

La cañería sin excepción, será sometida a pruebas hidráulicas parciales (tramos entre cámaras de inspección) y totales (desde el punto de partida hasta el de llegada) para su aprobación.

La misma se ejecutará mediante tapón de goma regulable (aguas abajo) y embudo y caño base de 2 m sobre nivel cañería (aguas arriba) durante 24 horas.

En el caso de encontrarse cañerías tapadas deberá procederse a desobstruirla de manera que quede en perfecto funcionamiento.
12.12 Accesorios

Los accesorios serán colocados y distribuidos según criterio de la Inspección de Obras.

Percha simple blanca tipo “FERRUM LINEA COMPACTA” de pegar o calidad superior. Cantidad: VEINTE (20).
Los trabajos y colocación de accesorios se realizaran de acuerdo a las Reglas del Buen Arte, por personal especializado para tal fin.

12.13  Deposito de plástico para Inodoro

Se proveerán e instalaran OCHO (8) depósitos termoplásticos reforzados para colgar con cadena de primera calidad en ambos baños, ubicación según plano adjunto de arquitectura. Cada depósito se instalará con la correspondiente nueva bajada al inodoro.

13. PINTURA

13.1 Generalidades

13.1.1   Los elementos que no deban ser pintados tanto en paramentos como en carpinterías se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán, en caso de herrajes, antes de pintar. 

Si se requiere la remoción, se volverán a colocar al terminar el trabajo de pintura.

Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán cuidadosamente. 

Se removerá el óxido, costras de cualquier origen, huellas, manchas de aceite, masilla u otro contaminante.

Se lijarán todas las superficies ásperas.

No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas profundamente por medio de cepillados y lavadas.

13.1.2   Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, salvando con el enduido, adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. 

Esta tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.

13.1.3    Antes de dar inicio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.

El Cocontratante deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos, sanitarios, griferías, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que eso ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza, reposición de elementos dañados y/o repintado.

13.1.4     Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la lluvia. A tal efecto, El Cocontratante procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado.

Se pintarán todas las superficies expuestas de cada elemento y las superficies no expuestas también recibirán tratamiento antióxido y pintado. Las excepciones a este último punto sólo podrán ser autorizadas por la Inspección de Obras.

13.1.5    Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, para lograr una buena adhesión de las manos siguientes.

En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos adicionales. El trabajo será rechazado por realización defectuosa.

Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de película.

Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y aspecto uniforme.

13.2    Látex sobre paramentos interiores y cielorrasos.

13.2.1     Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás, marca ALBA DULUX o calidad superior, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere menester para su correcto acabado (mínimo tres). La primera diluida al 50% con agua y las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies.

13.2.2     En el caso de los baños se utilizará pintura de cielorrasos con látex antihongo Tipo Z10 especial p/cielorraso color blanco, tipo SHERWIN WILLIAMS o calidad superior. 

13.3     Esmalte sintético sobre carpinterías de chapa y cañerías a la vista

13.3.1   Se eliminará totalmente la pintura de protección antioxidante aplicada en taller mediante los procedimientos prescriptos anteriormente.

13.3.2      Preparación de las superficies:

Se las desengrasará perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se procederá a pintar según la siguiente secuencia de tareas:

DOS (02) manos de convertidor de Óxido tipo FERROBET o calidad superior aplicado según Esp. Técnicas.

UNA (01) primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuará con 80% esmalte sintético y 20% del solvente adecuado.

UNA (01) segunda mano con esmalte sintético puro, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas.

UNA (01) tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicará cuando se hayan finalizado los trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.

El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte.

13.4
Esmalte sintético sobre carpinterías de madera interiores.

13.4.1      Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás o nafta. Se tratarán las vetas resinosas de la madera mediante la aplicación de goma laca diluida en alcohol al 20 %, pintura antitanino o similares, para evitar la floración de dicha resina.

Se lijarán en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. 

13.4.2      Se dará una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicará enduído a espátula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas.

Se darán TRES (03) manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, dejando secar 10 horas como mínimo y lijando entre mano y mano, según las Reglas del Buen Arte.

Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterías Metálicas y Herrerías.

14.     CARTELERÍA
Se proveerá y colocará un cartel de señalización en chapa acero inoxidable espesor 1mm distribuidos en cada baño masculino, indicando el local “Baño Masculino” , modelo, color  y tamaño según criterio de la Inspección de Obras. Cantidad DOS (2).

EDIFICIO Nº 81 – GRUPO ASPIRANTES 

SECTOR A: ALA NORTE – PLANTA ALTA 

15.   DEMOLICIONES Y/O RETIRO DE MATERIALES

15.1     El Cocontratante deberá tomar todos los recaudos para anular los servicios de energía, y de agua antes de comenzar las tareas de demolición. En caso de que por causas de la demolición y/o extracción de materiales se afecten otros elementos, se deberá reparar inmediatamente los daños sin derecho a reclamo alguno. 

15.2    Los productos originados por demolición y/o limpieza que no puedan ser reutilizados, serán retirados fuera de la Unidad a costo exclusivo del Cocontratante. Si fuera necesario, La Contratista los depositará transitoriamente en sitios aprobados por la Inspección de Obras donde no obstaculicen la marcha de la obra ni perjudiquen a terceros. La Contratista será responsable único por los daños a terceros que dichas operaciones (en cualquiera de las dos alternativas) puedan ocasionar.

15.3     Queda Terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloque.

15.4      Se deberá demoler el piso, carpeta de nivelación, banquinas y contrapiso necesarios, en los sectores donde se realizará la nueva instalación cloacal. Se procederá a demoler completamente el piso y contrapiso correspondiente al sector de duchas, rehaciendo nueva la pendiente según nuevo esquema de distribución.

15.5      Se anulará completamente la cañería de desagüe cloacal, desagües primarios y secundarios existentes y se procederá al retiro de la instalación de agua fría en sector de inodoros y mingitorios, además se retiraran todas las canillas existentes en sector piletones y las grifería y duchadores (flor) del sector duchas.

Se retirarán todos los artefactos sanitarios inodoros y bidet existentes, a los cuales se lavarán íntegramente con ácido para ser reinstalados.

15.6   Se procederá a la demolición de un sector de los piletones para lavabos existentes, los cuales se readecuarán y acondicionarán de acuerdo al nuevo esquema funcional.

15.7   Se procederá al retiro de las luminarias, los tomascorrientes y las llaves de encendido, que serán reemplazados.

15.8     Se procederá al retiro de las hojas de las puertas dobles de ingreso P1, y de las puertas de los box sanitarios existentes P2 para su posterior reacondicionamiento. 

16.      ALBAÑILERIA Y AFINES:

16.1    Mamposterías y otros:
Se procederá al cerramiento lateral del piletón que fuese “acortado”, se ejecutara mediante ladrillos cerámicos comunes (50x130x270 mm).

En el sector de piletón remanente, se deberán colocar perfiles metálicos T (25x25x3,2 mm) cada 50 cm, para soporte de placa de granito de 25 mm de espesor.

16.2      Revoques: 

En los sectores donde se haya intervenido con demoliciones o retiros, o existan deterioros en los revoques existentes o que se encuentren en mal estado, se deberán reparar y/o completar los revoques. 
Se retirarán estos hasta el ladrillos y se ejecutarán los revoques correspondientes de iguales características a los existentes dejando las superficies en perfecto estado de consistencia, homogeneidad y uniformidad para ser posteriormente tratadas con pintura.

Se picará toda la superficie del revoque a reparar,​ excediendo el contorno de la parte deteriorada, manchada, rajada, etc. hasta el límite en que la adherencia del revoque al muro sea completa.
En caso de humedad existente en los revoques, previamente a la reconstrucción de los mismos, se solucionara la causa originaria de la humedad, y se harán previamente los trabajos que sean necesarios para reparar la causa que la originaron.

16.3     Contrapiso, Carpetas y Pisos:
En los sectores donde se haya intervenido con demoliciones o retiros, o existan deterioros significativos, se deberán reparar y/o completar tanto el contrapiso la carpeta y el piso. 

Los pisos serán de iguales características de los contiguos (color, tamaño, resistencia, etc.) y presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles existentes o que la Inspección de Obra indique en cada caso.
Para el tomado de juntas se utilizará pastina sintética, constituida en base a polímeros de alta calidad, resistencia a la abrasión tono según mosaico.

Prueba hidráulica: en el sector de duchas la estanqueidad del piso será verificada a través de prueba hidráulica, mediante inundado del piso abundante durante no menos de 24 hs. debiendo quedar totalmente estanca. De no comprobarse dicha estanqueidad durante o luego de la prueba, el Cocontratante deberá realizar todos los trabajos necesarios de reparación y/o nueva impermeabilización de ser necesario.

16.4 
Revestimientos: 

Generalidades: Antes de la colocación de los revestimientos en pared, el Cocontratante deberá realizar un análisis de exhaustivo de los revoques, existentes o “antiguos” y asegurar el perfecto estado de las capas del mismo (grueso, enlucido, etc), no debiendo presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas, discontinuidades aparentes, como remiendos notables y sus aristas de esquina y rincón serán perfectamente rectas.

Revestimiento cerámico en pared:

En las paredes y tabiques donde se haya intervenido con demoliciones, retiros, o estén deteriorados, se deberán reparar y/o completar dichos sectores con revestimiento de cerámica esmaltada de las mismas características (color, tamaño, resistencia, etc.) de los existentes. 

Granito Natural: se deberá proveer e instalar una pieza de granito natural color rosa de salto (3200x600x25 mm). Se deberá empotrar en el muro al menos 4 cm.

16.5 
Cielorrasos:
Los sectores a intervenir serán: 

a) Hall anteduchas P.A.

Se deberá proveer e instalar un cielorraso de placas desmontables, compuesto por una estructura metálica vista, de perfiles prepintados en color blanco, sobre la que se apoyan las placas “Durlock” Desmontables.

b) Otros sectores de los baños: 

Se deberá reparar y completar los segmentos faltantes con elementos o piezas similares a las existentes.

16.6      Pinturas:
Generalidades: Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas. No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra sin que la anterior esté completamente seca. Dentro de lo posible, debe terminarse una mano en toda la Obra antes de aplicar la siguiente. No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos debiendo utilizarse para tal fin enduido de primera marca.

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservarse del polvo los trabajos de pintura, debiendo evitar que se cierren aberturas antes que la pintura se haya secado completamente.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados etc.

En todos los casos se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas, herrajes, contravidrios, cielorrasos etc. y en perfectas condiciones y funcionamiento de las carpinterías.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las Reglas del Buen Arte, debiendo todas las paredes ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, al menos tres, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, se lavará previamente con una solución de ácido clorhídrico y agua 1:10, para posteriormente enjuagar con agua limpia y en forma abundante, según indicación de la inspección de obras.

Una vez que han secado bien los paramentos, estarán en condiciones de recibir la pintura.

16.6.1 Paramentos interiores:

Inicialmente se dará una mano de PROBASE Acondicionador de Mampostería de “SHERWIN WILLIAMS”, de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate. 

A continuación se aplicarán las manos necesarias para su correcto acabado (como mínimo: tres) de pintura al látex LOXON larga duración anti-manchas “SHERWIN WILLIAMS”, de acuerdo a especificaciones del fabricante para permitir eliminar manchas sin generar brillo no deseados y aureolas, cuando la pintura es lavada con agua, detergentes, limpiadores y paños de limpieza.

Color a determinar por la Inspección.

16.6.2 Paramentos exteriores:

Procedimiento ídem a paramentos interiores, de pintura al látex LOXON EXTERIORES 100% acrílico de “SHERWIN WILLIAMS”.

16.6.3 Látex Cielorraso: 

Los sectores a intervenir serán: los cielorrasos de la planta baja.

Las superficies ampolladas o descascaradas deberán ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillos de cerdas duras, espátulas y lijas y luego emparejar las imperfecciones con PROBASE Enduido Plástico Interior de “SHERWIN WILLIAMS”, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Luego de efectuar el lijado necesario para emparejar la superficie, se dará una mano de PROBASE sellador fijador acrílico, según las indicaciones del fabricante.

Posteriormente se aplicarán las manos que fuere menester para su correcto acabado (como mínimo: tres) de pintura al látex Z10 EXTRA CUBRITIVO PARA CIELORRASO de “SHERWIN WILLIAMS”, de excelente adherencia y resistencia a los hongos y de acuerdo a especificaciones del fabricante. Color a determinar por la Inspección

16.6.4 Esmalte sintético sobre cañerías, carpintería y otros de tipo metálicos:

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando la grasitud y todo vestigio de oxido con aguaras mineral. Es muy importante la eliminación de crestas o rebarbas. 
Se darán dos manos de esmalte convertidor de oxido de alta calidad con excelente brillo y nivelación Kem Triple Acción de “SHERWIN WILLIAMS”, según indicaciones del fabricante.

Color a determinar por la Inspección.

16.6.5 Esmalte sintético sobre carpinterías de madera:

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando la grasitud y todo material desprendido. Es muy importante la eliminación de crestas o rebarbas. 

Se darán una mano base de Fondo Acrílico para Madera de “SHERWIN WILLIAMS” y dos manos de esmalte Loxon Esmalte de “SHERWIN WILLIAMS” ambos según indicaciones del fabricante.

16.6.6 Esmalte epoxi sobre rejas metálicas de canaleta (sector duchas):

Se limpiarán las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarrás. Es muy importante la eliminación de crestas o rebarbas. 

Se darán tres manos de esmalte epoxi en base a resina epoxi líquida y poliamina, siendo todos sus componentes de grado alimentario aprobado, sin solventes de 2 componentes marca de “SHERWIN WILLIAMS” modelo sin solventes de 2 componentes (F&B).

Para evitar oxidaciones, la primera mano debe aplicarse en un lapso máximo de dos horas después de la limpieza. No se debe aplicar fondo anticorrosivo para evitar contaminaciones sanitarias.

17   Carpinterías:

Puerta Tipo P-2 (hoja para retrete): medidas ídem existentes: Provisión y colocación de puerta placa de abrir, interior nido de abeja, en fenólico enchapado con laminado de madera ambas caras para pintar. Los marcos existentes serán reparados y readecuados para nueva hoja. Herrajes: pasador simple en el interior.

Cantidad: dos (4)

Puertas existentes: 

Se repararan íntegramente a nuevo todas las puertas existentes.

Se repararan las partes dañadas, además la reposición de los herrajes faltantes, asegurando su perfecto funcionamiento, traba y seguridad de las mismas, se pintaran y/o barnizaran tanto los marcos; como las hojas según corresponda. Se remplazaran vidrios faltantes o rotos por otros de iguales características a los existentes, se colocaran mediante adhesivo sellador de silicona y se completara con contramarcos.
Ventanas existentes: 

Se repararán íntegramente las ventanas, ello incluye la pintura total, la reposición de los herrajes faltantes y el cambio completo de los vidrios, asegurando su perfecto funcionamiento, traba y seguridad de las mismas.

18    Accesorios / Varios:

Espejo: El espejo a proveer y colocar deberá ser siempre fabricado con materiales seleccionados de la mejor calidad, será de vidrio “Float”, espejados a base de plata con una protección de cobre y además una doble capa de pintura protectora, tipo Mirage de “VASA”. 

Deberá ser adherido al revestimiento mediante adhesivo sellador de silicona transparente con fungicida. Cantidad: 27 m2 ubicación y dimensionado a definir
Percha doble: del tipo metálica. Cantidad: DOCE (12) ubicación a definir

19.     INSTALACIÓN SANITARIA:

19.1   Generalidades:

En la cañería que se deja sin uso, deberán colocarse todos los “tapones” correspondientes a los fines que queden selladas y evitar las filtraciones de agua o venteos cloacales.

Se deberán efectuar los correspondientes ensayos hidráulicos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones, las cuales se ejecutaran por personal especializado para tal fin y que cumplan con las reglas del buen arte.

Planos: La Contratista realizará el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, con sus cálculos y dimensionamiento final para consideración y aprobación de la Inspección, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

19.2     Desagües cloacales:
Se realizarán a nuevo los desagües cloacales primarios y secundarios en forma completa del núcleo sanitario (sectores piletones, duchas e inodoros y mingitorios). 

Dicha cañería se vinculará con la red principal existente según indicación de la Inspección de Obras.

La cañería a utilizar será del tipo polipropileno con o’ring de doble labio “AWADUCT” o calidad superior espiga y enchufe con aro de goma para los desagües primarios y secundarios. Se colocara de manea “colgada”, por debajo del piso. 

Tanto los ramales primarios como secundarios deberán estar vinculados a la losa, para la suspensión y sujeción del sistema se deberá utilizar grapa fija deslizante “Rapiclak” (según diámetro del caño a sujetar), estas deberán tener una separación de 100 cm. como máximo.

Bajadas: las mismas se realizaran por fuera del edificio, dicha cañería deberá quedar sujeta al muro mediante grampas omega, estas deberán tener una separación de 100 cm. como máximo.

Para las bajadas se deberá utilizar tubos de ( 160 mm. 

Además llevaran un caño con tapa vertical de 4 bulones en u arranque; en general, toda vez que la cañería presente desvíos, se intercalarán caños con tapa de inspección absolutamente herméticas
Dicha tubería deberá quedar protejida mediante media caña de chapa pintada.

Conexiones a cámaras existentes: la conexión con las cámaras de inspección existentes se hará sobre la calle exterior, dichas cámaras se deberán limpiar y reparar, rehaciendo las tapas y contratapas de hormigón de cada una de ellas.

En los tramos horizontales hacia cámaras de inspección, la cañería se asentará sobre una capa de arena compactada de 10 cm. y la misma tendrá una tapada mínima de 40 cm. respecto al nivel de terreno.

Accesorios: las piletas de patio para el desagüe de artefactos serán poliangualr abierta de Awaduct con marco y reja de bronce. Las rejillas de piso serán de bronce a bastones de 12 x 12 cm. y 6 mm. de espesor con tornillos.

Las bocas de acceso serán Awaduct y tendrán tapas con marco de bronce de 20 x 20 cm. y/o 15 x 15 cm. y doble cierre hermético reforzadas.

Ventilaciones: serán de caños de diámetro 0,100 de P.V.C de 3,2 mm. y se conectaran con las ventilaciones existentes, asegurando la altura reglamentaria. 

Sector Duchas:

Se deberá reemplazar la canaleta de chapa del desagüe por una de sección similar confeccionada en acero inoxidable que irá conectada al ramal cloacal.

Artefactos sanitarios: se proveerán y colocaran los siguientes artefactos de porcelana vitrificada, color blanco, marca “FERRUM” y broncería de “FV”, de acuerdo al siguiente detalle:

· Inodoros: serán sifónicos, marca FERRUM modelo ANDINA Largo, con tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, y conexión cromados. (Cantidad: 2).

· Tapas de inodoros: asiento de madera (MDF de alta densidad) marca “DERPLA” modelo según inodoro (Cantidad: 8).

· Mingitorios: de losa blanca marca FERRUM. (Cantidad: 7).

· Artefactos existentes: se deberán limpiar profundamente y colocar nuevamente, reemplazando totalmente los elementos de conexión y fijación. (Cantidad: inodoros 6, mingitorios 3). 

19.3     Red de agua potable

Generalidades: se deberán limpiar profundamente y realizar toda prueba hidráulica necesaria a los fines de asegurar su estanqueidad.

Sector piletones: se deberá realizar una conexión de la cañería existente en hall anteduchas al mezclador existente en sector duchas (tipo “by pass”). Se deberá dejar taponada la parte de la cañería en desuso. Los “terminales” que no sean cubiertos por grifería nueva deberán quedar totalmente taponados asegurando estanqueidad en la cañería

La alimentación de los lavarropas se deberá se desarrollará con cañería y accesorios de polipropileno copolímero random “Acqua System” con unión por termofusión, y llaves de corte del tipo esféricas según cálculo. Dicha cañería se realizará a la vista, la cual deberá colocarse en forma prolija con los elementos de sujeción correspondientes.

La conexión se deberá hacer desde el ramal que alimenta el sector sanitario (inodoro y mingitorio).

Grifería: se proveerán y colocaran la broncería de “FV”, de acuerdo al siguiente detalle:
· Canilla de cierre esférico con accionamiento tipo mariposa marca FV modelo 0436.10. (Cantidad: 36).
· Canilla combinada de cierre esférico con accionamiento tipo palanca y “llavín” marca FV modelo 0436.04. (Cantidad: 2).
Sector Sanitario (inodoro y mingitorio): se deberá remplazar la cañería existente por otra del tipo polipropileno copolímero random “Acqua System” con unión por termofusión, y llaves de corte del tipo esféricas según cálculo. Dicha cañería se realizará a la vista, la cual deberá colocarse en forma prolija con los elementos de sujeción correspondientes.

Grifería: se proveerán y colocaran la broncería de “FV”, de acuerdo al siguiente detalle:
· Válvula para inodoros: válvula automática marca FV modelo 0345 (Cantidad: 8).
· Válvula para mingitorios: válvula automática marca FV modelo 0362 (Cantidad: 10).
Sector ducha: se deberá remplazar la totalidad de las griferías mezcladoras de las duchas individuales y de los duchadores, tanto de la parrilla general como de las individuales.

Grifería: se proveerán y colocaran la broncería de “FV”, de acuerdo al siguiente detalle:
· Mezcladora: juego para ducha de dos llaves, con duchador marca FV modelo Malena 0109/16 (Cantidad: 6).
· Duchador: tipo flor de ducha articulada anticalcarea marca FV modelo cromo 0126/04 (Cantidad: 45).
20.    INSTALACIÓN ELECTRICA:

20.1     Generalidades:

La obra consiste en la readecuación parcial de la instalación eléctrica 

El Cocontratante, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.

Se deberán proveer e instalar llaves interruptoras, tomacorriente y luminarias en los mismos lugares de los existente, y agregando nuevos tomas (04) en sector lavarropas.
20.2   Tomacorrientes y llaves 

Los tomacorrientes dobles y llaves serán del tipo de embutir, incombustibles no higroscópicos, los contactos serán de bronce, de sólida construcción y fuertes, con amplia superficie de contacto. La capacidad mínima de los tomacorrientes será de 10 A, y para los de aire acondicionado de 20 A, para una tensión de servicio de 220 V, debiendo contar obligatoriamente con polo a tierra. Serán marca CAMBRE SXXI o similar.

(Cantidad de tomas: 15).
20.3 Artefactos de iluminación
Serán fluorescentes, de aplicar (según el local), 2x 36W, con louver, luz calida trifósforo. Todos los artefactos se entregaran completos con lámparas, con todos los accesorios, capacitores para la corrección del factor de potencia y fijaciones o elementos de colgado. 

(Cantidad: 10).
SECTOR A: ALA SUR – PLANTA ALTA

21. 
DEMOLICIONES Y/O RETIRO DE MATERIALES

Ídem párrafos 15.4 y 15.5 – Ala Norte

22. 
ALBAÑILERIA Y AFINES:

Ídem párrafos 16.2– Ala Norte

23. 
INSTALACIÓN SANITARIA:

23.1    Generalidades:

En la cañería que se deja sin uso, deberán colocarse todos los “tapones” correspondientes a los fines que queden selladas y evitar las filtraciones de agua o venteos cloacales.

Se deberán efectuar los correspondientes ensayos hidráulicos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones, las cuales se ejecutaran por personal especializado para tal fin y que cumplan con las reglas del buen arte.

Planos: El Cocontratante realizará el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, con sus cálculos y dimensionamiento final para consideración y aprobación de la Inspección, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

23.2    Desagües cloacales: Idem Ala Norte
Se realizarán a nuevo los desagües cloacales primarios y secundarios en forma completa del núcleo sanitario (sectores piletones, duchas e inodoros y mingitorios). 

Dicha cañería se vinculará con la red principal existente según indicación de la Inspección de Obras.

La cañería a utilizar será del tipo polipropileno con o’ring de doble labio “AWADUCT” o calidad superior espiga y enchufe con aro de goma para los desagües primarios y secundarios. Se colocara de manea “colgada”, por debajo del piso. 

Artefactos sanitarios: se deberán limpiar profundamente y recolocar los artefactos existentes retirados, reemplazando totalmente los elementos de conexión y fijación. (Cantidad: inodoros 8, mingitorios 10). 

Se proveerán y colocaran:

Tapas de inodoros: asiento de madera (MDF de alta densidad) marca “DERPLA” modelo según inodoro (Cantidad: 8). 
Plano Edificio Nº 18 – 1

[image: image1.png]ZONA
RECOLOCACION
DETEJAS

DORMITORIO

{DORMITORIO

OCAL 3

DORMITORIO

EDIFICIO N°18 — VIVIENDA DIRECTOR
PLANO: PLANTA ALTA

ZONIFICACION AREA A INTERVENIR





Plano Edificio Nº 18 – 2


[image: image2]
Plano Baños Edificio Nº 26 - Grupo Enseñanza


[image: image3]
Plano Baños - Grupo Aspirante

[image: image4]
19

[image: image5.png]Bafio Masculino Planta Bajal

ALAND) i

Galerfa balcén

Bafio Masculino Planta Alta

ALAN°@) l

NAND  AAND

EDIFICIO N°26 - GRUPO ENSENANZA

REFERENCIAS:

[ sectorA-ALan-2

vy




[image: image6.png]Edificio N° 81
Grupo Aspirantes

i
I
SECTORA
ALA NORTE
Planta Alta
I
‘Sector Duchas ..
Sector
Piletones
SECTOR B
ALA SUR
Planta Alta i afefefe "
i M- S:W;M = Sector Piletones B
! olelelolasaaadl ||:| d
1 |




[image: image7.png]INNREE)

o

LAVADERO, o]
seRvico ¢
GARAGE

| ==

EDIFICIO N°18 — VIVIENDA DIRECTOR

PLANO: PLANTA BAJA

ZONIFICACION AREA A INTERVENIR




