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Expediente ENRE N° 45728/2016
Concurso Público de Etapa Múltiple Nacional  Nº 3/2016 
OBJETO: Contratación de la auditoria de las campañas de control de calidad de producto técnico: Nivel de Tensión en Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), que efectúan  las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. según normas de calidad especificadas en el Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión y la metodología de trabajo en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11.
LUGAR PRESENTACION DE OFERTAS Y DOCUMENTACION:  Av. Eduardo Madero 1020 - Piso 7° - División Compras y Contrataciones – Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 

FECHA DE APERTURA SOBRE A Y REGISTRO SOBRE B: 25 de OCTUBRE de 2016 a las 15:00 horas.
SOLICITADO POR: Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica.
MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01 y Decreto 893/2012, sus complementarias y modificatorias. 

Las ofertas mayores a $ 50.000.- deberán estar acompañadas con el certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP (Art. 83 - inciso b) apartado 2) del Decreto 893/2012); o en su defecto,  la constancia del inicio de trámite pertinente que deberá estar concluido al momento de la evaluación de las propuestas.

Para mejor proveer se sugiere especial atención a los artículos 84, 86 y 87 del Decreto 893/2012 que hacen a la viabilidad de las propuestas. El presente se complementa con el Pliego Único de Bases y Condiciones aprobado por Disposición ONC N° 058/2014, www.argentinacompra.gov.ar , Normativa, Normativa sobre el Régimen de Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones.
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

División Compras y Contrataciones

Av. Eduardo Madero 1020 - 7º Piso – Ciudad de Buenos Aires.

de 10:00 a 13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs.

T.E.: 4510 –4699/4733/4773.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

	Entidad  contratante
	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

	Denominación de la UOC:
	DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES

	Domicilio:
	Av. Eduardo Madero 1020 – Piso 7º - (1106)

	Correo electrónico:
	compras@enre.gov.ar

	Fax:
	4510-4699/726


PROCEDIMIENTO DE SELECCION

	Tipo de procedimiento: CONCURSO PUBLICO
	Nº: 3
	Ejercicio: 2016

	Clase/causal del procedimiento: DE ETAPA MULTIPLE NACIONAL

	Modalidad: SIN MODALIDAD

	Nº de Expediente y ejercicio: 45728/2016

	Rubro comercial: 58- Servicio profesional y Comercial 

	Objeto: Contratación de la auditoria de las campañas de control de calidad de producto técnico: Nivel de Tensión en Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), que efectúan  las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. según normas de calidad especificadas en el Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión y la metodología de trabajo en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11.

	Plazo de duración del contrato: Un (1) año con opción a prórroga por un período similar a favor del ENRE

	Notificaciones: Según el Art. 56- Decreto N° 893/2012 

	Costo del pliego: sin costo


RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	Bs. As. Av. Eduardo Madero 1020 – Piso 7º - (1106) - Oficina de Compras y Contrataciones -
	Retiro: Lunes a viernes hábiles de 10 a 13 y 14 a 17 horas - Hasta un (1) día antes de la apertura

Consultas: Lunes a viernes de 10 a 13 y 14 a 17 horas - Hasta tres (3) días antes de la apertura


PRESENTACION DE OFERTAS SOBRE A Y B 
	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	Bs. As. Av. Eduardo Madero 1020 – Piso 7º - (1106) - Oficina de Compras y Contrataciones -
	Lunes a viernes hábiles 10 a 13 y 14 a 17 horas - Hasta el día y hora de la apertura.


ACTO DE APERTURA SOBRE A Y REGISTRO SOBRE B 
	Lugar / Dirección
	Día y Hora

	Bs. As. Av. Eduardo Madero 1020 – Piso 7º - (1106) - Oficina de Compras y Contrataciones -
	25 DE OCTUBRE A LAS 15:00 horas.



OTRAS PRESENTACIONES

	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	Bs. As. Av. Eduardo Madero 1020 – Piso 8º - (1106) Mesa de Entradas – 


	Lunes a Viernes 9 a 13 y 14 a 17:30 horas


OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	RENGLÓN
	DESCRIPCIÓN

	1
	Contratación de la auditoria de las campañas de control de calidad de producto técnico de la ETAPA 2: Nivel de Tensión en Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), que efectúa la empresa distribuidora EDENOR S.A. Las normas de calidad están especificadas en el Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión y la metodología de trabajo en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11 u otras que las reemplacen, según términos de referencia.

	2
	Contratación de la auditoria de las campañas de control de calidad de producto técnico de la ETAPA 2: Nivel de Tensión en Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), que efectúa la empresa distribuidora EDESUR S.A. Las normas de calidad están especificadas en el Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión y la metodología de trabajo en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11 u otras que las reemplacen según términos de referencia.


1.-
CLAUSULAS PARTICULARES

1.1.-
Forma de Cotización: Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida. La cotización será conforme las planillas adjuntas a tal fin, las que deberán incluirse en el SOBRE B OFERTA ECONOMICA.

No se admitirán ofertas alternativas o variantes.

1.2.-
Impuestos y Gravámenes:

En los precios contratados se consideran comprendidos todos los tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes.

A los efectos de su aplicación deberá considerarse al ENRE  como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

1.3.- Duración del Contrato, plazo para prestación del servicio: El contrato tendrá una duración de doce (12) meses contados a partir del primer día del mes siguiente de notificado el contrato, salvo acuerdo específico previo por razones operativas. El contrato podrá ser renovado por hasta otro período igual a opción del ENRE y en las mismas condiciones pactadas salvo manifestación en contrario a criterio exclusivo  del ENRE. 

1.3.1- Procedimiento para al ejercicio de la opción a prorroga

En caso que el ENRE optara por prorrogar el contrato por un período adicional, le comunicará dicha situación al adjudicatario, con una antelación de sesenta (60) días corridos al vencimiento del contrato original.

En caso de verificarse variaciones en los precios de mercado del servicio, el ENRE, conforme lo dispuesto en el artículo 124 inciso b) punto 4) del Decreto N° 893/2012, , realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original, para extender un año más el contrato.

Esta posibilidad se habilita exclusivamente para el segundo periodo del contrato.
1.4.-
Plazo de mantenimiento de oferta: Sesenta (60) días; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

1.5.-
Lugar de presentación de informes y  trabajos:  Florida 15 Piso 2°, todos en la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires.

1.6.- Normativa Vigente:

· Decreto 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

· Decreto   893/2012 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

· Disposición ONC N° 058/2014 Pliego Único de Bases y Condiciones

· Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

· Resolución ENRE N° 517/2006. Política de seguridad de la información del ENRE. 
· ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 99 Decreto893/2012):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones.

b) Las disposiciones del presente Decreto N° 893/2012.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto N° 893/2012

d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Disposición ONC N° 058/2014
e) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

f) La oferta.

g) Las muestras que se hubieran acompañado.

h) La adjudicación.

i) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

1.7.-
Consultas: los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta tres (3) días hábiles antes de la apertura en la División Compras y Contrataciones , sita en Av. Eduardo Madero 1020 - Piso 7 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 hs. y de 14:30  a 17 hs. - TE. 4510- 4699/4733/4773 o bien por mail a compras@enre.gov.ar en el mismo plazo y horario. 

1.8.-
Retiro de pliego: 
Los interesados podrán bajar el pliego sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, o en el sitio oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) – www.enre.gov.ar – Licitaciones por  fecha de apertura del Sobre A.

En caso de ser necesario el Organismo podrá efectuar válidamente comunicaciones a la dirección de correo electrónico o domicilio constituido en los registros respectivos, en caso de obtener el Pliego en la página del ENRE el INTERESADO deberá enviar un mail a compras@enre.gov.ar a fin de obtener una forma de contacto indicando, nombre y dirección de la empresa, números de teléfonos, fax y dirección de correo electrónico.

También podrán dirigirse a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Eduardo Madero 1020 - Piso 7 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 17 hs. - TE. 4510- 4699/4733 en donde  deberán completar un formulario de retiro de pliego indicando, nombre y dirección de la empresa, números de teléfonos, fax y dirección de correo electrónico.

En caso de ser necesario el Organismo podrá efectuar válidamente comunicaciones a la dirección de correo electrónico o direcciones indicadas.

Junto con el pliego se entregará el anuncio de la convocatoria o la invitación con los requisitos indicados en el artículo 57 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 893/2013.
1.9.-
Presentación de oferta SOBRE A (Antecedentes) y SOBRE B (Oferta económica) : 

La documentación solicitada en el SOBRE A deberá ser presentada por duplicado, marcando con claridad el "Original" y la "Copia Nº 1.

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el Oferente.

La documentación a incluir en la Oferta Económica, SOBRE B, se presentará en un sólo ejemplar.

El SOBRE A (Antecedentes) y el SOBRE B (Oferta Económica), se presentarán en sobres cerrados, lacrados y debidamente firmados por el Representante Legal o apoderado. En caso de ausencia de alguna de las dos ofertas (Antecedentes u Oferta  Económica) la propuesta presentada por el Oferente será automáticamente anulada y devuelto el sobre pertinente. 

A efectos de considerar las propuestas, la Oferta y el resto de la documentación exigida, deberán estar SELLADAS con sello aclaratorio y carácter que ostenta el firmante  y FIRMADAS EN TODAS SUS FOJAS, por el oferente o su representante autorizado. 

Los sobres en su exterior identificarán el Concurso, de acuerdo al siguiente texto:

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ETAPA MULTIPLE NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE AUDITORIA PRODUCTO TECNICO EDENOR S.A. Y EDESUR S.A.

EXPEDIENTE ENRE N°:45728
DIA Y HORA DE APERTURA SOBRE A Y REGISTRO SOBRE B :

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

SOBRE A ó B
No se deberá presentar ni adjuntar el Pliego de Bases y Condiciones.

La sola presentación de la oferta significa de parte del oferente la total aceptación de las cláusulas que rigen el presente concurso público, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado Decreto 1023/01, Decreto 893/2012 y el Pliego Único de Bases y Condiciones aprobado por Disposición ONC N° 58/2014, www.argentinacompra.gov.ar , Normativa, Normativa sobre el Régimen de Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones, cuyas disposiciones regirán en todo el procedimiento, como así también de la normativa que rige su actividad específica.

1.10.-
Sistema de Información de Proveedores - (SIPRO)

Las personas físicas y/o jurídicas  que presenten oferta, deberán estar inscriptos o preinscriptos en el SIPRO – Sistemas de Información de Proveedores -. De estar inscriptos deberán verificarlo en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) -  (www.argentinacompra.gov.ar) y presentar junto con la oferta,  una impresión de dicha alta. En caso de estar desactualizados los datos, deberán actualizarlos en la página de la ONC y presentar junto con la oferta la documentación respaldatoria.En caso de no estar inscriptos deberán preinscribirse en la página Web dirección (www.argentinacompra.gov.ar) de la ONC (Oficina Nacional de Contrataciones), presentando junto con la oferta los comprobantes y formularios que respalden dicha preinscripción debidamente firmados y juntamente con la documentación respaldatoria. Las instrucciones para la preinscripción se podrán obtener en la página Web mencionada. Este procedimiento se realiza por única vez, quedando de esta forma registrado el proveedor en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO) en forma permanente para cualquier presentación de oferta futura en reparticiones estatales. (Decreto 893/2012, artículo 228 a 240)

Se recuerda que la vigencia de la inscripción es por un (1) año, por lo que los oferentes inscriptos deberán verificar el estado de la misma a fin de actualizar sus datos.

Oferentes extranjeros: Rige lo previsto en el artículo 11 y la cláusula transitoria del Pliego Único de Bases y Condiciones, para lo que deberán suscribir el Anexo II del mismo en caso de corresponder. 

1.11.- Formalidades y documentación a presentar por el oferente.
Los oferentes deberán constituir domicilio especial en la Ciudad de Buenos Aires a los efectos del Concurso. 

El procedimiento del presente Concurso Público se realizará por el sistema con doble sobre, los que estarán identificados como SOBRE “A” y SOBRE “B”,  incluyendo en cada uno lo siguiente:

SOBRE “A” ANTECEDENTES
1.) Garantía de Oferta con una  Póliza de Caución por un importe de pesos doscientos treinta y cuatro mil $ 234.000.- constituida mediante póliza de seguro de caución.
2.) Documentación que hace a la CALIFICACION DE ANTECEDENTES Y SELECCIÓN:
A.ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DE LA FIRMA

I) Organización del Oferente:

Años de experiencia de la firma, acreditado mediante listado de clientes, razón social, domicilio, número telefónico y mail de contacto, persona de referencia  y descripción de los trabajos realizados. 
Se ponderará la antigüedad de la empresa para lo cual deberán presentar copia del Acta Constitutiva o del Estatuto Social y sus modificaciones, con la constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio, certificados por escribano y copia del Acta de Asamblea y Acta de Directorio donde se designen a las autoridades vigentes, certificadas por escribano. 

Organigrama.
Planes, programas y/o proyectos diseñados para el cumplimiento de la prestación específica, que constituya el objeto del Concurso.

Cantidad de personal actual, la comprobación de este punto surgirá de los aportes provisionales, ART y de la Obra Social.

Directivos de la empresa. 

Plantel profesionales con que cuenta la empresa.

Plantel de técnicos  con que cuenta la empresa.

II) Medios materiales que dispone la empresa:

Descripción de las oficinas propias, equipamiento informático, otros medios. 
III) Antecedentes Generales:

Se analizarán los trabajos ejecutados en los últimos cinco (5) años, considerándose número de trabajos, importancia técnica y económica, grado de cumplimiento, para lo cual deberán presentar las certificaciones de clientes que lo acrediten. 

Certificación del cliente 

Es requisito contar con un mínimo de tres (3) certificados emitidos por las autoridades de las entidades con fecha no anterior a noventa (90) días hábiles al acto de apertura. 

Dicha certificación deberá contener los siguientes datos y la calificación del servicio que han recibido, pudiendo ser ésta: Excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente.

· Razón Social

· Domicilio, mail  y teléfono

· Fecha de iniciación y finalización del contrato

· Valor mensual actualizado

· Cantidad de personal afectado al servicio 

· Concepto del servicio, características

IV) Antecedentes en trabajos similares:

Idem anterior evaluando características e importancia de tareas que demanden el procesamiento de gran volumen de datos. 



B. SITUACIÓN PATRIMONIAL: Presentación de los últimos tres (3) Estados Contables con dictamen del contador público y certificados por el Consejo profesional de Ciencias Económicas.

C. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS: Plantel asignado al concurso, 





 I)
Director de proyecto




II)
Coordinador (Prof. Senior)




III) Profesionales y técnicos.

Deberán presentar los CV de cada uno delos integrantes del equipo propuesto para el concurso, con la Declaración Jurada de participación que se adjunta como ANEXO II.

3) Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las incompatibilidades indicadas en el ANEXO I.
4) Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP. En su defecto, la constancia del inicio del trámite pertinente que deberá estar concluido al momento de la evaluación de las propuestas.
5) Declaración jurada de HABILIDAD incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario.

6) Declaración jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados.

7) Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) en formulario DGI Nº 576 ó equivalente.
8) Constancia de inscripción en el SIPRO con los dato completos y  actualizados. Tratándose de un servicio no corresponde la DDJJ del Art. 70 del Decreto N° 893/2012.
La División  Compras y Contrataciones podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria, debiendo el OFERENTE presentarla en el plazo que se le indique.

SOBRE “B” OFERTA ECONOMICA
a) La Oferta Económica en pesos consignando el importe que comprenda cada una de las tareas requeridas en los Términos de Referencia, de acuerdo con la planilla de cotización incluida en el presente pliego.

Los precios convenidos son fijos e incluyen: 

-Todos los gastos por concepto de personal, cargas sociales, seguros y todos los que correspondieran, viáticos, premios, adicionales, transporte, supervisión de los trabajos, bienes, materiales e insumos, aranceles, tasas, aportes jubilatorios, impuestos, derechos, habilitaciones, permisos y tramitaciones exigidas por las normas, ordenanzas y/o reglamentos de carácter Nacional, Provincial o Municipal, relativos a la actividad del CONTRATISTA y/o vinculados al contrato celebrado, garantías, impuestos, sellados del Contrato de corresponder de acuerdo con la normativa vigente, todo otro gasto, costo o desembolso necesario para el adecuado cumplimiento del Contrato, así como cualquier otro gasto vinculado a la realización de las tareas solicitas y cualquier otra necesaria para cumplir el objeto del contrato hasta su finalización. 

1.13.- Acto de apertura 

SOBRE “A”

En el lugar, fecha y hora indicados, se procederá a la apertura del Sobre “A” de las propuestas presentadas hasta ese momento en las condiciones establecidas.

Del acto de apertura del Sobre “A” se labrará un acta, donde constará:

a) Número de orden asignado a cada oferta.

b) Nombre del oferente.

c) Monto y forma de la garantía acompañada.

d) Las observaciones que se formulen

e) Constancia de la presentación y reserva del sobre “B”.

Los Sobres “B” quedarán cerrados, bajo la custodia del Departamento Administrativo del ENRE.

La falta de presentación del Sobre “B” en el momento fijado para la presentación de las ofertas, será causal  de desestimación de la oferta.  

El acta será firmada por los funcionarios del ENRE y por los OFERENTES que deseen hacerlo.
1.14.-
Criterio de evaluación
CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES Y PRESELECCIÓN

El oferente debe presentar debidamente toda la documentación requerida en el Sobre A –Antecedentes. 

Verificado ello, se procedería a la  evaluación y valorización de los antecedentes contenidos en la documentación aludida de acuerdo a la tabla de puntaje que se presenta a continuación:

A. ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DE LA FIRMA:            Puntaje máximo 35 puntos

I) Organización del Oferente:                                                                     (hasta 4 puntos)
Años de experiencia de la firma
antigüedad, organigrama, cantidad de personal actual, directivos (CV.), Planes, programas y/o proyectos diseñados para el cumplimiento de la prestación específica, que constituya el objeto del Concurso.
II) Plantel profesional y Técnico permanente:

Plantel de Profesionales (CV.), Plantel de Técnicos (CV.)                     (hasta 6 puntos)

III) Medios materiales que dispone la empresa:

Oficinas propias, equipamiento informático, otros medios.                    (hasta 5 puntos)

IV) Antecedentes Generales:

Se analizarán los trabajos ejecutados en los últimos 5 años, 

considerándose número de trabajos, importancia técnica 

y económica, grado de cumplimiento.                                                    (hasta 10 puntos)

V) Antecedentes en trabajos similares:

Idem anterior evaluando características e importancia de tareas

que demanden el procesamiento de gran volumen de datos.                (hasta 10 puntos)

B. SITUACIÓN PATRIMONIAL:                                                    Puntaje máximo  5 puntos
C. RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS:                                   Puntaje máximo 60 puntos
I)        Director de proyecto





             (hasta 10 puntos)

II)
Coordinador (Prof. Senior)



               
(hasta 40 puntos)
III)  
Profesionales y técnicos.



              
(hasta 10 puntos)

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE A
La Comisión Evaluadora analizará las ofertas contenidas en los SOBRE “A”, elaborará el correspondiente cuadro comparativo en base al puntaje cuyo valor está indicado precedentemente y emitirá el acta de precalificación, la que será notificada en forma fehaciente a todos los oferentes. En caso de haberse presentado observaciones emitirá en dicha acta su opinión fundada sobre las mismas, teniendo en cuenta las respuestas de los oferentes observados y las pruebas acompañadas. 

Sólo serán aceptadas las ofertas que reúnan un puntaje igual o superior al establecido en el ítem siguiente, como mínimo para precalificar. 

En función de la puntuación obtenida por cada Oferente, se determinará un orden de mérito ubicando en primer lugar a la firma que haya obtenido el mayor puntaje, ordenando a los restantes por puntaje decreciente.

PUNTAJE MÍNIMO PARA LA PRECALIFICACIÓN
Para ser considerados en la lista de orden de méritos, los Oferentes deberán sumar como mínimo 70 puntos; no obtener menos del 60% de los puntos asignados a cada uno de los tres (3) conceptos anteriormente citados.

La puntuación final de cada Oferta se determinará efectuando la suma de puntos obtenidos por cada concepto.

IMPUGNACIONES

En el caso de presentarse impugnaciones al dictamen de preselección, deberá presentarse una Garantía de Impugnación de pesos cuarenta y siete mil ($ 47.000.-), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100, inciso e) del Decreto 893/2012.

APERTURA DEL SOBRE B
El sobre B de las ofertas que hubieran sido precalificadas se abrirá en acto público al que serán debidamente citados todos los oferentes. En ese acto se devolverán cerrados los sobres B a los oferentes no precalificados, juntamente con las respectivas garantías de oferta. De lo actuado se labrará el acta correspondiente. 

ACTA DE EVALUACIÓN DE PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESELECCIONADAS 

La Comisión Evaluadora tomará en cuenta las ofertas contenidas en el SOBRE “B” para incluirlas en la fórmula polinómica que arrojará el resultado de la Calificación Final; estableciendo un orden de mérito decreciente de las ofertas preseleccionadas en función del mismo y recomendará la adjudicación al oferente que obtenga mayor puntaje en la Calificación Final.

La calificación final será  calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:

C = 0,70 * ( A + B + C ) + 0,30 * ( ( M / P ) * 100 )



C
Calificación final.



A
Total de los puntos obtenidos en el factor Antecedentes y Organización.



B
Total de los puntos obtenidos en el factor Situación Patrimonial



C
Total de los puntos obtenidos en el factor Recursos Humanos asignados.



M
Menor precio de las ofertas presentadas.



P
Precio de cada oferta a calificar.


1.15.
Adjudicación
La adjudicación será resuelta por el Directorio del ENRE y notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los dos (2) días del acto de administrativo que la implementa y se realizará a favor de la oferta más conveniente para el ENRE, teniendo en cuenta el criterio de evaluación de las ofertas procediéndose luego al perfeccionamiento del contrato. 

1.16.-
Facturación y forma de pago:
1. Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Eduardo Madero 1020 - Piso 7 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – CUIT ENRE 30-65906547-5 en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas
2. Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán a Consumidor Final, indicando número de la Orden de Compra, y su presentación se hará en forma mensual y por mes vencido. Este Organismo abonará únicamente los trabajos efectivamente realizados y contra presentación de factura mas remito conformado por los Intendentes de cada edificio
1.17.-
Plazo y forma de pago: El pago de las facturas se realizará dentro de los treinta (30) días corridos de otorgada la conformidad por la Comisión de Recepción. (Arts. 116 y 117 del Decreto 893/2012) a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.
No se librará al adjudicatario el pago de ninguna factura, si no se recepcionaran los seguros correspondientes y los recibos de pagos oficiales extendidos por las compañías aseguradoras.
1.18.-
Facultad de la Administración

El presente concurso reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y el ENRE se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la emisión de la Orden de Compra; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los oferentes tendrán derecho alguno, ya sea por el acto administrativo en sí como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

1.19.-
Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

1.20.-
Reconocimiento de Cargos

El ENRE no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

1.21.-
-Personal destinado a los trabajos - Responsabilidad del Contratista:
Será exclusivamente responsable por todo accidente de trabajo que involucre a su personal o a terceros, vinculados con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales sin excepción.

El personal empleado para la prestación del servicio contratado no tendrá ningún tipo de relación de dependencia con el Organismo contratante.

Será responsable por la total indemnidad del ENRE frente a cualquier acción administrativa o judicial que el personal del CONTRATISTA afectado a la prestación de los TRABAJOS o cualquier tercero pueda entablar contra el ENRE. A tal efecto deberá realizar la actividad que sea necesaria para evitar que el ENRE sufra daño o perjuicio.

Deberá dar cumplimiento a toda la legislación laboral y previsional aplicable al personal bajo su dependencia afectado a la presente contratación. Se realizará la pertinente consulta en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, Comunicación ONC Nº 22/2015 en la etapa de evaluación de ofertas. 

1.22.-
Constitución de domicilio: Será válido el domicilio que los oferentes constituyan en la declaración jurada de COMUNICACIONES, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Este domicilio deberá constituirse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1.23.
NOTIFICACIONES  (Art. 56- Decreto N° 893/2012)

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por fax,

g) por correo electrónico,

h) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

1.24.      Garantías

Una vez notificado el Contrato, deberán presentar dentro de los cinco (5) días hábiles las garantías previstas en el artículo 100 inciso b) y  c) del Decreto N° 893/2012, mediante las formas previstas en el artículo 101 del mencionado Decreto.   Resulta exigible garantía de impugnación al dictamen de precalificación conforme lo prevé el Decreto N°893/2012 en su artículo 152.
1.25

Seguros

Previo a la iniciación del servicio, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y comprobantes de pago.

SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO Y DE VIDA OBLIGATORIO

El contratista, a pedido del ENRE, respecto al personal en relación de dependencia que afecte el cumplimiento de la misma, deberá presentar las pólizas correspondientes al seguro de vida obligatorio conforme a lo normado por Decreto N° 15671/74, y el Seguro sobre los Riesgos del Trabajo, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, N° 24557, sus modificaciones y ampliaciones.

Cuando la adjudicación recaiga sobre un contratista que ocupa trabajadores autónomos, deberá acreditarse respecto de los mismos, la contratación de un seguro que cubra los riesgos previstos en la Ley N° 24557 y sus modificaciones, por iguales montos a los establecidos por dicha legislación. Ello así hasta tanto entre en vigencia la normativa a dictar por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que fijará el procedimiento de incorporación de trabajadores autónomos al régimen previsto en la Ley N° 24557, momento a partir del cual dentro de los DIEZ (10) días hábiles de su entrada en vigor, deberá acreditarse el cumplimiento de las disposiciones que emanen de dicha normativa.

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto provocará la rescisión del contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo por parte del contratista.

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario tendrá un seguro de responsabilidad frente a terceros que cubra toda pérdida y reclamo, por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios causados a: cualquier persona incluyendo muerte, o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como efecto o consecuencia de la ejecución del contrato y contra toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales, daños y perjuicios, costos y gastos de cualquier clase que sean, respecto de o en relación de las mismas.

REQUISITOS DE LOS SEGUROS CONTRATADOS

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse:

Las pólizas deberán tener vigencia temporal igual a la duración del contrato, debiéndose contratar las mismas en compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción del Organismo.

Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregadas en la División Compras y Contrataciones, sito en Av. Eduardo Madero 1020, piso 7, Capital Federal, antes de la iniciación de los servicios, debidamente endosadas, reservándose el Organismo el derecho a su verificación.

No se admitirán auto seguros. Las aseguradoras deben estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros.

En todos los casos, el Organismo figurará como coasegurado en las correspondientes pólizas. La actualización de las sumas aseguradas deberá ser igual a los ajustes contemplados en el contrato respectivo.No se admitirán seguros con franquicia.

SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO

Todo el personal afectado al servicio, aún el perteneciente a firmas subcontratadas autorizadas deberá proveerse de herramientas y elementos de seguridad establecidos por la normativa correspondiente, dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

1.26
Responsabilidad del Adjudicatario

El adjudicatario será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a sus dependientes y en ocasión del servicio, pudieran sufrir los bienes de este Organismo, el personal de la misma y sus bienes y/o terceros y sus bienes.

1.27
Subcontratistas

No se aceptará la contratación de subcontratistas.

1.28
Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente concurso, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
CONTROL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO

CONCURSO PÚBLICO N° 3 /2016
Expediente ENRE N° 45728

PLANILLA DE COTIZACIÓN   - SOBRE B OFERTA ECONOMICA
CAMPAÑA DE PUNTOS SELECCIONADOS (PS) Y RECLAMOS DE TENSIÓN (RT)
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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTROL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO - ETAPA 2 – 

DE LA DISTRIBUIDORA EDESUR S.A.

CAMPAÑAS: NIVEL DE TENSIÓN EN PUNTOS SELECCIONADOS (PS) Y

RECLAMOS DE TENSIÓN (RT). 
1.- 
OBJETO

El objetivo de las tareas es efectuar la auditoria de las campañas de control de calidad de producto técnico de la ETAPA 2: Nivel de Tensión en Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), que efectúa la empresa distribuidora EDESUR S.A. Las normas de calidad están especificadas en el Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión y la metodología de trabajo en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11 u otras que las reemplacen. 

2.- ALCANCE

Para el desarrollo de las tareas se debe tener presente que el ENRE tiene la responsabilidad de la organización y seguimiento de la campaña de medición, siendo la distribuidora la encargada de la provisión e instalación del equipamiento de medición y registro. 

A tal fin y con el objeto de auditar las campañas de EDESUR S.A., el CONTRATISTA deberá presenciar todas las instalaciones y retiros realizados por esta distribuidora. Asimismo, el CONTRATISTA deberá dejar registro de todo lo concerniente a cada una de las inspecciones en un acta de auditoría que deberá ser completada durante la instalación y retiro del equipo.

El ENRE entregará al CONTRATISTA la última versión del manual de procedimientos de las tareas objeto del presente contrato y la implementación informática asociada.

Como objetivo final del control, el CONTRATISTA deberá entregar mensualmente:

· un informe mensual detallando las tareas realizadas; 

· las actas de auditoría originales correspondientes a la información relevada en campo y las copias en formato digital;

· las bases de datos y los archivos binarios obtenidos de los registradores de tensión correspondientes a los puntos de medición. 

El contrato abarcará 12 (doce) meses de control. Se considera “mes de control” a aquel en el cual se realizan las tareas de campo. Las tareas de cada mes de control se consideran completas, una vez aprobada por el ENRE toda la información indicada en los párrafos precedentes.

Conforme con el procedimiento lo previsto en el punto 1.3 de las Cláusulas Particulares, el contrato podrá ser  prorrogable por hasta 12 (doce) meses de control a opción del ENRE. 
3.-
TAREAS A DESARROLLAR

A los efectos del presente contrato se denomina “medición” al conjunto de tareas desarrolladas para registrar algunos parámetros eléctricos en suministros a nivel de usuario durante una semana. 

Se entiende como “remedición” a una medición realizada en el mismo punto con el objeto de reemplazar una medición inválida o demostrar la solución total o parcial al inconveniente detectado en la medición original.

Campaña Puntos Seleccionados (PS)

De acuerdo a lo especificado en el anexo a la Resolución ENRE N° 184/00, la distribuidora debe efectuar mediciones empleando equipos registradores de su propiedad. La duración de las mismas no podrá ser inferior a 7 (siete) días, y los parámetros a medir y registrar son: nivel de tensión, la energía suministrada (en el caso de suministros trifásicos) y las siguientes perturbaciones: contenido armónico total en la tensión (hasta la armónica 15°) y fluctuaciones rápidas de la tensión.

Las ubicaciones de estas mediciones son definidas por el ENRE mediante sorteos mensuales. El ENRE remitirá a la distribuidora, el día 15 (quince) del mes anterior al de las mediciones, un listado con la cantidad de puntos a medir (sin identificar su ubicación). Dicho listado estará desagregado por localidad para el área de la provincia de Buenos Aires, por sucursal o código postal para la Capital Federal y por tipo de suministro (monofásico/trifásico).

El CONTRATISTA a su vez recibirá del ENRE con igual anticipación de 15 (quince) días, el listado completo de puntos a medir (en este caso con identificación de las ubicaciones).

Las distribuidoras remitirán al CONTRATISTA con copia al ENRE la cantidad de mediciones y remediciones a realizar (Cronograma tentativo). Con esta información el CONTRATISTA realizará el cronograma de instalaciones y retiros definitivo. El CONTRATISTA comunicará a la distribuidora la dirección de cada punto el mismo día de realizarse la medición. 

Respecto a las remediciones que decidan efectuar las distribuidoras, ya sean para reemplazo de mediciones fallidas o cancelaciones de penalizaciones, serán comunicadas al ENRE con copia al CONTRATISTA para que este las incorpore al cronograma de acuerdo a las ubicaciones geográficas.

Campaña de Reclamos de Tensión (RT)

De acuerdo a lo especificado en las Resoluciones ENRE N° 185/11 y 336/11, las distribuidoras deben efectuar mediciones originadas en reclamos de usuarios empleando equipos registradores de su propiedad. La duración de las mismas no podrá ser inferior a una semana. Los parámetros a medir y registrar son el nivel de tensión, la energía suministrada (en el caso de suministros trifásicos) y las siguientes perturbaciones: contenido armónico total en la tensión (hasta la armónica 15°) y fluctuaciones rápidas de la tensión. 

El ENRE suministrará al CONTRATISTA periódicamente una copia del listado de puntos que debe tramitar la Concesionaria. La distribuidora informará posteriormente al CONTRATISTA, con copia al ENRE y con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, los puntos que serán efectivamente medidos (o remedidos) a fin de que el CONTRATISTA proceda a incorporar estas mediciones o remediciones en el cronograma general de acuerdo a la ubicación geográfica.

Detalle de las tareas (Campañas PS y RT)
A fin de dar cumplimiento en tiempo y forma al seguimiento de las campañas de control en la empresa distribuidora EDESUR S.A., el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes tareas:

a) Mantener reuniones con personal del ENRE y de la distribuidora a fin de coordinar las actividades y asegurar el cumplimiento en tiempo y forma del objeto del contrato. A tal fin, el ENRE se reserva el derecho de auditar por sí, o mediante el representante que designe, cualquiera de las tareas que realice el CONTRATISTA con motivo del presente contrato y de modificar el procedimiento en el caso de considerarlo procedente. 

b) Programar y coordinar los circuitos diarios para optimizar los tiempos y recorridos e informar a la distribuidora el cronograma definitivo de instalación y retiro (sin identificar la ubicación de cada punto a medir) el último día hábil del mes anterior al de las mediciones.

c) Remitir al ENRE el cronograma definitivo de instalación/retiro de los equipos de medición el último día hábil del mes anterior al de las mediciones y las eventuales modificaciones que se produzcan al citado cronograma con una antelación no inferior a 1 (un) día hábil.

d) Acompañar al personal de la distribuidora a cada uno de los lugares donde se efectuarán los registros, para verificar la correcta instalación y retiro de los registradores, de acuerdo a las pautas establecidas en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11, así como en el Manual de Procedimientos.

e) Presentarse ante los usuarios e informar adecuadamente sobre el operativo que se está realizando. En todos los casos deberá entregar una nota explicativa sobre la campaña según modelo proporcionado por el ENRE. 

f) Confeccionar la planilla de instalación/retiro del equipo, cuyo modelo será provisto por el ENRE de acuerdo a lo detallado en el Manual de Procedimientos. En la misma constará toda la información y las aclaraciones necesarias que permitan la interpretación de los resultados de la medición.

g) En relación a la campaña de Puntos Seleccionados y para los casos en que surjan inconvenientes que impidan la instalación del equipo registrador en el lugar indicado por el ENRE, el CONTRATISTA deberá dejar constancia de esta circunstancia en la planilla de instalación/retiro y seleccionar la nueva ubicación del mismo en función de los siguientes criterios: que sea un suministro vecino conectado a la misma red (de ser posible) y respetar el tipo de conexión del punto original (monofásico/trifásico). Sin perjuicio de lo expuesto, el ENRE se reserva la facultad de modificar o complementar los criterios indicados precedentemente.

h) Al momento del retiro de los equipos de medición, realizar una inspección visual a fin de verificar que las instalaciones queden en condiciones de normal funcionamiento.

i) Auditar todas las remediciones que soliciten las distribuidoras.

j) Una vez finalizadas todas las instalaciones y retiros del recorrido diario, el CONTRATISTA deberá acompañar al personal de la distribuidora a la dependencia en donde deberá:

· Presenciar la descarga de todos los equipos retirados ese día

· Comprobar los códigos de redundancia cíclica de los mismos (CRC)

· Obtener copias de todos los archivos y el listado de CRC correspondiente.

· Presenciar el envío, vía mail, al ENRE de los archivos obtenidos junto con los CRC correspondientes.

k) Organizar los archivos obtenidos de los registradores según un árbol de procesamiento cuya estructura se entregará oportunamente.

l) Entregar con anterioridad al día 20 (veinte) del mes siguiente al mes controlado, la documentación que se detalla:

· Agrupados por campaña (PS y RT), las actas originales de auditoría correspondientes a la instalación/retiro de los equipos de medición, asimismo estas actas deberán ser presentadas en archivos informáticos (escaneadas, un archivo por cada acta de instalación).

· Los archivos informáticos de las mediciones y remediciones (en formato binario).

· Una base de datos por campaña (PS Y RT) que contenga toda la información asociada a las mediciones y remediciones obtenida de las actas de instalación/retiro (de acuerdo a los formatos establecidos por el ENRE).

· Un informe mensual por campaña (PS y RT) con el resumen de las tareas desarrolladas. En el mismo se deberá incluir cualquier anormalidad verificada durante el cumplimiento de los trabajos. Se deberá incluir en cada informe mensual la información correspondiente a todas las mediciones que fueran instaladas durante el mes de control correspondiente, independientemente de que la fecha de retiro de los equipos resulte posterior a la finalización del mes controlado. Los informes deberán ser presentados por el CONTRATISTA al ENRE en 1 (un) original por campaña (PS y RT).

m) El CONTRATISTA deberá contar con una copia de toda la información citada, como respaldo de la entregada al ENRE, manteniendo la misma por un lapso de doce meses, como mínimo.

n) El CONTRATISTA deberá garantizar su asistencia a todas las instalaciones y retiros programados, así como efectuar una frecuente rotación de su personal entre las distintas sucursales.

o) La factura del CONTRATISTA será conformada una vez cumplida la entrega y verificada la documentación mencionada en l).

p) El ENRE podrá solicitar al CONTRATISTA el adelanto de información de algunas mediciones en particular mediante fax o correo electrónico.

4.- 
PLAZOS

Atento a las características de las tareas a realizar por el CONTRATISTA, el plazo de ejecución se extenderá hasta la completa finalización de las mismas a satisfacción del ENRE, dentro del marco contractual.
5.-
PERSONAL AFECTADO

El CONTRATISTA deberá incluir en la oferta un listado con nombre completo, función, tipo y número de documento de todo el personal que será afectado al contrato, los respectivos curriculum vitae y su compromiso de quedar afectado a este contrato. Las tareas de campo deberán ser efectuadas por personal con título de técnico, obtenido en áreas afines a las tareas a desarrollar. Se exigirá buena presencia (vestimenta formal).

La dotación de auditores para la realización de las tareas de campo deberá contar como mínimo con 7 (siete) técnicos para las Campañas PS y RT.

A los fines de la coordinación de tareas vinculadas a las Campañas de PS y RT, deberá contar con la asistencia de, como mínimo, un profesional con título de Ingeniero, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en tareas de coordinación de obras.

Todo cambio o modificación de la información aportada al efecto del cumplimiento del presente punto deberá ser notificado al ENRE dentro de los 5 (cinco) días hábiles de acontecido.

6.-
EQUIPAMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá contar con el equipamiento informático mínimo para la realización de la tarea: computadoras para carga de datos y organización de bases de datos con grabadoras de CD y DVD, scanner para el escaneo de las actas, notebooks y pen-drives para el traslado de los archivos, etc.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer las actas (planillas de papel) tanto para la copia original a enviarse al ENRE como el duplicado para la distribuidora.

7.-
DIMENSIONAMIENTO DE LAS TAREAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

A los efectos de establecer un lineamiento para la determinación del volumen de tareas, se indica que:

· A los fines del presente análisis, se define como “medición” al acto de presencia y realización de las tareas de auditoría por parte del CONTRATISTA, tanto en la instalación como en el retiro de un equipo registrador.

· Se considera una “inspección” a cada acto de presencia y realización de las tareas de auditoría por parte del CONTRATISTA. A cada medición le corresponden 2 inspecciones.

· Todas las referencias estadísticas enunciadas en el presente análisis se obtuvieron a partir de datos relevados en campo correspondientes al año 2015. Corresponden a valores típicos y esperables para el período comprometido en presente Término de Referencia. No obstante no corresponden un compromiso de mínima o máxima por parte del ENRE en relación a los mismos.

Para las Campañas de Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), la cantidad promedio de mediciones y/o remediciones mensuales es de 721 (equivalentes a 1.442 inspecciones mensuales), cantidad que podrá variar en un rango de entre 500 y 900 mediciones mensuales, pudiendo ocasionalmente presentarse variaciones. 

A continuación y a modo ilustrativo se muestra la cantidad de mediciones mensuales realizadas en las campañas de PS y RT para la distribuidora EDESUR S.A. durante el año 2015.

	Cantidad de mediciones por mes

	Mes
	Básicos
	Próximos
	Remed.
	Reclamos
	Total

	Enero
	204
	126
	43
	419
	792

	Febrero
	193
	137
	107
	470
	907

	Marzo 
	117
	87
	30
	273
	507

	Abril
	181
	81
	76
	375
	713

	Mayo
	213
	93
	56
	276
	638

	Junio
	137
	125
	45
	354
	661

	Julio
	221
	99
	44
	323
	687

	Agosto
	206
	136
	95
	315
	752

	Septiembre
	206
	123
	65
	434
	828

	Octubre
	205
	124
	69
	311
	709

	Noviembre
	197
	133
	95
	306
	731

	Diciembre
	220
	110
	28
	368
	726

	Total
	2300
	1374
	753
	4224
	8651


Durante el período mencionado, se requirió para la realización de las inspecciones un total de 252 días de tareas de campo, lo que da un promedio de 22,5 días de trabajo de campo por mes. En la siguiente tabla se detalla la simultaneidad con la que fueron requeridos los auditores:

	Cantidad de auditores
	Cantidad de días
	Cantidad de días [%] 

	1
	8
	3%

	2
	8
	3%

	3
	12
	5%

	4
	37
	15%

	5
	64
	25%

	6
	87
	35%

	7
	36
	14%

	Total
	252
	100%


Durante el 2015 se realizaron un promedio de 68 inspecciones por día de trabajo de campo (13,2 inspecciones promedio por auditor); mientras que la distancia diaria promedio recorrida por cada auditor fue de 58,7 km 
 con un tiempo promedio de 3:01 hs 
 entre la primer inspección y la última diaria. Mientras que las distancias y tiempos promedio por cada inspección fue de 4,4 km 
 y 0:13 hs respectivamente.

Se deberá tener en cuenta que el horario de trabajo para las instalaciones/retiros de los registradores ocurrió en el rango de 05:53 a 20:09 hs (siendo el 95% de las inspecciones realizadas entre las 7:41 y 14:34 hs) y las jornadas se realizaron entre los días lunes a sábado, pudiendo ocurrir variaciones dependiendo de requerimientos especiales.

	Día
	Días trabajados en el año
	Cantidad promedio de auditores
	Cantidad máxima de auditores

	Lunes
	45
	5,5
	7

	Martes
	49
	5,2
	7

	Miércoles
	52
	5,5
	7

	Jueves
	50
	5,5
	7

	Viernes
	48
	4,9
	7

	Sábado
	8
	1,1
	2


8.-
COTIZACIÓN

Para las Campañas de PS y RT a los fines de la cotización, y facturación, se considerará como un punto de medición y/o remedición auditado cuando el CONTRATISTA haya asistido y presenciado la instalación y retiro del equipo de medición, obtenido el correspondiente archivo informático y lo haya incluido en el informe mensual correspondiente.

Para el caso de puntos cercanos se considerará como una única instalación la concurrencia al punto seleccionado por el ENRE y (tras verificarse la imposibilidad de realizar la colocación) la posterior instalación en el punto vecino.

En el caso de haber concurrido al lugar indicado e instalado el equipo y luego no haber podido completar la tarea por razones ajenas al CONTRATISTA, se considerará medio punto. Igual criterio se aplicará en el caso de haber concurrido solamente al retiro del equipo.

Se deberá realizar la cotización indicando el costo unitario de cada medición auditada de las Campañas de PS y RT considerando que el auditor se traslada en vehículo propio.

A los efectos de la cotización el oferente tendrá en cuenta las cantidades mínimas y máximas de mediciones mensuales posibles y la expresión anual de dichos límites. Al sólo efecto del cálculo estimado de la contratación el ENRE adoptó el promedio de mediciones estimadas a realizar por mes equivalente a 721 mediciones mensuales y 8652 mediciones anuales. Asimismo debe considerarse que la cotización será la misma independientemente de que se trate de puntos seleccionados o reclamos, mediciones o remediciones, o sean instaladas en suministros monofásicos o trifásicos. La cantidad de mediciones trifásicas es aproximadamente el 7% del total.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTROL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO - ETAPA 2 – 

DE LA DISTRIBUIDORA EDENOR S.A.

CAMPAÑAS: NIVEL DE TENSIÓN EN PUNTOS SELECCIONADOS (PS) Y

RECLAMOS DE TENSIÓN (RT). 

1.- 
OBJETO

El objetivo de las tareas es efectuar la auditoria de las campañas de control de calidad de producto técnico de la ETAPA 2: Nivel de Tensión en Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), que efectúa la empresa distribuidora EDENOR S.A. Las normas de calidad están especificadas en el Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión y la metodología de trabajo en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11 u otras que las reemplacen. 

2.- ALCANCE

Para el desarrollo de las tareas se debe tener presente que el ENRE tiene la responsabilidad de la organización y seguimiento de la campaña de medición, siendo la distribuidora la encargada de la provisión e instalación del equipamiento de medición y registro. 

A tal fin y con el objeto de auditar las campañas de EDENOR S.A., el CONTRATISTA deberá presenciar todas las instalaciones y retiros realizados por esta distribuidora. Asimismo, el CONTRATISTA deberá dejar registro de todo lo concerniente a cada una de las inspecciones en un acta de auditoría que deberá ser completada durante la instalación y retiro del equipo.

El ENRE entregará al CONTRATISTA la última versión del manual de procedimientos de las tareas objeto del presente contrato y la implementación informática asociada.

Como objetivo final del control, el CONTRATISTA deberá entregar mensualmente:

· un informe mensual detallando las tareas realizadas; 

· las actas de auditoría originales correspondientes a la información relevada en campo y las copias en formato digital;

· las bases de datos y los archivos binarios obtenidos de los registradores de tensión correspondientes a los puntos de medición. 

El contrato abarcará 12 (doce) meses de control. Se considera “mes de control” a aquel en el cual se realizan las tareas de campo. Las tareas de cada mes de control se consideran completas, una vez aprobada por el ENRE toda la información indicada en los párrafos precedentes.

Conforme con el procedimiento lo previsto en el punto 1.3 de las Cláusulas Particulares, el contrato podrá ser  prorrogable por hasta 12 (doce) meses de control a opción del ENRE. 

3.-
TAREAS A DESARROLLAR

A los efectos del presente contrato se denomina “medición” al conjunto de tareas desarrolladas para registrar algunos parámetros eléctricos en suministros a nivel de usuario durante una semana. 

Se entiende como “remedición” a una medición realizada en el mismo punto con el objeto de reemplazar una medición inválida o demostrar la solución total o parcial al inconveniente detectado en la medición original.

Campaña Puntos Seleccionados (PS)

De acuerdo a lo especificado en el anexo a la Resolución ENRE N° 184/00, la distribuidora debe efectuar mediciones empleando equipos registradores de su propiedad. La duración de las mismas no podrá ser inferior a 7 (siete) días, y los parámetros a medir y registrar son: nivel de tensión, la energía suministrada (en el caso de suministros trifásicos) y las siguientes perturbaciones: contenido armónico total en la tensión (hasta la armónica 15°) y fluctuaciones rápidas de la tensión.

Las ubicaciones de estas mediciones son definidas por el ENRE mediante sorteos mensuales. El ENRE remitirá a la distribuidora, el día 15 (quince) del mes anterior al de las mediciones, un listado con la cantidad de puntos a medir (sin identificar su ubicación). Dicho listado estará desagregado por localidad para el área de la provincia de Buenos Aires, por sucursal o código postal para la Capital Federal y por tipo de suministro (monofásico/trifásico).

El CONTRATISTA a su vez recibirá del ENRE con igual anticipación de 15 (quince) días, el listado completo de puntos a medir (en este caso con identificación de las ubicaciones).

Las distribuidoras remitirán al CONTRATISTA con copia al ENRE la cantidad de mediciones y remediciones a realizar (Cronograma tentativo). Con esta información el CONTRATISTA realizará el cronograma de instalaciones y retiros definitivo. El CONTRATISTA comunicará a la distribuidora la dirección de cada punto el mismo día de realizarse la medición. 

Respecto a las remediciones que decidan efectuar las distribuidoras, ya sean para reemplazo de mediciones fallidas o cancelaciones de penalizaciones, serán comunicadas al ENRE con copia al CONTRATISTA para que este las incorpore al cronograma de acuerdo a las ubicaciones geográficas.

Campaña de Reclamos de Tensión (RT)

De acuerdo a lo especificado en las Resoluciones ENRE N° 185/11 y 336/11, las distribuidoras deben efectuar mediciones originadas en reclamos de usuarios empleando equipos registradores de su propiedad. La duración de las mismas no podrá ser inferior a una semana. Los parámetros a medir y registrar son el nivel de tensión, la energía suministrada (en el caso de suministros trifásicos) y las siguientes perturbaciones: contenido armónico total en la tensión (hasta la armónica 15°) y fluctuaciones rápidas de la tensión. 

El ENRE suministrará al CONTRATISTA periódicamente una copia del listado de puntos que debe tramitar la Concesionaria. La distribuidora informará posteriormente al CONTRATISTA, con copia al ENRE y con 5 (cinco) días hábiles de anticipación, los puntos que serán efectivamente medidos (o remedidos) a fin de que el CONTRATISTA proceda a incorporar estas mediciones o remediciones en el cronograma general de acuerdo a la ubicación geográfica.

Detalle de las tareas (Campañas PS y RT)

A fin de dar cumplimiento en tiempo y forma al seguimiento de las campañas de control en la empresa distribuidora EDENOR S.A., el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes tareas:

a) Mantener reuniones con personal del ENRE y de la distribuidora a fin de coordinar las actividades y asegurar el cumplimiento en tiempo y forma del objeto del contrato. A tal fin, el ENRE se reserva el derecho de auditar por sí, o mediante el representante que designe, cualquiera de las tareas que realice el CONTRATISTA con motivo del presente contrato y de modificar el procedimiento en el caso de considerarlo procedente. 

b) Programar y coordinar los circuitos diarios para optimizar los tiempos y recorridos e informar a la distribuidora el cronograma definitivo de instalación y retiro (sin identificar la ubicación de cada punto a medir) el último día hábil del mes anterior al de las mediciones.

c) Remitir al ENRE el cronograma definitivo de instalación/retiro de los equipos de medición el último día hábil del mes anterior al de las mediciones y las eventuales modificaciones que se produzcan al citado cronograma con una antelación no inferior a 1 (un) día hábil.

d) Acompañar al personal de la distribuidora a cada uno de los lugares donde se efectuarán los registros, para verificar la correcta instalación y retiro de los registradores, de acuerdo a las pautas establecidas en las Resoluciones ENRE Nº 184/00, 185/11 y 336/11, así como en el Manual de Procedimientos.

e) Presentarse ante los usuarios e informar adecuadamente sobre el operativo que se está realizando. En todos los casos deberá entregar una nota explicativa sobre la campaña según modelo proporcionado por el ENRE. 

f) Confeccionar la planilla de instalación/retiro del equipo, cuyo modelo será provisto por el ENRE de acuerdo a lo detallado en el Manual de Procedimientos. En la misma constará toda la información y las aclaraciones necesarias que permitan la interpretación de los resultados de la medición.

g) En relación a la campaña de Puntos Seleccionados y para los casos en que surjan inconvenientes que impidan la instalación del equipo registrador en el lugar indicado por el ENRE, el CONTRATISTA deberá dejar constancia de esta circunstancia en la planilla de instalación/retiro y seleccionar la nueva ubicación del mismo en función de los siguientes criterios: que sea un suministro vecino conectado a la misma red (de ser posible) y respetar el tipo de conexión del punto original (monofásico/trifásico). Sin perjuicio de lo expuesto, el ENRE se reserva la facultad de modificar o complementar los criterios indicados precedentemente.

h) Al momento del retiro de los equipos de medición, realizar una inspección visual a fin de verificar que las instalaciones queden en condiciones de normal funcionamiento.

i) Auditar todas las remediciones que soliciten las distribuidoras.

j) Una vez finalizadas todas las instalaciones y retiros del recorrido diario, el CONTRATISTA deberá acompañar al personal de la distribuidora a la dependencia en donde deberá:

· Presenciar la descarga de todos los equipos retirados ese día

· Comprobar los códigos de redundancia cíclica de los mismos (CRC)

· Obtener copias de todos los archivos y el listado de CRC correspondiente.

· Presenciar el envío, vía mail, al ENRE de los archivos obtenidos junto con los CRC correspondientes.

k) Organizar los archivos obtenidos de los registradores según un árbol de procesamiento cuya estructura se entregará oportunamente.

l) Entregar con anterioridad al día 20 (veinte) del mes siguiente al mes controlado, la documentación que se detalla:

· Agrupados por campaña (PS y RT), las actas originales de auditoría correspondientes a la instalación/retiro de los equipos de medición, asimismo estas actas deberán ser presentadas en archivos informáticos (escaneadas, un archivo por cada acta de instalación).

· Los archivos informáticos de las mediciones y remediciones (en formato binario).

· Una base de datos por campaña (PS Y RT) que contenga toda la información asociada a las mediciones y remediciones obtenida de las actas de instalación/retiro (de acuerdo a los formatos establecidos por el ENRE).

· Un informe mensual por campaña (PS y RT) con el resumen de las tareas desarrolladas. En el mismo se deberá incluir cualquier anormalidad verificada durante el cumplimiento de los trabajos. Se deberá incluir en cada informe mensual la información correspondiente a todas las mediciones que fueran instaladas durante el mes de control correspondiente, independientemente de que la fecha de retiro de los equipos resulte posterior a la finalización del mes controlado. Los informes deberán ser presentados por el CONTRATISTA al ENRE en 1 (un) original por campaña (PS y RT).

m) El CONTRATISTA deberá contar con una copia de toda la información citada, como respaldo de la entregada al ENRE, manteniendo la misma por un lapso de doce meses, como mínimo.

n) El CONTRATISTA deberá garantizar su asistencia a todas las instalaciones y retiros programados, así como efectuar una frecuente rotación de su personal entre las distintas sucursales.

o) La factura del CONTRATISTA será conformada una vez cumplida la entrega y verificada la documentación mencionada en l).

p) El ENRE podrá solicitar al CONTRATISTA el adelanto de información de algunas mediciones en particular mediante fax o correo electrónico.

4.- 
PLAZOS

Atento a las características de las tareas a realizar por el CONTRATISTA, el plazo de ejecución se extenderá hasta la completa finalización de las mismas a satisfacción del ENRE, dentro del marco contractual.
5.-
PERSONAL AFECTADO

El CONTRATISTA deberá incluir en la oferta un listado con nombre completo, función, tipo y número de documento de todo el personal que será afectado al contrato, los respectivos curriculum vitae y su compromiso de quedar afectado a este contrato. Las tareas de campo deberán ser efectuadas por personal con título de técnico, obtenido en áreas afines a las tareas a desarrollar. Se exigirá buena presencia (vestimenta formal).

La dotación de auditores para la realización de las tareas de campo deberá contar como mínimo con 7 (siete) técnicos para las Campañas PS y RT.

A los fines de la coordinación de tareas vinculadas a las Campañas de PS y RT, deberá contar con la asistencia de, como mínimo, un profesional con título de Ingeniero, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en tareas de coordinación de obras.

Todo cambio o modificación de la información aportada al efecto del cumplimiento del presente punto deberá ser notificado al ENRE dentro de los 5 (cinco) días hábiles de acontecido.

6.-
EQUIPAMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá contar con el equipamiento informático mínimo para la realización de la tarea: computadoras para carga de datos y organización de bases de datos con grabadoras de CD y DVD, scanner para el escaneo de las actas, notebooks y pen-drives para el traslado de los archivos, etc.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer las actas (planillas de papel) tanto para la copia original a enviarse al ENRE como el duplicado para la distribuidora.

7.-
DIMENSIONAMIENTO DE LAS TAREAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

A los efectos de establecer un lineamiento para la determinación del volumen de tareas, se indica que:

· A los fines del presente análisis, se define como “medición” al acto de presencia y realización de las tareas de auditoría por parte del CONTRATISTA, tanto en la instalación como en el retiro de un equipo registrador.

· Se considera una “inspección” a cada acto de presencia y realización de las tareas de auditoría por parte del CONTRATISTA. A cada medición le corresponden 2 inspecciones.

· Todas las referencias estadísticas enunciadas en el presente análisis se obtuvieron a partir de datos relevados en campo correspondientes al año 2015. Corresponden a valores típicos y esperables para el período comprometido en presente Término de Referencia. No obstante no corresponden un compromiso de mínima o máxima por parte del ENRE en relación a los mismos.

Para las Campañas de Puntos Seleccionados (PS) y Reclamos de Tensión (RT), la cantidad promedio de mediciones y/o remediciones mensuales es de 584 (equivalentes a 1.168 inspecciones mensuales), cantidad que podrá variar en un rango de entre 400 y 750 mediciones mensuales, pudiendo ocasionalmente presentarse variaciones. 

A continuación y a modo ilustrativo se muestra la cantidad de mediciones mensuales realizadas en las campañas de PS y RT para la distribuidora EDENOR S.A. durante el año 2015.

	Cantidad de mediciones por mes

	Mes
	Básicos
	Próximos
	Remed.
	Reclamos
	Total

	Enero
	228
	102
	14
	195
	539

	Febrero
	226
	104
	104
	179
	613

	Marzo 
	224
	106
	19
	123
	472

	Abril
	205
	125
	20
	91
	441

	Mayo
	202
	127
	40
	50
	419

	Junio
	233
	97
	21
	399
	750

	Julio
	228
	102
	25
	316
	671

	Agosto
	246
	83
	58
	257
	644

	Septiembre
	249
	81
	73
	262
	665

	Octubre
	222
	108
	38
	199
	567

	Noviembre
	219
	111
	85
	233
	648

	Diciembre
	226
	104
	45
	204
	579

	Total
	2708
	1250
	542
	2508
	7008


Durante el período mencionado, se requirió para la realización de las inspecciones un total de 271 días de tareas de campo, lo que da un promedio de 21 días de trabajo de campo por mes. En la siguiente tabla se detalla la simultaneidad con la que fueron requeridos los auditores:

	Cantidad de auditores
	Cantidad de días
	Cantidad de días [%]

	1
	12
	4%

	2
	10
	4%

	3
	21
	8%

	4
	62
	23%

	5
	84
	31%

	6
	82
	30%

	Total
	271
	100%


Durante el 2015 se realizaron un promedio de 46 inspecciones por día de trabajo de campo (10 inspecciones promedio por auditor); mientras que la distancia diaria promedio recorrida por cada auditor fue de 77,3 km 
 con un tiempo promedio de 3:36 hs 
 entre la primer inspección y la última diaria. Mientras que las distancias y tiempos promedio por cada inspección fue de 7,6 km 
 y 0:21 hs respectivamente.

Se deberá tener en cuenta que el horario de trabajo para las instalaciones/retiros de los registradores ocurrió en el rango de 05:40 a 19:15 hs (siendo el 95% de las inspecciones realizadas entre las 7:29 y 15:56 hs) y las jornadas se realizaron entre los días lunes a sábado, pudiendo ocurrir variaciones dependiendo de requerimientos especiales.

	Día
	Días trabajados en el año
	Cantidad promedio de auditores
	Cantidad máxima de auditores

	Lunes
	44
	5
	6

	Martes
	50
	4,7
	6

	Miércoles
	52
	5
	6

	Jueves
	49
	4,9
	6

	Viernes
	46
	4,9
	6

	Sábado
	29
	2,5
	5


8.-
COTIZACIÓN

Para las Campañas de PS y RT a los fines de la cotización, y facturación, se considerará como un punto de medición y/o remedición auditado cuando el CONTRATISTA haya asistido y presenciado la instalación y retiro del equipo de medición, obtenido el correspondiente archivo informático y lo haya incluido en el informe mensual correspondiente.

Para el caso de puntos cercanos se considerará como una única instalación la concurrencia al punto seleccionado por el ENRE y (tras verificarse la imposibilidad de realizar la colocación) la posterior instalación en el punto vecino.

En el caso de haber concurrido al lugar indicado e instalado el equipo y luego no haber podido completar la tarea por razones ajenas al CONTRATISTA, se considerará medio punto. Igual criterio se aplicará en el caso de haber concurrido solamente al retiro del equipo.

Se deberá realizar la cotización indicando el costo unitario de cada medición auditada de las Campañas de PS y RT considerando que el auditor se traslada en vehículo propio.

A los efectos de la cotización el oferente tendrá en cuenta las cantidades mínimas y máximas de mediciones mensuales posibles y la expresión anual de dichos límites. Al sólo efecto del cálculo estimado de la contratación el ENRE adoptó el promedio de mediciones estimadas a realizar por mes equivalente a 584 mediciones mensuales y 7008 mediciones anuales. Asimismo debe considerarse que la cotización será la misma independientemente de que se trate de puntos seleccionados o reclamos, mediciones o remediciones, o sean instaladas en suministros monofásicos o trifásicos. La cantidad de mediciones trifásicas es aproximadamente el 7% del total.

ANEXO I
BUENOS AIRES, 

AL DIRECTORIO DEL ENRE

Avda. E. Madero 1020-Piso 10 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Ref: DDJJ Independencia de la consultora. Campañas de control de calidad de producto técnico.
El que suscribe, en representación de (nombre de la empresa)……………………………. declara bajo juramento se encuentra desvinculado de las distribuidoras EDENOR SA y EDESUR SA y de las personas físicas o jurídicas tenedores de acciones de las mismas o de sus controlantes o controladas y no ha asesorado en los doce (12) meses anteriores a la fecha de apertura del Concurso, a cualquiera de las empresas distribuidoras mencionadas, y/o a sus controlantes o controladas, en la materia alguna que guarde relación con el objeto del presente concurso.

Adicionalmente, declara bajo juramento que (nombre de la firma empresa)  …………………….………………… no asistirá a las empresas distribuidoras mencionadas por el término de doce (12) meses una vez finalizado el contrato con el ENRE.

Atentamente.

---------------------------------------------------------------------






       Firma y aclaración

ANEXO I
BUENOS AIRES, 

AL DIRECTORIO DEL ENRE

Avda. E. Madero 1020-Piso 10 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Ref: DDJJ Independencia de los integrantes del equipo. Campañas de control de calidad de producto técnico.
El que suscribe, (nombre del integrante)……………………………. declara bajo juramento se encuentra desvinculado de las distribuidoras EDENOR SA y EDESUR SA y de las personas físicas o jurídicas tenedores de acciones de las mismas o de sus controlantes o controladas y no ha asesorado en los doce (12) meses anteriores a la fecha de apertura del Concurso, a cualquiera de las empresas distribuidoras mencionadas, y/o a sus controlantes o controladas, en la materia alguna que guarde relación con el objeto del presente concurso.

Adicionalmente, declara bajo juramento que  no asistirá a las empresas distribuidoras mencionadas por el término de hasta doce (12) meses una vez finalizado el contrato con el ENRE.

Atentamente.

------------------------------------------------------------------
                                                           Firma y aclaración

ANEXO II 
BUENOS AIRES, 

AL DIRECTORIO DEL ENRE

Avda. E. Madero 1020-Piso 10 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Ref: DDJJ Compromiso de participación del integrante. Campañas de control de calidad de producto técnico.
El que suscribe, ………………………………………..integrante  de …………………………….…………..(nombre de la empresa) declara bajo juramento que se compromete a participar de la contratación de referencia, responsabilizándose por la ejecución de las tareas a su cargo en un todo de acuerdo con todo lo que hace a la documentación contractual y la oferta presentada por la empresa.

Atentamente.

---------------------------------------------------------------------






       Firma y aclaración

DECLARACIÓN JURADA

Nº DE CUIT: ...........................DENOMINACION:................................................................
CALLE: ...................................... Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA .......................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del Decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en el artículo 28 del Decreto Nº 1023/2001, y artículo 234, inciso b), apartado IX), del Decreto 893/2012.
Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda 

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 236 del Decreto 893/2012.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. 
LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______












FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE













-------------------------------------------------------------
Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................
COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Concurso Público N° 3/2016 manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. . Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 3 y 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 058/2014.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: ..................................... 

CALLE: .................................................................................................... Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 
T.E. ...............................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO ..............................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL .......................

PROVINCIA ...........................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE


--------------------------------------------------------------------
� El cálculo de la distancia recorrida fue realizado tomando en cuenta la distancia en línea recta entre los puntos sucesivos del recorrido. Luego este valor fue afectado por un ponderador de 1,4 para determinar una distancia aproximada de recorrido. Para este cálculo no fueron tenidos en cuenta las distancias recorridas hasta el primer punto diario ni las distancias de retorno a la central de la distribuidora.


� Para este cálculo no fueron incluidos los tiempos de retorno a la central de la distribuidora para descarga de archivos.


� El cálculo de la distancia recorrida fue realizado tomando en cuenta la distancia en línea recta entre los puntos sucesivos del recorrido. Luego este valor fue afectado por un ponderador de 1,4 para determinar una distancia aproximada de recorrido.


� ) El cálculo de la distancia recorrida fue realizado tomando en cuenta la distancia en línea recta entre los puntos sucesivos del recorrido. Luego este valor fue afectado por un ponderador de 1,4 para determinar una distancia aproximada de recorrido. Para este cálculo no fueron tenidos en cuenta las distancias recorridas hasta el primer punto diario ni las distancias de retorno a la central de la distribuidora.


� Para este cálculo no fueron incluidos los tiempos de retorno a la central de la distribuidora para descarga de archivos


� El cálculo de la distancia recorrida fue realizado tomando en cuenta la distancia en línea recta entre los puntos sucesivos del recorrido. Luego este valor fue afectado por un ponderador de 1,4 para determinar una distancia aproximada de recorrido
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