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ANEXO A
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE CONTROL, CALIBRACION, REPARACIONES INICIALES Y PUESTA EN MARCHA Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES, SEMI CENTRALES, INDIVIDUALES TIPO
COMPACTO Y SPLIT, CORTINAS DE AIRE, CALEFACTORES Y SISTEMAS DE VENTILACION

JEFATURA REGIONAL BONAERENSE II
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
La presente contratacion tiene por objeto disponer de dos servicios, uno de:

1. Control, calibracién, reparaciones iniciales y puesta en marcha de los equipos de aire
acondicionado centrales, semi-centrales, individuales tipo compacto y Split, cortinas de
aire calefactores y sistemas de ventilacion, en los edificios de ANSES que se detallan en el
ANEXO C.

1.1. Informe preliminar

La firma adjudicataria debera confeccionar completar y entregar el informe técnico inicial por
equipo y edificio el cual sera recibido y conformado por personal técnico de la Direccion Obras e
Infraestructura de ANSES vy la Coordinacion de Administracion del edificio donde se presta el
servicio. Este informe comprendera el estado de las instalaciones y de todos sus componentes,
incluyendo los conductos de ventilacion, rejas de inyeccidn, rejas de retorno, instalaciones
eléctricas, cafierias de desagote de agua de condensado, cortinas de aire, calefactores y
sistemas de ventilacion. En el informe mencionado en el parrafo precedente se deberan describir
las tareas necesarias para la puesta en marcha de los equipos en condiciones de funcionamiento
Optima, segura y de rendimiento para climatizar sus areas de influencia durante todo el afio, ya
sea para calefaccion, enlos equipos “ad- hoc” o de refrigeracion.

1.2. Reparacionesiniciales

Realizado el informe preliminar y aprobado el mismo por personal técnico de la Direccién de
Obra e Infraestructura se comenzaran con las reparaciones descriptas en el mismo.

1.3. Puestaen marcha

Habiendo realizado las reparaciones iniciales de los equipos, se procedera a la puesta en
marcha de los mismas, descriptos en el Informe Preliminar precedente y todo trabajo necesario
para el buen funcionamiento del sistema en general.

1.4. Pruebade funcionamiento

Se realizard durante un lapso de diez (10) dias habiles administrativos a partir de la presentacion
del informe preliminar. En caso de que el/los sistema/s de climatizacién no demostrasen durante
el mencionado lapso los rendimientos, capacidades y cualidades normales, ANSES procedera a
otorgar un plazo equivalente para normalizar el cumplimiento. De continuar la insatisfaccién una
vez concluido el plazo adicional, ANSES notificara por escrito el rechazo de los trabajos
realizados otorgandosele un plazo perentorio de 72 horas para que garantice el correcto
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funcionamiento de los sistemas de climatizacion, los que seran supervisados por la Coordinacion
responsable de latarea y recepcionados a entera satisfaccion del Organismo.

1.5. Tiempos de ejecucion

Los plazos previstos para la ejecucion de los trabajos detallados precedentemente seran de 90
dias corridos a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

Servicio de Mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia de equipos de
aires acondicionados centrales, semi-centrales, individuales tipo compacto y split,
cortinas de aire calefactores y sistemas de ventilacion, en los edificios de ANSES que se
detallan en el ANEXO C.

2.1. Alcance

El Servicio de Mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo comprende la totalidad de la mano
de obra, profesional, técnica y artesanal, y la provision e instalacion de todos los repuestos e
insumos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos de aire
acondicionado y unidades y sistemas complementarios, sin cargo alguno para ANSES, asi como
el reemplazo de todos los elementos que se encuentren defectuosos, o que, producto del
desgaste natural, requieran ser cambiados, reemplazados y/o reparados.

El mismo sera con atencion de Urgencias y Reclamos durante las veinticuatro (24) hs. del dia,
incluidos sabados, domingos y feriados, durante los trescientos sesenta y cinco (365) dias del
ano.

Los reclamos deberan ser atendidos en forma inmediata, maximo veinticuatro (24) horas por el
personal técnico, para lo cual se debera contar con un sistema de comunicaciones de respuesta
inmediata, tipo radio llamada o similar, no admitiéndose contestador telefénico automético.
Asimismo dichos reclamos serdn comunicados via correo electronico de tal manera que no
admita prueba en contrario. Sera considerada como prueba suficiente, la constancia obrante en
el Organismo, del diay hora en que se efectla el reclamo, a través de las vias ya aludidas.

En todos los casos las reparaciones comenzaran dentro de las veinticuatro (24) horas de
recibida la comunicacién de reparacion para poner en funcionamiento o restituir el equipo. En
caso que el mismo o alguna de sus partes deban ser retirado para su reparacion, debera ser
restituido en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, caso contrario deberé informarse
por escrito la naturaleza del dafio que justifica la demora, oportunidad y el tiempo estimado para
su reparacion.

La falta de cumplimiento en tiempo y forma de cualquiera de los servicios programados y/o
asistencia a las llamadas de emergencia por parte del contratista dara lugar a la aplicacion de las
penalidades y sanciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El ADJUDICATARIO debera prever la cantidad y calidad de medios de comunicacion que
aseguren un contacto inmediato y directo entre el personal que el Organismo designe y la
Empresa.

La presentacion de la Oferta, significara ademés la responsabilidad y garantia de parte del
OFERENTE de contar con el stock necesario de repuestos segun el tipo y modelo de los
equipos Yy sistemas de aire acondicionado que se contratan, a fin de evitar demoras o alegar la
imposibilidad de repararlos por no contar con ellos en forma inmediata. La falsedad o
incumplimiento de esta exigencia dara lugar a la aplicacion inmediata de penalidades y
sanciones establecidas.
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2.2. Descripcion de Equipos y Partes a Mantener en forma Integral, Preventiva, Correctiva
y de Emergencia.

Comprende la ejecucion de trabajos programados, con provision de elementos de repuestos sin
cargo alguno para ANSES, que se realizaran de acuerdo al Plan de Trabajo presentado por el
ADJUDICATARIO al momento de realizar la Oferta.

El concepto de mantenimiento preventivo y correctivo implica la reparacion puntual de equipos y
sistemas que presenten fallas y/o anormalidades en su funcionamiento, con provision de
Repuestos, Insumos y Mano de Obra sin costo adicional para ANSES.

Los trabajos de mantenimiento y asistencia técnica por reparaciones con provision de repuestos
comprenden todos los componentes de la instalacién, como ser:

Equipos de aire acondicionado de todo tipo:

Moto compresores.
Calefactores a gas y/o bomba de calor.
Resistencias eléctricas de calefactores.
Sistema de controles automéaticos de temperatura y seguridad.
Sistema de refrigeracién del condensado.
Cafierias de cobre de gas refrigerante.
Vélvulas de expansion.
Vélvulas solenoides.
Cafierias de agua de condensacion.
Serpentinas evaporadoras.
Filtros de aire.
Valvulas exclusas y de regulacion en los sistemas de condensacion.
. Correas de transmision.
Ventiladores de impulsion de aire tratado y ventiladores de torre.
Regulacion de rejas y difusores.
Bombas de agua de condensacion.
Tableros eléctricos.
Conexién externa de gas y/o agua a los equipos.
Todo aquel componente no expresamente indicado, que forma parte de los sistemas y
deba ser asistido para asegurar las normales condiciones de funcionamiento.

» TQTVTOS3ITARTTISQ@TOQ0DTY

Calefactores:

Vélvulas de seguridad
Quemadores
Comandos
Sujeciones
Ventilaciones

o0 o

Cortinas de aire:

a. Resistencias eléctricas
b. Ventiladores
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c. Motores
d. Conexiones eléctricasy tableros de comando

Sistemas de ventilacion:

a. Motores y ventiladores
b. Contactores, conexiones eléctricas y tableros de comando
c. Temporizadores de encendido y apagado

Estas tareas deberan estar incluidas en la Oferta como parte componente integral de los
mantenimientos mensuales de cada edificio. EI ADJUDICATARIO tomard a su cargo toda
eventual reparacion que corresponda realizar en los equipos, procediendo a suministrar los
repuestos necesarios sin costo adicional para ANSES. Asimismo, asistira en forma permanente a
los requerimientos formulados por el Organismo cada vez que el equipamiento funcione en forma
deficiente.

Nota 1: Sera obligaciéon de la adjudicataria la reposicion del gas refrigerante que sea necesario
para la normalizacién de las cargas de los equipos, debido a pérdidas o fugas (sean accidentales
0 no). La provision del gas refrigerante necesario sera a su exclusivo cargo, hasta el 100% de la
capacidad de todo el equipamiento que conforma el presente abono.

Nota 2: La contratista debera proceder a ejecutar todos los trabajos de albafiileria y/o pintura que
sean necesarios, ocasionados por el retiro de equipos, bombas, cafierias, conductos, etc., ya
sea abertura y/o reparacion de canaletas y/o pases de cafierias, reparacion de revogues,
revestimientos, solados, capas aisladoras, cielorrasas, pintura de pafios completos, etc. (todo
con materiales de similares caracteristicas a las existentes) afectados por la ejecucion de los
presentes trabajos, de modo tal que no se evidencien diferencias entre las reparaciones y lo
existente (caso contrario se debera tratar todo el pafio afectado), y toda otra tarea que fuera
necesaria aunque no haya sido expresamente solicitada.

Queda expresamente establecido que el Organismo no reconocera erogaciones extraordinarias
por la ejecucion de estas reparaciones.

Nota 3: En el caso del retiro de cualquier equipo, ya sea debido a que el mismo se encuentre en
desuso, o0 para su reubicacion, modificacion, reemplazo por otra unidad, etc. la contratista debera
solicitar a ANSES, su traslado al lugar donde la Coordinacion de Administracion del edificio lo
indique. Los costos asociados a dichos movimientos seran a cargo de ANSES.

Los mantenimientos preventivos se realizaran, como minimo con la siguiente frecuencia:

2.3. Temporadainvernal:

Para los equipos de climatizacion que incluyan calefaccionado y calefactores, el servicio sera
mensual entre los meses de abril a octubre incluyendo a titulo enumerativo y no excluyente las
tareas detalladas en el ANEXO B.

2.4. Temporadadeverano

Para los equipos de climatizacién que incluyan refrigeracion seradn quincenales, en el periodo
comprendido entre los meses de noviembre a marzo, ambos incluyendo a titulo enumerativo y
no excluyente las tareas detalladas en el correspondiente ANEXO B.

2.5. Tareas de mantenimiento en caracter de reparaciones por roturas:
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Comprende los trabajos necesarios, con provision de elementos de repuesto sin cargo alguno
para ANSES, para asegurar el correcto y seguro funcionamiento de los equipos y sistemas de
calefaccién y sistemas complementarios, cuya reparacion puede ser de caracter sorpresivo o
predictivo en funcion de las condiciones de funcionamiento anormales y del resultado de las
inspecciones realizadas.

Las partes y/o elementos que eventualmente deban ser reparados en los talleres del
ADJUDICATARIO, seran retirados de la dependencia de que se trate contando con la previa
autorizacion de personal de ANSES vy devueltos en perfectas condiciones de funcionamiento
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de retirados, salvo razones perfectamente justificables
que, a juicio del Organismo, permitan conceder prérroga del plazo estipulado. Los gastos
ocasionados con motivo de traslados y acarreos correran por cuenta y cargo del
ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO respondera ante cualquier deterioro originado por la mala calidad de los
materiales o deficiencia en la mano de obra, reemplazando los materiales y/o repuestos o
rehaciendo los trabajos que resultaron defectuosos, HAYAN SIDO ESTOS PROVISTOS O NO
POR EL ADJUDICATARIO, como también haciéndose cargo y reparando los dafios colaterales
gue se hubieren originado, en un plazo méaximo de dos (2) dias habiles de recibido el reclamo.

En el caso de tratarse de compresores herméticos de cualquier tipo no se admitirdn reparaciones
y deberan ser reemplazados por compresores nuevos y de similares caracteristicas técnicas que
las originales, presentandose la respectiva factura de compra al solo efecto de constatar esta
ltima condicion la que incluird el nUmero de serie del compresory la garantia escrita por un afo.

2.6. Servicio de Atencion de emergencias

El Servicio de Atencién de Urgencias y Reclamos estara disponible durante las veinticuatro (24)
hs. del dia, incluidos sabados, domingos y feriados, durante los trescientos sesenta y cinco (365)
dias del afo.

Los reclamos deberan ser atendidos en forma inmediata, en un plazo méximo de veinticuatro
(24) horas por el personal técnico, para lo cual se debera contar con un sistema de
comunicaciones de respuesta inmediata, tipo radio llamada o similar, no admiiéndose
contestador telefénico automético. Asimismo dichos reclamos seran comunicados via correo
electronico de tal manera que no admita prueba en contrario.

Diariamente el ADJUDICATARIO asignara una cuadrilla de atencion de emergencias que
recibird los reclamos de parte del personal técnico de la Direccion de Obras e Infraestructura,
ademas de los que se informen por los medios y sistemas de comunicacion acordados.

Junto al personal técnico de ANSES, se elaborara una rutina de atencién de emergencias de
modo de registrar en forma fehaciente su recepcion, atencion y solucion.

La cantidad de personal y medios para la atencién de las urgencias sera acorde a la cantidad de
edificios y equipos que el ADJUDICATARIO mantenga y / o atienda, debiendo informar sobre los
mismos, para su aprobacion.

Los medios mencionados precedentemente deberan incluir manos de obra especializada,
materiales, repuestas, insumos, herramientas menores, medias de elevacion, movilidad y
traslados en cantidad y calidad acorde a las necesidades.

2.7. Tiempos de ejecucion
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Los plazos previstos para la ejecucion de los trabajos detallados precedentemente seran de
doce (12) meses a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra.

3. Registros aproveer por el Adjudicatario:
El ADJUDICATARIO esta obligado a proveer los registros que se detallan a continuacion:

3.1.Planilla de control de mantenimiento y reparaciones

El ADJUDICATARIO deberéa confeccionar (con membrete de la empresa), completar y entregar
el Informe Técnico de rutina de mantenimiento quincenal y mensual por equipo y por
dependencia el que sera recibido por personal de ANSES en cada uno de los edificios y
conformado por personal de la Direccion Obras e Infraestructura.
Las mismas planillas se utllizaran para el caso de atencion de reclamos, urgencias y
reparaciones fuera de las rutinas de mantenimiento programadas.

Estas planillas deberan indicar ademas del lugar y tipo de equipo donde se presté el servicio, la
fecha en que fue realizado y la conformidad por parte del personal de ANSES que fuere usuario
del equipo. Sin estos datos no sera reconocido como servicio prestado.

El ADJUDICATARIO esta obligado a proveer los registros que se detallan a continuacion:

3.2. Libro de Comunicaciones

Serd un unico libro destinado al conjunto de los trabajos que estara en poder de ANSES,
archivado en la Coordinacién de Administraciéon de la UDAI o edificio donde se presta el servicio.
El libro sera provisto por el ADJUDICATARIO, estara debidamente foliado y por triplicado. En él
guedaran asentadas las oOrdenes, citaciones, o0 instrucciones que ANSES deba transmitir al
ADJUDICATARIO.

No obstante, en caso que el ADJUDICATARIO considere que cualquier orden impartida se halla
excedida en los términos o alcance de la Contratacion, deberd notificarse haciéndolo en
disconformidad, procediendo a asentar en el Libro de Comunicaciones de Pedido y dentro de los
DOS (2) dias de notificado, el correspondiente reclamo fundamentando claramente las razones
gue lo asisten para formular la observacion.

Habiendo transcurrido el plazo estipulado, habrd caducado el derecho a reclamar y quedara
obligado a ejecutar lo ordenado en la Orden de Servicio sin mas tramite.

En caso que el ADJUDICATARIO o su Representante se negara a notificarse, las 6rdenes o
instrucciones se asentaran en el Libro de Actas y se entendera sin admitir prueba en contrario
que es de conocimiento del ADJUDICATARIO, aun faltando la firma del representante del
mismo.

El folio original y el triplicado quedaran en poder de ANSES Yy el folio duplicado se entregara al
ADJUDICATARIO.

4. Representacion técnica del Adjudicatario:
El ADJUDICATARIO debera estar representado por un profesional técnico durante las tareas de

reparacion y servicio inicial, quien emitira los informes iniciales y realizara las correspondientes
presentaciones ante las autoridades de ANSES.

5. Competenciadel personal
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5.1. El Adjudicatario s6lo empleara operarios idoneos y en numero suficiente para que la
ejecucion de los trabajos sea regular y progresiva con la actividad exigida para el exacto
cumplimiento de las tareas y dentro de los plazos previstos para tal fin.

5.2. ANSES podra indicar el retiro de aquel personal que considere no idéneo para la ejecucion
de las tareas, debiendo el ADJUDICATARIO desafectarlo del servicio en un plazo de 24 horas y
proceder a su reemplazo dentro del mismo término.

5.3. En todos los casos que ANSES considere conveniente, el personal del ADJUDICATARIO
podra ser registrado por el personal de Seguridad propio de ANSES o contratado a tal fin,
durante su permanencia, entrada y/o salida de los edificios. Antes de comenzar las tareas de
ejecucion la empresa adjudicataria debera presentar nomina de las personas a sus ordenes
afectadas a las mismas indicando nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad o Cédula
de Identidad, CUIT y tipo de tareas y/o cargo que desempefiara cada uno de ellos, debiendo
comunicar cualquier modificacion que se produjera en la dotacion.

5.4. La inobservancia de esta informacion podra dar lugar a ANSES a no permitir la entrada y/o
permanencia de toda persona no inserta en la némina citada. La némina requerida debera incluir
la cantidad de operarios adjudicada para cada destino.

5.5. El personal deberd vestir durante la permanencia en el edificio, uniforme adecuado al trabajo
gue desempefia conforme a lo estipulado por la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo N°
19.587, debiendo llevar cada uno en el bolsillo superior izquierdo la identificacion de la Empresa
y los datos personales.

6. Responsabilidad del Adjudicatario
El Adjudicatario sera responsable por:

6.1. El correcto funcionamiento de los equipos de climatizacion, calefactores y sistemas de
ventilacion objeto de la presente Contratacion durante la vigencia de la Orden de Compra,
debiendo arbitrar los medios necesarios a tal fin.

6.2. El cumplimiento de las normas de procedimiento de seguridad industrial para la prevencion
de accidentes de operarios de la empresa adjudicataria, como los usuarios de las instalaciones
gue se encuentren en revision técnica, prueba de seguridad y/o reparacion.

6.3. Las tareas de mantenimiento no estaran condicionadas al uso que ANSES haga de las
instalaciones, debiendo el Adjudicatario mantenerlas en perfecto estado en todo momento,
realizando por si mismo y sin necesidad de requerimiento todas las pruebas de funcionamiento
gue estime necesarias cumplir con el fin indicado.

6.4. Si las tareas de mantenimiento provocaran molestias o interrupciones en el servicio, se

debera solicitar autorizacion previa a la Coordinacion de Administracion de la UDAI o edificio
donde se presta el servicio mediante el Libro de Comunicaciones.

6.5. Se ejecutard la limpieza periddica de las zonas y areas afectadas por las tareas asegurando
el orden y aseo de los espacios en los que se trabaje. Una vez finalizados los trabajos y antes de
la Recepcion Provisoria, el ADJUDICATARIO estara obligado, ademas de la limpieza periddica a
realizar otra de caracter general.
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6.6. Asimismo el ADJUDICATARIO sera el responsable del mantenimiento de la limpieza y
conservacion de las salas de maquinas o recintos donde se encuentren instalados los equipos
de calefaccion.

7. Consideraciones generales
7.1. Visita del edificio:

7.1.1. Alos efectos de evaluar el alcance de los trabajos, con todas sus implicancias, incluyendo
las tareas correspondientes a las reparaciones iniciales y la puesta en marcha de los equipos y
sistemas complementarios y las posteriores tareas de mantenimiento, el OFERENTE debera
realizar la VISITA al edificio.

7.1.2. Para efectuar la visita el OFERENTE debera presentarse en la UDAI o edificio
correspondiente al objeto de la presente contratacion, previa coordinacion del dia y horario de la
misma, con el Anexo D - Certificado de Visita — a fin de que se deje la constancia
correspondiente.

7.1.3. Podran efectuarse mas de una visita para disponer de un detallado relevamiento del
estado general de funcionamiento de los sistemas, a fin de evaluar en su verdadera magnitud el
estado de funcionamiento y el alcance de los trabajos.

7.1.4. No se admitiran posteriores reclamos ni adicionales por deficiencias detectadas durante la
prestacion del servicio.

7.1.5. La no presentacion del certificado de visita debidamente rubricado por el o las autoridades
gue a tal efecto se designen, provocara que la Oferta sea descartada.

8. Plan de trabajo:

8.1. El OFERENTE elaborara un diagndéstico a fin de presentar junto con la Oferta una memoria
descriptivay evaluar la cotizacion del servicio e insumos a utilizar.

8.2. La inspeccion de los equipos y el relevamiento de los sistemas tienen caracter de andlisis
del estado de funcionamiento, no se admitira que el ADJUDICATARIO justifique omisiones en el
desarrollo del servicio por desconocimiento del estado del mismo.

9. Antecedentes:

9.1. Los OFERENTES deberan probar su idoneidad y antecedentes técnicos en tareas de la
especialidad, para lo cual junto con la Oferta presentardn una nomina de clientes a los cuales se
les preste o se les haya prestado el servicio de instalacion y mantenimiento de instalaciones
similares o de superior magnitud en los ultimos TRES (3) afios.

9.2. Teniendo en cuenta que el ADJUDICTARIO deberé disponer de un taller o depdsito para la
guarda de los equipos a reparar y de los materiales a utilizar en las mismas, ANSES se reserva
el derecho de solicitar una visita o inspeccion en el mismo, para lo cual se debera indicar la
direccion del mismo.

9.3. ANSES sereserva el derecho de solicita informacion a los clientes donde se hayan prestado
servicios similares.

9.4. Junto con su Oferta, debera incluir el listado de los equipos que afectara al servicio de
instalacion de equipos de aire acondicionado.

10. Penalidades
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En caso de incumplimiento por parte del ADJUDICATARIO se establecen las penalidades y
sanciones explicitadas en las CLAUSULAS PARTICULARES de las presentes especificaciones
técnicas generales.

Ademas de las descriptas en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, seran de
aplicacion las siguientes:

A los efectos de cuantificar el nivel de cumplimiento del ADJUDICATARIO, se consideraran los
siguientes pasos a seguir:

10.1. Tiempos de Respuesta al Pedido de Servicios

Todo reclamo que fuera debidamente notificado y no fuera atendido por el personal técnico en un

plazo maximo de veinticuatro (24) horas, sera registrado en el Libro de Comunicaciones que se
encuentra en la sede Regional y considerado como APERCIBIMIENTO.

La reiteracion de la falta de concurrencia de personal técnico ante un pedido de servicio
correctivo por parte de la Adjudicataria con personal técnico para la asistencia sera considerada
como una FALTA MENOR y penalizada con el equivalente al UNO (1) por ciento (%) del valor
anual cotizado para esa dependencia.

Si por tercera vez, la llamada correctiva no fuera atendida en el transcurso de las veinticuatro
(24) horas de generaday los tiempos de respuesta fueran superiores a las cuarenta y ocho (48)
horas sera considerada una FALTA MAYOR y penalizada con el tres (3) por ciento (%) del valor
anual cotizado para esa dependencia. De idéntica forma debera ser registrada en el Libro de
Comunicaciones y la Adjudicataria debera presentar un plan de accion con el consentimiento de
la Contratante para evitar que situaciones de esta magnitud se reiteren en dicha sede.

La no concurrencia a una llamada de EMERGENCIA, dentro del plazo méaximo estipulado de
veinticuatro (24) horas, es decir aquellas situaciones que generan la interrupcion abrupta de
equipos o instalaciones que por su naturaleza ponen en riesgo la continuidad de la dependencia
o en peligro la operacién o servicios que la misma presta sera considerada como una FALTA
GRAVE y penalizada con el equivalente al cinco (5) por ciento (%) del valor anual del servicio
cotizado para dicha dependencia.

Si la llamada de URGENCIA no fuera atendida en el transcurso de las veinticuatro (24) horas de
generada Yy los tiempos de respuesta fueran superiores a las cuarenta y ocho (48) horas sera
considerada una FALTA MUY GRAVE y penalizada con el diez (10) por ciento (%) del valor
anual cotizado para esa dependencia. De idéntica forma debera ser registrada en el Libro de
Comunicaciones y la Adjudicataria debera presentar un plan de accion con el consentimiento de
la Contratante para evitar que situaciones de esta magnitud se reiteren durante la ejecucion de
dicho contrato.

10.2. Tiempos de Reparacion

En caso que toda partes y/o elementos que eventualmente deban ser reparados en los talleres
del ADJUDICATARIO, y retrados de la dependencia de que se trate contando con la previa
autorizacion de personal de ANSES no fuera devueltos en perfectas condiciones de
funcionamiento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de retirados sin estipular razones
perfectamente justificables que, a juicio del Organismo, permitan conceder prorroga del plazo
estipulado, sera considerado como un APERCIBIMENTO y como tal registrado en el Libro de
Comunicaciones gue se encuentra en la sede Regional y la Adjudicataria debera detallar un plan
de accion para que la misma no se reitere.
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La reiteracion de la falta comunicacion y detalles sobre la extension en los tiempos de reparacion
ante un pedido de servicio correctivo por parte de la Adjudicataria con personal técnico para la
asistencia sera considerada como una FALTA MENOR y penalizada con el equivalente al UNO
(1) por ciento (%) del valor anual cotizado para esa dependencia.

Si por tercera vez, la falta de comunicacion sobre la necesidad y extensién en los tiempos de
reparacion o los detalles técnicos sobre la necesidad de extension de dichos tiempos no fueran
satisfactorios a este organismo sera considerada una FALTA MAYOR y penalizada con el tres
(3) por ciento (%) del valor anual cotizado para esa dependencia. De idéntica forma debera ser
registrada en el Libro de Comunicaciones y la Adjudicataria deber& presentar un plan de accion
con el consentimiento de la Contratante para evitar que situaciones de esta magnitud se reiteren
en dicha sede.

La ejecucion de las garantias o la iniciacion de las acciones destinadas a obtener el cobro de las
mismas, tendran lugar sin perjuicio de la aplicacion de las multas que correspondan o de las
acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios, por los
incumplimientos que los Adjudicatarios hubieren ocasionado.
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ANEXO B

SERVICIO DE CONTROL, CALIBRACION, REPARACIONES INICIALES Y PUESTA EN
MARCHA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE
EMERGENCIA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES, SEMI CENTRALES,
INDIVIDUALES TIPO COMPACTO Y SPLIT, CORTINAS DE AIRE CALEFACTORES Y
SISTEMAS DE VENTILACION

JEFATURA REGIONAL BONAERENSE II
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

De acuerdo a lo detallado en el ANEXO A ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, punto 2
y en forma independiente de las rutinas o propuestas de cada Oferente, se deberan tener en cuenta
distintos programas de mantenimiento preventivo para aplicar en cada caso, de acuerdo a las
caracteristicas técnicas de las instalaciones de cada edificio.

El listado de los programas de las tareas incluidas en cada uno, es no excluyente y de carécter
enumerativo, adoptandose como alternativa de minima a la propuesta del Oferente y programas del
Adjudicatario.

1.1. PROGRAMAL:
Sistemas semi centrales de equipos compactos, condensacion enfriada por agua:

A) Inspecciones quincenales:

1. Verificar las normales condiciones de marcha de los equipos, libre de ruidos y vibraciones.

2. Tomar consumos eléctricos en los ventiladores de los equipos, compresores, bomba de torre y
ventiladores de torre.

3. Comprobar nivel de aceite en los compresores, agregar si fuera necesario.

4. Comprobar el nivel de carga de refrigerante, agregar si fuera necesario.

Verificar estado y funcionamiento de equipo calefactor, cajas de ignicion y todo su sistema de

seguridad, reparar si fuera necesario.

6. Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de control y seguridad en todos los
equipos.

7. Tomar presion de altay baja en los compresores y registrar los datos obtenidos.

8. Comprobar normales condiciones de operacion del sistema de circulacion de agua de
condensacion.

9. Limpiar filtros de aire.

o

B) Inspecciones mensuales:

Comprobar tension de correas en el ventilador, ajustar si fuere necesario.
Limpiar drenaje en las bandejas de condensado.

Limpieza de serpentinas evaporadoras.

Lubricacion de cojinetes.

Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de control y seguridad.
Comprobar el correcto funcionamiento de los calefactores de carter.

Limpieza de filtros en la linea de expansién de los compactos.

NogrwNE
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Comprobar el estado de los rotores de los ventiladores, limpiar y lubricar.

Revisar conexiones eléctricas, ajustar y reparar si fuera necesario para asegurar condiciones de

seguridad y estanqueidad, particularmente en los motores expuestos a la intemperie.

10. Comprobar las normales condiciones de funcionamiento del sistema hidroneumatico elevador de
agua, asegurando la continuidad de servicio con las bombas en operacion.

11. Calibrar térmicosy protecciones.

12. Calibrar presos tatos.

© ®

C) Inspecciones bimestrales:

1. Inspeccionar paneles exteriores de los equipos compactos, ajustar tornillos, desoxidar y pintar si
correspondiere.

Limpieza exterior de las serpentinas evaporadoras.

Limpieza general de torres de enfriamiento y accesorios.

Cambio de filtros de aire en los equipos compactos.

Comprobacion del normal accionamiento de véalvulas y flotantes en los sistemas de condensacion
por agua. Efectuar los ajustes y reparaciones que correspondieren, incluso cambio de accesorios
y eliminacion de pérdidas.

arLODN

D) Inspecciones semestrales:

Al inicio de la temporada, lavado quimico y desincrustado.

Limpieza de compensadoras, eliminar incrustaciones por medio mecanico.

Verificacion de controles de temperaturay presion. Calibracion.

Verificacion de valvulas de expansion, desarme y limpieza, cambio de filtro en la linea de gas.

Al término de la temporada, verificar el correcto funcionamiento de la torre de enfriamiento,
sistema de lluvia, relleno y batea, asegurando las condiciones para la proxima temporada.
Lavado quimicoy desincrustado.

6. Desoxidacion de cafierias con fosfatizado y cepillo. Aplicacién de convertidor de éxido (2 manos)
y pintura final esmaltada.

1.2. PROGRAMAZ:

SHEI A

Sistema semi centrales de equipos compactos condensacion por enfriada por aire

A) Inspecciones quincenales:

1. Comprobar normales condiciones de funcionamiento y rendimiento de la unidad evaporada y
condensadora, libre de ruidos y vibraciones.

2. Verificacion estado y funcionamiento de resistencias eléctricas del equipo calefactor y su sistema
de seguridad y automatizacion, reparar en caso de ser necesario.

3. Verificar el correcto comportamiento de los controles de seguridad y temperatura.
4. Limpieza de filtros.
5. Efectuar y registrar mediciones amperométricas en el motocompesor del equipo y ventilador de

evaporador y condensador.

B) Inspecciones mensuales:

Calibracion de térmicos y presostatos.

Comprobar nivel de aceite y refrigerante. Agregar si correspondiere.

Limpieza exterior de las serpentinas del condensador remoto.

Revision de cajas de conexiones, adoptar medidas correctivas si correspondiere.
Comprobar ajuste de correas de ventilador.

Reemplazo filtros de aire.

o0 AwWNE
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C) Inspecciones bimestrales:

1. Limpieza general del equipo evaporador y condensador; desoxidar y pintar si correspondiere, a
juicio de la inspeccion de Obras.

2. Regulacion con anemodmetro del sistema de distribucion de aire, de acuerdo al grado de
ocupacion de c/oficina.

1.3. PROGRAMAZ:
Sistemas individuales tipo splity / o ventana

A) Inspecciones quincenales:

1. Comprobar normales condiciones de funcionamiento del sistema motocompresor,
condensadores, evaporadores, libre de ruidos y vibraciones.

2. Verificacion estado y funcionamiento de resistencias eléctricas del equipo calefactor y/o bomba
inversora y su sistema de seguridad y automatizacion, reparar en caso de ser necesario, sin
costo para el Comitente.

3. Tomar consumo eléctrico en el sistema motocompresor y en el evaporador registrando las
mediciones en planillas.

4. Verificar que existan pérdidas de gas refrigerante en los sistemas y proceder a su reposicion si
correspondiere.

5. Limpiezadefiltros.

6. Verificar el normal funcionamiento de las turbinas de los evaporadores. Efectuar las reparaciones
gue correspondieran sin costo adicional.

B) Inspecciones mensuales:

1. Registrar valores de presién de altay baja en los compresores.
2. Comprobar correctas condiciones de lubricacion.
3. Cambio de filtros.

C) Inspecciones bimestrales:

1. Analisis de las mediciones amperométricas.

2. Calibracion de presostatos, térmicos y protecciones.

3. Verificacion de la lineas de gas y liquido, comprobacion del correcto estado de las aislaciones
térmicas. Reparar donde fuera necesario.

D) Inspecciones semestrales

1. Limpiezaintegral de condensadores, sopleteado exterior de serpentinas.
2. Desoxidaciony pintura de gabinetes.

1.4 PROGRAMA4:

Sistemas semi centrales de equipos compactos tipo ROFF TOP

A) Inspecciones mensuales:

1. Limpiezade todas las partes del equipo.

2. Tomar consumo eléctrico y control de presiones de alta y baja en compresores registrando las
mediciones en la planilla respectiva. Regulacion de presostatos. Control de borneras. Reparar sin
costo adicional.

3. Verificar que no existan pérdidas en el circuito refrigerante. Proceder a reparacion y reposicion de
gas sifuera necesario, sin costo adicional.

4. \erificar tension de correas en ventilador interior. Reemplazar en caso de necesidad, sin costo
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adicional. Control de amperaje registrando las mediciones en la planilla respectiva. Verificacion de
estado de rodamientos y bornera. Efectuar ajustes del rotor y la polea. Reparar y/o reemplazar en
caso de necesidad sin costo adicional.

5. Efectuar ajuste del rotor de los ventiladores exteriores. Reparar en caso de necesidad sin costo
adicional.

6. Efectuar limpieza de serpentinas con agua a presion y productos adecuados.

7. Efectuar limpieza de bandeja de condensado y verificacion del sistema de desagote. Reparar y/o

reemplazar en caso de ser necesario, sin costo adicional.

Cambio de la totalidad de los filtros de aire.

9. Efectuar inspeccion general del tablero eléctrico de los equipos. Control de conexiones y
enclavamientos. Regulacion de protecciones. Realizar ajustes y reemplazar elementos que
funcionan en forma deficiente, sin costo adicional.

10. Efectuar el control de las operaciones en su conjunto.

11. Verificar el funcionamiento de valvulas. Reemplazar en caso de ser necesario, sin costo adicional.

12. Limpieza y control del calefactor a gas, valvulas solenoides y sistema integrado al conjunto
guemador y caja de ignicion. Reparar y/o reemplazar, en caso de ser necesario, Sin costo
adicional.

13. Verificacién de la programacion de los termostatos. Reemplazo de las baterias de los mismos sin
costo adicional.

14. Efectuar inspecciones de paneles exteriores de los equipos, Desoxidar y pintar en caso de ser
necesario, sin costo adicional. Ajustar y/o reemplazar tornillos.

15. Verificacion de plataformas metélicas de apoyo de equipos. Reparar, desoxidar y pintar, sin costo
adicional.

o

B) Inspecciones bimestrales:

Regulacion con anemometro del sistema de distribucion de aire, de acuerdo al grado de
ocupacion de c/oficina.

1.5. PROGRAMAS:
Equipos Calefactores.

A) Inspecciones mensuales:

1. Limpiezade todas las partes del equipo.

2. Verificar tensién de correas en ventilador. Reemplazar en caso de necesidad, sin costo adicional.
Control de amperaje registrando las mediciones en la planilla respectiva. Verificacion de estado
de rodamientos y bornera. Efectuar ajustes del rotor y la polea. Reparar y/o reemplazar en caso
de necesidad sin costo adicional.

3. Limpieza y control del calefactor a gas, valvulas solenoides, sistema integrado al conjunto
guemador y caja de ignicion. Reparar y/o reemplazar, en caso de ser necesario.

4. Efectuar inspeccion general del tablero eléctrico de los equipos. Control de conexiones y

enclavamientos. Regulacion de protecciones. Realizar ajustes y reemplazar elementos que

funcionan en forma deficiente.

Efectuar el control de las operaciones en su conjunto.

6. Verificacion de funcionamiento y regulacion de termostatos. Reparacion y/o reemplazo en caso
de ser necesario.

7. Cambio de todos los filtros de aire.

o

B) Inspecciones bimestrales:

1. Regulacion con anemometro del sistema de distribucion de aire, de acuerdo al grado de
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ocupacion de c/oficina/archivo.

2. Efectuar inspecciones de paneles exteriores de los equipos, Desoxidar y pintar en caso de ser
necesario. Ajustar y/o reemplazar tornillos.

3. Verificacion de plataformas metalicas de apoyo de equipos. Reparar, desoxidar y pintar.

4. \Verificacion de juntas de lona de los equipos. Reemplazar en caso de ser necesario.

1.6. PROGRAMAG:
Cortinas de aires:

A) Inspecciones mensuales:

1. Limpiezade todas las partes del equipo.

2. Tomar consumo eléctrico y registrando las mediciones en la planilla respectiva. Control de
borneras. Reparar sin costo adicional.

3. Control de amperaje registrando las mediciones en la planilla respectiva. Verificacion de estado
de rodamientos y bornera. Reparar y/o reemplazar en caso de necesidad sin costo adicional.

4. Efectuar ajuste del rotor de los ventiladores exteriores. Reparar en caso de necesidad sin costo
adicional.

5. Efectuar inspeccion general del tablero eléctrico de los equipos. Control de conexiones y
enclavamientos. Regulacion de protecciones. Realizar ajustes y reemplazar elementos que
funcionan en forma deficiente, sin costo adicional.

6. Efectuar el control de las operaciones en su conjunto.

7. \Verificar resistencias eléctricas

1.7. PROGRAMAY7

Sistemas semi-centrales de Volumen de Refrigerante Variable (V.R.V)

A) Inspecciones guincenales:

1. Comprobar normales condiciones de funcionamiento y rendimiento de la unidad evaporada y
condensadora, libre de ruidos y vibraciones.

2. Verificacion estado y funcionamiento del sistema calefactor y su sistema de seguridad y
automatizacion, reparar en caso de ser necesario, sin costo para el Comitente.

3. Verificar el correcto comportamiento de los controles de seguridad y temperatura.
4. Limpiezay/o cambio de filtros.
5. Efectuar y registrar mediciones amperométricas en el motocompresor del equipo y ventilador de

evaporador y condensador.

B) Inspecciones mensuales:

1. Calibracion de térmicos y presostatos.

Comprobar nivel de aceite y refrigerante. Agregar si correspondiere sin costo adicional para el
Comitente.

Limpieza exterior de las serpentinas del condensador remoto.

Revision de cajas de conexiones, adoptar medidas correctivas si correspondiere.

Comprobar ajuste de correas de ventilador.

Verificacion de funcionamiento de equipos ventiladores en unidades interiores y exteriores, libres
de ruido y vibraciones, reparar en caso de corresponder (incluyendo balanceado estatico y
dinamico y cambio de rodamientos).

N
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C) Inspecciones bimestrales:

1. Limpieza general del equipo evaporador y condensador; desoxidar y pintar si correspondiere, a
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juicio de la INSPECCION.
2. Regulacién con anemoémetro del sistemade distribucion de aire.

1.8. PROGRAMAS:

Calefactores agas

A) Inspecciones semestrales: se realizardn una vez al comienzo de latemporada invernal

Limpieza de todas sus partes

Limpieza de quemadores

Verificacion de salidas al exterior

Verificar el funcionamiento de las valvulas de seguridad

Verificar el funcionamiento de los termostatos

Verificar el funcionamiento de las valvulas de gas y eventuales pérdidas
Verificar la calidad de llama

Verificar el estado de las rejillas de salida de calor

NGk~ wDNE
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) Inspecciones mensuales: durante la temporada de invierno

Verificacion de salidas al exterior

Verificar el funcionamiento de las valvulas de seguridad

Verificar el funcionamiento de los termostatos

Verificar el funcionamiento de las valvulas de gas y eventuales pérdidas
Verificar la calidad de llama

Verificar el estado de las rejillas de salida de calor

1.9. PROGRAMA9:

Equipos extractores e inyectores de aire (sanitarios, salas de sistemas, cocinas, etc.)

ougswNPE

C) Inspecciones mensuales

1. Tomar consumo eléctrico y registrando las mediciones en la planilla respectiva. Control de
borneras. Reparar sin costo adicional.

2. Control de amperaje registrando las mediciones en la planilla respectiva. Verificacion de estado
de rodamientos y bornera. Reparar y/o reemplazar en caso de necesidad sin costo adicional.

3. Efectuar ajuste del rotor de los ventiladores exteriores. Reparar en caso de necesidad sin costo
adicional.

4. Efectuar inspeccion general del tablero eléctrico de los equipos. Control de conexiones y
enclavamientos. Regulacion de protecciones. Realizar ajustes y reemplazar elementos que
funcionan en forma deficiente, temporizadores, sin costo adicional.

5. Efectuar el control de las operaciones en su conjunto.

6. Verificar el estado de conductos y/o sombreretes y/o rejillas.

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Definase como mantenimiento correctivo a cargo del ADJUDICATARIO, a toda intervencién con
materiales de repuestos, insumos y mano de obra, sin costo adicional para ANSES, destinado a la
correccion de una situacion anémala en cualquier componente del sistema cuando este se encuentre
fuera de servicio o bien cuando la falla a solucionar impida la prestacién de un servicio, se realice con
limitaciones, en cuyo caso particular el Organismo, evaluard la urgencia de la intervencion del
ADJUDICATARIO.

Independientemente de lo indicado en los parrafos anteriores, el ADJUDICATARIO debera
considerar que el servicio de mantenimiento correctivo debera estar disponible las veinticuatro (24)
IF-2017-12139300-ANSES-DOEI#ANSES
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horas del dia y los siete (7) dias de la semana. El tiempo de respuesta a los llamados serd como
maximo de veinticuatro (24) horas. En tanto, el plazo maximo para la reparacion y/o reemplazo de
partes dafadas y/o equipos se llevara a cabo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de efectuada
la visita correspondiente a la solicitud.

Toda situaciéon imprevista que fuera identificada por personal técnico de la adjudicataria o por
personal de este organismo que interrumpa el normal funcionamiento de todo equipo o sistema, se
considerara mantenimiento correctivo. A modo enumerativo y no taxativo se detallas algunas de las
fallas a las que el presente texto hace alusion:

Reparacion de fugas de gas y reposicion de refrigerante para cualquier tipo de equipos de expansion
directa.

1. Reposicion de correas de transmisién en todo equipo que fuera necesario, cambiandose la
totalidad de las correas en una misma polea en caso de corte de una de ellas.

2. Reparacion de moto compresores de tipo hermético o semi-hermético en equipos. Incluye

eventual recambio de bocha quemada.

Reemplazo de valvulas de expansion de equipos compactos de expansion directa.

Reparacién y/o cambio de calefactor a gas natural de equipos y su circuito integrado.

Reparacion y/o cambio de valvulas solenoides de calefactores.

Reparacion y/o cambio de caja de ignicion de calefactores.

Reparacion y/o reemplazo de termostatos.

Reparacién de pérdidas y/o fugas de gas en caferia interna de alimentacién a equipos.

Reemplazo de piezas, llaves y accesorios en mal estado o rotas.

9. Reparacion de electrobombas de agua para circuito de condensacion. Incluye bobinado de motor
eléctrico y cambio de rulemanes.

10. Reparacion de ventiladores del evaporador o torre para el caso de equipos compactos de
expansion directa. Incluye bobinado de motor eléctrico, balanceo estético y dinamico de
ventilador y polea, cambio de bujes y/o rulemanes.

11. Reparacion o reposicion, si correspondiere, de controles automaticos de presion y temperatura,
asegurando el correcto funcionamiento de los equipo motocompresores.

12. Cambio de bujes o rulemanes en ventiladores de las camaras de tratamiento de aire y en torres
de induccién en caso de corresponder. Balanceo, estéatico y dinamico.

13. Reparacion y/o reemplazo de resistencias eléctricas calefactoras, junto con su sistema de
seguridad y mando.

14. Reposicion de térmicos y contactores en tableros de aire acondicionado en caso de
corresponder.

15. Reparacion de botoneras de comando y reposicion de las luces indicadoras de funcionamiento si
fuera necesario.

16. Eliminaciéon de pérdidas de agua en valvulas, uniones roscadas y bridas. Reemplazo cuando
corresponda.

17. Reemplazo de resistencias y / o ventiladores en las cortinas de aire.

18. Reparacion de los calefactores por pérdidas de gas o fallas de funcionamiento.

19. Reparacion de los sistemas de ventilacion y / o extraccion de aire.

3. TENCION DE EMERGENCIAS

©NOo O AW

De acuerdo a lo indicado en 2.6. Servicio de Atenciébn de emergencias del ANEXO A
“Especificaciones Técnicas Generales”.
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ANEXOC
LISTADO DEEDIFICIOSY EQUIPOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIADE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO CENTRALES, SEMICENTRALES, INDIVIDUALES TIPO COMPACTO Y
SPLIT, CALEFACTORES Y SISTEMAS DE VENTILACION

JEFATURA REGIONAL BONAERENSE I

RENGLONESN?2 1y 2 JEFATURA REGIONALBONAERENSE I

EDIFICIO JEFATURA REGIONAL BONAERENSE

DIRECCION AV INDEPENDENCIA 3151 - GABOTO 3224

LOCALIDAD MAR DEL PLATA

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
. Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal / Programa
Piso | Sector
Hora Hora
JEFATURA 1 SPLIT COOLTIME 3000 [3000 |3
PB
REGIONAL 1 SPLIT COOLTIME 6000 |[6000 |3
ADMINISTRACION | 1 SPLIT COOLTIME 3500 3500 3
ADMINISTRACION | 1 SPLIT LENOOX 3000 3000 3
1 OP Y TECNICA 2 SPLIT LENOOX 3000 3000 3
PROGRAMAS 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 3
ESPECIALES
OFICINA UPCN 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 3

RENGLONES N2 3y 4 BALCARCE

EDIFICIO UDAI BALCARCE

DIRECCION CALLE 16 ESQUINA 17

LOCALIDAD BALCARCE

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor

Cant. | Tipo Marca Modelo Programa
Piso Sector Frig /| cal /
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Hora Hora
ACTIVOS 1 SPLIT LENOOX 3000 | 3000 |3
PB INTEGRAL 2 SPLIT CARRIER 6000 | 6000 |3
ORIENTACION | 1 SPLIT CARRIER 6000 | 6000 |3
1 COMPUTOS 1 SPLIT LENOOX 3000 | 3000 |3
RENGLONES N2 5y 6 UDAIBATAN
EDIFICIO UDAI BATAN
DIRECCION COLECTORARUTA 88 Y CALLE 149
LOCALIDAD | BATAN
PROVINCIA | BSAS
UBICACION Frio | Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Ccal /| Programa
Piso Sector Hora Hora
ig(l\)/lTl\?llsN%(:Al$ll:l/A 2 SPLIT BGH 15000 | 15000 | 3
PB ADMINISTRACION | 1 SPLIT MIDEA 4500 | 4500 |3
JEFATURA 1 SPLIT MIDEA 4500 | 4500 | 3
RENGLONES N2 7y 8 UDAI MARDEL PLATA CONSTITUCION
EDIFICIO UDAI MAR DEL PLATA CONSTITUCION
DIRECCION AV CONSTITUCION 6145
LOCALIDAD | MAR DEL PLATA
PROVINCIA | BSAS
UBICACION Frio Calor
_ Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal / Programa
Piso | Sector Hora Hora
1 JEFATURA 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 3
PB AT. PUBLICO 1 CENTRAL CARRIER 20Tr 20Tr | 4

RENGLONES N2 9y 10 UDAI MAR DEL PLATALURO
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EDIFICIO UDAI MAR DEL PLATA LURO

DIRECCION AVDA PEDRO LURO 4942

LOCALIDAD MAR DEL PLATA

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa

Piso | Sector Hora Hora
SALON 5 SPLIT SURREY 18000 | 18000 | 3
GESTION 2 SPLIT SURREY 18000 | 18000 | 3
PASILLOARCHIVO | 2 SPLIT BGH 15000 | 15000 | 3

" RACK 1 SPLIT MIDEA 3000 3000 3
JEFATURA 1 SPLIT MIDEA 3000 3000 3
ARCHIVO 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 3

10 ADMINISTRACION | 2 SPLIT SURREY 18000 | 18000 | 3

RENGLONES N2 11y 12 UDAI MAR DEL PLATA PUERTO

EDIFICIO UDAI MAR DEL PLATA PUERTO

DIRECCION RONDEAU 670

LOCALIDAD | MAR DEL PLATA

PROVINCIA [ BSAS

UBICACION Frio Calor

] Cant. | Tipo Marca Modelo ["Frig~ /[ cal /| Programa

Piso | Sector Hora Hora
ARCHIVO 1 SPLIT SURREY 3000 3000 3
SALADE REUNIONES | 1 SPLIT SURREY 3000 3000 3

e COCINA 1 SPLIT SURREY 3000 3000 3
ADMINISTRACION 1 SPLIT SURREY 3000 3000 3
SALON 1 ROOFTOP | SURREY 22700 | 22700 |4

i SALON 1 ROOFTOP | SURREY 22700 | 22700 |4

RENGLONES N2 13y 14 UDAI MAR DEL PLATASUR
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EDIFICIO UDAI MAR DEL PLATASUR
DIRECCION [ AV.INDEPENDENCIA 3151
LOCALIDAD | MAR DEL PLATA
PROVINCIA | BSAS
UBICACION Frio | Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa
Piso Sector Hora | Hora
2 SPLIT CARDIFF 15000 | 15000 | 3
PB AREA INTEGRAL
1 SPLIT WHIRPOOL 5000 | 5000 |3
JEFATURA 1 SPLIT MARSHALL 2250 | 2250 |3
o ADMINISTRACION | 1 SPLIT CARDIFF 15000 | 15000 | 3
COMPUTOS 1 SPLIT COOLTIME 6000 | 6000 | 3
10 ARCHIVO 3 SPLIT KELVINATOR 4500 | 4500 |3
GREMIO APOPS |1 SPLIT LENOOX 3000 | 3000 |3
RENGLONES N2 15y 16 UDAINECOCHEA
EDIFICIO UDAI NECOCHEA
DIRECCION | CALLE 59 N2 2940
LOCALIDAD | NECOCHEA
PROVINCIA [ BSAS
UBICACION Frio Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal /| Programa
Piso | Sector Hora Hora
ARCHIVO 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 |3
PB OFICINAJEFE 1 SPLIT HITACHI 3000 3000 |3
INICIO 1 SPLIT HITACHI 3000 3000 |3
ORIENTACION 1 SPLIT CARRIER 6000 6000 |3
COMPUTOS 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 |3
10 ADMINISTRACION | 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 |3
VERIFICIONES 1 SPLIT HITACHI 3000 3000 |3
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JURIDICOS 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 3
GESTION bE 1 SPLIT BGH 3000 3000 3
BENEFICIOS

RENGLONES N2 17y 18 UDAITRES ARROYOS

EDIFICIO UDAI TRES ARROYOS

DIRECCION MORENO 443

LOCALIDAD | TRES ARROYOS

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
_ Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal / Programa

Piso Sector Hora Hora
ORIENTACION 1 SPLIT FEDDERS 4500 | 4500 |3
AT. PUBLICO 1 SPLIT SURREY 18000 | 18000 | 3

PB COMPUTOS 1 SPLIT FEDDERS 4500 | 4500 |3
ADMINISTRACION | 1 SPLIT FEDDERS 4500 | 4500 | 3
JEFATURA 1 SPLIT MIDEA 3000 | 3000 |3

RENGLONES N2 19y 20 OFICINA GONZALEZ CHAVEZ

EDIFICIO OFICINA GONZALEZCHAVEZ

DIRECCION JUAN ELICAGARAY 353

LOCALIDAD | GONZALEZCHAVES

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor

Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa

Piso Sector
Hora Hora

PB SALON PRINCIPAL | 1 SPLIT SANYO 6000 6000 | 3

RENGLONES N2 21y 22 OFICINA LOBERIA

EDIFICIO OFICINA LOBERIA

DIRECCION ARISTOBULO DEL VALLE 272
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LOCALIDAD | LOBERIA
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora
JEFATURA 1 SPLIT FEDDERS 3000 3000 |3
PB
SALON PRINCIPAL | 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 | 3
RENGLONES N2 23y 24 OFICINA QUEQUEN
EDIFICIO OFICINA QUEQUEN
DIRECCION AV 554 N° 916
LOCALIDAD | QUEQUEN
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio | Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo [Frig /| cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora
ATENCION SPLIT
PB 1 TRANE 15000 | 15000 | 3
PUBLICO MULTIPOSICION
RENGLONES N2 25y 26: OFICINA MIRAMAR
EDIFICIO OFICINA MIRAMAR
DIRECCION CALLE 17 ENTRE 32 Y 34
LOCALIDAD | MIRAMAR
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal / Programa
Piso Sector
Hora Hora
JEFATURA 1 SPLIT NOBLEX 2250 2250 | 3
PB
SALONPRINCIPAL | 1 SPLIT FEDDERS 6000 6000 | 3

RENGLONES N2 27y 28 OFICINA SAN CAYETANO
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EDIFICIO OFICINASAN CAYETANO
DIRECCION 25 DE MAYO 237
LOCALIDAD SAN CAYETANO
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora
1 SPLIT LENOOX 4500 4500 3
PB AT. PUBLICO
1 SPLIT SAMSUMG 4500 4500 3
RENGLONES N2 29y 30 UDAIBAHIA BLANCAI
EDIFICIO UDAI BAHIA BLANCAI
DIRECCION BROW N2 180
LOCALIDAD BAHIA BLANCA
PROVINCIA BS AS
UBICACION E:II:)ACIDAD g::g:IDAD
PROGRAM
CANT. | TIPO MARCA MODELO A
SECTOR fri hora
PISO / g / cal / hora (6)
OFICINA (5)
INICIACION |1 SPLIT COOLTIME 4500 4500 3
EXACTIVOS |1 SPLIT COOLTIME 4500 4500 3
EX ADP 1 SPLIT BGH 18000 18000 3
PB SALON 1 SPLIT BGH 15000 15000 3
SALON 1 SPLIT SURREY 6000 6000 3
PUERTA DE 1 CORTINA BLUESTAR 6
ACCESO DE AIRE
PUERTA DE CORTINA
1 BLUESTAR 6
SALIDA DE AIRE
COORDINAC
1 SPLIT SIGMA 3000 3000 3
10 ON LETRADA
ADMINISTRA | 4 SPLIT COOLTIME 4500 4500 3
TIVO
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LETRADA
ABOGADO
1 SPLIT COOLTIME 4500 4500 3
LETRADA
ADMINISTRA
1 SPLIT BGH 15000 15000 3
CION
20 JEFATURA
1 SPLIT NOBLEX 3000 3000 3
UDAI
SERVER 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 3
COMPUTOS |1 SPLIT BGH 15000 15000 3
30
ARCHIVO 1 SPLIT COOLTIME 3000 3000 3

RENGLONES N2 31y 32: UDAI BAHIA BLANCAII

EDIFICIO UDAI BAHIABLANCAII

DIRECCION | AV COLON 279

LOCALIDAD | BAHIA BLANCA

PROVINCIA | BS AS

UBICACION Frio Calor

Cant. | Tipo Marca Modelo [ frig /[ cal /| Programa

Piso Sector
Hora Hora

SS ADMINISTRACION 1 SPLIT SOURCE 2250 2250 3

COMPUTOS Y LIQUIDACION | 1 SPLIT CARRIER 9000 9000 3
" ATENCION PUBLICO 1 CENTRAL CARRIER 21000 | 21000 | 1
1 RACK 1 SPLIT CARRIER 2250 2250 3

RENGLONES N2 33y 34 UDAI CORONEL DORREGO

EDIFICIO UDAI CORONELDORREGO

DIRECCION AV SANTAGADA 914

LOCALIDAD | CORONELDORREGO

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Programa

Piso Sector Frig /| cal /
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Hora Hora

JEFATURA 1 SPLIT ECOLIFE 4500 4500 | 3
PB PUBLICO 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 | 3
INICIACION 1 SPLIT LENOOX 4500 4500 | 3

RENGLONES N2 35y 36 UDAI CORONEL PRINGLES

EDIFICIO UDAI CORONELPRINGLES

DIRECCION BELGRANO 604

LOCALIDAD | CORONELPRINGLES

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
Cant .
Tipo Marca Modelo ["Frig™ /[ cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora
PB RIOS 2 SPLIT KELVINATOR 6000 6000 | 3
JEFATURA 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 | 3

RENGLONES N2 37y 38 UDAI CORONELSUAREZ

EDIFICIO UDAI CORONELSUAREZ

DIRECCION | RIVADAVIA 53, CORONELSUAREZ

LOCALIDAD | CORONELSUAREZ

PROVINCIA | BS AS

UBICACION Frio Calor
Cant | _. Model
Tipo Marca Frig /| cal /| Programa
Piso Sector . o
Hora Hora
AT. PUBLICO 4 SPLIT BGH 9000 9000 3
PB BACK OFFICE 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 3
JEFATURA 1 SPLIT MIDEA 3000 3000 3

RENGLONES N2 39y 40: UDAIPUNTAALTA
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EDIFICIO UDAI PUNTAALTA
DIRECCION ROCA526
LOCALIDAD | PUNTAALTA
PROVINCIA |BSAS
UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora
COMPUTOS 1 SPLIT LENOOX 3000 3000 3
1 SPLIT DAEWOO 6000 6000 3
AREAATENCION 1 SPLIT CARRIER 9000 9000 3
PUBLICO
PB 1 SPLIT MIDEA 4500 4500 3
SALA ESPERA 1 SPLIT CARRIER 9000 9000 3
SALA ESPERA 1 SPLIT BGH 9000 9000 3
JEFE UDAI 1 SPLIT MIDEA 4500 4500 3
RENGLONES N2 41y 42: OFICINA CARHUE
EDIFICIO OFICINA CARHUE
DIRECCION PELEGRINI 966
LOCALIDAD | CARHUE
PROVINCIA |BSAS
UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora
ACTIVOS 1 SPLIT CLASSIC 3000 3000 |3
PB ORIENTACION 1 SPLIT LENOOX 4500 4500 |3
JEFATURA 1 SPLIT SURREY 3000 3000 |3

RENGLONES N2 43y 44: OFICINA CARMEN DE PATAGONES
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EDIFICIO OFICINA CARMEN DE PATAGONES

DIRECCION | GARIBALDI 311 ESQUINA ESPANA

LOCALIDAD | CARMEN DE PATAGONES

PROVINCIA | BSAS

UBICACION Frio | Calor

] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa

Piso Sector Hora | Hora
ORIENTACION 1 SPLIT FEDDERS 4500 | 4500 | 3
AT. PUBLICO 1 SPLIT SURREY 18000 | 18000 | 3

PB COMPUTOS 1 SPLIT FEDDERS 4500 | 4500 |3
ADMINISTRACION | 1 SPLIT FEDDERS 4500 | 4500 | 3
JEFATURA 1 SPLIT MIDEA 3000 3000 |3

RENGLONES N2 45y 46: OFICINA CASBAS

EDIFICIO OFICINA CASBAS

DIRECCION | CARIDESS8

LOCALIDAD | CASBAS

PROVINCIA [ BSAS

UBICACION Frio | Calor

] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal /| Programa

Piso Sector Hora | Hora
PUBLICO 1 SPLIT ESKABE 6000 | 6000 |3

e PUBLICO 1 SPLIT KELVINATOR 3000 | 3000 |3

RENGLONES N2 47y 48: OFICINA DAIREAUX

EDIFICIO OFICINA DAIREAUX
DIRECCION PELEGRINI 530
LOCALIDAD DAIREAUX
PROVINCIA BS AS
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UBICACION Frio Calor

Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal / Programa

Piso Sector
Hora Hora

PB ORIENTACION 1 SPLIT LENOOX 4500 4500 | 3

RENGLONES N2 49y 50: OFICINA DARREGUEIRA

EDIFICIO OFICINA DARREGUEIRA

DIRECCION 25 DE MAYO 28

LOCALIDAD DARREGUEIRA

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa
Piso Sector
Hora Hora

PERSONAL 1 SPLIT DAEWOO 2250 2250 | 3
PB

SALON PUBLICO 1 SPLIT KELVINATOR 3000 3000 | 3

RENGLONES N2 51y 52: OFICINA GENERALDANIEL CERRI

EDIFICIO OFICINA GRALDANIELCERRI

DIRECCION GUTIERREZ 379

LOCALIDAD | GRAL DANIEL CERRI

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal / Programa
Piso Sector
Hora Hora
SALON PRINCIPAL | 1 SPLIT COOLTIME 6000 6000 | 3
PB
SALON PRINCIPAL | 1 SPLIT LENOOX 4500 4500 | 3

RENGLONES N2 53y 54: OFICINAINGENIERO WHITE

EDIFICIO OFICINA INGENIERO WHITE

DIRECCION BELGRANO 3741
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LOCALIDAD INGENIERO WHITE
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| cal /| Programa
Piso Sector Hora Hora
SALON PRINCIPAL | 1 SPLIT WHIRLPOOL 6000 6000 | 3
" DESPACHO 1 SPLIT COOLTIME 3000 | 3000 |3
RENGLONES N2 55y 56: OFICINA MONTE HERMOSO
EDIFICIO OFICINA MONTE HERMOSO
DIRECCION BAHIA BLANCA 354
LOCALIDAD MONTE HERMOSO
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio | Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal /| Programa
Piso Sector Hora Hora
COCINA 1 SPLIT WHIRLPOOL 3000 | 3000 |3
e OFICINA 1 SPLIT COOLTIME 6000 | 6000 | 3
RENGLONES N2 57y 58: OFICINA PIGUE
EDIFICIO OFICINA PIGUE
DIRECCION | ESPANA 270
LOCALIDAD PIGUE
PROVINCIA BS AS
UBICACION Frio | Calor
] Cant. | Tipo Marca Modelo Frig /| Cal /| Programa
Piso Sector Hora Hora
ORIENTACION 1 SPLIT MIDEA 4500 4500 | 3
"® ARCHIVO 1 SPLIT ELECTRA 3000 3000 |3

IF-2017-12139300-ANSES-DOEI#ANSES

Pagina 30 de 40
pagina 30 de 40



ANSES 2017 | Plego de Basosy

RENGLONES N2 59y 60: OFICINATORNQUIST

EDIFICIO OFICINATORNQUIST

DIRECCION 9 DE JULIO 598 ESQUINA MITRE

LOCALIDAD | TORNQUIST

PROVINCIA BS AS

UBICACION Frio Calor
Cant. | Tipo Marca Modelo : Programa
Piso Sector Frig /| Cal /
Hora Hora
ATENCION 1 SPLIT LENOOX 4500 4500 | 3
PB PUBLICO
JEFATURA 1 SPLIT LENOOX 4500 4500 | 3
NOTA:

Los equipos y ubicaciones detalladas corresponden a los relevamientos realizados al momento de
la confeccidén de las presentes especificaciones, pudiendo ser pasible de modificaciones durante la
tramitacion de la contratacion.

Por lo tanto es un listado enumerativo, no taxativo ni abarcador ni excluyente.

El Oferente debera verificar mediante la visita al lugar la cantidad de los equipos y su ubicacion
elaborando su Oferta en consecuencia.
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ANEXO D
CERTIFICADO DE VISITA

SERVICIO DE CONTROL, CALIBRACION, REPARACIONES INICIALES Y PUESTA EN MARCHA Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA PARA
EQUIPOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

Fecha de Apertura: .../.../...

Ultimo dia de visita: .../[.../...

EIVIPRESA: ......covvvusmmnsesessssssns sesssssessessessss sxsass sussss sessss ssssesssssss sessss sessss s
EDIFICIO JEFATURA REGIONAL BONAERENSE I
DIRECCION AV. INDEPENDENCIA 3151 - GABOTO 3224
LOCALIDAD MAR DEL PLATA
PROVINCIA BUENOS AIRES

POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPO Y N2 DOC: LEGAJO N®
EDIFICIO UDAI BALCARCE
DIRECCION CALLE 16 ESQUINA 17
LOCALIDAD BALCARCE
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPO Y N2 DOC: LEGAJO N©
EDIFICIO UDAI BATAN
DIRECCION COLECTORA RUTA 88Y CALLE 149
LOCALIDAD BATAN
PROVINCIA BUENOS AIRES
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POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI MAR DEL PLATA CONSTITUCION
DIRECCION AV. CONSTITUCION 6145
LOCALIDAD MAR DEL PLATA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI MAR DELPLATA LURO
DIRECCION AV. PEDRO LURO 4942
LOCALIDAD MAR DEL PLATA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI MAR DELPLATA PUERTO
DIRECCION RONDEAU 670
LOCALIDAD MAR DEL PLATA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
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EDIFICIO UDAI MAR DELPLATASUR
DIRECCION AV.INDEPENDENCIA 3151
LOCALIDAD MAR DEL PLATA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI NECOCHEA
DIRECCION CALLE 59 N22940
LOCALIDAD NECOCHEA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI TRES ARROYOS
DIRECCION MORENO 443
LOCALIDAD TREA ARROYOS
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA GONZALEZ CHAVEZ
DIRECCION JUAN ELICAGARAY 353
LOCALIDAD GONZALEZ CHAVEZ
PROVINCIA BUENOS AIRES
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POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA LOBERIA
DIRECCION ARISTOBULO DEL VALLE 272
LOCALIDAD LOBERIA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA QUEQUEN
DIRECCION AV. 554 N2 916
LOCALIDAD QUEQUEN
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA MIRAMAR
DIRECCION CALLE 17 ENTRE32Y 34
LOCALIDAD MIRAMAR
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
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EDIFICIO OFICINA SAN CAYETANO
DIRECCION 25 DE MAYO 237
LOCALIDAD SAN CAYETANO
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI BAHIABLANCAI
DIRECCION BROWN N2180
LOCALIDAD BAHIA BLANCA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI BAHIABLANCAII
DIRECCION AV. COLON 279
LOCALIDAD BAHIABLANCA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI CORONELDORREGO
DIRECCION AV. SANTAGADA 914
LOCALIDAD CORONELDORREGO
PROVINCIA BUENOS AIRES
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Pliego de Basesy
Condiciones

POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI CORONELPRINGLES
DIRECCION BELGRANO 604
LOCALIDAD CORONELPRINGLES
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI CORONELSUAREZ
DIRECCION RIVADAVIA 53, CORONELSUAREZ
LOCALIDAD CORONELSUAREZ
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO UDAI PUNTAALTA
DIRECCION ROCA 526
LOCALIDAD PUNTAALTA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
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ANSES 2o

Pliego de Basesy
Condiciones

EDIFICIO OFICINA CARHUE
DIRECCION PELEGRINI 966
LOCALIDAD CARHUE
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA CARMEN DE PATAGONES
DIRECCION GARIBALDI 311 ESQUINA ESPANA
LOCALIDAD CARMEN DE PATAGONES
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA CASBAS
DIRECCION CARIDE 58
LOCALIDAD CASBAS
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA DAIREAUX
DIRECCION PELEGRINI 530
LOCALIDAD DAIREAUX
PROVINCIA BUENOS AIRES
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ANSES 20 |

Pliego de Basesy
Condiciones

POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA DARREGUEIRA
DIRECCION 25 DE MAYO 28
LOCALIDAD DARREGUEIRA
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINA GRALDANIEL CERRI
DIRECCION GUTIERREZ 379
LOCALIDAD GRALDANIEL CERRI
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINAINGENIERO WHITE
DIRECCION BELGRANO 3741
LOCALIDAD INGENIERO WHITE
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
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ANSES 2017 | Plego de Basosy

EDIFICIO OFICINA MONTE HERMOSO
DIRECCION BAHIA BLANCA 354
LOCALIDAD MONTE HERMOSO
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINAPIGUE
DIRECCION ESPANA 270
LOCALIDAD PIGUE
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
EDIFICIO OFICINATORNQUIST
DIRECCION 9 DEJULIO 598 ESQUINA MITRE
LOCALIDAD TORNQUIST
PROVINCIA BUENOS AIRES
POR LA EMPRESA POR ANSES
FIRMA FIRMA
ACLARACION ACLARACION
TIPOYN2 DOC: LEGAJO N¢
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