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HOSPITAL NACIONAL EN RED
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES
LIC. LAURA BONAPARTE

CLAUSULAS ESPECIALES

LICITACION PUBLICA N° 03/2017

Expediente: N°1-2002-4134000349/17-0

Objeto: PROYECTO JARDIN MATERNAL (1° Etapa)

Lugar para retirar y/o consultar pliegos: Division Suministros y Contrataciones, primer
piso, Combate de los Pozos 2133, CABA. (1245)

Medios de contacto: Telefénicamente 4305-0097.

Correo electronico: suministros@cenareso.gov.ar

Lugar de presentacidn de ofertas: Division Suministros y Contrataciones, primer piso,
Combate de los Pozos 2133, CABA. (1245), hasta el dia 14 DE JUNIO de 2017 a las 12:00
hs

Valor pliego: Sin Costo

El proyecto Jardin Maternal comprende la repavimentacion del estacionamiento, la refuncionalizacion de
la casa del casero, la modificacion del sistema de bombeo y la relocaclizacion del jardin maternal. El
presente pliego estara divido en estas cuatro secciones. Todo se realizara en el predio del HOSPITAL
NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES LICENCIADA LAURA
BONAPARTE. —

NOTA: EN EL SECTOR DE LOS TRABAJOS POR ENCONTRARSE EN EL HOSPITAL NACIONAL EN
RED ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS
MEDIOS DE PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS
PACIENTES Y PERSONAL QUE ALLI CONCURREN, COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS
SEPARADORAS, DICHAS PROTECCIONES SERAN APROBADAS POR LA SUPERVISION DEL
MINISTERIO DE SALUD, PREVIA PRESENTACION DE LA PROVEEDORA MEDIANTE CROQUIS DE
DETALLE DE LAS MISMAS, LAS MENCIONADAS ESTARAN COLOCADAS DURANTE TODO EL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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ARTICULO 1° - REFUNCIONALIZACION VIVIENDA PARA CASERO

1.1 DESCRIPCION E ITEMIZADO DE TAREAS

El objeto de los trabajos es la ejecucion de una nueva vivienda destinada al casero, la misma se
desarrollara en una sola planta y estara compuesta por 3 dormitorios, sanitario compartimentado,
cocina/lavadero, estar/comedor, hall y patio. Ser4 de construccion tradicional, fundada en platea con
refuerzos estructurales de vigas de encadenado superior e inferior y columnas en hormigén armado,
con techos de losa plana, los muros serdn de ladrillo hueco, con sus revoques y aislaciones
correspondientes, pisos y revestimientos ceramicos en interior y exterior, los cielorrasos de construccion
en seco, artefactos sanitarios en porcelana sanitaria y griferias cromadas de primeras marcas, pintura
latex en el interior y revestimiento plastico texturado en el exterior, sobre el hall de acceso un alero en
chapa color. En cocina mesada de granito y muebles bajo mesada, en dormitorios frentes e interiores de
placar. Instalacion eléctrica completa con artefactos de iluminacion.

La vivienda se dispondra sobre calle Pasco, para lo que se ejecutaran las siguientes tareas:

TAREAS PRELIMINARES

- ESTUDIO DE SUELOS

- DESMONTE Y MOVIMIENTO DE SUELOS

- ESTRUCTURA

- MAMPOSTERIA

- REVOQUES, CONTRAPISOS Y CARPETAS
- AISLACIONES

- INSTALACION SANITARIA

- INSTALACION ELECTRICA, LUMINOTECNIA, TELEF. Y CABLE
- INSTALACION DE GAS

- REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ZOCALOS
- CARPINTERIAS DE ALUMINIO

- CARPINTERIAS DE MADERA

- CONSTRUCCION EN SECO

- REVESTIMIENTO PLASTICO EXTERIOR



“2017 - Afio de las Energias Renovables”

? L ;
. [/(»///'/r// o ‘//('/'w///// en [ / l)r‘//
‘r(/(l,'//mr/////ﬁ/wz/n en (Jalud . Y /r/';///// g - l//l/}}«/'//r//r4j

w5 . 72
/\//ru (\//////w e naparte

- ARTEFACTOS SANITARIOS
- PINTURA LATEX INTERIOR
- MARMOLES Y ESPEJOS

-  MUEBLES DE COCINA'Y PLACARES

El plazo de ejecucion de las tareas se fija en 240 (doscientos cuarenta) dias corridos.
CROQUIS N° 1,2,3 (planta de ubicacién y sector a intervenir para vivienda casero, vivienda casero
[croquis arquitectura planta baja])

ARTICULO 2° - MODIFICACION SISTEMA DE BOMBEO

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se realizaran trabajos de demolicion, losa de hormigén armado para cubrir pozo de bombeo, revoques
en nueva sala de bombas, instalaciones sanitarias, eléctrica, instalacion contra incendio, solados,
carpinterias, pintura, vidrios, etc. y toda tarea que no estando descripta en estas especificaciones sea
necesaria y conducente a la ejecucién del proyecto.

2.2 TAREAS PRELIMINARES

Previo al inicio de las tareas de desmonte en cualquier sector, se preveran las desconexiones de
instalaciones y el movimiento de equipamientos coordindndose estos trabajos con el personal de la
Supervision del Ministerio.

2.2.1. Obrador, Luz. Agua,

Obrador: La Proveedora instalara dentro del area de los trabajos (zona externa) casillas del tipo
modulares para ser utilizadas como depdésitos, vestuarios y bafios quimicos para el personal, etc.

Luz de obra y agua: se realizaran las conexiones provisorias necesarias para conectarse con las redes
existentes, y asi proveer a la obra de los servicios necesarios.

Cercos y vallados: La PROVEEDORA procedera a delimitar las areas afectadas mediante vallados y
cerramientos totales. El fin de los mismos es aislar el sector de trabajos para seguridad. Los cercos y
vallados cumpliran con los lineamientos indicados por el Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos
Aires

Replanteo: se debera realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, Ios mismos se
ejecutaran indefectiblemente en presencia de la Supervision y el representante técnico de la
PROVEEDORA que sera responsable de su correcta ejecucion, y debera contar con el personal y
elementos para realizarlo

2.3. DEMOLICION Y DESMONTES.

2.3.1 Retiro de carpinterias

Se retirardn todas las carpinterias existentes en la nueva sala de bombeo, las mismas seran
restauradas para su posterior recolocacion.

2.3.2 Picado de revoques
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Se picaran todos los revoques interiores y exteriores en mal estado de la nueva sala de bombeo.

2.3.3 Cabina pozo de bombeo

Se demolera la cabina existente que corresponde al pozo de bombeo, como asi también las bombas
gue seran emplazadas dentro del recito de planta baja del tanque de agua.

La demolicién ser realizard hasta el nivel del terreno, cuidando de no afectar a todo el pozo que se ubica
bajo nivel terreno, dado que el mismo se seguira utilizando para alimentar a la torre tanque existente.

Se tomaran todos los recaudos necesarios para lograr el objetivo, y evitar accidentes a terceros.

2.4 ESTRUCTURA

Previo a la realizacion de cualquier trabajo referido al presente rubro la Proveedora debera presentar a
la Supervision, los Calculos y los Planos necesarios para su conformacion y aceptacion; para el
desarrollo del célculo deberan considerarse las sobrecargas y demas exigencias solicitadas por el
Cddigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

2.4.1 Estructura de hormigén armado para losa que cubriréa el pozo de bombeo.

Se ejecutara de acuerdo a plano. Se propone la construccion de una estructura de hormigon armado
para ejecutar una losa para cubrir el tanque de bombeo existente, cuya seccién, dimensionado, sera
producto del célculo que debera presentar para aprobacién del personal de supervision, conjuntamente
con memoria de calculo de la misma.

Se realizara una losa de H° A° para cubrir pozo de bombeo, la misma serd tradicional maciza de no
menos de 10 cm de espesor.

Las caracteristicas del hormigoén a utilizar serdn como minimo H 21, con un asentamiento maximo de 18
cm, dado que sera hormigon visto su terminacion exterior.

Se deberan ensayar por lo menos dos probetas para la losa la cual se deberan presentar planillas con
los resultados de dichos ensayos.

Para su dimensionado se respetardn los requerimientos y normativas vigentes, en cuanto a
solicitaciones y sobrecargas.

2.4.2 base anti vibratoria para bombas

Se realizard una base anti vibratoria para asiento de las bombas, la misma podrd ser en H° A° o
mamposteria, pero contendran elemento anti vibratorio que podra ser goma de neopreno u otro material
gue asegure la misma funcion.

2.5 REVOQUES.

2.5.1 Revoques en nueva sala de bombas

En el local nueva sala de bombas, se realizara en los muros un revoque del tipo hidrofugo. En las
mochetas salientes y angulos vivos se colocardn angulos metalicos de proteccion a ras del revoque
hasta una altura de 1,80 m.

2.5.2 Recuadre de vanos.

Los vanos seran convenientemente recuadrados utilizando el mismo mortero que en los muros.

2.5.3 Revoque Interior completo.

Se ejecutard jaharro y enlucido terminado al fieltro sobre la nueva mamposteria interior.
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En las mochetas salientes se colocaran angulos metalicos hasta una altura de 1,80 m. Los vanos seran
convenientemente recuadrados Las superficies mencionadas recibirdn una terminacion final de enduido
plastico en su totalidad (ver rubro pintura)

2.5.4 Revoque Exterior completo.

En las nuevas paredes exteriores se ejecutara azotado hidréfugo, jaharro y enlucido a la cal fina
terminado al fieltro. Se arbitrardn los medios para que la terminacién de los revoques sea similar en todo
el exterior del edificio.

2.5.5 Aislaciones hidréfugas

Se debera aplicar sobre contrapisos, paredes nuevas (en cimientos) y paredes exteriores sobre la
mamposteria una capa de mortero hidrofugo, la misma debera tener total continuidad y no debera
interrumpirse para asegurar una perfecta estanqueidad.

2.6 CONTRAPISOS

2.6.1. Contrapiso.

En los sectores interiores, donde sea necesario, se realizara un contrapiso de Hormigén pobre con un
espesor adecuado para lograr los niveles de piso terminado solicitado, segun la cota de nivel indicada
en el esquema, en los locales sanitarios se realizara con pendientes hacia los desagues.

2.6.2. De hormigon pobre para veredas exteriores

En los sectores donde se ejecutara las veredas y azoteas etc. se realizara un contrapiso a base de
hormigbn de cascotes, con una altura de 0,10m promedio con pendiente hacia el pavimento del
estacionamiento, y hacia sectores de terreno natural.

2.7 CARPETAS

2.7.1. Carpeta de cemento.
Sobre las banquinas de Hormigén pobre se ejecutara una carpeta de cemento esp.2cm el mismo
debera incluir una capa previa de hidr6fugo para luego realizar el correspondiente solado.

2.8 PISOS Y ZOCALOS

2.8.1 Piso de cemento rodillado

Se realizara en todo el local nueva sala de bombas un piso de cemento con terminacion a rodillo, el
mismo sera de por lo menos 2.5 cm de espesor con una ligera pendiente al exterior, el dosaje del
mismo sera 1:3 (cemento y arena), luego de la realizacion del mismo y luego de la capa de terminacion
se lo terminara a rodillo.

2.8.2 Zocalos

Los zécalos seran del mismo material, linea y color del solado correspondiente y se colocaran en todo el
perimetro tanto interior como exterior.

Para su colocacion se respondera a las especificaciones del fabricante.

2.8.3 Solias y Umbrales.

Las solias de las aberturas con salida al exterior seran de granito con borde de media cafia si hubiera
cambio de altura (umbrales) siendo sus medidas iguales a las aberturas y los anchos dependeran de su
ubicacion y espesor del muro.

En los lugares donde se produzcan cambios de solados también se colocaran solias de granito.
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2.8.4 Pisos exteriores
Se colocara en toda la superficie exterior marcada en croquis, Debera realizarse un cordon perimetral

de borde redondeado para contener y darle terminacién al solado, el mismo sera de cemento reforzado,
con un ancho de 10 cm.

BALDOSAS GRANITICAS PULIDAS PRENSADAS
Espesor: 3.5 CM
Medida: 40X40 CM

Color a eleccién

2.9 CARPINTERIA Y HERRERIA

Se proveeran y colocaran carpinterias de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Carpinterias.
Antes de iniciar la fabricacion de la carpinteria, se debera presentar una muestra en tamafio natural
para su aprobacion, la que quedara apartada en obra para ser utilizada a ultimo momento.

2.9.1 Proteccion de ventanas
Se colocaran en todas las ventanas, una proteccion compuesta por bastidor y malla metalica.
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Todas las carpinterias existentes seran restauradas a nuevo debiendo respetar sus caracteristicas
(materiales y estilo).

2.10 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

Se ejecutard la instalacion eléctrica totalmente nueva.
El proveedor confeccionara el proyecto eléctrico de acuerdo a las normas del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad y teniendo en cuenta las bocas indicadas en croquis
No se podran iniciar los trabajos del rubro hasta tanto no se haga entrega de los célculos, planillas y
croquis y los mismos sean aprobados por el Personal de Control
Los trabajos comprenden:
e Tablero principal
e Tableros Seccionales.
e Provision e Instalacion de centros, brazos y tomas de electricidad
e Puesta a tierra (jabalina)
e Sistema de lluminacion de Emergencia.
¢ Sistema de indicadores luminosos de salida de emergencia
¢ Provision e instalacion de Artefactos de lluminacion.
Para el calculo de lainstalacion se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

* Para los tomacorrientes monofasicos un consumo de 4 amperes por boca.
* Para iluminacién el consumo de los artefactos s/el fabricante.
* El factor de simultaneidad a utilizarse sera igual a 0,8.

El tendido se realizard dentro de cafierias de hierro, cuyo didmetro surgird de los calculos, las mismas
irAn empotradas en paredes, dentro de cielorrasos o detras de tabiques y/o cielorrasos de roca yeso. Se
utilizaran todos los componentes del sistema (cafios, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen
la homogeneidad del mismo.

Se efectuaran sondeos previos para evitar cruces de las nuevas canalizaciones con las existentes.
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Los pasajes a través de losas y muros deberan efectuarse a través de manguitos plasticos de diametro
adecuado y los mismos serdn amurados y sellados hidraulicamente cuando asi corresponda efectuando
todas las reparaciones y aislaciones que sean necesarias para impedir la entrada de humedad al interior
del edificio.

Los tableros serdn metalicos normalizados y tendran cerradura

Se deberéan incluir todas las tareas necesarias para cumplir con las normativas, el proyecto y las reglas
del arte

2.10.1 Tableros

Tablero de comando de bombas

Se realizar4 un nuevo tablero para el comando de las bombas que se ubicard en la construccion
existente debajo de la torre tanque, el mismo contendra todas sus llaves termomagnéticas, disyuntores,
contactores, y todo otro elemento reglamentario y necesario para su correcto funcionamiento.
Reconexion de bombas

Se reconectaran las bombas existentes y a reubicar en la nueva sala de bombas, se dispondran sobre
una base anti vibratoria.

La instalacién responderd de acuerdo con el consumo y potencia de cada una de las bombas a
reinstalar.

2.10.2 Tomacorrientes e iluminacién.

Se proveeran los circuitos necesarios para alimentar la totalidad de las bocas indicadas.

La instalacién se ejecutara en cafieria metalica del tipo semipesado e ira embutida en la mamposteria,
sobre el cielorraso, o dentro de los tabiques.

2.10.3. Artefactos de iluminacién.
Tipo Tortugas en nueva sala de bombas
Seran de tipo antiexplosivo de dos lamparas
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CARACTERISTICAS GENERALES:

Se incorporaran los artefactos de iluminacién indicados en Croquis, completos con todos los accesorios
necesarios para su perfecto funcionamiento.

Estaran construidos con materiales de alta pureza con tratamiento de fosfatizado y pintura.

2.10.4. Sistemade lluminacién de Emergencia.

Se proveera y colocara una luz de emergencia, de sistema autdbnomo no — permanente de acuerdo a
Plano segun la siguiente descripcion: luminaria tipo con médulo electronico incorporado de estado
solido que conecta la lampara fluorescente en el instante de producirse el corte de la energia.

Cuando retorna la misma, el médulo repone la carga automaticamente. Bateria de PB-Acido electrolitico
absorbido, hermética, recargable y exenta de mantenimiento. LAmpara fluorescente de 15w, tiempo de
servicio minimo (luz encendida) es de 4hs. luego de 24 hs. de recarga. Indicador luminoso, visible a
través del difusor para la indicacion de bateria en carga.

Fusible de proteccién incorporado contra cortocircuitos.

Se conectara a la linea no interrumpible més proxima.

Luego de la instalacion debe hacerse un ensayo de tiempo de servicio para verificar las 4hs. de
funcionamiento.

Provision y colocacién de sefializador de escape de sistema autbnomo no — permanente, de acuerdo a
croquis segun la siguiente descripcion: Sefalizador que lleva incorporada su propia fuente de energia,
consistente en una bateria (plomo — gel) hermética recargable y sin mantenimiento con su
correspondiente cargador, médulo electrénico y lamparas. indicador luminoso de bateria en carga.
Totalmente de estado sélido. Autonomia fluorescente de 4hs. tiempo de recarga de la bateria de 24hs.
modelo standard para 220 V.

El sefalizador proyectara iluminacion hacia el nivel de piso a través de un difusor traslucido. La leyenda
y pictografia sera de: “SALIDA DE EMERGENCIA”.

Debera cumplir con norma IRAM AADL — J2 — 027.
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2.10.5 Sistema de indicadores luminosos de salida de emergencia.

El sefializador proyectara iluminacion hacia el nivel de piso a través de un difusor traslicido. La leyenda
y pictografia ser& segun se observa y se colocara segun croquis

Debera cumplir con norma IRAM AADL - J2 — 027.

[

2.11 INSTALACION SANITARIA.

GENERALIDADES.

La instalacion sera totalmente nueva y los desagies hasta la camara de inspeccion externa mas
cercana

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo a las normas de “AySA” y el PROVEEDOR presentara
Plano para su aprobacién por parte del personal de control antes del inicio de los trabajos.

Se consideraran incluidos la totalidad de los trabajos y materiales necesarios para cumplimentar las
tareas de acuerdo a las reglas del arte de la construccion.

El Proveedor debera proveer y ejecutar todas las obras e instalaciones necesarias debiendo combinar
con el personal de control

Se deberan presentar muestras y/o folletos de materiales y equipos a utilizarse para su aprobacion

Los trabajos comprenden:

2.11.1. Caferia de desagiies cloacales y pluviales

La PROVEEDOR ejecutara las tareas correspondientes para realizar un sistema nuevo de desagues;
para lo cual deber calcular los didmetros de los mismos.

Los desagues incluiran camaras de inspeccién bocas de acceso piletas de patio y todo elemento o
accesorio necesario para conducir en forma segura los efluentes cloacales hacia el exterior del edificio.
El material a utilizar ser4 cafio de polipropileno espesor 3.2 mm. con enchufe tipo orrin de alta

10
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resistencia a la accibn mecanica y a los agentes quimicos. Los desagles primarios seran en cafieria de
0.100 y secundarias 0.60 y 0.38 para desaguie de un solo artefacto.

En azotea vivienda casero se colocaran embudos de desague pluvial segun lo indicado en croquis, y los
cafios de lluvia se conectardn a bocas de desaglie abiertas, para luego realizar el tendido de los
conductuales y asi estos Ultimos conectaran con la red existente.

Antes de la realizacién de las tareas correspondientes, la PROVEEDOR presentar4 muestras de los
materiales a utilizar para ser aprobados por la Inspeccion.

2.11.2. Conexion de provision de agua con la red existente.

La PROVEEDOR procedera a conectar el nuevo servicio de agua potable para la vivienda del casero, y
la provision para el nuevo tanque de bombeo, a partir de la caferia de distribucién general cercana, se
colocara una llave de paso de ingreso a ubicar en caja cerrada en el exterior de cada edificacion.

2.11.3 Modificaciones sistema de Bombas de impulsién para bombeo de agua

Se modificar el tendido de la red de impulsién y alimentacion de torre tanque , el mismo se readaptara
para con la nueva estacion de bombeo a ubicarse en local planta baja indicado en croquis, se
mantendran las secciones de las cafierias, salvo que de acuerdo a esta modificaciébn se determine lo
contrario, se utilizaran materiales simil existentes, y la cafieria no podra superar los 0.20 mts por sobre
el nivel de terreno existente , como tampoco sera un obstaculo para futuras obras ( jardin maternal y
playa de estacionamiento).

2.12 PINTURA.

Se realizara la pintura integral de todo el edificio incluyendo tabiques cielorrasos carpinterias, zdcalos,
marcos de madera, guardasillas, etc. Ya sean en sectores nuevos 0 existentes, exteriores e interiores
incluyendo la pintura de los sectores donde se produzcan dafios o desperfectos como consecuencia de
los trabajos. Se deber4 tener en cuenta la pintura de todos los elementos accesorios o
complementarios: soportes, grampas, cafios, estructuras, tapas, etc.

El proveedor debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de tratamientos, pinturas y terminaciones superficiales de
los distintos elementos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Supervisiébn, como asi también todas aquéllas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas tareas.
Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que las superficies tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el
material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminacién y
acabado fijadas por la proveedora dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr
un acabado perfecto.

Esmaltes sintéticos sobre metales.
Comprende la pintura de todas las piezas metdlicas ferrosas componentes del edificio utilizando
esmalte sintético acabado brillante de 1° marca, colores a definir sobre muestras
- Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra o
restos de pintura
- Quitar el 6xido de las superficies metalicas mediante arenado o solucién desoxidante
- Sobre metales aplicar una mano de fondo sintético anti 6xido al cromato de zinc
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- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere necesario

- Aplicar fondo anti 6xido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

- Una vez secas las superficies aplicar como minimo con dos manos de esmalte sintético
puro.

2.12.1 Esmalte sintético sobre madera
Comprende la pintura de todas las piezas de madera componentes del edificio utilizando esmalte
sintético acabado brillante de 1° marca, colores a definir sobre muestras

- Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra o

restos de pintura

- Aplicar una mano de fondo para madera

- Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere necesario

- Lijar convenientemente

- Unavez secas las superficies aplicar como minimo dos manos de esmalte sintético puro.
2.12.2 Pintura al latex sobre mamposteria y tabiques interiores
a) Pintura al latex sobre tabiques de roca yeso y mamposteria.
Luego de reparar y/o adecuar los revoques existentes, se pasara por las superficies lija gruesa para
sacar la arenilla sellado de fisuras y eliminacion de todo defecto existente se aplicara enduido total una
mano de fijador - acondicionador y como minimo tres manos de pintura al latex.
2.12.3 Tratamiento exterior con material para frentes
En la totalidad de las paredes exteriores se aplicara revestimiento mural de alta estabilidad tipo
Tarquini, terminacién a definir por la Supervision que brinda a la superficie revestida una imagen
de piedra natural
sImpermeabilizara sin evitar la normal respiracion de los muros.
*Resistira a la intemperie y a los rayos uVv.
* Previniera la formacion de hongos y algas.
2.12.4 Pintura al latex sobre cielorrasos
a) Pintura al latex sobre cielorrasos
En las superficies nuevas se pasara por las superficies lija, sellado de fisuras y eliminacién de todo
defecto existente se aplicard masilla lja una mano de fijador - acondicionador y como minimo tres
manos de pintura al latex.

2.13 VIDRIOS

2.13.1 Transparentes tipo Float.
La totalidad de los vidrios del edificio seran del tipo “Float” laminados de 6mm. de espesor (3 +-3)
trasparentes en todas las carpinterias nuevas.

2.14 VARIOS.

2.14.2 Ingenieria de Obra

La Empresa Proveedora, realizara todos los Planos, Célculos y Detalles correspondientes al Proyecto
en cuestion, los que presentard a la Supervision cada vez que esta lo requiera y que cada etapa de la
obra asi lo necesite. Cada presentacion se haré en formato digital y 2 juegos de copia papel.

2.14.4. Limpieza diaria, periodicay final. EqQuipos. Seguros, Vigilancia.
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El Proveedor ejecutara la limpieza diaria, periddica y final incluso las areas que afectadas por los
trabajos resultaren perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serdn provistos en su totalidad por la Empresa, la que
tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta
ejecucion de las pateas a realizar.

La Empresa se hara cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de Condiciones Particulares
del presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes
polizas.

NOTA: EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR ENCONTRARSE EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
SALUD MENTAL Y ADICCIONES”, SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS
TRANSEUNTES, INTERNOS, PERSONAL MEDICO ETC. COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS
SEPARADORAS Y PROTECTORAS ENTRE EL OBRADOR Y EL RESTO DE LOS SECTORES, SE
DELIMITARAN LOS ACCESOS VEHICULARES DICHAS TAREAS SERAN APROBADAS POR LA
SUPERVISION DE TRABAJOS, PREVIA PRESENTACION DEL PROVEEDOR MEDIANTE CROQUIS
DE DETALLE DE LAS MISMAS, LAS MENCIONADAS ESTARAN COLOCADAS DURANTE TODO
EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS TAREAS.

LISTADO DE CROQUIS

0 UBICACION
2 ARQUITECTURA
2 ELECTRICIDAD

INCIDENCIA DE RUBROS EN RELACION A LA TOTALIDAD DE LAS TAREAS
1 TRABAJOS PRELIMINARES 2 %

DEMOLICION 8 %

ESTRUCTURA 1.5%

REVOQUES 8 %

CONTRAPISOS 1.5 %

CARPETAS 0.5 %

PISOS Y ZOCALOS 8%

CARPINTERIA Y HERRERIA 5 %

INSTALACION ELECTRICA 27.5 %

INSTALACION SANITARIA 27.5%

PINTURA 8 %

VIDRIOS 0.5%

VARIOS 2%

© 00 ~NO O WN

e N
w N - O

Los porcentajes mencionados precedentemente corresponden expresamente a una aproximacion de la
incidencia de rubros, sobre el total de los trabajos, Unicamente a los efectos de las certificaciones
parciales. No puede considerarse como una lista de trabajos a ejecutarse.

CROQUISN°1,2Y 3.
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ARTICULO 3° - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SOBRE CALLE PASCO

Tiene por objeto, la realizacion de una playa de estacionamiento, mediante la ejecucién de pavimento
articulado ecoldgico, en las instalaciones del HOSPITAL el mismo estara ubicado en el sector contra
frente, con acceso sobre calle Pasco. Las tareas incluidas son: el replanteo, nivelacion, movimiento de
suelos, preparacion de subrasante, ejecucion de subbase, pavimento articulado, y las tareas
complementarias de cordones, ejecucion de juntas de dilatacion, etc.

3.1 Deposito, Cercos vy vallados. Luz. Aqua, etc.

Deposito: La Proveedora instalara dentro del area de los trabajos (zona externa) casillas del tipo
modulares para ser utilizadas como depdsitos, vestuarios y bafios quimicos para el personal, etc.

Debera colocar cerraduras y/o otros elementos de seguridad para proteger los materiales, equipos y
pertenencias que alli se guarden.

Cercos y vallados: La Empresa ejecutara los cercos o vallados pertinentes para la realizaciéon de los
trabajos, los mismos garantizaran la seguridad, aislamiento y cerramiento que el sector afectado
demande, sin ocasionar molestias o perjuicios a las areas linderas.

La separacion entre los sectores en ejecucion de los sectores en uso por el personal y terceros debera
ser construida con materiales sélidos, (madera, chapa, etc) con su correspondiente puerta de acceso y

una altura minima de 2,00m.

Luz y agua: La proveedora realizara las instalaciones y/o conexiones necesarias para conectarse con
las redes existentes y proveerse de luz (tablero provisorio) y agua.

3.2 Replanteo

Se realizara el replanteo, la nivelacion con equipamiento de precision, con el fin de demarcar la
planimetria del lugar.

3.3 DEMOLICION Y DESMONTE

3.3.1 Retiro de pavimento de H° existente:

Se demolerd y retiraran todos los componentes del pavimento de H° existente en el lugar de los
trabajos.

3.3.2 Retiro de arboles:

14
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Se deberan retirar hasta sus raices, la totalidad de arboles y arbustos existentes en el lugar de los
trabajos o0 en su inmediata cercania. Por cada ejemplar retirado se deberan replantar 3 en lugares a
determinar.

3.4 MOVIMIENTO DE SUELOS

3.4.1 Nivelacion:

Se realizara la nivelacién correspondiente del terreno de forma tal de posibilitar a posteriori la
realizacion de las tareas necesarias para la ejecucion del pavimento.

3.4.2 Movimiento de suelos:

Se realizard todo el movimiento de suelo necesario para posibilitar la ejecuciéon del pavimento nuevo,
este retiro seré realizado fuera del predio, se tomard como parametro en cuanto a la profundidad 0.50
mts por debajo del pavimento existente, y los limites seran segun lo indicado en croquis.

3.4.3 Preparacién de la subrasante:

Se realizara la preparacion de la subrasante previo al paso de un rodillo pata de cabra, la colocacién de
una bolsa de cemento port-land cada 2 m2. con el fin de proporcionar una superficie compacta y a la
vez impermeable, se hara especial hincapié en este procedimiento por ser clave en el éxito del trabajo.

3.4.4 Realizacién de la subbase:

Esta tarea se realizara por etapas y por capas, el material a emplear serd de 6ptima calidad, suelos
seleccionados del tipo” tosca “.

Las etapas estardn organizadas en la realizacion de capas de 0.20 mts (espesor compactado), la
compactacion se realizard mediante pata de cabra, y/o pizon neumético, debiendo preservar la cantidad
de humedad del terreno que permita la correcta ejecucion del trabajo.

Se realizaran por lo menos tres capas de tosca compactada, las capas de tosca se mezclaran con una
bolsa de cal hidraulica por cada 2 m2.

Seran de aplicacion las normas y especificaciones vigentes para este tipo de pavimentos que dicta la
DNV (Direccién Nacional de Vialidad), en cuanto a los ensayos, calidad del suelo, formas de ejecucion,
etc.

En el supuesto caso de que se encuentre el terreno luego del movimiento de suelo anegado por agua la
primera capa de la subbase se reemplazara por una capa de cascote compactado de la misma forma

que la tosca, espolvoreando una bolsa de cemento en la capa superior.

Se debera dar la forma caracteristica abovedada en todas las capas con el objetivo de favorecer el
escurrimiento de las aguas de lluvia.
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3.5 ESTRUCTURA DE H° A®

3.5.1 Cordones de contencién de H°A°

Se realizara la ejecuciéon de cordones perimetrales de contencion de H° A°, sean rectos o0 curvos, y los
rebajes en correspondencia con ingresos vehiculares, rampas para discapacitados, o donde la
Supervision lo determine, y a su solo criterio. Se considera en este item el cordon propiamente dicho,
por lo que se incluye los anclajes y la armadura correspondientes.

Se incluira el relleno, nivelacion y compactacion del hueco hasta el nivel de sub rasante con suelo
cemento y luego el corddn de contencién, (abarcara desde 20cm por debajo del nivel superior de la sub
base, hasta el nivel de piso terminado superior). Siempre que sea posible a juicio de la Supervision, se
utilizaran moldes metalicos y vibradores de inmersion.

El H° a utilizar sera de piedra granitica H21 o superior. Los lugares en que se realizaran las tareas
correspondientes a este item surgen de un relevamiento previo que deberan realizar el Proveedor
conjuntamente con la Supervision.

Los sitios a intervenir serdn determinados por la Supervision y a su solo y exclusivo criterio, la
Supervisidon podra modificar dichos lugares o determinar oportunamente otros sectores. De manera
extraordinaria, la Supervision tiene la facultad de determinar la intervencién en algun sector fuera de la
zona prevista.

Se incluyen todas las tareas previas al hormigonado de cordones para garantizar su adherencia al
pavimento, incluso la incorporacion de productos especificos que funcionen como puente de adherencia
los que deberan ser aprobados previamente por la Supervision, y ademas las reparaciones posteriores,
la adecuacion para la salida de los desagies pluviales, la ejecucion de las juntas, el curado, la
realizacion especial en ingresos vehiculares, etc.

Los cordones correspondientes a pavimentos deberan llevar estribos y armadura longitudinal segun
célculo a presentar por el proveedor previo al inicio de los trabajos.

Inmediatamente después de efectuado el hormigonado de los cordones se debera rellenar el terreno
adyacente a los mismos en un ancho y espesor suficiente para evitar acumulacion de agua, y eliminar el
canto vivo del mismo, con suelo compactado en todo su espesor, considerando las pendientes
necesarias. Al ser la vereda adyacente de tierra (cinta verde), la capa superior sera de suelo fértil.

3.6 PAVIMENTO

3.6.1 Pavimento articulado:
Se proveera y colocara un pavimento conformado por elementos pre moldeados de hormigén de

dimensiones uniformes, que se colocaran en yuxtaposicién adosados y que, debido al contacto lateral, a
través del material de llenado de la junta, permita una transferencia de cargas por friccion desde el
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elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes, trabajando solidariamente y con posibilidad de
desmontaje individual.

Las losetas tendran un largo de 45cm, un ancho de 30cm y un espesor de 8cm. El color de las mismas
es a determinar.

Se colocaran las losetas segun lo detallado en este pliego, las especificaciones del fabricante e
indicaciones de la inspeccion.

Una vez estabilizado y perfilado el suelo (base) del sector donde seran colocadas las losetas cribadas,
(con una pendiente minima del 1%), se esparcira arena en el area de trabajo de manera de lograr una
cama de 3 a 5 cm. Esto es indispensable para generar una base adecuada, teniendo especial cuidado
de evitar que la loseta llegue a estar en contacto con el suelo.

Se colocaran las Losetas Cribadas bien niveladas, asentando las mismas en forma contigua una con
otra teniendo la precaucion de apoyarlas uniformemente sobre el lecho de arena y comprimirla sobre

éste asegurando asi un asentamiento uniforme.

Una vez que todo un pafio o sector se haya asentado, con una masa de goma se debera golpear cada
Loseta uniformemente asegurando que las mismas queden totalmente afirmadas en la arena.

Una vez colocadas las losetas en su totalidad se rellenaran con tierra sembrada de césped los
intersticios de las losetas hasta llegar al nivel superior de estas. Se debera realizar un primer riego en
forma de lluvia, en caso de que baje el nivel de tierra, se volvera a perfilar con suelo sembrado, y se
repetira el riego en forma de lluvia.

3.7 VARIOS

3.7.1 Acarreos, Limpieza diaria, periddicay final. Equipos. Seguros Equipos. Vigilancia

Durante todo el lapso de ejecucion de las tareas la proveedora estara a cargo del acarreo de muebles,
equipos, y todo elemento existente en el lugar de los trabajos.

Estos movimientos deberan realizarse cuidando el patrimonio existente, cualquier faltante y/o deterioro
en algun elemento debera ser absorbido por el proveedor a su cuenta y cargo.
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El Contratista ejecutara la limpieza diaria, periddica y final del lugar de los trabajos, incluso las areas
gue afectadas por los mismos resultaren perjudicadas. Se deberd tener en cuenta que por ser un area
de hospitales la basura y escombros debera ser retiradas inmediatamente del predio

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serdn provistos en su totalidad por la Empresa, la que
tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas a realizar.

La Empresa se hara cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de Condiciones Particulares del
presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes
pélizas.

La vigilancia del sector de obra y/o depdsito se hara a cuenta y cargo de la Proveedora.
ARTICULO 4° - RELOCALIZACION DEL JARDIN MATERNAL 1 ETAPA

Se realizaran trabajos del tipo tradicional, en esta etapa se realizaran trabajos de demolicion parcial
vivienda del casero, movimiento de suelos, estructura de hormigén (fundaciones y estructura sobre
planta baja), instalacién eléctrica (solo la inmersa en la estructura de H°A°®), pases para instalaciones,
etc. y toda tarea que no estando descripta en estas especificaciones sea necesaria y conducente a la
ejecucion del proyecto.

4.1. TAREAS PRELIMINARES.

Previo al inicio de las tareas de desmonte en cualquier sector, se preveran las desconexiones de
instalaciones y el movimiento de equipamientos coordindndose estos trabajos con el personal de la
Supervision del Ministerio.

4.1.1. Obrador, Luz. Agua,

Obrador: La Proveedora instalara dentro del area de los trabajos (zona externa) casillas del tipo
modulares para ser utilizadas como depdésitos, vestuarios y bafios quimicos para el personal, etc.

Luz y agua: se realizaran las conexiones provisorias necesarias para conectarse con las redes
existentes, y asi proveer a la obra de los servicios necesarios.

Cercos y vallados: La PROVEEDORA procedera a delimitar las areas afectadas mediante vallados y
cerramientos totales. El fin de los mismos es aislar el sector de trabajos para seguridad. Los cercos y
vallados cumpliran con los lineamientos indicados por el Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Buenos
Aires

Replanteo: se deberé realizar el replanteo de todos los trabajos en los distintos sectores, los mismos se
ejecutaran indefectiblemente en presencia de la Supervision y el representante técnico de la
PROVEEDORA que sera responsable de su correcta ejecucion, y deberd contar con el personal y
elementos para realizarlo

4.2. DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE SUELOS.

4.2.1 Excavacion de cimientos p/muros y fundaciones.
Se ejecutaran las excavaciones necesarias para la materializacion de las fundaciones.
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Comprende la ejecucién de cimientos, vigas de encadenado, bases de hormigén armado de acuerdo a
célculo, asi como las canalizaciones y camaras que incluyan las instalaciones de todo tipo.

4.2.2 Movimiento de tierra para nivelacion de los sectores a construir,

El Proveedor redistribuird excedentes de tierra empleandolos como rellenos si fuera necesario. Si aun
asi existiera un sobrante de tierra, sera retirado a su costa del predio. La tierra aportada sera
debidamente apisonada por capas por medio mecanico y mezclada con cemento a razén de 1 bolsa por
m2.

4.2.3 Retiro de arboles y arbustos

El Contratista deber& retirar los aboles indicados en croquis y que interfieran con la relocalizacion,
preveran las acciones necesarias para resguardar la seguridad e integridad fisica y material de las
personas y bienes muebles e inmuebles.

4.2.4 Retiro de pisos y varios.

Se retiraran los solados, revestimientos, revoques, carpinterias, etc. que sean necesarios. Los
materiales producto de la demolicion, seran retirados por cuenta y cargo de la Empresa

Los elementos propiedad del Hospital que se encuentren en el lugar seran trasladados al sitio que se
indique dentro del predio.

4.3 ESTRUCTURA

Previo a la realizacion de cualquier trabajo referido al presente rubro la Proveedora debera presentar a
la Supervisién, los Calculos y los Planos necesarios para su conformacion y aceptacion; para el
desarrollo del calculo deberan considerarse las sobrecargas y demas exigencias solicitadas por el
Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

4.3.1 Estructura de hormigén armado para jardin maternal.

Se ejecutard de acuerdo a plano. Se propone una estructura de hormigén armado compuesta de
tabiques, losas y fundacion, cuya seccion, dimensionado, sera producto del célculo que debera
presentar para aprobacién del personal de supervisién, conjuntamente con memoria de célculo de la
misma.

Se realizard una estructura de H° A° para la relocalizacion del jardin maternal, dicha estructura se
compondra de fundaciones tradicionales (bases), vigas de fundacion, columnas, vigas, la losa para el
jardin serd compuesta de viguetas pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido, con capa de
compresion y malla de acero de 15 x 15 y seccién de la armadura 6 mm.

Las caracteristicas del hormigén a utilizar serdn como minimo H 21, con un asentamiento maximo de 18
cm, dado que sera hormigon visto su terminacién exterior.

Se deberan ensayar por lo menos dos probetas por tabique, losa y fundacién, la cual se deberan
presentar planillas con los resultados de dichos ensayos.

Para su dimensionado se respetardn los requerimientos y normativas vigentes, en cuanto a
solicitaciones y sobrecargas.

4.4 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

Se ejecutara la instalacién eléctrica totalmente nueva y esta etapa abarcara solamente la realizacion de
la canalizacion inmersa en la estructura.
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El proveedor confeccionara el proyecto eléctrico de acuerdo a las normas del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad y teniendo en cuenta las bocas indicadas en croquis
No se podran iniciar los trabajos del rubro hasta tanto no se haga entrega de los célculos, planillas y
croquis y los mismos sean aprobados por el Personal de Control
Los trabajos comprenden:

e Tablero principal

e Tableros Seccionales.

¢ Provision e Instalacion de centros, brazos y tomas de electricidad

e Puesta atierra (jabalina)

¢ Sistema de lluminacién de Emergencia.

e Sistema de indicadores luminosos de salida de emergencia

¢ Provision e instalacion de Artefactos de lluminacién.

e Telefonia

¢ Sefializacién con carteles acrilicos de la totalidad de las llaves, etc. a instalarse en

los tableros indicando el area que comandan.

Para el céalculo de la instalacion se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

* Para los equipos de aire acondicionado el consumo indicado por el fabricante.
* Para los tomacorrientes monofasicos un consumo de 4 amperes por boca.

* Para iluminacion el consumo de los artefactos s/el fabricante.

* El factor de simultaneidad a utilizarse sera igual a 0,8.

El tendido se realizar4 dentro de cafierias de hierro, cuyo diametro surgird de los calculos, las mismas
irAn empotradas en paredes, dentro de cielorrasos o detras de tabiques y/o cielorrasos de roca yeso. Se
utilizaran todos los componentes del sistema (cafios, acoples, niples, reducciones, etc.) que garanticen
la homogeneidad del mismo.

Se efectuaran sondeos previos para evitar cruces de las nuevas canalizaciones con las existentes.

Los pasajes a través de losas y muros deberan efectuarse a través de manguitos plasticos de diametro
adecuado y los mismos seran amurados y sellados hidraulicamente cuando asi corresponda efectuando
todas las reparaciones y aislaciones que sean necesarias para impedir la entrada de humedad al interior
del edificio.

Los tableros serdn metalicos normalizados y tendran cerradura

Se deberan incluir todas las tareas necesarias para cumplir con las normativas, el proyecto y las reglas
del arte

4.4.1 Tableros

Tablero principal para jardin maternal

El tablero principal del jardin maternal sera ubicado segun croquis.

Todos los circuitos tendran su correspondiente disyuntor diferencial

El mismo tendra la capacidad que surja del calculo, ademas se dejard espacio en el tablero para una
posible ampliacion de 6 disyuntores diferenciales mas.

Tableros Seccionales.

En donde corresponda de acuerdo al proyecto definitivo se proveera y colocaran tableros seccionales
gue contendran un comando para toda el &rea y un disyuntor diferencial para cada uno de los circuitos.
Los mismos tendréan la capacidad que surja del célculo, ademas se dejara espacio en el tablero para
una posible ampliacion de 6 llaves termo magnético mas.

Se proveerd e instalara en un gabinete metélico.

Los elementos a proveer e instalar seran Norma DIN, exclusivamente
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Se emplearan interruptores automaticos de acuerdo a la Norma IRAM N° 2169.

4.4.2. Circuitos especiales para aire acondicionado

En el tablero principal se deber4 prever la energia necesaria para alimentar las unidades
condensadoras de aire acondicionado que alimentaran a la totalidad de locales del edificio

4.4.3 Tomacorrientes e iluminacion.

Se proveeran los circuitos necesarios para alimentar la totalidad de las bocas indicadas.

La instalacion se ejecutara en cafieria metalica del tipo semipesado e ira embutida en la mamposteria,
sobre el cielorraso, o dentro de los tabiques.

4.4.4. Instalacion de Telefonia e Informatica. (jardin maternal)
Se proveeran y colocaran todo el tendido de cableado, telefonia e informética, las cafierias, cajas y
accesorios que seran metalicos para interconectar las bocas indicadas en Planos con una “caja central”
(Rack)
Caracteristicas generales:
Cada puesto de trabajo, de acuerdo a lo indicado en croquis. contarAd con la siguiente

alimentacion donde habra:

- Acceso a la red de datos.

- Una () ficha de teléfono.

- Tres (3) toma corrientes 220 V.(estabilizada)
El periscopio sera construido en chapa de hierro BWG N°18, pintado al horno con pintura epoxi, color a
designar y se ubicara segun se indica en Plano, en pared o piso segun corresponda.
Instalacion eléctrica 220 V. (estabilizada).
Se consideraran incluidas dentro de este item la totalidad de trabajos y elementos para alimentar a la
totalidad de los periscopios indicados en Planilla de Carpinterias y dejar las tareas correctamente
terminadas segun Normas.
Se cumplirén las normas establecidas por el “ENRE”, (Ente Nacional Regulador de la Electricidad”) y el
“CODIGO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES.”
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El Proveedor realizard un calculo de la instalacion que deberd entregar para su conformacion por la
Inspeccion.

Se deberan establecer, las secciones de conductores, etc.

Red de Telefonia.

Todos los periscopios se asignaran a la red de telefonia, quedando un total internos.

Se vincularan los periscopios con el “Rack” ubicado segun plano. Las lineas seran cable FTP categoria
5yfichas R J 11.

Los cables estardn dentro de cafieria de acero semi pesado, embutidas en paredes, dentro de
cielorrasos y/o dentro de tabiques de roca de yeso, en todo su recorrido.

Red de datos.

Se proveera y colocara en lugar indicado en Plano, Rack para alojar “switchs”.

Desde el switch, y segun Plano, se realizara el tendido hacia los nuevos periscopios ubicados bajo cada
puesto de trabajo mediante cable FTP categoria 5, y fichas terminales RJ 45.

Los cables estardn dentro de cafieria de acero semi pesado, embutidas en paredes, dentro de
cielorrasos y/o detras de revestimiento de roca de yeso, en todo su recorrido.

Se proveeran y colocaran todo el tendido de telefonia, las cafierias, cajas y accesorios para
interconectar las bocas indicadas en Croquis con una “central” que a su vez se conectara a la linea del
edificio

Se consideran incluidos todos los Tableros Seccionales necesarios para una correcta ejecucion de la
instalacion de acuerdo a normas y las necesidades de uso independientemente de los detallados a
continuacion

El Proveedor realizard un célculo de la instalacion que deberd entregar para su conformacion por la
Inspeccion.

Se deberan establecer, las secciones de conductores, etc.

4.4.5 Instalacién de circuito para TV

Se realizaran los trabajos necesarios para conectar con cafieria y cableado las bocas indicadas en
planos con la azotea para una futura conexion de cable de tv.

4.4.6 Cocina eléctrica

En las salas para menores de 2 afios, lactario, y office, se instalaran cocinas eléctricas de 2 hornallas y
horno de primera marca y calidad. Se debera prever la instalacion eléctrica en relacién al consumo de
las mismas.

4.4.7 Termotanques eléctrico

En el jardin maternal se colocard un termo tanque de 55 Its de capacidad alta recuperacién, uno cada
dos salas, total 4 (cuatro), uno de ellos ademas alimentara el lactario y otro para proveer al area
sanitarios direccion y office.

4.5 VARIOS.

4.5.1. Ingenieria

La Empresa Proveedora, realizara todos los Planos, Célculos y Detalles correspondientes al Proyecto
en cuestion, los que presentara a la Supervision cada vez que esta lo requiera y que cada etapa de los
trabajos asi lo necesite. Cada presentacion se hard en formato digital y 2 juegos de copia papel.
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4.5.2. Limpiezadiaria, periddicay final. Equipos. Seguros, Vigilancia.

El Proveedor ejecutara la limpieza diaria, periodica y final incluso las areas que afectadas por los
trabajos resultaren perjudicadas.

Todos los equipos, herramientas, insumos, etc., serdn provistos en su totalidad por la Empresa, la que
tiene a su cargo la responsabilidad de proveer todos aquellos que sean necesarios para la correcta
ejecucion de las pateas a realizar.

La Empresa se har& cargo de todos los seguros indicados en el Pliego de Condiciones Particulares del
presente, no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado las correspondientes
polizas.

NOTA: EL LUGAR DE LOS TRABAJOS POR ENCONTRARSE EN EL HOSPITAL NACIONAL DE
SALUD MENTAL Y ADICCIONES”, SE DEBERAN ARBITRAR TODOS LOS MEDIOS DE
PROTECCION NECESARIOS A FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEUNTES,
INTERNOS, PERSONAL MEDICO ETC. COLOCANDO PANTALLAS RIGIDAS SEPARADORAS Y
PROTECTORAS ENTRE EL OBRADOR Y EL RESTO DE LOS SECTORES, SE DELIMITARAN LOS
ACCESOS VEHICULARES DICHAS TAREAS SERAN APROBADAS POR LA SUPERVISION DE
TRABAJOS, PREVIA PRESENTACION DEL PROVEEDOR MEDIANTE CROQUIS DE DETALLE DE
LAS MISMAS, LAS MENCIONADAS ESTARAN COLOCADAS DURANTE TODO EL PLAZO DE
EJECUCION DE LAS TAREAS.

LISTADO DE CROQUIS

UBICACION

DEMOLICION- DESMONTE
ARQUITECTURA
ESTRUCTURA
INSTALACION ELECTRICA
FACHADAS

CORTES

NookwdrR

INCIDENCIA DE RUBROS EN RELACION A LA TOTALIDAD DE LAS TAREAS
14 TRABAJOS PRELIMINARES 4 %
15 DEMOLICION
16 MOVIMIENTO DE TIERRA 3 %
17 ESTRUCTURA 8%
18 INSTALACION ELECTRICA 8 %
19 VARIOS 10 %

Los porcentajes mencionados precedentemente corresponden expresamente a una aproximacion de la
incidencia de rubros, sobre el total de los trabajos, Unicamente a los efectos de las certificaciones
parciales. No puede considerarse como una lista de trabajos a ejecutarse.
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