



DEMOLICIÓN / DESMONTE

DESMONTE DE ASFALTO

±0.00

±-0.19

±-0.07

±-0.13

±-0.15

Oficina
Higiene y Seguridad

DESMONTE DE SOLADO

Baño 2

Consultorio 2

±+0.07

±-0.16

Patio

±-0.12

±+0.01

Oficina
Medicina Laboral

±-0.16

Office

±-0.16

Consultorio 1

A.P.R.O.I.M

U.E.P ARQUITECTURA

REMEDIACIÓN DE SANITARIOS Y VESTUARIOS PARA HIGIENE Y SEGURIDAD
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN - REFUNCIONALIZACIÓN EDILICIA
A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"

PROY: ARQUITECTURA

ESC: 1:50

FECHA: 05/2017

SITUACIÓN ACTUAL

DEMOLICIÓN

PLANO N°

3