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    Ministerio de Salud 

Subsecretaria de Gestión de Servicios Asistenciales

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca


Expediente N°:1-2002- 4107001028/17-6
             Licitación Pública Nº:02/2017

OBJETO: REACONDICIONAMIENTO PABELLON Nº7.-
LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)
FECHA DE APERTURA: 14/12/17 – 12 HS.
SOLICITADO POR: OBRAS E INFRAESTRUCTURA.
MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01, Decreto N° 1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias
Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N° 1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N°1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N°1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°63/2016,
www.argentinacompra.gov.ar,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA
División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro 

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs 

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

	Entidad  contratante
	COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA

	Denominación de la UOC:
	DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES

	Domicilio:
	Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján. (6703) Pcia de Bs As

	Correo electrónico:
	compras@cmdo.gov.ar

	TEL:
	02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 o 216


PROCEDIMIENTO DE SELECCION

	Tipo de procedimiento: LIC. PUBLICA 
	Nº: 02
	Ejercicio: 2017

	Clase/causal del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL

	Modalidad: SIN MODALIDAD

	Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-4107001028/17-6

	Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA 

	Objeto: REACONDICIONAMIENTO PABELLON Nº7.-

	Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares

	Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares.

	Costo del pliego: sin costo


RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro 

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.


	Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta un (1) día antes de la apertura

Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. 


PRESENTACION DE OFERTAS

	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro 

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.


	Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura.


OTRAS PRESENTACIONES

	Lugar / Dirección
	Plazo y horario

	División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro 

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.


	Mesa De Entrada  8 a 14 hs


ACTO DE APERTURA

	Lugar / Dirección
	Día y Hora

	División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro 

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.


	14/12/17 – 12 HS.


ESPECIFICACIONES TECNICAS
Reacondicionamiento de Pabellón 7 

MEMORIA DESCRIPTIVA

Introducción 


El pabellón 7 es un edificio que data su construcción de principios de 1900. Actualmente se encuentra desocupado, con serios problemas en la instalación de agua, pérdidas en baños y tanque, con instalación eléctrica precaria, gran parte al exterior, y ventanas y puertas en malas condiciones. El proyecto se enfoca en la restauración del edificio, la realización de baños nuevos, adaptados para personas con discapacidad, instalación eléctrica según la normativa vigente, reparación de aberturas, realización de escaleras de emergencia, salidas de emergencia, rampas de accesos, instalación de ascensor para no restringir el acceso a los pisos superiores, reparación de solados y paredes.

 GENERALIDADES:


Las tareas comprenden la remodelación edilicia del pabellón 7.

La documentación técnica elaborada  por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución  consiste en planos  y bocetos que son a modo de anteproyecto,  por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. De ser necesario, se realizarán los ajustes de diseño que, debidamente se le brindarán a los interesados en caso de ser necesario. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.


El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.


Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por el Área de Obras e Infraestructura, antes del comienzo de la obra. Posteriormente serán rectificados al finalizar la misma, dejando 2 copias impresas y 1copia en formato digital en la oficina del Área requirente. Los planos requeridos son: implantación 1:200, plantas 1:50, planta de techos 1:100, 1 (una) planta por cada instalación (agua, gas, electricidad, cloaca) 1:50, planta de estructuras 1:50, 4 (cuatro) vistas con descripción de materialidad y niveles, 2 (dos) cortes y detalles constructivos 1:20 necesarios para el correcto entendimiento.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra. 

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de diez (10) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis, pudiendo objetar calidad de los materiales o sistema de montaje si no corresponde con lo especificado en el pliego.


La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor.


Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada. 

Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

El adjudicatario deberá presentar planos en escala 1:100 correspondientes a planos de implantación y plantas de arquitectura en general, 1:50 planos de replanteo, fundaciones e instalaciones,  1:20 de todos detalles necesarios del conjunto de construcciones. Como así también de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.


Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.


De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra). 

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.


Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.


Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.


Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.
1  TRABAJOS PRELIMINARES:

1.1  LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:


La empresa deberá contar con todas las instalaciones para Vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. Cuadrados, así como con un Depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.


Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos. 


Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin pudiendo ser el mismo local de Depósito.


Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el tiempo que dure la misma. 

1.2  CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas. 


Previamente a la recepción de la obra deberán ser desmantelados y retirados por el Contratista.

1.3  CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:


El cartel de obra será como está indicado en los planos adjuntos y según disponga la Inspección de Obra, la que determinará en el lugar que aquel se deberá colocar. 


Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del Proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

Se exigirá dos reflectores conectados a fotocélulas para iluminar el predio de trabajo durante la noche.  

El Contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.


En todos los casos el Proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.


El Adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 2.1; 2.2 Y 2.3.
2 EXTERIOR

2.1 TECHOS


2.1.1 CAMBIO DE CHAPAS Y COLOCACIÓN DE AISLANTE


Deberán cambiarse las chapas rotas y las torcidas, completando previamente el aislante y recambiando las maderas que no se encuentren en condiciones optimas, se deberá respetar el color y el tipo de chapa.

2.1.2 CHAPAS DE CERRAMIENTO EN LUCARNAS


Se colocará chapa 17 pintadas con pintura sintéticas del mismo color que las existentes, en los costados de las lucarnas, donde presentan faltantes. Donde existan las chapas de cerramiento deberá aplicarse una mano de pintura de iguales características.


Imagen a modo de ejemplo:

2.2 DEMOLICIÓN


Deberá realizarse la demolición del cesto de basura ubicado en la galería, y la sala de caldera. 


Deberá extraerse de la sala de caldera, paredes, contrapisos, techo, entregando a la Inspección de obra los materiales que se puedan reutilizar (chapas, ventanas, puertas, etc) los escombros de la demolición y de la obra deberán ser trasladados dentro de la Institución hasta un lugar específico a determinar por la Inspección de obra.


Se deberá retirar el alambrado perimetral en su totalidad, retirando los postes enteros, no se permite cortarlos. Todos los materiales deberán ser entregados a la Inspección de Obra.


Se retirará el tinglado trasero, destornillando cada una de las piezas, sin destruir ni romper chapas ni postes. Todos los materiales serán entregados a la Inspección de Obra. (este trabajo se deberá realizar ni bien comience la obra)

2.3 REVOQUES


Se repararán los revoques que presenten deficiencias, estén flojos o deteriorados incluyendo las marcas producidas por la demolición de paredes. Se completarán los faltantes y se realizarán los recuadros en los vanos respetando las molduras existentes.

Se deberá picar una franja de 1 metro de ancho en todo el perímetro del edificio a una altura de 2m.; todo el revoque hasta descubrir el ladrillo y volver a realizar el revoque hidrófugo y grueso terminado.


Se deberán realizar 30 llaves en el exterior y 30 llaves en el interior del edificio para coser las rajaduras existentes. Las llaves serán de 20cm de profundidad, 70cm de largo en forma de “Z” rellenas con hierro ø8 y mortero de cemento 1:3.


Deberá realizarse la reparación de todos los revoques dañados, agrietados y/o sueltos. Se deberán seguir las reglas del buen arte para estos trabajos, los que contemplan el picado a filo de ladrillo de la zona afectada + un 20% de su superficie para asegurar el retiro de todos los revoques en mal estado, luego se procederá a realizar el azotado hidrófugo y revoque grueso terminado.  

2.4 REJAS

Este punto incluye, completar todas las rejas faltantes, como la ventana nueva a abrir a la izquierda de la puerta principal o partes faltantes, desoldadas o dañadas. Se deberá garantizar que todas las rejas sigan el mismo diseño. Luego de tener las rejas perfectamente alineadas se procederá a lijar las superficies y en los sectores donde se encuentre oxidada se deberá desoxidar con desoxidante fosfatizate y luego se pintarán todas con dos manos de pintura sintética negro mate.
2.5 MOSQUITEROS


Se realizarán mosquiteros en todas las ventanas que sean de abrir o corredizas, no se colocarán mosquiteros en las ventanas fijas aclaradas en el punto Fachada exterior-ventanas. Los mosquiteros serán de la siguiente forma: recuadro (marco de aluminio, de 5 cm), malla mosquitero metálica perfectamente estirada. Todos los mosquiteros serán fijos y deberán estar perfectamente amurados. Serán del mismo tamaño que el vano, y deberán estar sellados con silicona a la pared para evitar posibles ingresos. Se colocarán mediante tornillos y tarugos a la pared a través de ángulos de aluminio (no se permite que los tornillos queden sobre la fachada, sino en el recuadro del vano).

Por su tamaño deberá llevar un refuerzo horizontal que coincidirá con la modulación de la ventana.


A efectos de una prolija terminación del revestimiento exterior, los mosquiteros deberán ser colocados luego de que el revestimiento este aprobado por la Inspección de obra. 

2.6 VENTILACIONES SÓTANO

Deberán realizarse 8 ventilaciones en las paredes de contención de la galería, se ubicarán 2 por fachada y su lugar será definido por la inspección de obra con fines estéticos y estratégicos para que no queden interrumpidos por escaleras o rampas.


Las ventilaciones serán de 60x 40cm, y contemplarán: 

-Realizar el vano en la pared en caso de no coincidir con las ventilaciones existentes.

-Recuadrar el vano con material hidrófugo, deberá respetarse medidas, niveles, ángulos y plomo.

-Amurar reja, confeccionada con metal desplegado, estructura de hierro ángulo, pintada con dos manos de sintético negro.

-Del lado interior se colocará un mosquitero, formado por perfilería de aluminio, tela mosquitero perfectamente estirada. Los mosquiteros se colocarán mediante tornillos y tarugos a la pared, sujetados por ángulos de aluminio.
-Deberán taparse las ventilaciones o agujeros existentes.
2.7 REVESTIMIENTO PLÁSTICO


Una vez aprobada la reparación de revoques, reparación de vanos de ventanas, rejas, ventilación de sótanos y demás trabajos exteriores se podrá realizar la colocación de revestimiento plástico en todas las paredes exteriores. La colocación se realizará según las reglas del buen arte, los paños se realizarán enteros no pudiendo existir líneas ni reparaciones. En caso de quedar mal se realizará de nuevo todo el paño entero.


El producto a utilizar es revestimiento mineral cementício con terminación símil piedra parís color beige claro (deberá presentarse muestras antes de la colocación para definir el tono) para todas las paredes y beige oscuro (deberá presentarse muestras antes de la colocación para definir el tono) para las molduras y zócalo. Aplicación continua tradicional. 

No se permitirá realizar el revestimiento sin antes dejar asentado en el libro de obra la conformidad de los trabajos previos.

2.8 GALERIA


2.8.1 ESTRUCTURA Y CHAPAS

Se deberá cambiar 4 chapas rotas, deberán colocarse chapas de iguales características, respetando medidas, color y forma.


Se deberá pintar toda la estructura con esmalte sintético con convertidor y antióxido 3 en 1, mínimo dos manos. Se deberá realizar la primera mano y dar aviso a la inspección de obra para corroborar la mano de pintura y luego continuar con la segunda mano.


Este punto contempla la revisión y reparación en caso de que se requiera de las cenefas y babetas garantizando que no se filtre agua.


2.8.2 CIELORRASO


Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de PVC ignifugo color blanco. La estructura de sustentación será de perfilería de aluminio (no se permite madera) con un espaciamiento entre listones de 0,70 mts con sentido de colocación contrario al de las placas de PVC, la perfilería deberá ir sujeta a la estructura metálica existente y en caso de ser necesario deberá incrementarse la estructura existente.

Se deberá evaluar la manera de ejecutar el cielorraso sin necesidad de uniones entre placas, caso contrario, se deberá tener cuidado en las terminaciones con listones correspondientes, de manera tal que se ajusten a las reglas del buen arte.


Sobre la perfilería de aluminio deberá colocarse membrana aislante espuma tba10mm solapadas 15cm.


El cielorraso en toda la galería irá copiando la inclinación del techo y se cerrará el frente (cenefa) con el mismo material, colocando perfiles plásticos para tapar la unión en las esquinas.


Este punto contempla la revisión, reparación en caso que se requiera de las cenefas y babetas garantizando que no filtre agua.


2.8.3 BARANDAS


Deberá repararse la baranda existente en todos aquellos sectores que presenten desperfectos, ya sea rotura, partes desoldadas, dañadas, torcidas, etc. Se deberá respetar el dibujo, y tamaño de los componentes. En caso de que la misma no pueda repararse, o presente faltantes se debera completar el paño siguiendo la línea de la actual baranda.


Se readecuará donde se saquen las escaleras de salida y donde se coloquen las rampas.


2.8.4 PISOS


Deberá realizarse la limpieza de las juntas, extrayendo basura, vegetación, y material suelto. Se deberá completar todos los zócalos faltantes por zócalos de similares características.


Deberá cambiarse los pisos rotos, faltantes o desnivelados.


Se deberá realizar tomado de junta cementicia para luego pulir los pisos graníticos en su totalidad. 

3 ACCESOS

3.1 RAMPAS


3.1.1 Demolición de las dos rampas existentes

Se ejecutara la demolición de las rampas ubicadas en el exterior del edificio. Los materiales que se retiren deberán ser entregados donde los disponga el área de obras e infraestructura. La reparación de los revoques de la pared junto con los salientes existentes deberá estar contemplados en el punto 2.3 REVOQUES, la reparación de las rejas deberá estar contemplado en el punto 2.4 REJAS, y completar la vereda esta contemplado en el punto SOLADO DE ACCESO Y VEREDA PERIMETRAL.

3.1.2 Elaboración de rampa nueva

Se deberá realizar una rampa nueva la cual deberá ajustarse a la Ley Nº 962 CABA


La misma no podrá tener una pendiente mayor al 6%; los descansos serán una superficie plana y horizontal con una longitud mínima de 1,5m.

3.1.2.1 Fundación:


Se ejecutara una platea (por rampa) de 10cm de hormigón h17, con malla sima Ø6 de 15 x 15 por toda la superficie de la rampa.


3.1.2.2 Mampostería de contención:


Se ejecutara la mampostería con ladrillos comunes hasta llegar a la altura necesaria, se colocaran 2 hierros ⌀6 cada 4hiladas.


3.1.2.3 Revoques:

Sobre la superficie exterior de los muros nuevos e intervenidos, se reconstituirá el revoque grueso de 15 mm de espesor con terminación en revoque fino a la cal. 

3.1.2.4 Contrapisos y carpeta


Se ejecutara un contrapiso de hormigón de cascote de 12cm de espesor (por rampa) armado con malla sima Ø6 de 15 x 15 cm con terminación alisado de cemento con acanaladuras en forma de espina de pez para escurrimiento de agua.

El solado de la rampa debe realizarse en forma de espina de pez para facilitar el escurrimiento del agua, el ancho del mismo será de 0,03m, la profundidad será de 0,02m y la separación entre los mismos será de 0,06m.


Al comenzar y finalizar  cada tramo de rampa se colocaran en el solado baldosas de prevención de textura en forma de botones en relieve de 0,005m con diámetro de base de 0,025m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06m por el ancho de la rampa, a partir de la proyección sobre el solado del comienzo y el fin de los pasamanos; en caso que el acceso a la rampa se de en forma paralela (de frente) la señalización se realizará según la imagen; para el caso que el acceso sea en forma perpendicular a la rampa la señalización estará sobre la galería dejando libre el espacio para girar sillas de ruedas.

El ancho de la rampa será de 1,20m.

Llevaran en ambos lados un zócalo de 0,10m de altura sobre el plano de la rampa, se deberá tener en cuenta los salientes que contiene el pabellón para que estos no entorpezca las medidas que solicita la ley


3.1.2.5 Pasamanos


Los pasamanos serán colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos, la forma de fijación no podrá interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano, su anclaje será firme, la altura de colocación del pasamano superior es de 0,90m +/- 0,05m medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano superior. La altura del pasamano inferior es de 0,75m  +/- 0,05m medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamano inferior. La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04m y máximo de 0,045m, los pasamanos se extenderán una longitud igual o mayor a 0,30m, en los giros y descansos se prolongaran los mismos en el ojo de la rampa y en el lado opuesto. En la finalización de los tramos los pasamanos se unirán el pasamano inferior con el superior. Los mismos serán pintados con pintura epoxi negra. Para sujetar los pasamanos se colocaran caños de 0,045m de diámetro en sentido vertical, separados como máximo 1 m rellenos con hormigón, con tapas y pintados con pintura epoxi negra.
3.2 SOLADO DE ACCESO Y VEREDA PERIMETRAL

3.2.1 Extracción de solado y escalera.


Se deberá retirar la totalidad del contrapiso existente en la superficie donde se realizara el nuevo solado. (Escalera de acceso, vereda perimetral y solado de acceso)
Se deberá extraer la escalera ubicada en el sector “ludoteca” que une la vereda perimetral con la galería.
3.2.2 Contrapiso y carpeta.


Deberá tenerse en cuenta que el nivel del piso deberá ser 15cm superior al nivel del centro de la calle. Es de suma importancia respetar esta diferencia como así también mantener ese nivel en toda la vereda perimetral del edificio, no pudiendo existir rampas o desniveles en su recorrido.

Se realizará un contrapiso de hormigón pobre con pendiente de 5% hacia la calle, el nivel del solado deberá quedar por encima del nivel de calle, el mismo se ajustara el largo desde la escalera de acceso, hasta el borde de la calle.

Se deberá extraer las actuales rejillas de desagüe para ser reparadas, pintadas y colocadas nuevamente (contemplado en el punto 3.2.5)
Sobre el contrapiso se aplicará una carpeta de nivelación 1:3 de 3cms. de espesor con aislamiento hidrófugo  para nivelar el contrapiso previamente a la colocación del revestimiento.

En los contrapisos se deberá prever una junta de dilatación preconformada del tipo nódulo color negra. La ubicación de las mismas coincidirá con el dibujo de las carpetas, paños no mayores a 12 m2 bajo solados.


Deberá cuidarse que las juntas de dilatación del contrapiso coincidan con la del solado y las de la carpeta. Se podrán hacer, para separar los contrapisos con planchas de telgopor. La terminación de las juntas de dilatación deberá realizarse con sellador adhesivo monocomponente, a base de poliuretano, de elasticidad permanente, buena resistencia a UV y  luz solar.

3.2.3 Revestimiento


Sobre toda la superficie (escaleras de accesos, solado perimetral y solado de acceso) se colocaran baldosas prensadas de granito pulido fondo gris, medidas 40x40cm, espesor 2,8cm. De 64 panes.

3.2.4 Pasamanos en las tres escaleras de acceso


Sobre los bordes de las escaleras de acceso se amuraran un pasamano a cada lado.

Los pasamanos serán colocados a ambos lados de la rampa serán dobles y continuos, la forma de fijación no podrá interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano, su anclaje será firme, la altura de colocación del pasamano superior es de 0,90m +/- 0,05m medidos a partir del solado de la escalera hasta el plano superior del pasamano superior. La altura del pasamano inferior es de 0,75m  +/- 0,05m medidos a partir del solado de la escalera hasta el plano superior del pasamano inferior. La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04m y máximo de 0,045m, los pasamanos se extenderán una longitud igual o mayor a 0,30m. En la finalización de los tramos los pasamanos se unirán el pasamano inferior con el superior. Los mismos serán pintados con pintura epoxi negra. Para sujetar los pasamanos se colocaran caños de 0,045m de diámetro en sentido vertical, separados como máximo 1 m rellenos con hormigón, con tapas y pintados con pintura epoxi negra.
3.2.5 Rejilla perimetral


Deberá restaurarse el actual desagüe pluvial existente en todo su perímetro, deberá garantizarse la pendiente hacia  la cámara existente, la cual hay que reparar, y proveer una tapa nueva metálica.


Deberá repararse y proveer los faltantes de rejillas de desague pluvial guardaganado de 20cm de hierro con marco. Los 30 módulos a proveer deberán ser de iguales características a los existentes.


Se deberán reparar las rejillas rotas o deformadas y se pintarán todas con antióxido negro tres manos como mínimo.

3.2.6 ACCESORIOS

2.2.6.1 Bancos circulares de hormigón


En la explanada se amuraran al suelo 3 bancos circulares de 0,35m de diámetro y 0,35m de alto, con un peso aproximado de 150kg con bordes redondeados y hormigón visto terminación lisa como muestra la siguiente imagen.

En el centro de los tres bancos circulares se agregara una mesa de hormigón circular de 0,55m de diámetro y 0,45m de alto, con buña central, bordes redondeados y hormigón visto como muestra la siguiente imagen.

3.2.6.2 Cesto de basura

La empresa deberá proveer y empotrar 1 cestos de basuras ubicados de acuerdo al proyecto.


Las características técnicas se encuentran en el plano adjunto


Deberá realizarse el correspondiente empotramiento con una base de hormigón a calcular por el Contratista, considerando la utilización para un espacio público.


Todo elemento metálico deberá poseer el correspondiente tratamiento anticorrosivo y terminación superficial.
3.2.6.3 Bolardos

En todo el perímetro del solado de acceso se agregaran bolardos cada 1,5m como máximo amurados al solado.
Características: 

3.3 ESCALERA DE EMERGENCIA


Se deberá realizar la nueva escalera según la Ley Nº 962 CABA

·Tramos: Los tramos de la escalera no tendrán más de 16 alzadas corridas entre descanso o rellanos, no se admite compensación de escalones.
·Perfil de los escalones: Las dimensiones de los escalones serán igual entre si y de acuerdo a la siguiente fórmula:

2a+p=0.6 a 0.63 donde la alzada no será menor a 0,15m y la alzada no será mayor que 0,16m. La pedada no será menor que 0,26m ni mayor que 0,30m.

·Descansos: El descanso tendrá una medida mínima de 1,5m x 3m

·Ancho libre: El ancho libre de la escalera se medirá entre zócalos, su medida mínima será de 1.5m

·Pasamanos: Los pasamanos se colocaran a ambos lados de la escalera, la forma de fijación no interrumpirá la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. La sección transversal será circular de un diámetro de 0,045/0,040m , los mismos estarán separado del borde 0,05m y se sujetara de la parte inferior, los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de la misma sección 0,2m al finalizar los mismos se curvaran hacia la pared o hacia el piso. Altura de colocación: 0,90m +/- 0,05m; 0,70m, 0,50m, 0,30m medidos desde la nariz del escalón hasta el plano superior del pasamano.

3.3.1 Replanteo de escalera


Se deberá realizar el replanteo de la ubicación, la alzada, pedada y la estructura de la escalera. Presentando planta y vista incluyendo las barandas y protecciones solicitadas. El mismo deberá ser presentado previamente a la inspección de obra. Se dejara asentado en el libro de órdenes y servicios la aprobación o los cambios que se deberán realizar, luego de aprobado e informado por nota se podrá comenzar la elaboración de la escalera.

3.3.2 Desmonte sector de galería 

Se desmontara el sector de techo de galería que ocupe el puente de conexión pabellón-escalera evitando dejar chapas o hierros rotas, realizando la correspondiente terminación para que el conjunto de la fachada quede prolija (colocación de refuerzos, cenefas etc).

3.3.3 Fundación:

Se ejecutara una viga de fundación de 0,20mx0,20m por 28ml aproximado. La misma contendrá 4 hierros ⌀8 con estribos ⌀6 cada 15 cm.

Donde se emplazara la columna se reforzara con un pilotín de ⌀0,2m x 1,5m de profundidad  el mismo contendrá 4 hierros ⌀8 con estribos ⌀6 cada 15 cm.

3.3.4 Contrapisos y carpeta


Se ejecutara un contrapiso de hormigón de cascote de 12cm de espesor armado con malla sima Ø6 de 15 x 15 cm el mismo sobresaldrá 60cm por toda la proyección de la escalera.

En todo el solado se colocara baldosa de prevención de textura en forma de botones en relieve de 0,005m con diámetro de base de 0,025m, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 0,06m

3.3.5 Estructura de escalera


La escalera se realizara con 13  columnas metálicas de 0,10m de diámetro rellenas con hormigón pobre. Y con tapa en la terminación.

Los escalones deberán ser de metal desplegado de 5mm como mínimo, con hierro ángulo en los bordes y hierros “t” de refuerzo (Mínimo 3) los mismos deberán resistir dos personas paradas no pudiéndose deformar. Se colocara un perfil c  de 120 x 50 x 15 x 2.50 justo en el centro, el mismo se unira con los descansos o al piso respectivamente.

Los descansos y el puente de conexión pabellón-escalera deberán ser de metal desplegado de 5mm como mínimo, los mismos deberán resistir cinco personas paradas no pudiéndose deformar.


La estructura que sostendrá los descansos, escalones y el puente de conexión estará conformada por perfiles C de 120 x 50 x 15 x 2.50. En los descansos, los perfiles C estarán separados 50cm en el lado de menor luz, y perpendicular refuerzos de hierro T, asegurando que no haya deformaciones en el mismo. No se permitirá que el metal desplegado quede con las puntas a filo en lugares de paso, para tal caso deberá colocar un ángulo (ejem. A filo del descanso y filo de pasarela). 


3.3.6 Pasamanos

Los pasamanos se colocaran a ambos lados de la escalera, en los descanso y en el puente de conexión pabellón-escalera la forma de fijación no interrumpirá la continuidad del deslizamiento de la mano y su anclaje será firme. La sección transversal será circular de un diámetro de 0,045/0,040m, los mismos estarán separado del borde 0,05m y se sujetara de la parte inferior, los pasamanos se extenderán con prolongaciones horizontales de la misma sección 0,2m al finalizar los mismos se curvaran hacia la pared o hacia el piso.

Altura de colocación: 0,90m +/- 0,05m; 0,70m, 0,50m, 0,30m medidos desde la nariz del escalón hasta el plano superior del pasamano.

Los pasamanos se extenderán una longitud igual o mayor a 0,30m, en los giros y descansos se prolongaran los mismos en el ojo de la rampa y en el lado opuesto.

3.3.7 Protección de seguridad

En todo el perímetro de la escalera llevara una malla de protección hasta 1.8m por encima del pasamanos, la misma será una malla electro soldada de 25 x 25 x 2,6mm. La misma será correctamente sujetada, no pudiéndose agarrar con alambre, y no debiendo quedar hilos de la misma desprendida. Dicha malla llevará un marco con dos refuerzos de hierro ángulo. Estará sujeta con los 13 caños estructurales los cuales deberán continuar hasta el último tramo de la escalera. 
3.3.8 Protección de seguridad en planta baja


En planta baja se realizara una baranda a 0,9m de altura en todo el perímetro para que ningún paciente ingrese debajo de la escalera, solo dejando el lugar de acceso libre. Se deberá respetar lo indicado en planos.
3.3.9 Zócalo o elemento de contención

Sobre todo el desarrollo de la escalera, a ambos lados, llevara un zócalo de contención de altura mina 0,10m medido sobre la línea que une las narices de los escalones, debiendo extenderse en coincidencia con los descansos.

El zócalo deberá ser de chapa DWG 18 cortada respetando la forma de los escalones, deberá tener los refuerzos necesarios para que queden firmes y derechos. 
3.3.10 Pintura


La totalidad de las partes metálicas de la escalera se pintaran con pintura epoxi color verde tono a aprobar por la inspección de obra. En caso de presentar oxidación se deberá lijar y pasar desoxidante fosfatizante.

4 Estacionamiento


Se deberá realizar un estacionamiento de 6mx15m para 6 vehículos frente al pabellón de la siguiente forma:

4.1 Desmonte y entoscado

Deberá desmontarse 40cm de tierra en una superficie de 6,10x15,20m. La tierra extraída deberá utilizarse para emprolijar al finalizar la obra, deberá acopiarse limpia en un lugar que no moleste hasta el momento que se necesite.


En el sector estacionamiento, luego del desmonte, deberá colocarse tosca, la misma será mezclada con cemento proporción 1/3 (tres partes de tosca, una de cemento), deberá respetar el nivel de la calle con pendiente hacia los costados.

4.2 Bordes


Deberá realizarse una viga de 10x40cm de h°a°, cuya estructura será 4 ø10, estribos ø6 cada 20cm. Deberá superar 10cm el nivel de la tosca y será revocado para obtener una terminación prolija, en línea y a nivel.

4.3 Piedras


Deberá colocarse 5cm de piedra partida 6/20 blanca. Se recomienda realizar la colocación de las piedras al final de la obra ya que se debe garantizar que no exista crecimiento de pasto ni suciedad en las mismas al momento de la entrega final.

5 INTERIOR

5.1 DEMOLICION INTERIOR 


Se ejecutara la demolición de las divisiones interiores actuales en las aulas.


Se deberá desmontar los 4 armarios ubicados en el pasillo de cada piso, a la entrada de las aulas grandes (pared lateral, frente y banquina).


Se deberá desmontar las paredes divisorias que separan la escalera del hall principal en los pisos superiores.


Luego de la demolición se deberá reparar los revoques, solados, zócalo (de requerirse se deberá colocar piso granítico de similares características) que se hubiesen visto modificados por la misma.

5.2 PINTURA

5.2.1 REVESTIMIENTO PLÁSTICO INTERIOR

En el aula grande lado derecho (todas las plantas)  se revestirá la pared grande que da contra el hall con revestimiento plástico texturado grano mediano color marrón habano


En el aula grande lado izquierdo (todas las plantas) se revestirá la pared grande que da contra el hall con revestimiento plástico texturado grano mediano color coral.

En el aula grande lado frente (todas las plantas)  se revestirá la pared cabecera que da contra el hall con revestimiento plástico texturado grano mediano color zafiro


En el hall y el desarrollo de toda la escalera (todas las plantas)  se revestirá las paredes con revestimiento plástico texturado grano mediano color beige

5.2.2  Látex para cielorraso

Se realizará la pintura de la totalidad de los cielorrasos, con látex lavable color blanco al igual que la franja de muro remanente sobre revestimientos que no lleguen hasta el mismo.

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.

Se ejecutarán en la totalidad de las superficies, imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.


Se repararán los revoques que presenten deficiencias, estén flojos o deteriorados incluyendo las marcas producidas por la demolición de paredes.  También se tapará en todo el pabellón las canaletas realizadas para pasar las cañerías de instalaciones que sean necesarias. 

5.2.3  Látex para muros interiores

Se realizará la pintura de paredes (nuevas y existentes) en todos  los locales, con látex satinado con alto poder cubritivo y altísima lavabilidad.

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.


Se ejecutarán en la totalidad de los paramentos imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.


Se repararán los revoques que presenten deficiencias, estén flojos o deteriorados incluyendo las marcas producidas por la demolición de paredes.  También se tapará en todo el pabellón las canaletas realizadas para pasar las cañerías de instalaciones que sean necesarias. 


 Los colores serán a definir por la inspección de obra.

5.2.4 Marcos, puertas de chapa y puerta placa:

En la totalidad de los marcos, rejas, puertas de chapa/madera  y puertas placa se aplicarán una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético. Los trabajos se ejecutarán en ambas caras de las carpinterías.

En caso de superficies oxidadas se procederá al lijado o viruteado de las mismas, luego se aplicarán dos manos de convertidor de óxido, previo a la pintura de terminación.

Todos los marcos de chapa, antes de ser amurados deberán ser pintados con brea, y no se podrán amurar hasta que esté completamente seco. 
5.3 PULIDO DE PISOS

Se deberá realizar tomado de junta cementicia para luego pulir los pisos graníticos en la totalidad de las 3 plantas.


Este punto prevee el remplazo de 20m2 de piso de similares características distribuido entre las 3 plantas 

5.4 ESCALERA PRINCIPAL:


Se deberá retirar el solado de la escalera por completo, incluyendo el hierro ángulo de la nariz. 
Se deberá retirar la baranda actual por completo.


Luego se procederá a revestir la huella y la contra huella con piso granítico de similares características del solado interior del pabellón.


Sobre los dos laterales de la escalera principal se amurara un pasamano.


Los pasamanos serán colocados a ambos lados, serán continuos en todo su desarrollo, la forma de fijación no podrá interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano, su anclaje será firme, la altura de colocación del pasamano superior es de 0,90m +/- 0,05m medidos a partir del solado de la escalera hasta el plano superior del pasamano. La sección transversal circular tendrá un diámetro mínimo de 0,04m y máximo de 0,045m. Los mismos serán pintados con pintura epoxi negra contendrán tapa en sus extremos.

5.5 Divisiones interiores



Todas las divisiones interiores marcadas (relleno azul) en los planos adjuntos (exceptuando los núcleos) deberán realizarse con montaje en seco. 


El tabique estará constituido de la siguiente manera:

Placa tipo durlock resistente al fuego 12,5mm + placa fenolico OSB 11mm (en contra sensido a la placa de durlock) + solera 70mm + lana de vidrio 50mm + placa fenolico OSB 11mm + Placa tipo durlock resistente al fuego 12,5mm


Todos los tabiques deberán llegar al cielorraso. Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar al yeso tradicional. 

5.6 Cielorraso colgante


Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso donde marca los planos adjuntos, hall de acceso, pasillo, y dos aulas de planta baja por un total de 122m2 el mismo se elaborara con junta tomada, se compondrá de un entramado de perfiles metálicos, de soleras y montantes de 70 mm y 69 mm respectivamente, a los que se atornillan las placas de 12mm de espesor, con tornillos autorroscantes Nº 2 para chapa. Los montantes se colocarán separados cada 0,40 mts.


Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a esta, actuando como vigas maestras, ubicadas cada 1,20 o 1,50 m.; este refuerzo se cuelga del techo con velas rígidas utilizando montantes u otro elemento rígido cada 1,00m.


Las juntas se tomarán con cinta y masilla, quedando una terminación similar al cielorraso de yeso tradicional. En su encuentro con paredes se ejecutara una unión a manera de buña en la totalidad del perímetro.

M2 aproximado: 122m2

5.7 INSTALACION ELECTRICA

5.7.1 Instalación baja tensión 220V 360V

La instalación eléctrica deberá realizarse en su totalidad conforme a la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la asociación electrotécnica argentina (AEA) parte 7 y sus secciones:

-771: viviendas, oficinas y locales edición 2006

-710: locales para usos médicos y salas externas a los mismos edición 2008

-718: Lugares y locales de pública concurrencia edición 2008


Todos los elementos que formen parte de la instalación eléctrica deben ser nuevos y responder a las correspondientes normas aprobadas por el instituto argentino de racionalización de materiales (iram), deberán contar con el sello de seguridad que certifica el cumplimiento de la resolución SICBM 92/98.


En los casos particulares en que existan instalaciones eléctricas, las mismas deberán reemplazarse en su totalidad, no pudiendo utilizar ninguna parte o sector de las mismas para las nuevas instalaciones proyectadas.


Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.


Todos los trabajos deberán ir embutidos, en el caso donde por fuerza mayor no se pueda embutir ira canalizado por el exterior con cañería rígida (el pase de caño embutido a caño rígido exterior se materializara a través de una caja de pase). Todas las cajas de luz serán galvanizadas y estarán correctamente conectadas a la puesta a tierra (con terminal).

Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones, incluyen la mano de obra, los materiales y la dirección técnica para dejar en correctas condiciones de funcionamiento las instalaciones eléctricas y complementarias.


La instalación estará dividida de la siguiente forma:


Todos los tableros estarán embutidos, serán aprobados, metálicos y se cerraran con llave, no se podrá realizar puentes entre térmicas, solo se permitirá peines de conexión estos contendrán:

Tablero general (estará ubicado en planta baja en el hall de acceso)

-Llave seccionadora tetra polar con fusibles NH según calculo, la que acometerá la línea de alimentación general (esta se deberá traer desde la caja estanca ubicada en el pabellón 8 lado izquierdo, se traerá con un cable sintenax 4x10mm enterrado como mínimo 80cm, recubierto con arena, ladrillo común y cinta de seguridad, entrara por el sótano y subirá al tablero general) y parte hacia un distribuidor de barras de 5x40x5mm de cobre. A este distribuidor se le conectara una protección para alta y baja tensión conduciendo las sobretensiones a tierra, un interruptor diferencial tetra polar general según cálculo y un interruptor termo magnético tetra polar general. 
Se deberá dejar una conexión entre el lugar especificado para los paneles solares y el hall de acceso donde se encuentra ubicado el personal de seguridad tal como lo requiere el renglón 3


 Se distribuirá a los siguientes tableros seccionales con cable 5x6mm, con cada salida protegida con interruptor termomagnético tetrapolar según calculo:

Alimentación tablero seccional 1 PB (contendrá como mínimo: un interruptor diferencial tetrapolar general según cálculo y un interruptor termomagnético tetrapolar general, 10 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para iluminación, 7 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para tomas, 1 interruptor termomagnetico bipolar para los fancoil de calefacción.) se deberá prever que el tablero quede en un 50% desocupado para futuras ampliaciones

Alimentación tablero seccional 2 PB ascensor (contendrá lo que el fabricante especifique.) se deberá prever que el tablero quede en un 50% desocupado para futuras ampliaciones

Alimentación tablero seccional 3 PB calefacción (un interruptor diferencial tetrapolar general según cálculo y un interruptor termomagnético tetrapolar general, 2 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para iluminación )se deberá prever que el tablero quede en un 50% desocupado para futuras ampliaciones

Alimentación tablero seccional 1 P1 (contendrá como mínimo: un interruptor diferencial tetrapolar general según cálculo y un interruptor termomagnético tetrapolar general, 8 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para iluminación, 6 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para tomas, 1 interruptor termomagnetico bipolar para los fancoil de calefacción.) se deberá prever que el tablero quede en un 50% desocupado para futuras ampliaciones

Alimentación tablero seccional 1 P2 (contendrá contendrá como mínimo: un interruptor diferencial tetrapolar general según cálculo y un interruptor termomagnético tetrapolar general, 8 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para iluminación, 6 interruptores termomagnéticos bipolares según calculo para tomas, 1 interruptor termomagnetico bipolar para los fancoil de calefacción.) se deberá prever que el tablero quede en un 50% desocupado para futuras ampliaciones

5.7.2 Instalación teléfono


Se ejecutara la instalación y cableado de teléfono cableando desde las bocas indicadas en los planos adjuntos hasta el tablero de teléfono marcado en planta baja del lado izquierdo (por cada boca de teléfono marcada llegara un cable independiente hasta el tablero de teléfono indicando a que oficina pertenece cada uno).


Los conductores a utilizar son cable de teléfono de 2 pares por cada boca de teléfono (dejando así previsto un par por cualquier inconveniente),  los mismos confluirán en una caja embutida estanca ip65 medidas: 437x285x108 ubicada debajo del techo de la galería del lado izquierdo, la misma contendrá una bornera telefónica para separar cada boca.


Las bocas marcadas en el edificio deberán materializarse con una caja mignon, con boca hembra para teléfono.


Los conductores deberán canalizarse en forma independiente a la red eléctrica, no pudiendo compartir cañería.

5.7.3 Instalación internet


Se ejecutara la instalación y cableado de internet cableando desde las bocas indicadas en los planos adjuntos hasta el tablero de internet marcado en cada planta en el hall del lado izquierdo (por cada boca de internet marcada llegara un cable independiente hasta el tablero de internet indicando a que oficina pertenece cada uno).


Los conductores a utilizar son cable internet de 4 pares UTP cat5 por cada boca de internet,  los mismos confluirán en una caja embutida estanca ip65 medidas: 437x285x108 ubicada en cada planta en el hall del lado izquierdo, cada línea que llega a la caja estanca se dejara una extensión como mínimo de 3 metros para poder luego conectarla al sistema distribuidor. 


Las cajas estancas ubicadas en el hall deberán estar interconectadas entre sí con caño pvc de 60mm, dejando en planta baja un pase a sótano, y en planta alta un pase a altillo con caño de pvc de 60mm y tapa en ambos extremos también deberán tener un toma doble para conectar los router. 


Las bocas marcadas en el edificio deberán materializarse con una caja mignon, con boca hembra para red, y en el lado de la caja estanca ira una ficha rj45.


Los conductores deberán canalizarse en forma independiente a la red eléctrica, no pudiendo compartir cañería.

5.7.4 Plano electromecánico


Se deberá realizar una carpeta electromecánica, con los siguientes planos por planta: -planta zonas y sectores –luminarias y líneas de alimentación (especificando conductores y canalización)  – tomas generales y especiales (especificando conductores y canalización) –esquema unifilares de cada tablero,  un informe técnico con memoria descriptiva, y una constancia de resistencia de la puesta a tierra, la medición será realizada por personal matriculado con instrumental calibrado, presentando un certificado del mismo, se entregara una copia en CD y 5 copias impresas, la misma deberá estar visada por el colegio correspondiente y listas para ser entregadas en bomberos.

5.7.5 Artefactos a proveer e instalar

a. PLAFON REDONDO DE APLICAR BLANCO 18W LED FRIO (denominación: “a”). Driver: IC, difusor: vidrio opal, Marco: aluminio, Potencia: 18W, IP: 20, Temperatura 6400k, Lúmenes: 1400lm, Angulo: 120º, Vida útil: 25.000hs, aplique redondo diámetro: 22cm, Profundidad 4cm profundidad Cantidad (75un) setenta y cinco
b. PLAFON CUADRADO DE APLICAR BLANCO 18W LED FRIO (denominación: “b”). Driver: IC, difusor: vidrio opal, Marco: aluminio, Potencia: 18W, IP: 20, Temperatura 6400k, Lúmenes: 1400lm, Angulo: 120º, Vida útil: 25.000hs, aplique cuadrado: 22cmx22cm, Profundidad 4cm Cantidad (135un) ciento treinta y cinco
c.  ARTEFACTO EXTERIOR  METALICO UNIDIRRECCIONAL LED. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad. Lámpara led dicroica gu10 7w blanca Cantidad (14un) catorce
E Ventilador de pared 20”. Donde los planos marca se colocara ventilador de pared de 20”, con ménsula oscilante, motor 80W montado sobre rodamiento, caudal 65m3/m, los mismos serán colgado a una altura de 2,5m y se prenderán/apagaran cada uno con una tecla de acción ubicada debajo de cada ventilador a una altura de 1,1m la misma cortaran la tensión del toma ubicado al lado del ventilador donde este se enchufara Cantidad: (36un) treinta y seis
F APLIQUE DE ESCALERA METALICO LED. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad. Lámpara led 15w blanca Cantidad (12un) doce
5.8 BAÑOS


Contempla la restauración integral de los baños existentes en planta baja, primer piso y segundo piso, y la adecuación de los ambientes para realizar los baños nuevos en planta baja, baño en ludoteca y baño profesionales.
5.8.1  DEMOLICION, RETIRO y LIMPIEZA: 


Se deberán realizar todos los trabajos de demolición, retiro, limpieza y/o desmonte que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas. Se deberá evaluar, conjuntamente con el Área de Obras e Infraestructura, la demolición total o parcial según el estado de las construcciones existentes para su reacondicionamiento a nuevo. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Supervisión considere oportunos.

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales. Será causal de sanción el no retiro de los materiales en tiempo y forma. Se recomienda el uso de volquetes.


El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que el imparta la Inspección.


No se permite producir derrumbes y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de cualquier orden.


El proveedor procederá a la demolición y desmonte de losas existentes sobre zona de duchas y retretes, tabiques divisores de zona de duchas y retretes, tabique de división con pasillo técnico tras los retretes, al retiro de todos los elementos indicados en los croquis. Incluso aquellos que a causa de la refacción queden obsoletos o en desuso. 


En los núcleos sanitarios se procederá al retiro de la totalidad de las instalaciones y artefactos que se encuentren a la vista y quede en desuso, toda cañería que no pueda ser retirada deberá ser anulada mediante taponamiento hermético en su salida de pared.


Se retirara el revestimiento junto con la totalidad del revoque hasta una altura 2,20m.


Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten las demoliciones y el retiro de materiales, ya que éstas afectarán a los locales linderos (polvo, piedras, etc.) por lo tanto se deberá "sellar" las puertas y ventanas para evitar dichos trastornos a los mismos; los escombros que posean yeso no podrán ser utilizados nuevamente en ninguna otra parte de la obra.


Todos los elementos que la Supervisión considere de utilidad, serán ubicados donde ésta lo indique, dentro del terreno de la Institución, el resto serán retirados fuera del predio por el proveedor y a su cargo.


Se picará la mampostería las canaletas necesarias para alojar cañerías.
5.8.2  MAMPOSTERIA: 


La mampostería a ejecutarse que surja de los croquis, se realizara de ladrillos huecos de 12x18x33 cm, con las mezclas reforzadas correspondientes, agregando 2Ø 6 cada 3 hilada, la pared estará a una altura de 2,2m. Las divisiones que separan el baño de personal o los dos baños conjuntos deberán materializarse hasta el cielorraso.
5.8.3  REVOQUES:

5.8.3.1 Jaharro e hidrófugo bajo revestimiento.

En los locales sanitarios previo a la colocación de cerámica se colocará en las paredes un revoque hidrófugo y grueso bajo revestimiento. 
5.8.3.2  Reparaciones parciales:


Se repararán los revoques que presenten deficiencias, estén flojos o deteriorados incluyendo las marcas producidas por la demolición de paredes. Se completarán los faltantes y se realizarán los recuadros en los vanos nuevos y existentes.  También se tapará en todo el pabellón las canaletas realizadas para pasar las cañerías de instalaciones que sean necesarias. 


En el lado exterior del pabellón se repararán las cámaras que alojen las llaves de paso de ingreso de agua y las tapas de las mismas, las cámaras cloacales existentes, en el caso de dañarse las veredas se repararan utilizando el mismo solado.


Los revoques serán similares a los existentes, respetando su textura y su imagen.


En todos los casos en que se trate de reconstrucción de revoques existentes, se entenderá que el Proveedor deberá retirar los mismos en todos los lugares que estén dañados, a juicio de la Supervisión, pudiendo ésta exigir el completo picado de paños cuando la superficie a reparar se encuentre dañada en más del 50% en una única figura irregular o en múltiples partes pequeñas que dificulten lograr una superficie final de acabado liso y sin marcas de remiendos. Los revoques serán similares a los existentes, respetando su textura y su imagen.

5.8.4 Provisión y colocación de sistema de alarma.
Se instalará un sistema de alarma tipo pulsador en cada retrete de discapacitados para internos que constará de un pulsador al lado del inodoro de cada recinto y una campanilla ubicada en el acceso al baño


Se consideran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para cumplir con dichas necesidades y dejar la instalación correctamente terminada y lista para su uso inmediato. 


Para la oferta deberá entregarse folleto y marca de los artefactos a utilizar. No contar con la totalidad de la información es causal de desestimación. 

5.9  INSTALACION SANITARIA:

5.9.1  Instalación de agua fría y caliente:


El Contratista ejecutará el proyecto y las tareas correspondientes para realizar una instalación nueva de desagües, suministro de agua fría y caliente en los baños de los pabellones indicados. Tanto la bajada cloacal como la montante, bajadas de agua fría y caliente de ubicarán en un ángulo del local exteriormente a la mampostería,  realizando una mocheta con una puerta de acceso metálico con cerradura.  


Se realizará la instalación de agua fría y caliente para los núcleos. Dicha instalación se realizara en dos circuitos; uno de agua fría destinado para las válvulas de descarga de los inodoros y el otro para el resto de los sectores afectados.


Se utilizara cañería de polipropileno con polímero Randon unidos por termo fusión, sección ½” espesor 28 mm.


Para las válvulas de descarga de inodoros se utilizarán caños de 1½” mínimo y se deberán utilizar curvas solamente.   La presión mínima de trabajo debe ser de 250 kg, equivalente a una altura desde la base del tanque hasta la válvula de 2,50 mts, con una bajada independiente y una cañería con diámetro interno 38 mm. Con la misma bajada se puede alimentar más de una válvula pero se deberá prever que a la entrada de la válvula debe llegar un caudal mínimo de entre 150 y 180 lts por minuto.


Se deberán colocar llaves de pasos generales por baño. 

1 para bajada exclusiva inodoros
1 agua fría lavatorios
1 agua caliente lavatorios

El proveedor presentará Planos y Cálculos considerando la necesidad de alimentar los artefactos y equipos indicados en croquis y Pliegos para su aprobación por parte de la Inspección con quince días de anticipación al inicio de los trabajos.

Se considerarán incluidos la totalidad de trabajos y materiales necesarios (piezas especiales, llaves, ventilaciones etc.) para cumplimentar las tareas de acuerdo a normas vigentes y a “reglas del arte” de la construcción y alimentar a la totalidad de los artefactos indicados en croquis con agua fría y caliente. 
5.9.2 Conexión con red existente de agua fría.

La instalación de agua fría será renovada totalmente desde la llave de paso de ingreso ubicada en el exterior. Se hará un nuevo nicho que contenga la nueva llave de paso y dos canillas de servicio, respetando las ubicaciones actuales, con pico de 1” para mangueras de no contar con llave de paso deberá instalarse en la vereda perimetral al pabellón, todos los nichos deberán tener sus respectivas tapas con cierre. A partir de ahí se cambiará la cañería de abastecimiento al tanque de reserva  y luego desde el colector de dicho tanque se cambiarán las bajadas que alimentan los núcleos sanitarios indicados en planos, hasta cada artefacto previsto. 


Se preverá una bajada exclusiva para el termo tanque solar, una bajada exclusiva para la caldera, y dos para cada baño (una inodoro y otra alimentación de agua fría). También se deberá dejar previsto conexión de agua fría y caliente para la segunda etapa, terminando con una llave de paso. (minimo 3 bajadas de agua fría y 3 de agua caliente)  

Los caños se ubicarán exteriormente dentro del pleno mencionado en el primer párrafo, luego se distribuirán horizontalmente (de ser posible suspendidas por cielorraso) hasta llegar a cada artefacto en forma embutida.


El diámetro de las instalaciones será del que surja a partir del Cálculo de la misma que deberá realizar la Proveedora y que presentará al Personal de Control, para su conocimiento y conformidad, conjuntamente con los Planos de toda la instalación en cuestión, que se presentarán previamente a la realización de toda tarea.

Agua Caliente: se realizara la instalación a nueva desde el termotanque solar 

5.9.3 TANQUES DE AGUA

Se deberá retirar el tanque existente para remplazar por 3 tanques de 1000 litros tricapa con la correspondiente base metálica y flotante. Estos irán levantados 1metro del nivel del solado de la entrepiso, sobre dos vigas doble te IPN 12 a la mampostería portante existente. Uno de estos tanques será utilizado exclusivamente para la descargas de inodoros (ver recuperación de aguas grises) Todos los tanques deberán tener un rebalse con caño de 2 pulgadas a la altura de la entrada de agua (flotante) conducidos a la fachada para prevenir ante una posible traba de flotante.

5.9.4 COLECTOR

Se renovará totalmente el colector de los tanques (ver plano con diagrama de colector) (llevara una llave de paso en cada bajada y 2 llaves de paso para limpieza por cada tanque colocado)  los caños de desagüe utilizados para limpieza deberán salir a fachada para que al momento de limpiarlos no inunden el interior. 


No se incluye en estos trabajos las instalaciones de calefacción que se encuentran en los baños. Sin embargo si se viera afectada por alguno trabajo de la obra, deberá ser reparada para dejarla en funcionamiento. 
5.10  Instalación cloacal:

5.10.1 Conexión con cámara existente.

Se conectarán los núcleos sanitarios con la cámara de inspección más cercana (de no existir o estar en un lugar de difícil acceso se realizara una nueva cámara y conexión) ubicada en el exterior de los edificios debiéndose llegar con un caño de 160 por baño como mínimo . Se preverá en el caño de bajada tanto como en la cañería suspendida debajo de la losa, las bocas de inspección y desobstrucción adecuadas para poder acceder a toda la cañería, así como las ventilaciones necesarias para evitar desifonajes. 
5.10.2 Cañería de desagüe y accesorios.

En los núcleos sanitarios se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus desagües reglamentarios. Las cañerías deberán ir suspendidas, incluirán bocas de acceso, piletas de patio y todo elemento o accesorio necesario para conducir en forma segura los efluentes cloacales hacia la cañería de descarga y ventilación existente. Cada recinto de retrete o ducha, llevará su correspondiente boca de desagüe, instalándose además las necesarias en el resto del núcleo sanitario


En todos los núcleos sanitarios a un metro sobre el nivel de piso se colocara un caño cámara para para futuras desobstrucciones 


La totalidad de la cañería, tanto de desagües primarios como secundarios de los núcleos sanitarios indicados en croquis adjuntos, se realizará en polipropileno espesor 3.2 mm., unión de aro de goma de alta resistencia a la acción mecánica. Los desagües primarios que desagüen a un inodoro serán en cañería de 0.110 y cuando sean dos o más se pasará a 0,160. Los desagües secundarios serán en 0.60 y 0.38 para desagüe de un solo artefacto. Se ajustarán a la losa mediante grampas metálicas que no estén separadas más de un metro. Las piletas de patio serán reforzadas adecuadamente para evitar su rotura en tareas de desobstrucción.

Antes de la realización de las tareas correspondientes, el proveedor presentará muestras de los materiales a utilizar para ser aprobados por la Inspección.

5.10.3
Artefactos sanitarios para baños y baños de discapacitados.

En los núcleos sanitarios se proveerán y colocarán artefactos de la tipología indicada, en la ubicación, características y cantidad de los artefactos de acuerdo a croquis
A. Inodoro discapacitados:
En cada baño a proveer se colocará: un inodoro a pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Temperatura de cocción de 1250° con una absorción de humedad de 0,03 %.  Contará con tapa de asiento correspondiente.

Cantidad: (16) dieciséis

Los sanitarios en los sectores para discapacitados estarán provistos de la totalidad de los artefactos y accesorios necesarios para correcto funcionamiento.

Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

B. Inodoro pedestal:
En cada baño a proveer se colocará: un inodoro a pedestal de porcelana sanitaria de funcionamiento sifónico. Temperatura de cocción de 1250° con una absorción de humedad de 0,03 %.  Contará con tapa de asiento correspondiente.

Cantidad: (3) tres.  
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

C. Lavatorio p/discapacitados

Lavatorio para discapacitados con grifería  monocomando. Sus dimensiones impiden salpicaduras. Está diseñado para permitir el apoyo de los antebrazos y evitar el deslizamiento de los mismos hacia atrás o hacia los costados.

El mismo deberá ser instalado con el soporte metálico que provee la marca.

Cantidad: (18) dieciocho 
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

D. Barral Rebatible 80

Barral rebatible de 80 cm. x 18,5 cm. Para laterales del inodoro o lavatorio. Facilita el apoyo para el traslado lateral al inodoro. Al rebatirse permite dejar libre la zona que ocupa.

Cantidad: (12) doce

Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

E. Barral fijo 35

Se coloca sobre los perímetros a fin de proporcionar sostén y seguridad al usuario.

Cantidad: (19) diecinueve
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

F. Canilla de servicio

Se colocará una canilla de servicio 1” en cada local sanitario con llave de medio punto. Se colocarán dos canillas en el exterior para el baldeo al frente y al fondo del pabellón.
Cantidad: (6) seis
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

G.  Espejo

Se proveerá y colocara espejo de acrílico de 3mm, de 1,2m x 3,5m con marco de madera blanco 
Cantidad: (6) seis
2un: 3,9m largo x 1.2m alto

1un: 1,2m largo x 1.2m alto

4un: 2m largo x 1.2m alto

Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

H. Portarrollos losa blanca

Portarrollos de losa blanca a colocar uno por cada inodoro con su respectivo soporte de papel

Cantidad: (19) Diecinueve 
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

I. Grifería de ducha

Para las duchas se colocará juego para ducha sin transferencia, con duchador de mano agua fría y caliente. material metálico, cromadas, con cierre cerámico y aireador, de primera marca. 

Cantidad: (7)siete
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

J. Perchero simple losa blanca

Perchero simple de losa blanca a colocar uno por cada inodoro

Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

Cantidad: (19) Diecinueve 
K.  Sistema de limpieza de inodoros. 

El sistema de limpieza del inodoro será por medio de sistema de válvula dual con tapa tecla anti vandálica, de accionamiento hidromecánico, descarga silenciosa y con llave de paso incorporada. Este sistema debe constar de caño de descarga para válvula, válvula de descarga de inodoro, tapa tecla para válvula de descarga de inodoro. (Imagen de válvula debajo)

Cantidad: (19) Diecinueve 
Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

5.10.4 
CONTRAPISOS, SOLADOS Y ZOCALOS.

5.10.4.1 Carpeta y hormigón armado
Se picarán los pisos graníticos o cerámicos existentes incluyendo zócalos, se retirarán carpeta y contrapiso.

Se realizara una nueva capa de compresión de hormigón armado como mínimo de 5cm de espesor con malla sima de 6mm 15x15  Se realizará una nueva carpeta hidrófuga, sobre ésta se dará pintura asfáltica y se colocará una membrana geotextil de 4 mm sin aluminio debidamente solapada y con las babetas laterales. Sobre esta membrana se dará nuevamente pintura asfáltica y arena que sirva de mordiente para recibir una nueva carpeta. 

Se debe tener en cuenta mantener un nivel de terminación de piso que permita una diferencia con el solado exterior que esté dos centímetros por debajo del mismo.
5.10.4.2  Solado de cerámico.
Se colocará en la totalidad de los núcleos sanitarios solado del tipo cerámico antideslizante de 33 x 33 cm., con cocción a 1250°C y agregado de color durante la preparación siendo el material homogéneo en todo su espesor. Su absorción al agua será de 0.05%. Las piezas se colocarán con juntas cerradas, tal que asegure una superficie plana, limpia, rígida y seca.

Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.
Colocación:
Se deberá emplear adhesivos comerciales de adherencia mecánica o química según el tipo de superficie a revestir.
En los casos de colocación sobre grandes superficies prever adecuadas juntas de contracción-flexión. Estas juntas no deberán estar separadas entre sí por más de 4 ó 5 metros lineales en interiores y no más de 3 metros lineales en exteriores. Antes de proceder al llenado de las juntas, después de la colocación del revestimiento, tendrá que transcurrir el tiempo necesario para que las placas se fijen bien a la base. Primero se tienen que limpiar completamente las juntas y después se podrán rellenar con pastina. Hay muchos casos en los cuales conviene utilizar materiales a base de resinas sintéticas, por ejemplo epoxídicas (pavimentos anti-ácidos).
Por último, es necesario controlar que los productos utilizados para el llenado de las juntas, especialmente de ser de colores vivos, no provoquen manchas sobre la superficie de las placas, las que posteriormente pueden resultar difíciles de eliminar.
El piso recién colocado deberá protegerse del tránsito de obra con lonas o papel, colocando tablones en los lugares con mayor carga de tránsito.
5.10.4.3  Zócalo sanitario.
En estos locales se colocara zócalo sanitario de pvc tipo Escocia de 30mm, el mismo deberá ir sujeto con el revestimiento del solado y de la pared, no pudiendo ser el zócalo sanitario que va atornillado y después encastrado en la guía.
 

Deberá presentarse folletos con datos técnicos y marca de los artefactos cotizados. No contar con la totalidad de la documentación al momento de presentar la oferta es causal de desestimación.

5.10.4.4. Solías.
Las solías de las aberturas con salida al exterior del baño serán de granito con borde de media caña si hubiera cambio de altura siendo sus medidas iguales a las aberturas y los anchos dependerán de su ubicación. Deberán tener pendiente para salvar una diferencia mínima de 3 cm. entre interiores y exteriores de baños

5.10.5     REVESTIMIENTOS.

5.10.5.1.    Provisión y colocación de revestimiento en paredes.
Se colocará un revestimiento de cerámico blanco opaco 30 x 30 nuevo siguiendo las líneas del piso, hasta 2.10 mts. En la totalidad de las paredes de mampostería interiores de los núcleos sanitarios. Se terminará de colocar el revestimiento con pieza entera y la diferencia que queda entre la última pieza y el cielorraso será revocada de manera que no sobresalga del nivel del revestimiento. Se colocará en el encuentro de las aristas de las paredes perfil cuarta caña de aluminio laqueado color similar a la pared.  
En todos los locales mencionados  a 1,80m se colocara una guarda de venecitas de 4cm de alto como mínimo

En todos los locales mencionados  a 1,10m se colocara una guarda de venecitas de 10cm de alto como minimo
5.11     ABERTURAS

5.11.1    Puertas de emergencia
Se deberá realizar e instalar las puertas de dos hojas de las siguientes características:

4 Bisagra munición soldadas por cada hoja. (similar imagen adjunta) largo 8cm

1 Cierra puerta hidráulico tipo tijera de 25 a 45 kilos.

1 Barral antipático tipo touch, con cerradura tipo pomela con botón y llave

La estructura de ambas hojas será de caño 80mmx40mmx2.5mm de caño inyectada con poliuretano expandido

El caño inferior será de 120mm x 40mm en acero inoxidable inyectado con poliuretano expandido

De ambos lados se colocara chapa dwg 18, inyectada con poliuretano expandido, la misma sera realizada en una sola pieza, quedando totalmente lisa sin uniones. Se agarrara con puntos de soldadura en sus bordes.

Toda la puerta será pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección negro

El marco de la misma se realizara con un hierro ángulo de 50mmx50mmx2.5mm

La puerta llevara un barral de acero inoxidable de 120mm x 40mm de diámetro

Detalles plano adjunto (las medidas son aproximadas, se deberán ajustar en obra)
Cantidad: 5 un

Vista puerta terminada / vista estructura interior:

5.11.2    Puertas interiores

Se deberá realizar e instalar las puertas de dos hojas de las siguientes características:

4 Bisagra munición soldadas por cada hoja. (similar imagen adjunta) largo 8cm

1 Cierra puerta hidráulico tipo tijera de 25 a 45 kilos.

1 cerradura tipo pomela con botón y llave


La estructura de ambas hojas será de caño 80mmx40mmx2.5mm de caño inyectada con poliuretano expandido


El caño inferior será de 120mm x 40mm en acero inoxidable inyectado con poliuretano expandido


De ambos lados se colocara chapa dwg 18, inyectada con poliuretano expandido, la misma será realizada en una sola pieza, quedando totalmente lisa sin uniones. Se agarrara con puntos de soldadura en sus bordes.


Toda la puerta será pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección negro

El marco de la misma se realizara con un hierro angulo de 50mmx50mmx2.5mm

La puerta llevara dos barrales de acero inoxidable de 120mm x 40mm de diámetro

Detalles plano adjunto (las medidas son aproximadas, se deberán ajustar en obra)
Cantidad: 22 un.
Vista puerta terminada / vista estructura interior: 
5.11.3    Puertas Placa:


Se deberá proveer e instalar puertas placas luz de paso 0,80x2,00m, marco de chapa nº22, bisagra pomela de 3 tornillos, terminación doble tapa de MDF moldurado de 9mm, cerradura picaporte y llave.
Cantidad: 11 un

5.11.4 
Puertas baños.
Se proveerán y colocarán carpinterías de acuerdo al siguiente detalle
Puertas de aluminio blanco modelo tipo Módena o superior sistema de alta prestación para puertas de baños, retretes y baños de discapacitados, con las siguientes características: hoja 36 mm reforzado, marco de aluminio de 7 cm., tres bisagras como mínimo, herrajes de acero, cerradura tipo reten regulable a rodillo con tope para que la puerta no se pase del marco.

Las Puertas de discapacitados serán de 90cm de ancho de paso libre, incorporan barral con caño de acero inoxidable con arandelas de ajuste en cada lado. 

Cantidad: 16
5.11.5  Ventanas paño fijo:


Se sacaran las 2 hojas de abrir de las aberturas existentes, se sacara el acrílico actual de la banderola, se  lijaran por completo a brillo metal, todo el marco, de ser necesario se deberá masillar el marco que se encuentre corroído, se deberá sacar las bisagras y rellenar el lugar, para luego proceder a pintarlo con dos manos de convertidor 2 en 1 negro mate.


Una vez que todos los marcos se encuentren desoxidados, pintados y la inspección de obra haya aprobado las tareas se procederá a colocar acrílico de 5mm para cerrar la ventana dejándola como si fuese un paño fijo. Los acrílicos se deberán agarrar en todo su perímetro con las varillas de aluminio que vienen para tal fin.

Cantidad de ventanas a convertir en paño fijo (marcadas en los planos): 24un

5.11.6  Ventanas a restaurar:


Se deberán sacar los acrílicos existentes para luego proceder a lijar el total de la abertura a brillo metal, se deberá reparar/ masillar  las mismas en caso de que sea necesario. Todas las aberturas deberán abrir, cerrar y trabarse correctamente. Se pueden reutilizar las hojas que estén en buen estado de las aberturas transformadas en paño fijo.


Se deberán pintar la totalidad de la abertura con dos manos de convertidor 2 en 1 negro mate.


Una vez que todos los marcos se encuentren desoxidados, pintados,  arreglados y la inspección de obra haya aprobado las tareas se procederá a colocar acrílico de 5mm. Los acrílicos se deberán agarrar en todo su perímetro con las varillas de aluminio que vienen para tal fin.

Cantidad de ventanas a restaurar (marcadas en los planos): 34un

5.12  Piso alto transito encastrable 


Se deberá proveer y colocar 193 planchas de piso de goma alto transito (48 gris , 48 negro, 48 rojo, 48 azul)  encastrable, con los siguientes detalles técnicos:

Medida: 80cmx80cmx7.5mm

Densidad: 135kg/m3

Peso por placa: 1460gr

Dureza Shore A60

5.13  MESADA Y MOBILIARIO:

5.13.1 Cocina

En la cocina se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, cajonera de 4 cajones y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 2 piezas), con doble bacha  de acero inoxidable medidas 73x40x18 cm aprox con grifería metálica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.


Sobre la pared de la mesada se colocara revestimiento cerámico blanco 30x30 hasta el borde inferior de la estantería.

En la cocina se proveerá una barra con bajo mesada con estantes regulables a media altura, con puerta de abrir y fondo de melamina aglomerada enchapada en color wengue de 18mm. Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 1 piezas)

5.13.2 Antebaño y baño


En el antebaño se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto

Se proveerá e instalara una mesada de granito gris mara de 2,5cm de espesor (realizada en 1 pieza), con 2 bacha  de baño redonda de acero inoxidable medidas 30cm diametro aprox con grifería metálica monocomando, se colocarán zócalos de granito gris mara sobre mesada que tendrán una altura de 5cm.

En el baño se proveerá e instalara un bajo mesada y alacena con estantes regulables a media altura, y puertas de abrir de melamina aglomerada enchapada color wengue de 18mm.  Como  figura en plano adjunto
5.14 CALEFACCION
5.14.1 REALIZACION DE SALA DE MAQUINAS
Fundaciones:

Viga de encadenado inferior 20x30 4ø10 estribos ø6 c/20cm, pilotes a 2m de profundidad cada 1,5m como máximo, pilotes: 4ø10 estribos ø6 c/20cm

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos (picos palas), u otro método que el Contratista quiera aplicar, previa autorización de la Inspección de obra.


Los laterales de las zanjas para vigas de fundación deberán excavarse perfectamente alineados, como así también perfectamente nivelados los fondos.


La excavación de hoyos para pilotines deberá ser perfectamente cilíndrica.

Los excedentes de tierra, producto de la excavación, se acopiarán en un lugar acordado con la Inspección de obra, quedando el lugar de trabajo perfectamente limpio y ordenado.

Hormigón de fundaciones:

· con respecto de las armaduras se realizarán según las disposiciones de armado, de forma prolija, con las ataduras bien fijadas, sin desplazamientos ni corrimientos, los diámetros de hierros a emplear, serán como mínimo los que se indican en el plano adjunto.

· con respecto al Hormigón será perfectamente dosificado y el asentamiento admitido será de 15. Todo hormigón mal dosificado será rechazado por la Inspección de obra, y será repuesto por cuenta y orden del Contratista a su entero costo.

Viga de encadenado superior:


Se realizará de hormigón de 20cmx20cm colocando como mínimo 4 varillas  Ø8 mm y estribos cada Ø6 mm 20cm, a la altura del dintel.

Mampostería: 


La mampostería en la sala de maquinas será de ladrillos cerámicos portantes de 18x19x33 cm 

Revoques:

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los revoques en paredes nuevas: interiores y exteriores según el siguiente detalle:

· Revoque grueso con terminación en revoque fino a la cal interior

· Revoque grueso con aislación hidrófuga, terminación en revestimiento plástico igual al del pabellón
Aislaciones:


Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras que fueran necesarias para el proyecto: horizontal, vertical en muros, sobre contrapisos en tierra mediante polietileno de 100 micrones sobre la tierra e hidrófugo por encima, azotados bajo revestimientos, horizontales en locales húmedos, sellados, reparación de aislaciones horizontales existentes y todos los trabajos necesarios para garantizar el buen aislamiento hidrófugo en toda la edificación.


Todos los muros llevarán cajón hidrófugo, tendrá un espesor de 0.20 mts conformado por tres hiladas de ladrillos comunes y la aislación vertical y horizontal correspondiente.


El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a utilizar antes de comenzar las tareas para ser evaluados por el Área de Obras e Infraestructura.

Contrapisos, solados y zócalos:


Se construirá un contrapiso de  hormigón de cascotes de espesor promedio 15 cm. 


Sobre el contrapiso se aplicará una carpeta de nivelación 1:3 de 3cms. de espesor para con aislamiento hidrófugo  para nivelar el contrapiso previamente a la colocación del solado.


En ambas salas se colocará piso cerámico de alto tránsito 30 x 30 cm con zócalo del mismo material color a definir con la Inspección de Obra.


Los cerámicos se colocarán con junta tomada dejando la separación que indique el fabricante dependiendo de la dilatación de las piezas y se utilizara pegamento  especial según la composición, absorción y tamaño de las piezas.

Niveles:


Deberá considerarse que el nivel de piso interno deberá ser +30cm al nivel de piso terminado de la vereda existente
Cielorrasos:

Suspendido de PVC:


En Sala de maquinas el cielorraso será de PVC ignifugo, color blanco, cuya estructura de sustentación será de perfilaría de aluminio (no se permite madera) con un espaciamiento entre listones de 0,70 ms con sentido de colocación contrario al de las placas de PVC,  a una altura de 2.9 m libres desde nivel de piso terminado interior. 


Se deberá evaluar la manera de ejecutar el cielorraso sin necesidad de uniones entre placas, caso contrario, se deberá tener cuidado en las terminaciones con listones correspondientes, de manera tal que se ajusten a las reglas del arte.

5.14.2  Pintura:

Látex blanco para muros interiores sala de maquinas:


Se realizará la pintura de paredes en todos  los locales, con látex satinado con alto poder cubritivo y altísima lavabilidad.

Se realizarán los trabajos de lijado y enduído necesarios, para que la superficie quede perfectamente lisa y homogénea.


Se ejecutarán en la totalidad de los paramentos imprimación y las manos de pintura necesarias (como mínimo dos manos), hasta que se obtenga un perfecto acabado a juicio de la Supervisión.

Marcos, puertas de chapa y puertas placa:


En la totalidad de los marcos, puertas de chapa y puertas placa del área afectada (nuevas o existentes) se aplicarán una mano de fondo y dos manos de esmalte sintético. Los trabajos se ejecutarán en ambas caras de las carpinterías.


En caso de superficies oxidadas se procederá al lijado o viruteado de las mismas, luego se aplicarán dos manos de convertidor de óxido, previo a la pintura de terminación.

Carpinterías:

· Un (1) portón 1m de ancho x 2,4m de altura 

Deberá construirse un portón para el acceso, el mismo deberá permitir la ventilación del cuarto por todo el vano, siendo de chapa plegada como muestra la imagen.

Las hojas deberán poder cerrarse con 2 pasadores de hierro de calidad superior, deberán ser aprobados previamente por la Inspección de Obra, y deberán entregarse los candados (dos) de 62mm. 

El portón se pintará con convertidor negro, dos manos mínimo.

Cubierta: 

Cubierta de chapa:


La cubierta de techos de los sectores a realizar, será de chapa trapezoidal negra sobre estructura de perfilería C de 100 x 50 mm con aislamiento térmico de lana de vidrio y superficie metálica tipo ISOVER de 5 cm de espesor aproximado y con una pendiente hacia el lado trasero del 10 a 12% de modo que asegure el correcto escurrimiento de las aguas provenientes de las precipitaciones, de las mismas características antes descriptas.

Instalación eléctrica:
Artefactos de iluminación y otros:

Tipo A: 

Artefacto redondo 23 cm, tipo spot de embutir redondo fijo, aro construido en aluminio inyectado, reflector de aluminio anodinado facetado de alto brillo, difusor de cristal serigrafiado, 2 x 26 Lámpara bajo consumo 2 x E – 27.

Cantidad: 2unidades
5.14.3 Traslado de caldera existente.

Se deberá trasladar la caldera existente a la nueva sala de máquina, fijándola correctamente en el lugar indicado por la inspección de obra. Y se deberá poner en marcha una vez realizada la cañería nueva.
5.14.4 Traslado de termo.

Se deberá trasladar los dos termos existente a la sala de máquina del pabellón 4 y 6, fijándola correctamente en el lugar indicado por la inspección de obra En el caso de ser necesario se deberá levantar el techo, revocando y sujetando nuevamente el techo. Luego del traslado se deberá poner en marcha una vez realizada la conexión a la cañería existente
5.15 Cañería nueva

La cañería existente deberá retirarse y entregar a la inspección de obra.

Se deberán realizar los cálculos de cañerías requerida según la nueva cantidad y ubicación de fancoil, la misma se presentara a la inspección de obra para la aceptación de dimensiones y ubicación. Se deberá proveer e instalar una nueva cañería según los cálculos realizados y aprobados, la misma será en caño ASTM SA210 tubería para caños de calefacción sin cordón de soldadura.

5.16  Calo ventiladores

Se deberán proveer e instalar 39 caloventiladores / fancoil

Antes de instalarlos se deberá presentar folleto a la inspección de obra.

Características:

Gabinete: 

Construido en chapa doble decapada y plegada, protegida con dos manos de antioxido al cromato de zinc y acabada en esmalte martillado

Ventilador: de tipo helicoidal para funcionamiento extra silencioso, acoplado directamente al motor. Todos los caloventiladores estarán enchufados a una toma colocada en la pared, con una tecla a una altura de 1.1m cortándole la tensión.
Reja: construida en chapa de acero, con doble deflexión.
Hs1: caudal: 15 RPM: 1400 Rendimiento: 4950

5.17 Instalación de gas

Instalación de gas
Se ejecutará la instalación totalmente nueva realizándose los trabajos necesarios para que la totalidad de artefactos indicados en planos posean sus correspondientes alimentaciones de gas incluyendo la caldera a trasladar (el caño que alimenta la caldera deberá ser del doble del diámetro estipulado para esa caldera, para que al momento de hacer la segunda etapa se pueda agregar 1 nueva caldera y 2 termos).
Se deberá proveer llaves de paso en cada artefacto, para cortar el suministro. Se instalaran las rejillas de ventilación necesarias como exige la norma vigente de Gas Natural.

Se utilizara sistema de conducción de gas por termo fusión (SIGAS) con llaves de paso esféricas metálicas, nacionales y de primera calidad. Los diámetros de los caños y llaves de paso los calculara el gasista matriculado que firmara los planos. 

Para la instalación se deberán cumplir las normas de gas natural.

Artefactos a proveer e instalar
a. Cocina. La cocina deberá ser de acero inoxidable esmerilado, el horno deberá tener luz, puerta doble con vidrio, tapa superior de vidrio, horno auto limpiante, encendido electrónico, timer, las hornallas y el horno deberán contar con válvula de seguridad.
b. Campana. Campana de cocina acero inoxidable de 0,60m de ancho x  0,50m de profundidad, cubre caño de acero inoxidable hasta el cielorraso, motor doble turbina 4” 
5.18 Instalación de reguladores
GABINETE

Se demolerá los gabinetes existente, y se realizara a nuevo en ladrillo hueco del 12, las medidas mínimas son las especificadas en el detalle adjunto, las medidas las dará el armado del nuevo regulador con los accesorios requeridos en el pliego, asegurando que toda la cañería quede adentro del gabinete, el regulador perfectamente colocado sin poder colocarse inclinado,  ninguna parte quedara en contacto con el gabinete.

El gabinete deberá estar revocado por dentro y por fuera, la vista superior deberá respetar la pendiente que figura en la imagen adjunta. Todo irá pintado con esmalte sintético color blanco.

PUERTA DE GABINETE

La puerta del gabinete será de doble hoja, apertura exterior, realizada en chapa dwg 18, con marco en hierro Angulo de 1”, 3 bisagras soldadas por hoja de tipo desmontable para permitir extraer ambas hojas, ventilación en metal desplegado de 12cm x 40cm una en la parte inferior y otra en la parte superior de cada hoja, llave cuadro aprobada por gas (se entregaran 1 llave por cada gabinete a armar), la hoja que no contiene la llave deberá ir con 2 pasadores para impedir que se abra por sí sola, la puerta ira perforada en el centro de la hoja con la inscripción “GAS”. Las hojas deberán quedar 15 cm por encima de la vereda perimetral y del nivel del solado interior. La misma ira pintada con pintura poliuretanica amarilla. 
VEREDA PERIMETRAL/SOLADO INTERIOR
En cada gabinete se realizara una vereda perimetral de 1 metro de ancho en hormigón peinado, 0,10m por encima del nivel del terreno. La misma deberá ser de hormigón armado con malla q188 y 10cm de espesor mínimo.

PROTECCIONES REGULADORES

En los extremos de las veredas perimetrales se colocaran 7 bolardos de hormigón, de 10 cm de diámetro x 50 cm sobre el nivel de la vereda perimetral con una buña en la parte superior.

REGULADORES
Se deberá proveer e instalar regulador Presión de entrada: 1.7 bar – Presión de salida: 0.012 – Capacidad: 150m3/h – Seguridad por alta presión de salida y filtro incorporado – Presión de bloqueo por alta: 0,032 bar - Conexión: roscadas 2” – Cuerpo: fundición nodular – materiales internos: latón y aluminio – diafragma y obturador: acrilo nitrilo. (Similar regulador S-217 EQA)

Para el cambio del mismo se remplazara toda la cañería según las especificaciones siguientes, la misma se remplazaran desde la transición de acero P. Extruido hasta el primer codo bajo tierra en el ingreso a cada pabellón. En el caso que el mismo se divida en varios montantes se realizara un colector.

Para este punto no está permitido cortar el gas en la institución, con un prensa tubo se cortara el suministro de gas a cada pabellón previa coordinación con la inspección de obra, y se restablecerá el servicio al medio día.

La cañería alimentada por media presión (cañería anterior al regulador) ira por medio de uniones soldadas, admitiéndose sólo el uso de elementos roscados, tales como válvulas reguladoras de presión, válvulas de seguridad, válvulas de control, filtros, instrumentos y válvulas de bloqueo, hasta un diámetro de 51 mm (2") d.n. y presiones de operación de 24,68 bar M. (25 kg/cm2 M.)
Todo procedimiento de soldadura deberá ser calificado bajo alguna de las siguientes normas de acuerdo a la función a desempeñar por la soldadura: a) Sección IX del Código ASME para calderas y recipientes a presión. b) Sección e) de la norma API 1104. Las soldaduras serán ejecutadas en forma manual por el procedimiento de arco metálico protegido o por sistema automático o semiautomático. La ejecución de los trabajos deberá ser realizada por personal que posea matrícula habilitante otorgada por GAS DEL ESTADO. Los trabajos correspondientes a la construcción de la planta de regulación y medición primaria y/o subestaciones de regulación, deberán ser realizados por personal que posea -como mínimo- matrícula según la calificación dada en la Tabla N° 13 y 14. Los recipientes sometidos a presión deberán ser construidos por personal con matrícula categoría "A". El número de pasada requerida para las juntas soldadas será de aproximadamente una por cada 3,175 mm (1,8") de espesor de pared de la cañería a soldar más una pasada de cordón y otra de cubierta. Queda a criterio de GAS DEL ESTADO solicitar -en función del trabajo a realizar- la presentación previa a la ejecución del mismo, del procedimiento de soldadura a seguir. Para la ejecución de las soldaduras se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: - Los extremos de los caños serán biselados. - En el caso de que los mismos no estén provistos con bisel de fábrica, el mismo podrá efectuarse en obra. - Los caños -antes de ser soldados- deberán tener sus bocas perfectamente limpias (a brillo metálico), sin abolladuras ni cuerpos extraños. Si es necesario, se pasarán solventes volátiles limpios a fin de quitar suciedad. El bisel del caño debe estar libre de óxidos, escamas, estrías, desgarraduras u otros defectos que puedan afectar a una soldadura adecuada. - La boca del caño debe quedar libre de material asfáltico lo menos en 10 cm para evitar que al calentarse el mismo pueda contaminar el material de aporte de la soldadura. - Los caños serán presentados de modo que el espaciado sea uniforme en toda la periferia y adecuado al diámetro del caño de modo tal que asegure una penetración completa y sin quemaduras pasantes. Si los diámetros de los caños no fuesen iguales, se enfrentarán de modo tal que el escalón sea uniforme en toda la periferia, ajustando el mismo a lo indicado en la norma ANSI B 31.8. - No se admitirá el martillado del caño para obtener la alineación adecuada o condiciones favorables para la ejecución del cordón base. La abertura de raíz será como mínimo de 1,587 mm (1 /16"). - Para presentar los caños se utilizarán presentadores exteriores o interiores, en función del diámetro de la cañería: a) Para cañerías de hasta 304 mm (12") d.n., se utilizará presentadores interiores o exteriores. b) Para cañerías mayores de 304 mm (12") d.n., se utilizará presentador interno, obligatoriamente. - Si los caños a unir son con costura longitudinal, éstas deberán estar desplazadas entre sí en no menos de 20° . - En las soldaduras a 90° para las derivaciones, el caño deberá ser presentado de forma que el espaciado sea uniforme, para lo cual el de menor diámetro será recortado en forma 28 conveniente ("boca de pescado"). - No se podrán utilizar electrodos mojados o húmedos. Los mismos deberán tener la humedad óptima de fábrica, para lo cual las cajas se mantendrán cerradas y solamente se abrirán de una por vez y a medida que se vayan utilizando. GAS DEL ESTADO tendrá derecho a realizar un análisis de los electrodos y someterlos además a los ensayos prescritos por la AWS. - Las soldaduras se harán con tres (3) pasadas como mínimo, cada una de espesor aproximadamente 1/3 del espesor de la pared. La soldadura debe quedar con un refuerzo de aproximadamente 1,2 mm de altura y deberá tener además buena penetración, ambas en toda la periferia del caño. - No se ejecutarán soldaduras en las cuales el soldador deba adoptar posiciones muy incómodas o en las cuales no tenga buen control visual de su trabajo. Cuando se deba trabajar en zanjas, éstas deberán ser lo suficientemente amplias y además deberán estar limpias y sin agua. - Los segmentos de soldadura efectuados deberán estar espaciados uniformemente en la periferia del caño, y tendrán una longitud que sumada, no deberá ser inferior que el 50% de la periferia del caño antes de quitar el presentador. Hasta que no se haya ejecutado la primera pasada, no podrá moverse el mismo en ninguna forma y bajo ningún concepto. - La segunda y tercera pasada podrá hacerse en cambio por el método de girado de caño (rolling Method). - No deberán coincidir los comienzos de dos pasadas consecutivas en una misma soldadura. - La limpieza entre capa, de soldadura deberá hacerse de modo que se eliminen totalmente las escamas o escorias de cada pasada. - Igual criterio se seguirá para la última pasada. - Se deberá separar de la obra todo caño en que se descubrieran laminaciones, extremos agrietados, abolladuras u otros defectos. - Cuando se realice una reparación de soldadura, el material defectuoso deberá ser totalmente eliminado. - No deberán ejecutarse soldaduras cuando la calidad de las mismas pueda ser perjudicada por las condiciones meteorológicas predominantes, incluido pero no limitado a la humedad atmosférica, tormentas de tierra o arena o vientos fuertes. - Pueden usarse defensas contra el viento cuando ello sea práctico. - Durante la realización de los trabajos, GAS DEL ESTADO tendrá derecho a cortar soldaduras a efectos de someterlas a ensayos y revisar las máquinas de soldar lo mismo que sus instrumentales, para verificar que dichos elementos estén en perfectas condiciones de funcionamiento. - De surgir algún inconveniente que impida el normal funcionamiento de estas máquinas no se permitirá realizar ningún trabajo con ellas hasta tanto se subsanen las fallas, o se reemplacen por otras más adecuadas. - Al comienzo de la soldadura de cada tramo de cañería, se deberá colocar un cepillo de alambre de acero, que se hará deslizar a través de la misma mediante un alambre a medida que avance la soldadura de los empalmes, con el objeto de asegurar la perfecta limpieza del tramo de cañería ejecutado. 29 - El cepillo debe quedar siempre detrás de la soldadura que se ejecute. - Cuando se suspendan los trabajos deberán cerrarse completamente los extremos abiertos de la línea con tapas herméticas para evitar que en la cañería penetren elementos extraños. - GAS DEL ESTADO se reserva el derecho de probar todas las soldaduras por los métodos que estime convenientes. - En las instalaciones de alta presión no se admitirán soldaduras de caños que entre sí formen un ángulo distinto a 90°. - Cuando sea necesario efectuar cortes para empalmar cañerías se utilizará la máquina de corte y biselado de caños. - No está permitido cortar o agujerear la cañería con arco eléctrico.
1- Se proveerá e instalara junta dieléctrica (Ø51mm), con tubos aislantes de g-10 para protección de los espárragos, arandelas aislantes de g-10 (dos por cada tubo aislante) arandelas metálicas de acero carbono zincado (dos por cada tubo aislante)
2- Se proveerá e instalara válvula esférica ¼ vuelta (Ø51mm), material ASTM A-216 WCB-AC, presión de trabajo 4kg/cm2

3- Se proveerá e instalara filtro Y, SW malla 40micrones (Ø51mm) material ASTM A-216 WCB-AC

4- Se proveerá e instalara dos válvula aguja asiento acero inoxidable (Ø13mm) material ASTM A-216 WCB-AC 42kg/cm2

5- Se proveerá e instalara un manómetro T. bourdon cuadr. 4” (Ø13mm) caja de hierro, 0 a 7kg/cm2

6- Se proveerá e instalara un manómetro T. bourdon cuadr. 4” (Ø13mm) caja de hierro, 0 a 0.5kg/cm2

7- Regulador según detalles siguientes.

8- Se proveerá e instalara válvula esférica ¼ de vuelta rosca. (Ø13mm) material ASTM A-216 WCB-AC, presión de trabajo 4kg/cm2

9- Se proveerá e instalara Tapón roscado (Ø13mm)

10- Se proveerá e instalara dos Brida slip on (Ø51mm) astm a-105 acero s-150

Prueba de estanqueidad

La prueba de estanqueidad tiene por objeto asegurar la ausencia de fugas, se deberá realizar con un detector de gas junto con la inspección de obra para dejar asentado que no hay fugas, en el caso de encontrarse alguna fuga se deberá re ensamblar el sector donde se encuentre la fuga, reemplazando piezas de ser necesario. Las pruebas se anotaran en el libro de órdenes y servicios

Pintura
Una vez que se compruebe que no hay fugas se pintara toda la cañería con pintura epoxi amarilla.

Aislación de caños

Cuando se trate de cañerías y accesorios que queden en contacto con terreno natural -o en contrapiso construido sobre terreno natural- deberá poseer una protección aislante, confeccionada según el sistema de doble cobertura indicada por gas natural.
5.19  Aprobación parcial de instalación

Se deberá realizar los planos de la instalación y consiguiente se tramitara la inspección parcial de la misma. Se entregara a la inspección de obra los planos aprobados, la nomina de artefactos aprobados, y demás anexos aprobados.

6 SÓTANO

6.1 LIMPIEZA GENERAL


Se realizará la limpieza general del sótano, debiendo extraer todo lo que se encuentre en el mismo incluso la tierra, hasta dejar el contrapiso limpio.

Deberán retirarse todos los caños, cables, tapas de cámara, dejando el lugar limpio de instalaciones, las cámaras deberán ser rellenadas con material, solo quedando a la vista las instalaciones nuevas.

6.2 LIMPIEZA Y PINTURA DE LOS PERFILES


Todos los perfiles que constituyen la losa de planta baja deberán lijarse con moladora de mano y disco abrasivo, deberá dejarse en perfectas condiciones (a brillo metal) todas las partes a la vista oxidadas. 

Solo cuando se tenga la aprobación de los trabajos anteriores por la inspección de obra se procederá a pintarse con esmalte sintético 3 en 1 (convertidor, antioxido y esmalte) dos manos como mínimo. En caso de pintar los perfiles sin antes contar con la aprobación de la Inspección se deberá realizar el trabajo nuevamente. La Inspección de obra tendrá 3 días luego de ser informada para corroborar cada  trabajo y aceptarlo o no sin poder justificar este tiempo como atraso de obra.

6.3 REFUERZOS ESTRUCTURALES


Deberá colocarse dos filas de perfiles IPN 120 cubriendo todo el largo de los ambientes dividiendo las luces de los perfiles existentes a 1/3, los nuevos perfiles deberán ser pintados antes de colocarlos con esmalte sintético 3 en 1 (convertidor, antioxido y esmalte) dos manos como mínimo y servirán de apoyo a los perfiles existentes.


Los nuevos perfiles ipn 120 serán apoyados o sostenidos con columnas de hormigón armado de 20x20cm, estructura de 4ø10, estribos ø6 cada 20cm, y terminarán como pilotines a -2,00 del nivel de piso del sótano (la estructura de hierro será continua pilotin-columna). 


Los pilotines se realizarán cada 3 metros, y en los ambientes más chicos (de menos de 9metros) se colocarán dos pilotines-columnas como mínimo repartiendo las luces.


Los nuevos perfiles ipn 120 deberán estar amurados en sus extremos a la pared de los sótanos.

7 ASCENSOR:


7.1 Cálculo estructural


Deberá presentarse el cálculo estructural colegiado firmado por ingeniero civil, para la realización de los tabiques laterales y traseros de hormigón, losa de piso para apoyar y amurar amortiguadores, losa superior para soportar gancho de 1000kg.


Previo a realizar el cálculo estructural se deberá realizar un estudio de suelo para que el ingeniero pueda calcular las bases de los tabiques. El estudio de suelo deberá ser entregado en original a la Inspección de obra. 


7.2 Tabiques de hormigón armado


Se realizarán los tabiques laterales y traseros de hormigón armado según calculo a presentar por ingeniero. Deberá ser revocado con grueso terminado perfectamente a plomo en todo el recorrido, medidas exactas: ancho libre 1,48m., fondo libre 1,78m.


Para la realización de los tabiques de hormigón se deberá demoler las paredes que forman la baranda de la escalera. El tabique no podrá invadir la escalera existente y se deberá respetar el filo de la pared lateral.


En planta baja dentro del hueco del ascensor se deberá proveer e instalar una caja minion conectada con otra caja minion en el hall de acceso donde va a estar ubicado personal de seguridad, para conectar una línea de teléfono de emergencia.


7.3 Losa inferior y superior


Se deberá realizar la losa superior e inferior según el cálculo estructural realizado teniendo en cuenta el peso a soportar y los sobrepesos a tener en cuenta.


Deberá respetarse 1,30m de bajo recorrido, desde el nivel de piso terminado de planta baja, y sobre recorrido 3,60m desde el nivel de piso de la última parada.


7.4 Amure de puertas, amortiguadores y guías.


Deberá amurarse las puertas de cada piso, amure de los amortiguadores de coche y contrapeso según especificación del proveedor y guías.


7.5 Pared de frente


Deberá realizarse el dintel a 2,25 desde el nivel de piso terminado. Deberá dejarse una buña en el piso para amurar la guía de la puerta de 13,5cmX6cm en el piso.  


7.6 Sala de máquina

Se deberá construir la sala de maquinas tal como figura en el punto Paredes Sala de Maquina, a la cual hay que agregarle:


-dos caños de pvc de 100mm que vinculen el pasadizo con la sala de máquina, la ubicación será la exigida por la empresa proveedora del ascensor. 


-tablero de fuerza motriz con línea trifásica independiente del tablero principal. El tablero en la sala de máquinas deberá contener: 1 interruptor termomagnético tetrapolar clase g o c (este interruptor deberá coordinarse con el que se encuentra en el tablero principal. 2 interruptor termomagnético bipolar 10 Amp-220vca sección 2,5mm2. 3 tomacorriente con tierra bipolar 10Amp-220Vca. 4 gabinete metálico cerrado rebatible. 5 Cable a tierra (verde amarillo) sección 1x4mm2. 6 cable neutro (celeste) sección 1x4mm2. 7 el TFM debe ser aprobado por normas IRAM y colocado a no más de 800mm del lado del picaporte de la puerta.


La dimensión de la llave termomagnética principal será de acuerdo a las exigencias de la empresa proveedora del ascensor ya que depende del motor a instalar, al igual que el tamaño de los cables que conectan el tablero principal con el TFM y los cables internos del TFM.


-Ventilación de la sala de máquinas: deberá efectuarse por medio de dos conductos ubicados en lados opuestos a la misma, uno con un inyector de aire de funcionamiento permanente y otro con un extractor de aire también de funcionamiento permanente.


Deberá utilizarse dos extractores de 250mm de doble función (inyección y extracción), de bajo consumo, funcionamiento silencioso, salida 250mm, absorción 1200m3/h.

8 ENERGIAS RENOVABLES 

8.1 TERMOTANQUE SOLAR


Se proveerá e instalara un termotanque solar de 360 litros según especificaciones del proveedor, las mismas serán aprobadas por la inspección de obra. El mismo ira conectado a red de agua caliente, la estructura será de hierro pintada a fuego, tubos de vidrio triple carga, tubos de vacío de alto rendimiento, el sistema será tipo “HEAT PIPE”  es decir dentro de los tubos no circulara agua, sino que la temperatura será suministrada al tanque por varilla de cobre, tendrá 36 tubos, tanque interno acero inoxidable aislado con 55mm poliuretano. Como complemento se le adicionara una barra de magnesio para prevenir daños por acumulación de sarro.

Deberá incorporarse el kit eléctrico de acero inoxidable 2kw para termo tanque solar (resistencia + termostato), a misma será alimentada por una térmica independiente (tamaño adecuado según solicite la marca de la resistencia).


 Deberá proveer e instalar un controlador para termotanques solares presurizados tipo sr609c, que cumpla con las siguientes características:

Alimentación 220v 50hz, precisión en la medición de temperatura +/-2°c, rango de medición de la temperatura 0-100°c, potencia admitida del kit eléctrico menor a 2000w., señales de entrada, sensor de temperatura de tanque, señales de salida resistencia eléctrica de tanque, temperatura de trabajo -10 a 50°c, hermeticidad ip40.

Funciones principales:

-indicación de hora en pantalla

-indicación de temperatura en pantalla

-posibilidad de activación del calentamiento en 3 secciones de tiempo

-activación del calentamiento manual

-protección de la memoria cuando existe un corte de la red eléctrica

-indicación problema de sensor 

-función anti legionella (anti bacteria)


El termotanque deberá ser instalado sobre el techo de la galería parte trasera lado Ludoteca, será alimentado con una bajada exclusiva de 1” en polipropileno fusión, y un colector con salidas de polipropileno fusión en 1” (una por núcleo de baño y 3 prevista para futura ampliación), más una llave de paso libre de 1”. 

8.2 RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA

8.2.1 CANALETA

Deberá colocarse canaleta exterior en el techo de la galería de chapa n°28 negra, respetando la forma de la figura y sostenida por grampas de hierro que imitan la forma de la canaleta. Las grampas irán cada 1m. y llevarán 4 bajadas en cada lateral, 4 bajadas al frente y 2 bajadas en la parte trasera. 

8.2.2 EMBUDOS Y BAJADAS

En cada bajada, se colocará un embudo (total 14 unidades) el cual irá sostenido de forma prolija y apropiada a la columna, a través de grampas. Se colocarán los caños de chapa negra de 10x5cm hasta llegar al nivel de piso exterior.   Los mismos deberán vincular o esquivar las molduras.

8.2.3 REJILLAS DE PISO

Por cada bajada se colocará un embudo con rejilla metálica de fundición, medida de la rejilla 20x20cm.

Los embudos estarán conectados a caño de pvc junta elástica 110 que conducirán el agua de lluvia a la cámara de decantación. 

Se colocarán tres ramales de recolección de agua de lluvia; el primero nacerá en la primer bajada izquierda de la fachada, recorrerá toda la fachada del edificio tomando con ramales las otras tres bajadas de la fachada y culminará en la cámara; el segundo comenzará en el primer embudo de la fachada este del edificio y tomará las cuatro bajadas con ramales y culminará en la cámara; el tercero comenzará en el primer embudo de la fachada oeste del edificio, tomará las cuatro bajadas del lateral y las dos bajadas de la fachada trasera del edificio.

Cada ramal será de caño pvc junta elástica 110, y tendrá un pendiente del 1% en todo su recorrido.

8.2.4 CÁMARA DE DECANTACIÓN 


Se realizará una cámara compuesta por dos secciones, de 1mx1m cada una, cuya profundidad será 1,50m por debajo del caño de recolección más bajo. Y se comunicarán por una abertura de 70cmx20cm la cual contendrá metal desplegado pintado con dos manos de pintura sintética 3 en 1, el metal superará  5 cm todos los lados de la abertura y será sostenido con 6 tornillos, arandela y tarugo.


Cada sección de la cámara contará con una tapa de metal semilla de melón plegada con doble manija que facilite la apertura, estará pintada con pintura sintética 3 en 1, y estará 5cm por sobre el nivel del terreno natural.


A la cámara de decantación llegarán los tres caños 110 de recolección de agua de lluvia, cada uno con un sistema de reductor de turbulencias.

La salida, y conexión con el tanque cisterna será mediante un caño de 110.

8.2.5 TANQUES CISTERNA


Deberá proveerse un tanque cisterna, no se permitirá tanque común, debe estar certificado por fábrica que el tanque es cisterna y apto para enterrarlo, debe contener nervios y fajas de refuerzos, con las siguientes características:

-capa antibacteriana

-capacidad entre 2500 y 3000 lts. En caso de presentar más de un tanque deberán estar comunicados y cada uno tendrá su ventilación.

-tubo de venteo con capuchón en polipropileno a 60cm del nivel de terreno natural

-tapa cierre perfecto.

Forma de enterrarlo:

Deberá hacerse un poso 50cm más grande que el o los tanques a instalar.

Deberá estar enterrado lo suficiente para que coincida la entrada al tanque con el nivel de salida de la cámara de decantación.

Se realizará un contrapiso de nivelación.

Se colocará el tanque perfectamente nivelado y se llenara con agua.

Se rellenará los bordes, primero con arena hasta tapar 40cm, luego con tierra mezclada con cemento en proporciones iguales.

En cada tapa se realizará una cámara del tamaño de la tapa del tanque (no pudiendo ser menor a 80x80cm) hasta 5 cm sobre el nivel del terreno natural. Estará perfectamente revocada y llevará una tapa semilla de melón con dos bisagras y una manija. La cámara estará recubierta con revestimiento igual al zócalo del edificio.

8.2.6 BOMBA DE IMPULSIÓN 

Deberá proveerse e instalarse una bomba centrífuga de las siguientes características:

Modelo: bomba centrífuga 0.75hp

Alimentación 220VCA 50Hz monofásica

Máximo 85L/min 6000L/h

Potencia del motor 3/4hp

Altura de bombeo 22m.

Velocidad del motor 2850rpm

Intensidad 3,1 A

Turbina de bronce

Garantía oficial escrita por la marca de fabricación, que deberá entregarse a la Inspección de obra.

Deberá ser de primera marca, tipo: Rowa, Gamma, Hyundai, Grundfos (se aceptan variantes de marcas siempre y cuando no sean de menor calidad, características ni precio que las mencionadas).

8.2.7 INSTALACIÓN


Se realizará una cámara medida interior 0,80x0,80m para ubicar la bomba, la misma se ejecutará en ladrillo común armado cada 3 hiladas con un hierro ø6. 


En un cuadrado de 1,15x1,15m se desmontará 30cm de tierra, se rellenará con tosca apisonada (15cm) y se realizará un piso firme de hormigón armado con malla Q188 de 10 cm de espesor, sobre el cual se levantarán las paredes de ladrillo común armado cada 3 hiladas con un hierro ø6.


Toda la cámara deberá estar revocada nivelada, a plomo, con azotado hidrófugo y revoque grueso terminado, tendrá revestimiento plástico igual al del zócalo del edificio.


Se deberá amurar un marco de hierro ángulo para la pata. Será en chapa semilla de melón, con bisagras, manija y tope para que quede en posición abierta. Deberá garantizar una perfecta hermeticidad que impida la entrada de agua.


Se realizará un contrapiso con carpeta garantizando que el piso de la cámara quede elevada del terreno natural 5cm (deberá contener un caño de desagote).

La altura total de la cámara será dada por el tipo de bomba a instalar y la instalación necesaria, debiendo quedar la tapa 15cm más alta que el caño de impulsión.


Dentro de la cámara se colocará un toma corriente exterior conectado por un cable tipo sintenax a una térmica independiente ubicada en el tablero principal. Las dimensiones del cable y de la térmica deberán ser calculadas por la dimensión de la bomba y la distancia.


El caño de succión y de impulsión respetará la medida de la bomba, sea ¾” o 1”. Deberá contener la succión una válvula de retención y la bomba se conectará mediante uniones dobles, con el fin de poder retirar la bomba sin tener que cortar caños.

El caño de impulsión irá enterrado 30 cm, realizando los desvíos con curvas (no se permiten codos), entrará por sótano engrampado a la pared y subirá por la montante hasta el tanque destinado a aguas grises para válvulas de inodoros.


La bomba estará comandada por dos flotantes eléctricos, uno estará colocado en el tanque superior y regulará su encendido para el llenado del mismo. El otro flotante estará colocado en el tanque cisterna y cortará la bomba cuando baje el nivel del agua y llegue a estar 10cm por encima de la punta del caño de succión (el cual estará a 10cm del fondo del tanque).     


El tanque de agua ubicado en el altillo destinado a válvulas de inodoro estará abastecido por la bomba de impulsión a colocar y por una bajada independiente de los otros dos tanques con un flotante mecánico que garantice el abastecimiento continuo de agua potable, pero que solo llene 250 litros del total. Es de suma importancia que el sistema funcione tal lo solicitado: el agua potable de la red interna solo debe llenar 250 litros en forma constante, el resto debe llenarse con agua de lluvia.

El tanque al igual que los otros debe contener un rebalse.   

CERTIFIACIÓN Y RECONOCIMIINTO DE DIAS DE LLUVIA.

Cumplidos los 50 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra, la empresa deberá presentar un certificado con el 33% de avance real como mínimo. A los 95 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra, la empresa deberá presentar un certificado con el 66% de avance real como mínimo. Y a los 140 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la orden de compra, la empresa deberá presentar un certificado con el 100% de avance real. En caso de no presentar los certificados en tiempo, se notificará por libro de obra y se dará un plazo no mayor a 5 días hábiles para presentar el certificado. La inspección de obra tendrá 3 días hábiles para informar la aprobación o no de los certificados.


En caso de no cumplir con el avance solicitado se procederá a aplicar las multas correspondientes por mora, a ejecutar por el Área de Compras.


En caso de que la empresa se demore en entregar los certificados a los 50-95 y 140 días se aplicarán las multas correspondientes por atrasos parciales y se tomará el avance que informe la Inspección de obra.


Solo se reconocerán los días de lluvia de la siguiente manera: días hábiles con lluvias mayores a 10mm. se reconocerá 1 día; días de lluvia mayores a 30mm. se reconocerá ese día y el siguiente, siempre y cuando sean hábiles, en caso de que algunos de los dos no sea día hábil, solo se reconocerá 1 día. Los certificados se entregarán en original proveniente de una autoridad de competencia Universidad Nacional de Luján o Servicio Meteorológico Nacional, con una nota de la adjudicataria solicitando el reconocimiento de los días, esta información deberá estar acompañada de los certificados a presentar a los 50, 95 y 140 días.  

PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS


Para la presentación de los certificados deberá presentarse la empresa el día de cierre del certificado con un certificado en blanco según el modelo entregado por la Inspección de obra, se llenará en conjunto evaluando el avance y la calidad constructiva. Deberá coordinarse con anterioridad el día a presentarse. 

NOMINA DEL PERSONAL



Una vez adjudicada la obra la empresa deberá presentar al Área de obras e infraestructura y a Seguridad e Higiene la nómina del personal a trabajar, los cuales serán exclusivos de la obra. No pudiendo estar deambulando por la Institución ni trabajando paralelamente en otras obras.

ENTREGAS DE MATERIALES



La entrega de materiales para la obra en cuestión solo se realizará de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 13hs. 

APROBACIÓN DE MATERIALES A PROVEER


Previo a la entrega de los materiales a proveer la adjudicataria deberá presentar folletos y datos técnicos a la Inspección de obra para ser aprobados, el dictamen de la Inspección de obra quedará escrito en el libro de obra. Quedan sujetos a aprobar todos los materiales ya sea artefactos eléctricos, focos, inodoros, válvulas, pisos, pinturas, hierros etc. Si la empresa no presenta las características solicitadas y realiza la colocación de los materiales quedará a cargo suyo el reemplazo si la Inspección de obra no lo considera apropiado, sin poder realizar cualquier tipo de reclamo.


Las marcas mencionadas en el pliego son a modo indicativo de la calidad de los productos a proveer, no se aceptarán productos de inferior calidad y prestación que los solicitados. En ningún caso se tomará que el pliego es tendencioso a alguna marca o fábrica.
REPARACIONES Y TRABAJOS ADICIONALES



La oferta deberá contemplar todos los trabajos adicionales y reparaciones que surjan para el fiel cumplimiento de todos los trabajos descriptos en el pliego sin que estos estén especificados.


La empresa adjudicataria deberá asumir todas las responsabilidades por problemas con el personal o transporte de los materiales que surjan en la Institución. En el caso de accidentes o roturas de cables, postes, columnas de iluminación o tendidos aéreos producidos por cualquier transporte o personal, la empresa adjudicataria tendrá tres días hábiles para su reparación según lo solicite la Inspección de obra. Para el caso que se quede sin luz, agua o gas algún servicio de la institución, la reparación deberá ser de forma inmediata sin importar feriados ni horarios.

LIBRO DE OBRA



El representante técnico que la empresa adjudicataria indique, deberá presentarse una vez por semana, días hábiles en horario de 8 a 12hs, como mínimo en la oficina de Mantenimiento para tomar conocimiento de los reclamos y aclaraciones que surjan en el transcurso de la obra, en el caso que el inspector de la obra no se encuentra la visita se reprogramará dentro de la misma semana (no pudiendo superar los tres días hábiles). 


Se deberá entregar dos libros de obra con el fin de asentar todas las aclaraciones o indicaciones que surjan. El representante técnico será el encargado de firmar el libro cada vez que existiera alguna orden de servicio, aún estando en desacuerdo. En el caso que se niegue a firmar las ordenes de servicio se procederá a suspender la obra hasta tanto se cumpla lo solicitado por la Inspección de obra.


 Los días que la obra sea suspendida, por la Inspección  de obra o por Seguridad e Higiene de la Institución no se reconocerán como un justificativo para la ampliación del plazo de obra. 

RENGLÓN 2

ASCENSOR

Solo se aceptarán ofertas de fábricas dedicadas exclusivamente a la realización de ascensores, con experiencia comprobada.

Se deberá proveer e instalar un ascensor hidráulico de acuerdo a las normativas vigentes en CABA y Resolución 1328/2006 del Ministerio de Salud que recorra planta baja, 1° piso y 2° piso, con puertas automáticas, indicación luminosa y sonora de las paradas y movimiento, todas las indicaciones deberán estar adaptadas para no videntes (braile).

Cabina: Interior de acero inoxidable, con pasamanos en 3 laterales, altura de colocación entre 0,80-0,85m, separados de las paredes 0,04m como mínimo, sección circular entre 0,04-0,05m.

Dimensiones de la cabina: 1,10mx1,30m mínimo.

Teléfono interno colocado a una altura de 1,00-1,10m del nivel de piso de cabina.

Pulsador o botón de alarma deberá estar colocado en la parte inferior de la botonera.

Señalización de la cabina: en el interior de la cabina se indicará en forma luminosa el sentido del movimiento de la misma y en forma de señal sonora el anuncio de posición para pedidos realizados desde el interior de la cabina, que se diferenciarán del sonido de las llamadas realizadas desde el rellano.

Piso de cabina: piso antideslizante, no pudiendo ser alfombra.

Botonera en cabina: se colocará entre 0,80m y 1,30m de altura desde el nivel de piso de cabina y a 0,50m de las esquinas. A la izquierda de los pulsadores se colocará una señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales de los números de piso y demás comandos en color contrastante y relieve, con caracteres de una altura mínima de 0,01 m  y máxima de 0,015 m. los comandos de emergencia se colocarán en la parte inferior de la botonera.

Pulsadores en rellanos: los pulsadores en rellano se colocarán a una altura de 0,90m a 1m medidos desde el nivel del solado. Los pulsadores de llamada tendrán una señal luminosa indicadora que la llamada se ha registrado, produciendo un sonido diferente al de la llegada de la cabina a nivel.

Puertas de rellano: serán de acero inoxidable corredizas automáticas, la altura de la puerta de rellano y cabina será de 2m., la luz útil de las puertas de la cabina y del rellano será de 0,80m. la separación entre puertas de cabina y rellano no será mayor de 0,10m.

El tiempo mínimo durante el cual las puertas permanecerán abiertas será de 3 segundos. Este lapso se puede acortar o prolongar si se accionan los correspondientes botones de comando de puertas desde la cabina.

En todas las paradas, la diferencia de nivel entre el solado terminado del rellano y el piso de la cabina será como máximo de 0,02m. La separación horizontal máxima admitida entre el piso de la cabina y el solado del rellano será de 0,03m.

Todos los materiales  de revestimientos a utilizar deberán ser no combustibles ni inflamables o que emanen gases tóxicos, preferentemente superficies lisas y lavables.

Iluminación interior de la cabina: deberá garantizar la visualización plena de los comandos y de la superficie de desplazamiento, se colocará una luminaria de emergencia a batería.

La sala de máquinas estará ubicada en el 3º pisp y se deberá instalar y proveer todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del ascensor.

RENGLON 3 – Energía eléctrica solar

Generador solar:

Se deberá proveer e instalar un sistema de energía solar on grid de 13kw (o superior) lo cual contendrá 50 paneles solares fijados al techo de la galería con los respectivos soportes de aluminio anodizado que vienen para tal fin los mismos se colocaran orientados al norte, con una inclinación de 45º, estos irán instalados en dos circuitos separados como indica la imagen adjunta. Deberán estar conectados con cable fotovoltaico de 4mm y16mm respectivamente con los conectores que vienen para tal fin.

En el hall de acceso en planta baja se deberá instalar un inversor On Grid tie de 13Kw como mínimo con las respectivas protecciones solicitadas en el plano adjunto (fusible 16a, protector gaseoso CC, protector gaseoso CA, seccionador CC, llave térmica, etc) a este se le conectaran las dos líneas de paneles fotovoltaicos e ira conectado al tablero principal donde inyectara la energía renovable.

Característica de los paneles (50un):

Potencia: 250W o mayor – Tipo de celula: polo-cristalino 156mm – Vidrio: 3.2mm vidrio templado – Marco: aleación de aluminio anodizado – Caja de conexión: IP67 – Conectores: Mc4.

Característica del cable fotovoltaico:

Aislación: XLPE (polietileno reticulado) – Conductor: cobre electrolítico 99.9% estañado-Sección: 16mm

Característica de seccionador CC (2un): Protección: Ip66 – Tensión de trabajo: hasta 1500v – Conexión: Mc4, M20,M25- Corriente: 20A
Características protector gaseoso CC (2un): Protector contra descargas atmosféricas para sistemas solares de CC – Tensión de trabajo: hasta 1000 v cc - 

Características protector gaseoso AC (1un): Protector contra descargas atmosféricas para sistemas solares de CA – Tensión de trabajo: hasta 400 v AC – 4 polos

Características Fusible (2un): Fusible de 16 amper con porta fusible con conector mc4- Material: PPE Grado de protección: Ip68

Característica llave térmica(1un): Llave térmica tetrapolar de CA, de 50A.
Característica inversor on Grid 13kw(1un): inversos on grid, de funcionamiento autónomo, paralelizable, trifásico de 13kVA(o mayor), soporte WIFI para seguimiento (se deberá entregar con el complemento, balance entre energía de la red y energía renovable este inversor entregara energía renovable, entregando energía de red únicamente cuando las demandas superan el umbral renovable. 
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REACONDICINAMIENTO PABELLON 7

IMPORTANTE

1- Se debera presentar al momento de la cotizacién, marcas y detalles técnicos, necesarios para la
|correcta identificacion de los materiales  utilizar

[2- Previo a la confeccién de Ia planilla de presupuesto, es imprescindible la lectura completa del pliego
para la correcta interpretacin de los trabajos solicitados

13- E1 contratista deberd realizar todo trabajo que aun sin haber sido especificado sea necesario para la
|correcta concrecién de las tareas, sin que ello implique la variacidn del precio cotizado.

|4- En todos los item debera contemplarse mano de obra y materiales

TTEM _|DESCRIPCION

11 |Obradory bafio quimico.

12 |cercoy vallados

13 |Cartel de obra

EXTERIOR

[TecHos





	ITEM
	DESCRIPCION
	unidad
	cantidad
	Pcio. Unitario
	Subtotal
	Total

	1
	Trabajos preliminares
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Obrador y baño químico.
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Cerco y vallados 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Cartel de obra
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	EXTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	TECHOS
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	cambio d echapas y colocación de aislante
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	Chapas de cerramiento en lucarnas
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Demolición
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Revoques
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Rejas
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Mosquiteros
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Ventilaciones sótano
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Revestimiento plástico
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	GALERIA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.1
	Estrucutra y chapas
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.2
	Cielorraso
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.3
	Barandas
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8.4
	Pisos
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ACCESOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	RAMPA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Demolición de las dos rampas existentes
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	ELABORACIÓN DE DOS RAMPAS NUEVAS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.1
	Fundación
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.2
	Mampostería de contención
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.3
	Revoques
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.4
	Cotrapisos y carpetas
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.5
	Pasamanos
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	SOLADO DE ACCESO Y VEREDA PERIMETRAL
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Extracción de solado y escalera
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2
	Contrapiso y carpeta
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.3
	Revestimiento
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.4
	Pasamanos en las tres escaleras de acceso
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	Rejilla perimetral
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.6
	ACCESORIOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.6.1
	Bancos circulares de hormigón
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.6.2
	Cesto de basura
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.6.3
	Bolardos
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	ESCALERA DE EMERGENCIA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Replanteo de escalera
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.2
	Desmonte sector galería
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.3
	Fundación
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.4
	Contrapiso y carpeta
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.5
	Estructura de escalera
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.6
	Pasamanos
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.7
	Protección de seguridad
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.8
	Protección de seguridad en planta baja
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.9
	Zócalo o elemento de contención
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.10
	Pintura
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ESTACIONAMIENTO
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Desmonte y entoscado
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Bordes
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Piedras
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	INTERIOR
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Demolición interior
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Revestimeinto plástico interior
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.2
	Látex para cielorraso
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.3
	Látex para muros interiores
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.4
	Marcos, puertas de chapa y puerta placa
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Pulido de pisos
	 
	 
	 
	 
	 

	5.4
	Escalera principal
	 
	 
	 
	 
	 

	5.5
	Divisiones interiores
	 
	 
	 
	 
	 

	5.6
	Cielorraso colgante
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7
	INSTALACIÓN ELECTRICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7.1
	Instalación baja tensión 220-360v
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7.2
	Instalación teléfono
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7.3
	Instalación internet
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7.4
	Plano electromecánico
	 
	 
	 
	 
	 

	5.7.5
	ARTEFACTOS A PROVEER E INSTALAR
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Plafón redondo de aplicar blanco 18w led frio
	u
	75
	 
	 
	 

	b
	Plafón cuadrado de aplicar blanco 18w led frio
	u
	135
	 
	 
	 

	c
	Artefacto exterior metálico unidirreccional led
	u
	14
	 
	 
	 

	e
	ventilador de pared 20"
	u
	36
	 
	 
	 

	f
	Aplique de escalera metálico led
	u
	12
	 
	 
	 

	5.8
	BAÑOS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.8.1
	Demolición retiro y limpieza
	 
	 
	 
	 
	 

	5.8.2
	Mamposteria
	 
	 
	 
	 
	 

	5.8.3
	REVOQUES
	 
	 
	 
	 
	 

	5.8.3.1
	Jaharro e hidrófugo bajo revestimiento
	 
	 
	 
	 
	 

	5.8.3.2
	Reparaciones parciales
	 
	 
	 
	 
	 

	5.8.4
	Provisión y colocación de sistema de alarma
	 
	 
	 
	 
	 

	5.9
	INSTALACIÓN SANITARIA
	 
	 
	 
	 
	 

	5.9.1
	Instalación de agua fría y caliente
	 
	 
	 
	 
	 

	5.9.2
	Conexión con red existente de agua fría
	 
	 
	 
	 
	 

	5.9.3
	Tanques de agua
	 
	 
	 
	 
	 

	5.9.4
	Colector
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10
	INSTALACIÓN CLOACAL
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.1
	Conexión con cámara existente
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.2
	Cañería de desague y accesorrios
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.3
	ARTEFACTOS SANITAIOS PARA BAÑOS  
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Inodoro descapacitados
	u
	16
	 
	 
	 

	b
	Inodoro pedestal
	u
	3
	 
	 
	 

	c
	Lavatorio p/discapacitados
	u
	18
	 
	 
	 

	d
	Barral rebatible 80
	u
	12
	 
	 
	 

	e
	Barral fijo 35
	u
	19
	 
	 
	 

	f
	Canilla de servicio
	u
	6
	 
	 
	 

	g
	espejo
	u
	6
	 
	 
	 

	h
	Portarrollos losa blanca
	u
	19
	 
	 
	 

	i
	Griferia de ducha
	u
	7
	 
	 
	 

	j
	Perchero simple losa blanca
	u
	19
	 
	 
	 

	k
	Sistema limpieza de inodoros
	u
	19
	 
	 
	 

	5.10.4
	CONTRAPISOS SOLADOS Y ZOCALOS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.4.1
	Carpeta y contrapiso
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.4.2
	Solado de cerámico
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.4.3
	Zócalo sanitario
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.4.4
	Solias
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.5
	REVESTIMIENTOS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.10.5.1
	Provisión y colocación de revestimiento en paredes
	 
	 
	 
	 
	 

	5.11
	ABERTURAS
	 
	 
	 
	 
	 

	5.11.1
	Puertas de emergencia
	u
	5
	 
	 
	 

	5.11.2
	Puertas interiores
	u
	22
	 
	 
	 

	5.11.3
	Puertas placa
	u
	11
	 
	 
	 

	5.11.4
	Puertas baños
	u
	16
	 
	 
	 

	5.11.5
	Ventanas paño fijo
	u
	24
	 
	 
	 

	5.11.6
	Ventanas a restaurar
	u
	34
	 
	 
	 

	5.12
	Piso alto transito encastrable
	u
	193
	 
	 
	 

	5.13
	MESADA Y MOBILIARIO
	 
	 
	 
	 
	 

	5.13.1
	Cocina
	 
	 
	 
	 
	 

	5.13.2
	Antebaño y baño
	 
	 
	 
	 
	 

	5.14
	CALEFACCION
	 
	 
	 
	 
	 

	5.14.1
	Realizacion de sala de maquina y sala de residuo
	 
	 
	 
	 
	 

	5.14.2
	Pintura
	 
	 
	 
	 
	 

	5.14.3
	Traslado de caldera existente
	 
	 
	 
	 
	 

	5.14.4
	Translado de termo
	 
	 
	 
	 
	 

	5.15
	Cañeria nueva
	 
	 
	 
	 
	 

	5.16
	Caloventiladores
	 
	 
	 
	 
	 

	5.17
	Instalacion de gas
	 
	 
	 
	 
	 

	5.18
	Instalacion de reguladores
	 
	 
	 
	 
	 

	5.19
	Aprobacion parcial de instalacion
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SÓTANO
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Limpieza general
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpieza y pintura de los perfiles
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Refuerzos estructurales
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ASCENSOR
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Cálculo estructural
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2
	tabiques de hormigón armado
	 
	 
	 
	 
	 

	7.3
	Losa inferior y superior
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4
	Amure de puertas, amortiguadores y guías
	 
	 
	 
	 
	 

	7.5
	Pared de frente
	 
	 
	 
	 
	 

	7.6
	Sala de máquinas
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ENERGIAS RENOVABLES
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Termotanque solar
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2
	RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Canaleta
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.2
	Embudos y bajadas
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.3
	Rejillas de piso
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.4
	Cámara de decantación
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.5
	Tanques cisternas
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.6
	Bomba de impulsión
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.7
	Instalación
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	


*PLANOS ADJUNTOS (LAMINAS).-
SE DEBERAN RETIRAR DEL ORGANISMO, LAS LAMINAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO QUE POR CUESTIONES DE SISTEMAS NO PUEDEN SUBIRSE A LA PAGINA DE LA ONC
CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo para entrega de la obra: El plazo total para la finalización de las tareas será de ciento cuarenta (140) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra.
En caso de recaer la adjudicación en más de 1 renglón a un mismo oferente, el plazo de entrega no será acumulativo.
En el caso que por fuerza mayor no se pueda disponer del lugar de trabajo se dejara asentado en el libro de órdenes y servicios el corrimiento.

Para el reconocimiento de los días de lluvia solo se tomara como valido los informes emitidos por el Servicio Meteorológico  Nacional o la estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Luján, ya que la misma es una institución Nacional e imparcial.

Esta área reconocerá los días hábiles que las precipitaciones sean iguales o mayores a 5mm.

Los días hábiles que las precipitaciones sean iguales o mayores a 30mm se reconocerá el día de la precipitación y el posterior en caso de ser día hábil.

2) Forma de Cotización: 
Los renglones del presente Pliego podrán adjudicarse a distintos oferentes.

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida. 

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N° 1030/2016 

No se admitirán cotizaciones parciales en atención a que las cantidades solicitadas no se consideran significativas.

3) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso. 

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta. 

4) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

5) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N°1030/2016):
Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía. 

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

· ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 

b) Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

e) Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

f) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

g) La oferta

h) Las muestras que se hubieran acompañado

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.
6) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar 

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

7) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 O 216.
Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N°1030/2016.
8) Certificado de visita: Solamente para el RENGLÒN Nº1.-
Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  sexto (6º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

9) Obligaciones de los oferentes

 Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

1. Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16).

2. Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) 

3. Certificado  fiscal  para  contratar  vigente,  expedido  por la AFIP, para ofertas mayores a $50.000,00, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

4. Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación

5. Constancia emitida por el Registro Público de Empleadores sin sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar.  Ésta constancia será consultada por el Organismo, no siendo necesaria su presentación.
6. Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

7. En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

8. Adjuntar la declaración jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario. (Anexo I).
9. Declaración jurada de COMUNICACIONES incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados (Anexo II).
10. Deberá cumplimentar la Declaración Jurada de Intereses Decreto Nº202/17, según corresponda (Anexo III).
11. Conjuntamente con la cotización deberá presentarse CERTIFICADO DE VISITA para el Renglón Nº1. Caso Contrario será desestimada la propuesta.
12. Deberá indicarse en la oferta la MARCA Y MODELO CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, de la totalidad de los elementos, materiales, etc. a utilizar en la realización de los trabajos. Caso contrario se procederá a la DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. Podrán también adjuntarse folletos ilustrativos.
13. La restante documentación requerida en el presente pliego
· LA COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

10) Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N°1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

11) La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda. 

12) Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio. 

13) Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: Mesa de Entradas del Organismo, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.
Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

. FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

A) 30 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una CONTRAGARANTIA constituida mediante Póliza de Caución emitida por alguna  primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 70 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.
Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.
14) Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados.  La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm
Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

15) Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

16) Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

17) Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.
18) Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

a) De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

b) De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

c) De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.
PARA ESTE PROCEDIMIENTO será OBLIGATORIO PARA EL ADJUDICATARIO la CONSTITUCIÒN DE GARANTIA DE ADJUDICACIÒN mediante Pòliza de Cauciòn con una vigencia de hasta seis meses (6) posteriores a la terminación de los trabajos contratados,  contados a partir de la recepción definitiva del 100% de los trabajos, a efectos de cubrir dentro de ese tèrmino  fallas en los materiales o defectos en la realización de los trabajos por vicios ocultos. (ART. 39  ANTE

 ULTIMO PARRAFO DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL: La jurisdicción o entidad contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el pliego de bases y condiciones particulares.)
d) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

19) Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

20) PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS:

A LOS EFECTOS DE ASEGURA EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EL ADJUDICATARIO SE HARÁ PASIBLE DE LAS SIGUIENTES PENALIDADES, CUYO MONTO Y FORMA DE DETERMINACIÓN SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN.

I) Por mora en la iniciación de la obra.

Si el contratista no iniciara los trabajos a las veinticuatro (24) horas de la fecha fijada para tal fin, la Colonia aplicará a pedido e informe de la Dirección de Obra una multa equivalente al 0.5  por mil del importe contratado, por día de demora a iniciar los trabajos.

II)  Por la paralización de la obra

Si la obra se paralizara sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente al 0.5 por mil del monto del contrato por cada día de paralización.  

III) Por incumplimiento al pliego de Bases y Condiciones,  por falta de acatamiento a las órdenes de servicios y otras causales varias.

Sin perjuicio de las causales de rescisión de contrato, la Colonia a pedido del Depto. de Mantenimiento Obras e Infraestructura aplicará al adjudicatario multas equivalentes al 0.5 por mil del monto del contrato por cada día de incumplimiento a lo solicitado, negativa a firmar las mismas o por falta de cumplimiento a las disposición del Presente Pliego.

IV) MULTAS POR MORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Si los trabajos no se terminaran dentro del plazo contractual por causas no justificadas a Juicio de la Reparación, el adjudicatario se hará pasible de una multa que será calculada de la siguiente manera:

La mora en   el cumplimiento de contrato, excepto causas justificadas y aprobadas por el Departamento de Obras e Infraestructura,   hará pasible de la aplicación de  una multa equivalente al 0.5 por mil por cada día de demora en terminar los trabajos contratados.

Cuando el importe de la multa alcance   el diez  (10%) por ciento del monto total del contrato, el adjudicatario deberá optar por rescindirlo por su culpa o por la continuidad del mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra puede hacérsela pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

DECLARACIÓN JURADA (Anexo I)
Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº...........PISO..... DEPTO.......... T.E............................
LOCALIDAD................................ CODIGO POSTAL...........PROVINCIA..................................
Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda 
Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación. 

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES (Anexo II)
En mi carácter de oferente de la Licitación Pública N° ……/2017-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.
A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos: 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: ..................................... 

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 
T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE


(ANEXO III)
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

       Nombres
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       Apellidos

       CUIT


Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de
	La  opción  elegida  en  cuanto  a
	la  no

	un  funcionario  se  deberá  repetir  la
	declaración  de  vinculaciones  implica  la

	información que a continuación se solicita
	declaración expresa de la inexistencia de los

	por  cada  una  de  las  vinculaciones  a
	mismos, en los términos del Decreto n°

	declarar.
	202/17.
	


Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

      Presidente


      Vicepresidente

      Jefe de Gabinete de Ministros

      Ministro

      Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

    (En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)


      Nombres


      Apellidos

      CUIT

      Cargo

     Jurisdicción


Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	consanguinidad dentro del
	
	

	cuarto grado y segundo de
	
	

	afinidad
	
	

	Pleito pendiente
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,

	
	
	juzgado y secretaría intervinientes.

	
	
	

	Ser deudor
	
	Indicar motivo de deuda y monto

	Ser acreedor
	
	Indicar motivo de acreencia y monto

	Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado

	Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.
	
	No se exige información adicional


Información adicional

	

	

	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Firma
Aclaración
Fecha y lugar

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

       Razón Social


       CUIT/NIT


Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de
	La  opción  elegida  en  cuanto  a  la  no

	un funcionario, o por más de un socio o
	declaración  de  vinculaciones  implica  la

	accionista, se deberá repetir la información
	declaración expresa de la inexistencia de los

	que a continuación se solicita por cada una
	mismos, en los términos del Decreto n°

	de las vinculaciones a declarar.
	202/17.
	


Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Persona jurídica (si el vínculo a declarar es
	
	No se exige información adicional

	directo de la persona jurídica declarante)
	
	

	
	
	

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Sociedades con interés directo en los
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	resultados económicos o financieros de la
	
	

	declarante
	
	

	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Socio o accionista con participación en la
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	
	
	

	
	
	


	formación de la voluntad social
	
	
	

	
	
	
	

	Accionista o socio con más del 5% del
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	capital social de las sociedades sujetas a
	
	
	

	oferta pública
	
	
	

	Información adicional
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

     Presidente


     Vicepresidente

     Jefe de Gabinete de Ministros

     Ministro

      Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)


     Nombres


     Apellidos

     CUIT

     Cargo

     Jurisdicción


Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	consanguinidad dentro del
	
	

	cuarto grado y segundo de
	
	

	afinidad
	
	

	Pleito pendiente
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,

	
	
	juzgado y secretaría intervinientes.

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Ser deudor
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	importancia de parte del
	
	
	

	funcionario
	
	
	

	Información adicional
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________
________________
____________

Firma y aclaración del declarante
Carácter en el que firma
Fecha

