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DESARROLLO

I. GENERALIDADES

I.1. TERMINOLOGÍA

Los términos utilizados en el presente pliego tendrán el significado que a continuación se detalla:

OBRA: significa las “VIVIENDAS EN CENTRO OPERATIVO RÍO CINCEL, MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS POZUELOS, PROVINCIA DE JUJUY”.

COMITENTE: significa la Administración de Parques Nacionales que contrata la Obra.

OFERENTE: persona física o jurídica que formule una oferta.

OFERTA: propuesta presentada por el Oferente en la licitación.

CONTRATISTA: es la persona física o jurídica que resulta adjudicatario una vez suscripto el Contrato y que contrae la obligación de ejecutar las obras o prestar los servicios.
CONTRATA: es el instrumento legal que determina los derechos y obligaciones básicos de la Contratista y la Administración de Parques Nacionales.
CONTRATO: es la totalidad de la documentación que rige las relaciones entre la Contratista y la Administración de Parques Nacionales.
INSPECCION DE OBRA: corresponde a la o las personas que el Comitente designe para el control permanente o temporal de los trabajos que la Contratista ejecute en la Obra.

SUPERVISION DE LA DOIP/APN: significan la o las personas que forman parte de la Dirección de Obras e Inversión Pública de la Administración de Parques Nacionales y que se encuentran habilitadas y designadas para impartir instrucciones y órdenes a la Inspección de Obra y a la Contratista.

OBRA: VIVIENDAS EN CENTRO OPERATIVO RÍO CINCEL, MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS POZUELOS, PROVINCIA DE JUJUY: es el conjunto de Obras de Arquitectura y/o Civiles realizadas en base al Proyecto Ejecutivo de la Obra que trata el presente Pliego y que garanticen la correcta ejecución de la misma y que se desarrollarán siguiendo los lineamientos impuestos por el Comitente, con aquellas modificaciones o mejoras que resulten de las observaciones realizadas por la Contratista en función de las condiciones reales en el terreno.

PROYECTO EJECUTIVO: es el conjunto de documentos y memorias técnicas (Memoria Descriptiva, Memoria de Calculo, Planillas, Planos, etc.) resultantes de las modificaciones a Documentos y Planos Preliminares y de Proyecto y que podrán significar cambio de metodología de trabajo y cantidades en función a lo que formule la Contratista y apruebe el Comitente, siendo los mismos documentación suficiente y necesaria para la ejecución de la Obra.

I.2. DE LAS OBRAS A REALIZAR

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares se refiere a las obras de VIVIENDAS EN CENTRO OPERATIVO RÍO CINCEL, MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS POZUELOS, de la Provincia de JUJUY.

La obra consiste en:

Obra A: una Vivienda de tres dormitorios (239.77 m²)
Obra B: una Vivienda de dos dormitorios (224.41 m²)

Obra C: obras complementarias que incluyen una Torre de Servicio (12.25 m²) con tanque de agua con pozo y grupo electrógeno con depósito de combustible, y el enripiado de caminos para conectar las viviendas con el camino existente.
A modo de resumen, las tareas que la Contratista deberá ejecutar responden a:

TRABAJOS GENERALES: Todas las tareas generales concernientes a la obra que permitan desarrollar la misma en forma adecuada, limpia, segura y cumpliendo con los plazos fijados en los respectivos programas de trabajo. Dichas tareas comprenderán: la Documentación Técnica del Proyecto Ejecutivo de Obra que tomará como base los planos de Proyecto Avanzado, la colocación de el/los cartel/s de obra necesario/s para informar bajo reglamento de los trabajos en ejecución, la provisión de energía eléctrica y agua a lo largo del tiempo en que duren los trabajos de tal forma de asegurar el correcto avance de las tareas, la construcción de un obrador con gamellas, baños y oficinas adecuadas a modo de albergar al personal que intervenga en la ejecución de los trabajos, la realización de las limpiezas periódicas y final de obra de tal forma de asegurar un aspecto adecuado a la obra en todo momento y la elaboración de los trabajos de replanteo que sean necesarios, antes y durante la ejecución de la obra, y que aseguren materializar adecuadamente lo proyectado.
MOVIMIENTOS DE SUELO: Incluye las excavaciones y rellenos necesarios para la correcta ejecución de las fundaciones de la Obra, para el adecuado soterrado de cañerías, cables y demás servicios, para elevan el edificio del nivel de terreno natural, como así también todo otro trabajo de movimiento de suelo que se requiera, y que no esté previsto en el Proyecto Ejecutivo de Obra, que asegure una adecuada terminación de los trabajos.
ESTRUCTURA RESISTENTE: Vigas, columnas y encadenados de hormigón armado, sobre bases de hormigón armado y cimientos corridos de hormigón ciclópeo. La estructura deberá contar con los respectivos cálculos, diseño y ejecución según las reglamentaciones nacionales vigentes al momento de ejecutarse los trabajos. Asimismo se preverá para su ejecución los elementos para vínculo con los muros de adobe.
MAMPOSTERÍAS: Los muros estarán compuestos con adobe de 38x18x10cm, con juntas al ras de 2cm de barro. Los muros interiores serán con el adobe en soga (18cm más revoques) y los exteriores con el adobe doble (38cm más revoque). Las caras interiores llevarán un revoque de barro (grueso y fino) sin agregado cementicio. Las caras exteriores quedarán con el adobe visto, al cual se le aplicará la correspondiente protección.
CAPAS AISLADORAS: Todos los muros contarán con una capa aisladora horizontal a media altura del zócalo interior. En las caras verticales se aplicará una capa aisladora vertical que cubra toda la altura del muro bajo capa. En las caras que miran al exterior, se ejecutará adicionalmente un revestimiento de piedras con adhesivo impermeable.
CONTRAPISOS y PISOS: Los contrapisos serán de hormigón simple de 8 cm de espesor asentados en un plástico negro de 300 micrones. Sobre estos irá una carpeta de nivelación de 3 cm. Esta última recibirá el piso que corresponda según el ambiente. En el sector de Garaje y su rampa de acceso el contrapiso será de 10cm de espesor, y contará con una malla de hierros del 6 cada 15cm.
CUBIERTAS: Como regla general, las cubiertas serán de torteado de barro, que se ejecutará sobre un cielorraso visto de cañizo, el cual apoyará sobre una estructura de rollizos de eucaliptus. El sector del Jardín de Invierno contará con chapas acanaladas prepintadas color a definir, calibre 25, fijadas con tornillos autoperforantes a la estructura. Se preverá en esta cubierta la instalación sobre la misma de los termotanques solares.
SOLIAS, ESCALONES y ANTEPECHOS: Se ejecutarán todas las solias, escalones y antepechos según especificaciones de los planos del proyecto ejecutivo y del presente pliego.
REVESTIMIENTOS: Los revestimientos serán cerámicos y de las características que indiquen los planos.
CIELORRASOS: Todos los cielorrasos serán de cañizo..

CARPINTERÍAS: Las ventanas, paños fijos y puertas vidriadas serán de PVC con foliado símil madera, tono a definir en obra en concordancia a las maderas a utilizar en las estructuras. Todas con Doble Vidriado Hermético (DVH). Todas las ventanas contarán con postigones de madera maciza. Las puertas interiores serán puertas placa estándar, con marco de madera maciza. Las puertas exteriores serán de tableros de madera maciza..
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: la Contratista deberá proveer y colocar todos los equipamientos y muebles especificados en planos de sectores y de detalles.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS: La provisión se hará a través del tejido eléctrico existente, con la opción de alimentarse en caso de corte del grupo electrógeno situado en la Torre. Dicha Torre contará con un depósito de combustibles para el grupo electrógeno. Del tablero general saldrán los diferentes circuitos, todos acompañados de un cable tierra verde-amarillo. Los recorridos por pared serán con caño corrugado reglamentario. Los tramos en techos, al quedar a la vista, serán con caño rígido negro.

ILUMINACIÓN: Se prevé la provisión, colocación y puesta en servicio de artefactos de iluminación tanto para ambientes interiores como para el exterior.

AGUA FRÍA Y CALIENTE: La provisión de agua será por medio de tanques elevados situados en la Torre, a ejecutarse a unos 30m de ambas viviendas. Dicha Torre contará con un pozo para extracción de agua. Las cañerías de agua fría y caliente serán de termofusión y del diámetro que corresponda según el tramo. Para proveer de agua caliente se prevé un termotanque solar eléctrico el cual, en caso de falta de sol, funcionará como termotanque eléctrico.

CALEFACCIÓN CON AGUA CALIENTE: Se realizará la instalación para calentar los ambientes con agua caliente. Esto incluye tanto la cañería del circuito como el Termotanque solar eléctrico que calentará el agua y los Radiadores que disiparán el calor en los ambientes correspondientes.
RED DE CLOACA: Se realizará con caños de polipropileno tipo Awaduct o similar.

PLUVIALES: No se realizarán instalaciones pluviales. Todos los techos serán con caída libre.

GAS: Se ejecutara un gabinete para cilindros de gas, de donde se alimentará una cocina con horno y cuatro hornallas. Se preverán las ventilaciones necesarias según reglamentos. Se realizará la provisión y colocación de todos estos artefactos.

PINTURAS Y TERMINACIONES: Se prevén distintos tipos de pinturas según la superficie a tratar:

· Las superficies interiores llevarán pintura a la cal, con aditivos y pigmentos naturales.

· Las superficies exteriores de adobe no se pintarán.

· Los elementos de madera se protegerán con insecticida e impregnante trasparente semi-mate. Si lo dispone la Dirección de Obra, se podrán adicionar pigmentos para unificar tono con las carpinterías de PVC símil madera.

· Los elementos de herrería se pintarán con antióxido y se terminarán con esmalte sintético color negro mate.
NOTA: Debido a fríos extremos, se establece una veda de trabajo en invierno para todo tipo de tareas que puedan ser afectadas por las bajas temperaturas. La misma será fijada por la Supervisión de la DOIP/APN
II. ESPECIFICACIONES GENERALES

II.1. DE LOS MATERIALES Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las presentes consideraciones rigen en cuanto a la ejecución total de la Obra y tienen por objetivo especificar pautas y criterios a seguir para lograr la correcta ejecución de cada uno de los trabajos a realizar en las distintas áreas del conjunto.

· Será condición indispensable para la recepción de los trabajos ejecutados en Obra, que estos tengan un acabado perfecto. La Contratista deberá verificar en el lugar de Obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de los trabajos, asumiendo la responsabilidad de las correcciones y/o trabajos que se deban realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten y con los gastos que ello implique.

· Los trabajos que deba realizar la Contratista, sin estar específicamente detallados, y que sean necesarios para la correcta terminación de la Obra, no implicarán un costo adicional para el Comitente.

· Todos los trabajos, una vez concluidos, deberán ser aprobados por la Supervisión de la DOIP/APN, siendo esta quien controle que los mismos se hayan realizado según las especificaciones y las reglas del buen arte de construir.

· Las Especificaciones Particulares y los planos de Proyecto Avanzado que las acompañan, son complementarios y lo especificado en cada uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Supervisión de la DOIP/APN.

· Toda instalación deberá quedar en perfecto estado de funcionamiento, los artefactos con la totalidad de los accesorios, conexiones, elementos de accionamiento y seguridad de uso habitual. A tal efecto la Supervisión de la DOIP/APN requerirá que se completen los trabajos o se efectúe la adecuación que estime procedente, si una vez finalizados los trabajos no cumplen con lo solicitado.

· Todos los materiales a incorporar y a utilizar serán de primera calidad y de primer uso. Los mismos deberán llegar a la Obra en envases de fábrica, cerrados y provistos del sello de garantía. La Inspección de Obra y/o Supervisión de la DOIP/APN se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no responden a las especificaciones del pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.
· Queda establecido que la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos, accesorios, enseres y herramientas requeridos para la terminación de los trabajos descriptos en el presente pliego de especificaciones técnicas, serán provistos por la Contratista estén o no explícitamente enumerados en los ítems correspondientes.
II.2. CONTROL Y SUSPERVISIÓN DE LAS OBRAS

II.2.1 REPRESENTANTE TECNICO Y ENCARGADO DE OBRA

A modo de asegurar el control y seguimiento de Obra, la Contratista deberá contar con:

Representante Técnico

La Contratista asignara como “Representante Técnico” a un profesional (Ingeniero Civil o Arquitecto) Matriculado en el colegio o consejo correspondiente, quien será el responsable de la documentación técnica (Proyecto Ejecutivo y otros) y de la Obra, debiendo acreditar que está debidamente facultado a tales efectos por instrumento legal. El Comitente podrá rechazar al representante propuesto por la Contratista y solicitar su reemplazo, cuando lo crea conveniente.

Responsable de Obra:

La Contratista deberá asignar, mediante notificación oficial, una persona idónea encargada de llevar adelante los trabajos contratados, pudiendo este ser o no el Representante Técnico. Dicho aviso deberá materializarse conjuntamente a la firma del Acta de Replanteo. La persona asignada deberá cumplir con los requisitos y conocimientos para elaborar en tiempo y forma los trabajos encomendados por el Comitente, pudiendo esta última solicitar el cambio inmediato del responsable sin que ello conceda derecho de objeción alguna para el Contratista.

El responsable asignado por la Contratista deberá permanecer en Obra durante los horarios de trabajos mientras duren éstos.

II.2.2. COMUNICACIÓN DE OBRA

Tanto el Representante Técnico como el Responsable de Obra asignados por la Contratista serán los únicos interlocutores ante el Comitente, la Supervisión de la DOIP/APN y la Inspección de Obra. Estos deberán estar facultados para poder asumir compromisos en nombre de la Contratista. Las comunicaciones se harán por escrito conforme a la siguiente modalidad:

A) El Comitente, la Supervisión de la DOIP/APN y la Inspección de Obra emitirán Órdenes de Servicio correlativamente numeradas, en tres (3) ejemplares firmados en original y respetando un mismo formato para todas las Órdenes emitidas. El original y triplicado, ambos con acuse de recibo, quedan en poder del Comitente y el duplicado queda en poder de la Contratista.
B) La Contratista emitirá Notas de Pedido correlativamente numeradas, en tres (3) ejemplares firmados en original y respetando un mismo formato en todas las Notas emitidas. El original y triplicado quedan en poder del Comitente y el duplicado con acuse de recibo queda en poder de la Contratista.

 La documentación intercambiada tendrá carácter contractual. Todas las Órdenes de Servicio deberán ser contestadas. Una Orden de Servicio que a criterio de la Contratista signifique modificaciones contractuales, deberá ser contestada en el término de dos (2) días hábiles a partir de su recepción, haciendo la observación correspondiente; pasado dicho plazo, se considerará a la Orden de Servicio como aceptada por la Contratista, sin que ello conceda derecho de reclamo alguno.

La fecha de inicio de las respectivas comunicaciones será la misma que la del Acta de Replanteo, los documentos estarán en forma permanente y a disposición de las partes en las oficinas dispuestas en Obra, o en su defecto donde así lo indique la Supervisión de la DOIP/APN.

Los libros para Órdenes de Servicio y Notas de Pedido serán provistos por el Contratista y a su exclusivo costo.
II.2.3. FONDOS PARA SUPERVISION

Para efectuar el seguimiento e inspección de la OBRA por parte de la Supervisión de la DOIP/APN sede NOA (sita en San Miguel de Tucumán), el Contratista deberá prever los fondos necesarios para solventar los costos derivados de dos viajes mensuales, durante el plazo de ejecución de la Obra, de dos días cada uno (una noche), de la persona que realizara la supervisión de Obra. Para lo cual rige lo siguiente:

El Contratista deberá considerar para su análisis que los traslados desde San Miguel de Tucumán, podrán ejecutarse en un vehículo oficial de la APN o en colectivo hasta la capital de la provincia de Jujuy; para esta última se deberán prever además los traslados por parte del Contratista desde San Salvador de Jujuy hacia Abra Pampa o Rinconada, localidad que se corresponderá con el lugar destinado al alojamiento del personal mencionado. Para ambos casos el Contratista deberá solventar los gastos de movilidad desde el lugar de alojamiento hasta la Obra y el regreso.

El Contratista deberá soportar todos y cada uno de los gastos de alojamiento y comidas de la persona que actuara como supervisor de la Obra. 

Además, el Contratista deberá prever, tanto al momento de la Recepción Provisoria como de la Definitiva de la Obra, los fondos necesarios para solventar 1 (un) viaje adicional para cada una de éstas, todo de acuerdo a lo enunciado anteriormente.

Medición y Forma de Pago:

La presente no tendrá pago directo alguno, por lo que el Contratista deberá considerar todos y cada uno de los costos dentro de los Gastos Generales de Obra.

III. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

III.1. TRABAJOS GENERALES

III.1.1. DEL PROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO
III.1.1.1. ALCANCE

La documentación presente tiene el carácter de Proyecto Avanzado, para lograr que el mismo sea un Proyecto Ejecutivo, la Contratista deberá efectuar un estudio de suelos tal que permita realizar el cálculo estructural correspondiente a fin de verificar la estructura planteada y en caso de ser necesario realizar las correcciones que fueran necesarias. En cualquier caso deberá elaborar la documentación completa de la estructura, que abarque los planos indicativos, planillas de doblado y memorias de cálculo que fundamenten la estructura.

Del mismo modo, la Contratista tomando como base el plano de electricidad que forma parte de la presente documentación, deberá elaborar la documentación necesaria que permita la aprobación de la misma por parte del Ente Provincial correspondiente, todo ello en virtud de que la provisión eléctrica será a partir de la red pública presente en el lugar. 

El Comitente será quien dé la aprobación tanto a los planos de detalle preparados por la Contratista, como a las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las tareas.

La Contratista, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y al Proyecto Avanzado que compone la documentación técnica de la presente licitación, completará el Proyecto Ejecutivo de la Obra según lo descripto previamente, teniendo en cuenta cada una de las tareas a ejecutar en las distintas áreas descriptas en el Articulo I.2 precedente, es decir toda la documentación necesaria para poder interpretar las construcciones a ejecutar y para que las mismas en su conjunto y en forma particular reúnan condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad y habitabilidad.

III.1.1.2. EL PROYECTO

La Contratista, con la documentación obrante en presente pliego, complementada por lo indicado en el apartado anterior, elaborará todas las memorias, cálculos y planos de detalle que sean necesarios para la concreción de la Obra, debiendo presentar los mismos al Comitente para su aprobación. 

La propuesta se presentará mediante planos generales y particulares, de arquitectura e ingeniería, en escalas que permitan el entendimiento de la misma, de lo general a lo particular. Además incluirá todos los estudios que la sustenten, registrados en planos, planillas y escritos.

Las estructuras resistentes deberán constar con detalles acabados de secciones, despieces de armaduras, tipos y calidades de materiales, etc.

Se aclara asimismo que el Proyecto Avanzado que forma parte de la documentación de Licitación provee medidas, secciones y cuantías mínimas, las cuales deberán ser verificadas, recalculadas, modificadas y/o demostradas por la Contratista al presentar El Proyecto de Obra.

Debe quedar claro que la Contratista será el único responsable de la verificación de datos, medidas de ambientes, niveles característicos del terreno y condiciones ambientales que figuren en los planos de Proyecto Avanzado que forman parte de la presente. Sera obligación de la Contratista conocer previamente el lugar de la Obra, visita que debe dejar expresamente asentada con la documentación de la oferta, mediante acta en el lugar, con firma autentificada por personal del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos y presentada en forma oficial al Comitente.

III.1.1.3. PLANOS Y MEMORIAS

La Contratista seguirá los siguientes procedimientos con relación a la entrega, revisión y aprobación de la documentación:

• La Contratista suministrará al Comitente tres (3) copias en papel blanco de cada plano para su aprobación. Si fuera necesario corregir o modificar un plano luego de haber sido presentado, la Contratista volverá a presentar al Comitente tres copias adicionales y una reproducible para su aprobación. Se entregarán asimismo tres copias de cada memoria de cálculo y de cada memoria descriptiva.

• Los planos serán realizados por medio de sistemas de diseño asistido por computadora (CAD) y cada entrega deberá ser acompañada por el respectivo soporte magnético en sus formatos de origen (Autocad 2010 o versión inferior).

• Los trabajos de Obra no comenzarán hasta que los planos y sus respectivas memorias no hayan sido aprobados por el Comitente y desde ese momento no se podrán efectuar cambios en ninguno de ellos sin la aprobación de éste. Cualquier trabajo, sea de construcción, de fabricación, de montaje o de prueba, etc. efectuado con anterioridad a la aprobación de los planos o documentos pertinentes será a riesgo de la Contratista.

• Una vez aprobado formalmente un documento, la Contratista no podrá introducir en él modificaciones, ni desviarse de las indicaciones y especificaciones en él señaladas; no obstante, podrá modificar detalles menores, si cuenta previamente con el acuerdo de la Inspección de Obra. Cualquier error u omisión que se encuentre en cualquier documento a lo largo del desarrollo de los trabajos será corregido por la Contratista en el documento y en la Obra, y la Contratista deberá someter nuevamente el documento a la aprobación del Comitente.

• La aprobación que acuerde el Comitente a los documentos presentados por la Contratista no eximirá a éste de sus obligaciones con respecto de las Condiciones y Especificaciones del Contrato, ni lo exculpará de una eventual falta de veracidad de los documentos ni tampoco lo relevará de sus garantías contractuales.

• Todas las dimensiones escritas o acotadas en los planos se considerarán correctas aunque las dimensiones a escala que se efectúen arrojen otros valores. Todo plano de implantación y toda planta de conjunto deberán incluir cotas de referencia y de relación adecuadas, con respecto del sistema de coordenadas de la Obra establecido por el Comitente.

• Todos los planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones del Manual de Normas de Dibujo Técnico IRAM.

• Todas las inscripciones serán enteramente en castellano. Todas las unidades y dimensiones se expresarán en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19511). Los planos deberán ser trazados en escalas apropiadas, claramente señaladas. Todos los planos llevarán en su rótulo, sobre el título correspondiente, el siguiente encabezamiento:

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES

OBRA: VIVIENDAS EN EL CENTRO OPERATIVO RÍO CINCEL,

MONUMENTO NATURAL LAGUNA DE LOS POZUELOS

• Los planos se numerarán en forma correlativa mediante un código aprobado. Para señalar el Nº de revisión o de modificación efectuada sobre un mismo plano, se emplearán uno o dos dígitos, separados del Nº de plano por medio de una barra; la versión original de un plano tendrá el indicador "/0". Si un plano sustituye a otro previo, en el rótulo deberá figurar el Nº de plano reemplazado. Los planos llevarán en lugares apropiados leyendas aclaratorias y referencias a las modificaciones efectuadas.

• Los planos tendrán ejes marginales de zonificación, aptos para facilitar la ubicación de detalles del dibujo. Todos los planos llevarán notas o referencias que señalen adecuadamente su relación con otros planos relativos a un mismo rubro, ítem o subconjunto.

• Las copias de los planos presentados por la Contratista serán nítidas y bien legibles, en líneas oscuras negras. Los papeles y láminas serán de materiales aprobados por el Comitente.

La documentación a suministrar por la Contratista será lo suficientemente detallada para apreciar como mínimo los siguientes aspectos:

• La disposición general y las dimensiones de las partes y el tamaño de todos y cada uno de los componentes de los elementos a suministrar bajo este Contrato.

• Las memorias de cálculo que la Contratista remitirá al Comitente, junto con los planos correspondientes, mostrarán claramente el procedimiento seguido para la determinación de las dimensiones y características principales de los elementos y equipos donde sea aplicable.

• Las memorias de cálculo deberán incluir con carácter no limitativo los siguientes aspectos:

· Análisis de todas las acciones estáticas y dinámicas que puedan actuar sobre las piezas, elementos y estructuras.

· Cálculo de todas las piezas, elementos, estructuras y equipos sometidos a esfuerzos incluida resistencia y deformación elástica.

· Los cálculos necesarios para definir y justificar el dimensionamiento y las características del  equipamiento.

· Se agregarán a las memorias datos sobre normas empleadas, criterios de diseño, métodos de cálculo, bibliografía y aparatos empleados, curvas características de funcionamiento y todos los elementos informativos que permitan apreciar en detalle el proceso de cálculo.

• La Contratista presentará copias de todas las normas complementarías que utilice, excepto cuando se refiera a normas expresamente señaladas en las presentes Especificaciones.

Para todos los componentes principales de los suministros eléctricos y mecánicos ofrecidos, la Contratista deberá presentar un listado en formato unificado de los datos técnicos principales,  incluyendo marca y lugar de fabricación, especificando aquellos que están explícitamente garantizados. Deberá especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y aquellos que fueren importados, en este último caso deberá indicar país de origen.

La Contratista deberá confeccionar las planillas necesarias, e incorporar todos aquellos elementos eléctricos que integren su oferta. Para cada uno de los ítems descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la expresión “o similar” u otras que no identifiquen, sin lugar a dudas, la marca a proveer. Se aceptarán hasta tres marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente.

Como parte de la obligación de presentar la información sobre los datos técnicos, La Contratista adjuntará catálogos firmados por él, con la identificación inconfundible de las características técnicas y dimensionales de la provisión ofrecida.

La documentación a suministrar por la Contratista deberá contar como mínimo con los siguientes planos:

· PLANOS DE REPLANTEO DE ARQUITECTURA escala 1:50.

· PLANO DE VISTAS DE ARQUITECTURA escala 1:50 (todas).

· PLANO DE CORTES DE ARQUITECTURA escala 1:50. (mínimo cuatro) 2 transversales y 2 longitudinales efectuados por lugares relevantes.

· PLANO DE PLANTA GENERAL escala 1:50 (techos).

· PLANOS Y PLANILLAS CORRESPONDIENTES AL CÁLCULO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE SUELO. Ambos firmados por el profesional responsable, incluyendo copia autenticada de su matrícula habilitante.

· PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS RESISTENTES - Hormigón armado, hierro y madera.

· PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS - Cálculo carga, Secciones, Tableros, Circuitos 220v. Fuerza motriz para Serv. Generales, Telefonía, Baja tensión y Pararrayos.

· PLANO DE INSTALACIÓN DE GAS - Incluidos cálculos, balance térmico y detalles.

· PLANO DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - Incluidos cálculos y detalles.

· PLANO DE INSTALACIONES DE PROVISIÓN DE AGUA - Incluidos cálculos correspondientes.

· PLANO DE INSTALACION DESAGUES CLOACALES escala 1:50. Incluidos cálculos correspondientes.

· PLANO DE CARPINTERÍAS DE MADERA escala 1:50.

· PLANO DE CARPINTERÍAS DE METAL Y DETALLES METÁLICOS escala 1:50/1:5 /1:2.

· PLANO DE GEOMETRALES DE BAÑOS Y COCINAS escala 1:20.

· PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS - Muros con carpinterías, detalles de muebles de cocina, detalles de encuentros entre tabiques interiores y muros principales, detalles de umbrales y antepechos, etc. escala 1:10/1:5.

Se deja constancia que la Inspección de Obra podrá solicitar documentación accesoria al presente listado en función de las necesidades que puedan surgir durante la ejecución de las Obras.

III.1.1.4. EL PROYECTO EJECUTIVO
El plazo para la presentación de la documentación completa indicada en III.1.1.2. y III.1.1.3., será de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la suscripción de la Contrata de Obra.

Una vez aprobada por el Comitente, la documentación que la Contratista elabore en materia de Proyecto, esta será denominada “Proyecto Ejecutivo de Obra”.

La Contratista deberá garantizar, mediante el Proyecto Ejecutivo, el correcto y total funcionamiento de la Obra a realizar.
El Proyecto Ejecutivo, con todos sus planos, cálculos y memorias, quedará sujeto a la correspondiente aprobación formal por parte del Comitente, en particular por medio de una Disposición de la Dirección de Obras e Inversión Pública, antes del inicio de la Obra. Los planos de instalaciones, si correspondiere, deberán contar previamente con la aprobación/conformidad del consejo/colegio profesional y demás organismos de control y/o prestadores del servicio correspondiente a la zona de ejecución de la Obra.

III.1.1.5. PLANOS CONFORME A OBRA
Una vez realizada el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista contará con un plazo no mayor a TREINTA (30) días corridos contados a partir de la suscripción de la misma para presentar al Comitente los Planos Conforme a Obra de los trabajos finales y realmente ejecutados.

Dicha presentación deberá cumplir en un todo, en cuanto a calidad y cantidad de copias y planos según lo detallado en III.1.1.3. de la presente.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que el Proyecto Ejecutivo se medirá y pagará por porcentaje de avance del ítem relacionado al monto total global (gl) considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse por etapas según el siguiente detalle:

· 1º Pago: 80% del monto global del ítem según Contrato, una vez aprobado por el Comitente el Proyecto Ejecutivo.

· 2º pago: 20% del monto global del ítem según Contrato, una vez aprobado por el Comitente los Planos Conforme a Obra.

III.1.2. CARTEL DE OBRA

Descripción:

La  Contratista deberá proveer y colocar, en el lugar que indique la Inspección de Obra, un cartel cuyas dimensiones serán 2m (H): 1,5m (V). Se colocará inmediatamente después de firmada el “Acta de Inicio de Obra”. Este tendrá fondo blanco y consignara lo siguiente:
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El cartel será ejecutado como mínimo en chapa calibre #14, con marco y refuerzos intermedios en perfil ángulo de 1 1/4 x 3/16” y soportes de caño estructural rectangular 120x60x2mm fijados al terreno mediante dados de hormigón. La Contratista “flechará” el cartel al terreno y en forma adecuada mediante la disposición de al menos cuatro tensores metálicos. Todo cambio que la Contratista desee realizar a la estructura de soporte del cartel deberá ser previamente autorizado por la Inspección de Obra y por la vía oficial de comunicaciones.
La altura del cartel será aquella que indique la Inspección de Obra, todo de acuerdo a las condiciones de visibilidad del entorno en donde se implantará el mismo.


Para que la Contratista logre la “Recepción Definitiva” de Obra deberá retirar en su totalidad el cartel colocado, incluidas las fundaciones, dejando el terreno donde éste fuera ubicado en perfectas condiciones de limpieza y terminación.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que el Cartel de Obra se medirá en forma global (gl) y se pagará al monto total considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos de elaboración y colocación del cartel.
III.1.3. LUZ DE OBRA

Descripción:

La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para autoabastecerse de la electricidad para la ejecución de todos y cada uno de los trabajos de Obra mientras duren los mismos. Para tal fin, deberá considerar la provisión de generadores de electricidad, combustibles, reparaciones y repuestos o las respectivas obras de acometida a la red eléctrica existente con su correspondiente medidor de obra y todo otro que asegure la correcta ejecución, tanto en tiempo como en forma, de los trabajos contratados. Incluye la provisión de energía eléctrica para las gamellas, oficinas y sanitarios del personal permanente y transitorio de Obra.

En caso que la Contratista requiera el uso de uno o más generadores eléctricos, ésta deberá tomar los recaudos necesarios para que los mismos se encuentren contenidos en un recinto asónico y que la emisión de los gases no produzca polución. Asimismo los generadores deberán cumplir la exigencia de encontrarse contenidos en una batea impermeable que evite un posible derrame de combustible o fluidos lubricantes.
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que la Luz de Obra se medirá y pagará por porcentaje de avance del ítem relacionado al monto total global (gl) considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizada la Obra. Para realizar las certificaciones provisorias de obra, el presente ítem se considerará prorrateado según el porcentaje de avance mensual real total de los ítems de obra y a lo largo del tiempo en que duren los trabajos. Dichos porcentajes podrán variar sólo si la Contratista presentase oficialmente una debida justificación y que ésta sea aprobada por la Supervisión de la DOIP/APN por el mismo medio.
III.1.4. AGUA DE OBRA

Descripción:

La Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para autoabastecerse del agua para la ejecución de todos y cada uno de los trabajos de Obra mientras duren los mismos. Para tal fin, deberá considerar la provisión de equipos de acarreo, bombeo, almacenamiento, mangueras, etc. para agua y todo otro que asegure la correcta ejecución, tanto en tiempo como en forma, de los trabajos contratados. Incluye la provisión de agua potable y para sanitarios del personal afectado a la construcción.

En caso que la Contratista requiera el uso de uno o más bombas de agua, sean estas eléctricas o a explosión, ésta deberá tomar los recaudos necesarios para que las mismos se encuentren contenidas en un recinto asónico y que la emisión de los gases no produzcan polución. Asimismo las bombas o equipos para agua a combustión deberán cumplir la exigencia de encontrarse contenidos en una batea impermeable que evite un posible derrame de combustible o fluidos lubricantes.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que el Agua de Obra se medirá y pagará por porcentaje de avance del ítem relacionado al monto total global (gl) considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizada la Obra. Para realizar las certificaciones provisorias de obra, el presente ítem se considerará prorrateado según el porcentaje de avance mensual real total de los ítems de obra y a lo largo del tiempo en que duren los trabajos. Dichos porcentajes podrán variar sólo si la Contratista presentase oficialmente una debida justificación y que ésta sea aprobada por la Supervisión de la DOIP/APN por el mismo medio.

III.1.5. OBRADOR

Descripción:

La Contratista deberá instalar un depósito y un obrador transitorios, por el periodo que duren los trabajos de la Obra, para el resguardo de los materiales, herramientas y maquinarias. El depósito deberá contener un lugar de acopio específico e independiente del sector de baños y oficinas. La Contratista deberá prever el alojamiento y/o transporte del personal hasta los lugares de residencia. Ídem alimento del personal. 

La ubicación del Obrador será propuesta formalmente por la Contratista y deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Los materiales que la Contratista emplee para la construcción del mismo serán tal que su remoción, una vez finalizada la obra, sea lo más rápida y limpia posible, y que los mismos afecten en la menor medida de lo posible al medio ambiente y al aspecto visual del entorno.

En ningún caso la Contratista podrá responsabilizar al Comitente, Personal del Área Protegida, a terceros y/o a la Inspección de Obra por la sustracción o deterioro de materiales u herramientas destinadas a la Obra contratada. Si se considerase oportuna y/o necesaria la permanencia de un sereno, se deberá pedir expresa autorización en primer lugar a la Inspección de Obra y esta a su vez a la autoridad que corresponda. Esto no generara costo adicional alguno para el Comitente.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que el Obrador se medirá y pagará por porcentaje de avance del ítem relacionado al monto total global (gl) considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados los trabajos. El ítem será pagado en los correspondientes certificados parciales de acuerdo a lo siguiente:

· 1º Pago: 90% del monto global de Contrato para el ítem una vez construido el Obrador en el lugar.

· 2º pago: 10% del monto global de Contrato para el ítem una vez desmantelado y retirado del lugar el Obrador, el cual deberá realizarse antes de efectuarse la “Recepción Provisoria de Obra”.
III.1.6. LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA

Descripción:

La Contratista deberá asegurar diariamente el orden y la limpieza de Obra. En tal sentido, ésta sera responsable de toda remoción, carga, transporte y retiro de los materiales producto de los trabajos diarios de Obra hacia basureros municipales y de deposiciones primarias autorizadas por la Inspección de Obras. 
La extracción de los productos mencionados deberá ser controlada y aprobada por la Inspección de Obra. En ningún caso se acopiaran los productos sobrantes en lugres no autorizados por la misma, como así tampoco los escombros y restos mencionados superaran los siete (7) días corridos en materia de acopio. 
No se permitirá que los escombros, basura y productos asociados a desechos de la Obra tengan deposición final dentro de la zona del Área Protegida y zonas aledañas, salvo que a juicio de la Inspección de Obra parte de los elementos retirados corresponde a material útil, situación en la cual la Contratista lo acopiara en forma ordenada y en el lugar que así lo disponga la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá cuidar que los escombros y productos de demoliciones no afecten las obras ejecutadas o existentes, como ser desagües pluviales o cloacales, pisos y contrapisos, etc.

Una vez finalizada la Obra, la Contratista deberá realizar la limpieza y ordenamiento general del sector afectado por la misma, condición que será indispensable para que se pueda labrar la correspondiente “Acta de Recepción Provisoria”.

De no realizarse la limpieza enunciada en el párrafo anterior, el Comitente contratará, a costa de la Contratista, personal para la limpieza y orden necesarios para la correcta terminación de los trabajos al solo juicio de la Inspección de Obra.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que el Limpieza Periódica y Final de Obra se medirá y pagará por porcentaje de avance del ítem relacionado al monto total global (gl) considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizada la Obra. Para realizar las certificaciones provisorias de obra, el presente ítem se considerará prorrateado según el porcentaje de avance mensual real total de los ítems de obra y a lo largo del tiempo en que duren los trabajos. Dichos porcentajes podrán variar sólo si la Contratista presentase oficialmente una debida justificación y que ésta sea aprobada por la Supervisión de la DOIP/APN por el mismo medio.
III.1.7. REPLANTEO
Descripción:

El replanteo se ejecutará conforme al plano específico que la Contratista deberá elevar en carácter de Proyecto Ejecutivo para la aprobación del Comitente. 

La Contratista, en conjunto con la Supervisión de la DOIP/APN, establecerá la referencia que oficiará como nivel “+0,00” y que se utilizará para cada uno de los trabajos, dejándolo establecido en un punto fijo inamovible (mojón de hormigón).
Del mismo modo se referirán a puntos fijos los ejes de replanteo de las obras. En tal sentido, los planos de replanteo deberán contar con al menos dos ejes perpendiculares entre sí que servirán para la demarcación de las fundaciones, encadenados, columnas, muros, etc. de la construcción. Dichos ejes deberán materializarse en obra mediante el amojonamiento de los mismos. En base a estos se generarán los caballetes de cada eje de estructura o muro según corresponda.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago establecida para el presente ítem es por Ajuste Alzado, por lo que el Replanteo se medirá en forma global (gl) y se pagará al monto total considerado en la planilla de cómputo y presupuesto del Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.2. MOVIMIENTO DE SUELO 
Estos trabajos incluyen las excavaciones, rellenos, compactación y movimientos de suelos tendientes a la nivelación de la plataforma de obra hasta alcanzar los niveles previstos en el proyecto, ejecución y tapado de zanjas para cañerías y cables, etc. 

III.2.1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la limpieza de la superficie destinada a la Obra. 

La ubicación de la Obra será determinada y señalada in situ por la Inspección de Obra y/o la Supervisión de Obra de la APN/DOIP.

Se procederá a retirar todos los materiales y elementos que impidan el normal desarrollo de los trabajos a realizar, también se deberá erradicar en forma manual la maleza circundante. Para el caso en que sea necesario el apeo de algún árbol y/o arbusto, se deberán identificar los ejemplares factibles de ser cortados haciendo participe al personal de la APN idóneo en el tema. El apeo de los árboles y/o arbustos deberá obedecer exclusivamente a la necesidad puntual de implantación de los edificios y no a otras razones como el acopio de materiales.

Durante la ejecución de la limpieza se deberá mantener limpio y ordenado el espacio ocupado por la Obra y las áreas circundantes, procediendo a depositar los materiales (piedras, arbustos, etc.) en lugares aprobados por la Supervisión de Obra de la APN/DOIP. No se permitirá el depósito de productos de la limpieza dentro del Área Protegida. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Limpieza y Preparación del Terreno se pagará por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.2.2. EXCAVACIÓN Y ZANJEO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de todas las excavaciones necesarias para ejecutar las fundaciones de las construcciones, la colocación de cañerías, cables, etc. 
Se realizarán las excavaciones en forma manual y/o con equipos, de acuerdo a la necesidad de los trabajos a ejecutar de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavación y su relleno. Se deberá cuidar especialmente la estabilidad de cortes verticales y taludes. 

Se excavarán las bases y cimientos en los anchos y profundidades indicados en planos de proyecto (siempre y cuando sea consiga un terreno de fundación que cumpla con los parámetros mínimos de resistencia según informe de suelo, en caso contrario la profundidad deberá asegurar la estabilidad de las construcciones, por más que esto derive en una profundidad mayor a la señalada en planos). La profundidad de las excavaciones dependerá del tipo de suelo, pero será como mínimo de 0,60 mts para los cimientos y 1,00 mts para bases (medidos por debajo del nivel del terreno natural).

Toda sobre excavación que realice la Contratista deberá ser subsanada por ésta mediante el correspondiente relleno compactado y a su exclusivo costo.

 De haber un exceso de tierra causada por las excavaciones, esta será reutilizada para relleno y nivelación del área, salvo que esta contenga materia vegetal u otras sustancias que sean perjudiciales para tal fin. En tal sentido, los suelos del primer horizonte serán acopiados y guardados hasta el final de la obra a modo de generar el recubrimiento de rellenos y taludes que favorezca la recuperación del manto vegetal.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Excavación y Zanjeo se pagará por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.2.3. RELLENO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución del relleno, compactación y nivelación de suelo necesarios para la ejecución de la Obra, sean estos para lograr cotas de fondos de contrapisos, rellenos perimetrales para generar taludes, rellenos de zanjas, recubrimientos con suelo vegetal, o cualquier otro relleno que sea solicitado por la Supervisión de la DOIP/APN.

Los suelos que el Contratista deberá proveer para ejecutar terraplenamientos serán limpios y no orgánicos. Deberán contener una humedad óptima que permita una adecuada compactación.

 Los rellenos que se realicen hasta los niveles indicados en planos, efectuados con tierras apropiadas, se llevarán a cabo en capas sucesivas de no más de 0,20m cada una con apisonado y regado exhaustivo, en toda su superficie. Deberán realizarse con extremada precaución, asegurándose la compacidad y calidad de los materiales a colocarse. La compactación mediante el uso de pisones manuales será imprescindible; esta deberá asegurar el no asentamiento futuro de los trabajos. El uso de materiales granulares para esta tarea está permitido siempre que se asegure la no segregación de las partículas de menor tamaño respecto de las de mayor tamaño.

De ser necesario se deberá nivelar el terreno teniendo en cuenta el escurrimiento de aguas desde zonas más altas, de tal forma que los edificios no queden expuestos a la acumulación o barrido de las aguas de lluvia.

Será obligación del Contratista arreglar y mantener cualquier terraplenamiento que se hubiere ejecutado y que se asentare, hasta el momento de la recepción definitiva de la Obra.

El presente ítem incluye los cánones de cantera, la carga y transporte del material hasta el lugar de la obra. Los materiales para relleno no podrán extraerse del Área Protegida, salvo aquellos que surgen de las excavaciones propias de las construcciones contratadas.

Los suelos del primer horizonte surgidos de la limpieza del terreno serán acopiados y guardados hasta el fin de la obra, de tal forma de ser utilizados como recubrimiento de los rellenos y taludes de la misma. Estos recubrimientos serán compactados en forma parcial con pisón liviano, de tal forma de evitar la excesiva compactación que evite la posterior proliferación de la vegetación, pero que a su vez resista a la erosión propia del efecto de las lluvias y vientos del lugar.

Los rellenos de las zanjas para instalaciones también serán realizados en capas de no más de 20cm de espesor compactadas. En aquellas zanjas realizadas al exterior de las construcciones, se deberá restituir el suelo con la tierra retirada en los primeros 30 cm y perfilado el nivel de terminación con el objeto de favorecer el proceso de recuperación vegetal de la franja afectada.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Relleno, Compactación y Nivelación se pagará por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.2.3. ENRIPIADO

Descripción:

Este trabajo consiste en la construcción de una calzada enripiada para tránsito vehicular con el fin de conectar las Viviendas y la Torre de Servicio entre sí y al camino existente.

La capa de ripio de estos nuevos caminos tendrá un espesor no menor a 15cm.
Las canteras para la provisión de áridos y materiales ligantes deberán encontrarse fuera de los límites del parque y su zona de amortiguamiento, debiendo el Contratista prever dentro de sus costos el transporte desde el yacimiento hasta el sector del área de servicios dentro del área protegida.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Enripiado se pagará por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.
III.3. ESTRUCTURA RESISTENTE

a. Generalidades

En términos generales, para el diseño y cálculo de las estructuras objeto del presente llamado a licitación, el Contratista deberá cumplir en un todo las exigencias de los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC vigentes, respetándose los análisis de cargas (acciones del viento y la nieve, sismo, sobrecargas, cargas permanentes, etc.), acciones y combinaciones a considerarse para cada caso. El cálculo que el Contratista realice deberá ser elevado a la Supervisión de la DOIP/APN previo al inicio de las Obras.

La presentación de la documentación por parte del Contratista se realizará de acuerdo a las indicaciones citas en el punto III.1.1 del presente pliego.

El Contratista es el único responsable de la seguridad de la Obra en general durante el desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo, de la calidad del hormigón, de la correcta ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución de la Obra y del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y demás documentación del Proyecto Ejecutivo.

El control por parte de la Supervisión de la DOIP/APN de los materiales, proporciones en el hormigón y demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista de las responsabilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior.

Los elementos de hormigón armado deberán tener las dimensiones indicadas en planos.

Por ser los elementos de hormigón del tipo obra “húmeda”, se deberá tener especial cuidado con la época en que ejecuta los trabajos. Para tal fin, habrá que implementar las medidas de mitigación ante inminentes heladas, previendo todo y cada uno de los trabajos accesorios y necesarios que salvaguarden las estructuras de hormigón ante el congelamiento prematuro previo a la resistencia final de estas. No se permitirá hormigonar cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a 4° C o superior a 35° C. De ser necesario, se deberán emplear acelerantes de fragüe y resistencia a modo de asegurar la calidad final de los hormigones y mezclas elaboradas.
Para aquellos elementos que no superen los 20 días de ejecutados y para aquellas horas en que la temperatura ambiente sea inferior a los 2oC, se deberá recurrir a la protección de estos contra las heladas mediante el empleo de mantas térmicas y/o aporte de calor, a través de medios mecánicos. 

No se permitirá el empleo de pastones de hormigones cuando al momento del colado hayan transcurrido más de 90min contados a partir del momento de su elaboración, salvo que los mismos cuenten con aditivos retardadores de fragüe autorizados por la Supervisión de la APN. 

Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el Contratista sin derecho a compensación alguna. En caso que la reparación no hubiese permitido obtener una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que establecen estas especificaciones y demás documentos del Proyecto Ejecutivo, la estructura o parte de ella que resulte defectuosa será demolida y reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo.

b. Hormigón

El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento portland normal, aditivos, agregados finos (arena mediana) y agregados gruesos (ripio 1:3) de densidades normales. No se permitirá el uso de ripio bruto fino o grueso para la elaboración de hormigones, salvo para el caso de cimientos de hormigón con piedra bola de uso exclusivo para fundaciones de existir.

Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Supervisión de Obra de la APN/DOIP antes de su utilización en Obra.

Las estructuras sismo resistentes del edificio se construirán de acuerdo a lo indicado en planos y planillas, para lo cual La Contratista presentará, para aprobación de la Inspección, la dosificación o dosificaciones del hormigón y los resultados de ensayos que demuestren que los materiales y los métodos que se propone emplear, puede producir hormigones de la calidad y uniformidad especificadas en las planillas de cálculo estructural. En este sentido, será de estricta aplicación lo establecido en el apartado 7.3 de la norma CIRSCOC 201.

Sin perjuicio de lo anterior, esta dosificación no podrá contener menos de 280 Kg. De cemento por metro cúbico de hormigón fresco. Así mismo, el contenido unitario de  cemento no podrá exceder de 500 Kg. por metro cúbico de hormigón fresco.

Estas dosificaciones deberán corregirse toda vez que se detecten variaciones significativas en las granulometrías de los materiales en obra, se cambien los yacimientos o no se obtengan las resistencias específicas.

El asentamiento máximo permitido será de 0,10m y la relación agua/cemento no deberá ser superior a 0,5 en masa. En todos los casos, los hormigones para elementos estructurales deberán ser vibrados durante su colocación.

El cemento deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado. El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503, salvo indicación en contrario en la Especificación Particular.

No se permitirá el uso de sustancias aceleradoras del fragüe sin autorización de la Supervisión de la APN. 

Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. Serán provistos desde canteras que el Contratista explote fuera de los límites del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos.

El agua será limpia y exenta de sustancia capaces de atacar el hormigón. Ésta podrá o no ser provista desde la misma red de abastecimiento existente dentro del área protegida, debiendo el Contratista prever el posible transporte desde las afueras de la misma.

El hormigón tendrá características uniformes, y su elaboración, transporte, colocación y curado se realizarán en forma tal que las estructuras terminadas reúnan las condiciones de resistencia, impermeabilidad, integridad, textura, y regularidad superficial requeridas por estas especificaciones técnicas.

El hormigón de cemento portland, según su tipo o calidad, cumplirá en cuanto a resistencia con lo previsto en el Reglamento CIRSOC 201, es decir:

	Clase de hormigón
	Resistencia especificada
a compresión f’c (MPa)
	A utilizar en hormigones

	H – 15
	15
	simples (sin armar)

	H – 20
	20
	simples y armados

	H – 25
	25
	Simples, armados y pretensados

	H – 30
	30
	

	H – 35
	35
	

	H – 40
	40
	

	H – 45
	45
	

	H – 50
	50
	

	H – 60
	60
	


Todos los materiales componentes del hormigón, en el momento de su ingreso a la hormigonera, deberán cumplir las exigencias y  condiciones que se establecen a en la presente. En el caso que para un determinado material no se hubieran indicado explícitamente las especificaciones que debe satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en la Norma IRAM vigente o en la disposición CIRSOC que la complemente o sustituya hasta su revisión.

c. Acero en Barra

El acero especial en barras a utilizar en las estructuras deberá tener, para cada caso, los límites de fluencia mínimos indicados en los planos, cálculos y cómputos respectivos. El Contratista deberá presentar el certificado de empleo que corresponda al acero especial a utilizar, expedido por el organismo oficial competente. 

Queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo de las armaduras no previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra tensión admisible que la establecida en el proyecto quedando en consecuencia anulada toda disposición contenida en la documentación que se oponga a lo establecido en este párrafo.

En el orden constructivo, el doblado y colocación de la armadura se efectuara respetando las directivas de armado indicadas en los reglamentos CIRSOC correspondientes.

El Contratista no puede cambiar la armadura prevista en los planos sin autorización escrita de la Supervisión de la DOIP/APN. En ningún caso los mayores volúmenes de acero que resulten de estos cambios serán considerados como adicionales.

Antes de iniciar los trabajos de doblado, el Contratista debe verificar que no existan interferencias no consideradas en el Proyecto Ejecutivo (huecos, pasos de tuberías, etc.) que obliguen a prever cambios en la armadura. En caso que esto sea así deberá pedir indicación complementaria a la Supervisión de la DOIP/APN.

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes se limpiarán cuidadosamente las superficies eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasa, óxido de hierro suelto, etc. La armadura debe ser apuntalada por caballetes de trozos de armadura en cantidad suficiente para inmovilizarla completamente durante la colocación y el vibrado del hormigón.

La provisión y colocación de estos elementos debe ser incluida en los precios unitarios de la armadura y no se pagara por separado. Únicamente después de haberse terminado y verificado la colocación de la armadura, puede iniciarse el hormigonado.

En caso de ejecutarse juntas de trabajo, que a su vez deben ser autorizadas por la Supervisión de la DOIP/APN, el Contratista debe prever una adecuada armadura de conexión adicional, a su cargo y costo.

El acopio del acero en barras se realizara ordenando las mismas por diámetros perfectamente identificados y separados del terreno mediante el uso de caballetes, asegurando así identificación y la no contaminación del material.

Como parte integrante del presente ítem se considera a cargo y costo del Contratista la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del acero en la Obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructuras, el enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, el alambre para ataduras, ataduras, etc. y por toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocación de la armadura en su posición definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes de la Supervisión de la DOIP/APN.

El Proyecto Ejecutivo de Obra que presente el Contratista deberá contener las correspondientes planillas de corte y doblado de hierro para cada estructura y sus componentes estructurales respectivos en particular.

d. Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados para construir las estructuras.

El Contratista detallara la calidad y características de los materiales a utilizar como parte constitutiva de las estructuras, lo cual se desprenderá de la verificación estructural que este presentara como parte integrante del Proyecto Ejecutivo. Quedará a criterio de la Supervisión de la DOIP/APN cuando y como se implementaran los controles de calidad de los materiales y que se detallan a continuación:

d.1. Muestreos y ensayos:

El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la elaboración del hormigón, materiales de curado, aceros, etc. y efectuará los ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones, planos y demás documentos del proyecto. Los resultados de los mismos deberán archivarse en forma ordenada y estarán a disposición de la Supervisión de la DOIP/APN cuando la misma lo requiera.

La Supervisión de la APN en cualquier momento podrá verificar los valores obtenidos por el Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los materiales en general y del hormigón. 

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, él mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello deriven, aun si fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a su exclusivo costo.

d.2. Construcción:

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán las Normas establecidas en el reglamento CIRSOC vigente.

d.3. Equipos, maquinas, herramientas y laboratorios

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la Obra, deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir con el plazo de Obra y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la Obra y el personal afectado.

Quedará a criterio de la Supervisión de la APN si el Contratista deba instalar un laboratorio para efectuar todos los ensayos de verificación y control que la misma estime conveniente. En caso de tener que efectuarse ensayos fuera de Obra, los gastos que demanden los mismos estarán a cargo del Contratista.

III.3.1. Bases

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de las bases de hormigón armado o simple que servirán como fundación de las construcciones a ejecutarse.

Esta especificación se refiere a las condiciones y características que rigen para la ejecución de las bases de fundación, las cuales se construirán de acuerdo con las formas, dimensiones y detalles indicados en los planos de Proyecto Ejecutivo, esta especificación, las demás piezas del Contrato y las órdenes de la Supervisión de la DOIP/APN.

Los materiales deberán cumplir con:

· Hormigón:

Se utilizará hormigón de calidad H-20 o superior.

· Acero para armadura:

La armadura será de barras de acero DN-A 420 especial, dispuesta en canastos o mallas armadas al efecto, como se indique en los planos de Proyecto Ejecutivo.
Las cotas de fundación deberán quedar perfectamente definidas en los planos de Proyecto Ejecutivo para su correcto replanteo y control en la etapa constructiva de Obra.

Una vez realizada la excavación de cada base, se sobrepasará la cota prevista de fundación unos 5cm, los cuales serán rellenados con hormigón pobre (H15) conformando el mismo un hormigón de limpieza que servirá para un adecuado replanteo de encofrados y armaduras de fundación.

Los encofrados se ejecutarán colocando tablas planas reforzadas con tirantes sobre las caras libres del elemento a moldear. Se deberá tener especial cuidado en el llenado del molde y que éste se realice de una sola vez. Todos los moldes serán planos y rígidos y estarán bien arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir el vaciado del hormigón y se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas desuniones o rajas. 

Las armaduras de las bases y columnas serán separadas del hormigón de limpieza mediante el empleo de separadores de arena-cemento de 5x5x5cm adecuadamente fijados a las mismas mediante el uso de alambra de atar.

Los  apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de tal manera de poder quitarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones. 

No se hormigonarán bases si el recinto de fundación contiene agua, barro u otros materiales que pudiesen afectar la estabilidad futura de la fundación. El Contratista deberá asegurar que entre la excavación y el llenado de una base transcurra el menor tiempo posible. Durante el colado del hormigón será de uso obligatorio un vibrador específico para tal fin.

La Supervisión de la DOIP/APN podrá solicitar el recambio del suelo de fundación, de una o más bases, si a su sólo juicio el mismo no es apto según las consideraciones que dieron lugar al cálculo de las fundaciones.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que las Bases se pagarán por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.3.2. Cimientos

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de todos y cada uno de los cimientos corridos que servirán de fundación y soporte de las paredes indicadas en las Memorias de Cálculo y Planos de Proyecto Ejecutivo que deberá presentar la Contratista. 

Se ejecutarán cimientos bajo todos los muros y tendrán un ancho mayor en 10cm hacia cada lado de la mampostería. La profundidad de la base de los cimientos dependerá del tipo de suelo pero será como mínimo de 0,60m medidos por debajo del nivel del terreno natural. 

No se permitirá la elaboración y llenado de cimientos cuando la temperatura ambiente presente durante el transcurso de la jornada sea inferior a 2ºC. Se deberán tomar los recaudos necesarios para cubrir y proteger los cimientos de posibles heladas. De ser necesario, se deberán emplear acelerantes de fragüe y resistencia a modo de asegurar la calidad final de los hormigones y mezclas elaboradas.

Durante la construcción de los cimientos, de ser necesario, se deberán prever los pasos para el ingreso y salida de cañerías de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

Se tendrá especial cuidado de evitar el desmoronamiento de las paredes de las zanjas hacia los hormigones de piedra bola de cimientos. En tal sentido, la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a modo de cumplir con tal requisito.

· Dosificación de materiales:

Los cimientos se ejecutarán con una mezcla de hormigón simple y piedra del lugar en cantidades volumétricas aproximadas del 40% y 60% respectivamente.

El Hormigón simple a emplear tendrá dosificación 1:2:4 (1 parte en volumen de cemento; 2 partes en volumen de arena y 4 partes en volumen de ripio). En ningún caso se empleara menos de 200 kg de cemento por m3 de hormigón simple. El agua de amasado será la suficiente como para lograr la fluidez de la mezcla que permita la incorporación piedra del lugar a la masa, tratándose siempre de que esta mantenga la menor relación agua/cemento.

Las piedras del lugar deberán tener contacto entre sí y el hormigón simple deberá rellenar los espacios vacíos que dejan libre éstas.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Cimientos se pagarán por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.3.3. EncADENADOS Horizontales y Vigas de HºAº

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los encadenados horizontales y vigas de hormigón armado, integrantes como un todo de la estructura resistente de la construcción.

Esta especificación se refiere a las condiciones y características que rigen para la ejecución de los encadenados y vigas de hormigón armado, las cuales se construirán de acuerdo con las formas, dimensiones y detalles indicados en los planos de Proyecto Ejecutivo, esta especificación, las demás piezas del Contrato y las órdenes de la Supervisión de la DOIP/APN.

Los materiales deberán cumplir con:

· Hormigón:

Se utilizará hormigón de calidad H-20 o superior.

· Acero para armadura:

· La armadura será de barras de acero DN-A 420 especial, dispuesta en canastos, armadas al efecto, como se indique en los planos de Proyecto Ejecutivo.
Las cotas superiores de las vigas y encadenados deberán quedar perfectamente definidas en los planos de Proyecto Ejecutivo para su correcto replanteo y control en la etapa constructiva de Obra.

Los encofrados se ejecutarán colocando tablas planas reforzadas con tirantes sobre las caras libres del elemento a moldear. Todos los moldes serán planos y rígidos y estarán bien arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir el vaciado del hormigón y se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas desuniones o rajas. 

Durante el colado del hormigón será de uso obligatorio un vibrador específico para tal fin. Se deberá tener especial cuidado en el llenado del molde y en una sola vez. Los  apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de tal manera de poder quitarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones. Las vigas que por su diseño queden a la vista deberán terminarse en sus aristas con “buña o mata canto” de 1”.

Todas las vigas que servirán de apoyo para la estructura de cubierta contarán con una planchuela de espera colocada en todo su largo, sobre su cara superior. La planchuela será de 2” x ¼” con anclajes soldados cada 60 cm. 

Asimismo, según indique el Proyecto Ejecutivo, se preverá la colocación de refuerzos y anclajes para garantizar el vínculo de las vigas superiores con los respectivos paños de mampostería de adobe que estas envuelven. Los anclajes serán colocados previo hormigonado de vigas y éstos cumplirán con el fin de “sostener” la mampostería de adobe ante las acciones horizontales del sismo de diseño, evitando la afectación severa de los mampuestos y el posible colapso de los mismos ante dichas acciones.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Encadenados Horizontales  y Vigas de HºAº se pagarán por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.3.4. EncADENADOS Verticales y Columnas de HºAº

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de las columnas, sean estas de encadenado o no, de hormigón armado integrantes como un todo de la estructura resistente de la construcción.

Esta especificación se refiere a las condiciones y características que rigen para la ejecución de las columnas de hormigón armado, las cuales se construirán de acuerdo con las formas, dimensiones y detalles indicados en los planos de Proyecto Ejecutivo, esta especificación, las demás piezas del Contrato y las órdenes de la Supervisión de la DOIP/APN.

Los materiales deberán cumplir con:

· Hormigón:

Se utilizará hormigón de calidad H-20 o superior.

· Acero para armadura:

· La armadura será de barras de acero DN-A 420 especial, dispuesta en canastos, armadas al efecto, como se indique en los planos de Proyecto Ejecutivo.

Las cotas inferiores y superiores de las columnas deberán quedar perfectamente definidas en los planos de Proyecto Ejecutivo para su correcto replanteo y control en la etapa constructiva de Obra.

Todas las columnas y encadenados verticales se ejecutarán con anterioridad a los muros de adobe, ya que de otra manera se arriesgaría a “lavar” el adobe al colar el hormigón. Teniendo esto en cuenta, y según indique el Proyecto Ejecutivo, se deberá resolver la vinculación de estos elementos estructurales con sus respectivos paños de mampostería de adobe. Para lo cual se dispondrá de tres hiladas de alambre de púas galvanizado tipo Súper Bagual de Acindar o similar, cada 5 hiladas de adobe como máximo. El alambre irá atado a las columnas y será correctamente tensado. No se permitirá el empalme de alambres sucesivos, aceptándose únicamente la unión de hiladas mediante atadura aprobada por la Supervisión de la DOIP/APN.

Todos los encofrados serán planos y rígidos y estarán bien arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir el vaciado del hormigón y se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas desuniones o rajas. Los  apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de tal manera de poder quitarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones.

El hormigonado de las columnas y encadenados verticales se realizará en una sola etapa desde el encadenado horizontal inferior, o viga de corresponder, hasta la viga superior respectiva. En todos los casos se empleará vibrador durante el vertido del hormigón.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Encadenados Verticales y Columnas de HºAº se pagarán por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.3.5. LOSAS DE HºAº

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de las losas de HºAº para apoyo de los tanques de agua en la Torre de Servicio.

Los materiales deberán cumplir con:

· Hormigón:

Se utilizará hormigón de calidad H-20 o superior.

· Acero para armadura:

La armadura será de barras de acero DN-A 420 especial, dispuesta en canastos, armadas al efecto, como se indica en los planos de detalle.

Las cotas superiores de las losas deberán quedar perfectamente definidas en los planos de Proyecto Ejecutivo para su correcto replanteo y control en la etapa constructiva de Obra.

Los encofrados se ejecutará colocando tablas planas reforzadas con tirantes sobre las caras libres del elemento a moldear. Se deberá tener especial cuidado en el llenado del molde y en una sola vez. Todos los moldes serán planos y rígidos y estarán bien arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir el vaciado del hormigón y se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas desuniones o rajas. Los  apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de tal manera de poder quitarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que las Losas de HºAº se pagarán por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.3.6. DINTELES
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los dinteles, ya sean estos de madera, o madera y hormigón armado previstos para las aberturas de Obra.

Las maderas para dinteles estarán conformadas por listones de 5”x5”, los cuales ocuparán todo el espesor del muro y apoyarán 30cm de cada lado del vano. La madera quedará a la vista en su cara interior, exterior e inferior.

Para aquellas aberturas que superen los 100cm de longitud, los dinteles de madera serán reforzados mediante la ejecución de una loseta de hormigón armado sobre la madera, vinculando ambos elementos con tirafondos. Dichos anclajes serán insertos y ajustados en la madera previo hormigonado de la loseta y se colocarán a razón de 1 (uno) cada 25cm en cada viga de madera. El ancho de la loseta será menor al espesor del muro, dejando la posibilidad de revestir el lado exterior con cortes de adobe, de manera de no interrumpir la cara vista de la mampostería exterior. En caso de que la loseta coincida con una viga o encadenado horizontal, se procederá a unificar ambos elementos, para lo cual se deberán dejar previstas las armaduras en espera en las estructuras previamente hormigonadas.

Las losetas de hormigón armado se construirán de acuerdo con las formas, dimensiones y detalles indicados en los planos de Proyecto Ejecutivo, esta especificación, las demás piezas del Contrato y las órdenes de la Supervisión de la DOIP/APN.

Los materiales deberán cumplir con:

· Hormigón:

Se utilizará hormigón de calidad H-20 o superior.

· Acero para armadura:

· La armadura será de barras de acero DN-A 420 especial, dispuesta en canastos, armadas al efecto, como se indique en los planos de Proyecto Ejecutivo.

· -Madera:

· Se utilizará madera de reforestación semidura tipo eucaliptus grandis o similar, estacionada y secada en horno.
· Como mínimo, las losetas dinteles llevarán una parrilla de armadura compuesta por una malla de: barras 3 Ø 10 dispuestas en forma longitudinal al eje de la pared, con estribos rectos Ø 6 cada 10 cm.

· Los listones serán de madera bien estacionada, tratada con insecticida en todas sus caras, con las caras a ocultar pintadas con dos manos de pintura asfáltica, y las caras a la vista tratadas con lasur para madera. 

Las cotas superiores de los dinteles deberán quedar perfectamente definidas en los planos de Proyecto Ejecutivo para su correcto replanteo y control en la etapa constructiva de Obra.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Dinteles se pagarán por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.3.7. EstructuraS DE MADERA

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del CONTRATISTA de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de las estructuras de madera que conforman la mayoría de las cubiertas.

La estructura estará conformada principalmente por rollizos de eucaliptus de 7” de diámetro dispuestos cada 60cm (o lo que indique los planos de estructuras) y en sentido de la pendiente. Otros elementos son: la viga cumbrera en el sector Comedor, que recibe los rollizos, las columnas de madera del Jardín de Invierno, la columna de rollizo ancho de la Pérgola de Acceso, y las ménsulas para resolver aleros en esquinas y sectores laterales. Las dimensiones de los mismos saldrán del cálculo estructural del Proyecto Ejecutivo.

Estas estructuras recibirán un cielorraso de cañizo visto y las sucesivas capas de la cubierta.
Las maderas deberán cumplir estrictamente con las dimensiones y resistencias indicadas en planos de proyecto. No se permitirá el uso de elementos pasmados y/o retorcidos, con humedades excesivas, alabeos, fisuras o con otra patología que denote problemas de calidad, transporte, golpes, etc. Serán de madera estacionada, perfectamente alineada, de sección constante, sin nudos u otros que impliquen discontinuidad estructural a lo largo de su extensión. Las mejores vigas de madera en cuanto a calidad, continuidad, sanidad, ausencia de alabeos y nudos, etc. serán reservadas para los vanos de ambientes con mayor luz libre.

Los elementos de unión entre elementos de madera cumplirán con lo especificado en planos de proyecto. Las uniones entre maderas resueltas mediante insertos metálicos deberán respetar las disposiciones, distancias y diámetros de los bulones y tuercas. Los elementos metálicos deberán tener, como mínimo, dos manos de anti óxido y una de pintura esmalte sintético previo a su colocación y en todas sus caras. Deberá asegurarse que todo y cada uno de los elementos de madera que forman parte de la cubierta presenten uniones adecuadas y seguras entre sí. 
Las uniones de elementos de madera con hormigón armado, se harán con anclajes previstos previamente al llenado del hormigón. Se debe garantizar que no se producirán desplazamientos de la estructura bajo ninguna circunstancia, ya sea sismos, durante la etapa constructiva o por acción del viento.

Cuando los espacios entre rollizos no puedan ser tapados con adobe, como ser sobre dinteles de carpinterías en ambos Halls y sobre viga de madera en el Jardín de Invierno, se cubrirán estos intersticios con maderas cortadas y colocadas prolijamente.

La protección y pintura de la madera cumplirá estrictamente con lo especificado en ítem III.20.2 de la presente. Todos los elementos de madera recibirán como mínimo una mano de insecticida previa colocación en la cubierta, asegurándose el recubrimiento en todas las caras del elemento. De igual forma se procederá con el impregnante para madera tipo Cetol o similar, el cual se aplicará en una mano antes de colocar en cubierta y en una segunda mano luego de colocado.
III.4. MUROS y TABIQUES

En términos generales, los muros y tabiques deberán cumplir con:

Las hiladas se pegarán niveladas, con espesores de mezcla uniforme y rebajada antes de fraguar la mezcla. 

La cara más importante en todo muro será aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen las piezas. No se aceptarán desplomes en mamposterías mayores que un 2 por mil. Durante la ejecución del muro se controlará permanentemente (al menos cada cinco hiladas) la horizontalidad y verticalidad de las albañilerías, con nivel y plomada respectivamente.

Se trabajará por hiladas horizontales continuas a partir de hiladas de esquinas definidas por encuentro de muros y por una jornada de trabajo (1 día) no deberá sobrepasar la altura máxima de 1,20 metros, a fin de dar tiempo al endurecimiento del mortero de junta de las hiladas inferiores.

La traba entre bloques indicada en los planos es requisito indispensable para su aceptación. El picado de muros para albergar las instalaciones eléctricas, gas, agua u otras, solo podrán ejecutarse como mínimo tres (3) días después de terminados los muros. 

Dado que el presente corresponde a Obra tipo “húmeda”, se deberá tener especial cuidado con la época en que se ejecutan los trabajos. Para tal fin, habrá que implementar las medidas de mitigación ante inminentes heladas, previendo todo y cada uno de los trabajos accesorios y necesarios que salvaguarden las mezclas de unión ante el congelamiento prematuro previo a la resistencia final de estas. No se permitirá levantar mamposterías cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a 4° C o superior a 35° C. 

· Ladrillo macizo común

Los ladrillos a emplear serán sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color uniforme. No se aceptaran elementos partidos, fisurados o deformados.

Los ladrillos deben ser almacenados en un lugar limpio, nivelado y cercano a la Obra. Deberán mantenerse apilados sin entrar en contacto con el terreno (contaminación con tierra u otro material) y se cubrirán en caso de heladas.

· Adobe

Se desarrollarán con moldes de madera donde se dispone el mortero de tierra que se apisona ligeramente a mano. El preparado con tierra, o pastón, deberá estar compuesto por:
· 10-20% de arcilla

· 15-25% de limo

· 55-70% de arena

Estas proporciones se verificarán en obra, previa a la confección de los adobes, con ensayos de terreno. A este preparado se le agregará agua y paja en un 25% del volumen total.

Sus medidas serán de 38x18x10cm. Los adobes deben estar libres de grietas o rajaduras y sus caras deberán ser planas y parejas.
Contarán con un mínimo de 2 a 3 semanas de secado al sol y sin cocción. El secado será al exterior, pero con un sol controlado (con media sombra, toldo, etc.) para evitar un secado excesivamente rápido.

III.4.1. Mampostería de ladrillo macizo común bajo capa

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de las mamposterías de ladrillo común cajo capa aisladora, indicadas en planos de proyecto.

Los muros se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes, alturas y espesores detallados en los planos de proyecto. Antes de iniciar su construcción se harán los replanteos de ejes iniciales teniendo especial cuidado en demarcar los vanos para puertas.

· El mortero cementicio:

· 1 parte de cemento

· 3 partes de arena

· 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 o similar en relación al agua de amasado.

El mortero se preparará inmediatamente antes de su uso, dosificando el agua para que la mezcla sea homogénea y manejable. Sera elaborado asegurándose un tiempo mínimo de 5 minutos de mezclado para los materiales componentes. Se descartaran aquellos morteros que no se hayan utilizado transcurridas más de una hora y media (1,5hs) desde la elaboración de los mismos. El mortero deberá cubrir tanto las uniones horizontales como verticales y será de espesor uniforme de 1.5 cm a 2cm. El material sobrante deberá retirarse mediante el uso de cuchara de albañil al momento de terminar la colocación de cada ladrillo, a fin de mantener una superficie limpia y enrasada en todo momento. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Mampostería de Ladrillo Común Bajo Capa se pagará por porcentaje de avance del ítem según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.4.2. Mampostería DE ADOBE
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de las mamposterías de adobe, sean estas de 20cm o 40cm de espesor, a ejecutarse como parte integrante de la Obra.

Los muros se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes, alturas y espesores detallados en los planos de Proyecto Ejecutivo. Antes de iniciar su construcción se harán los replanteos de ejes iniciales teniendo especial cuidado en demarcar los vanos para puertas y ventanas y considerando además detalles como revoques, refuerzos, vinculaciones a estructuras, y otros.

Todas las caras exteriores quedarán a la vista sin revoque por lo cual se deberá cuidar la continuidad y la prolijidad del pircado. En ese sentido es que se deberán seleccionar para dichos paramentos los mejores adobes y sus respectivas caras. Posteriormente se analizará la necesidad de aplicar un producto transparente impregnante o sellador a estas caras, similares a los que se aplican en ladrillo visto.
Las caras interiores llevarán revoque de barro, con este fin, se dejará una junta tomada de 1 a 2 cm del lado interior para mejor agarre del revoque.
· Mortero de unión:

· 1 parte de arcilla
· 2 a 3 partes de arena
El mortero de barro utilizado para las juntas tendrá la misma composición que la mezcla utilizada para los adobes, con la diferencia de que no llevará agregado de paja y llevarán mayor cantidad de agua para garantizar la ductilidad y adherencia del material. 

Cada hilada elevará el muro 12cm, 10cm de espesor del adobe y 2cm de la junta. La colocación de los adobes se hará por hiladas, ubicándolos de manera alternada entre hilada e hilada para lograr una buena traba. Todas las juntas verticales deberán coincidir con el centro del adobe de la hilada inmediatamente superior.
La primera hilada de adobe requiere del tirado previo de los hilos desde las esquinas con plomada para lograr el nivel uniforme de la construcción y determinar la posición exacta del muro sobre la capa aisladora horizontal. Es importante que el mortero de barro para el asentamiento de la primera hilada conforme una superficie lo más lisa posible, dado que la falta de nivelación del muro puede provocar problemáticas en el mismo como fisuras o grietas.
Toda la construcción se levantará de manera pareja por hiladas, colocando hilos en las esquinas para garantizar el nivel y lograr una superficie de muro pareja y lisa, especialmente en la cara exterior, evitando puntos de posible acumulación y filtración de agua. Todas las hiladas se comenzarán con los adobes esquineros, que serán seleccionados y replanteados de tal manera que la modulación de adobes del muro quedé armónica a la vista.
Inmediatamente después de la colocación del mortero, antes de que el barro comience a secarse, se coloca el adobe con su cara lisa hacia abajo y la rugosa hacia arriba. Una vez colocado el adobe se hace presión sobre este hasta llegar a nivel del hilo, lo que provoca el desborde del mortero. El material desbordado se esparce con cuchara para cubrir las juntas y emparejar así la superficie vertical.
Cada 5 hiladas como máximo, se colocarán a modo de vinculación con la estructura de hormigón, tres alambres de púas dentro de la junta como se indica en el punto III.3.4. Se utilizará alambre de púas galvanizado tipo Súper Bagual de Acindar o similar. El alambre irá atado a las columnas y será correctamente tensado.
Las juntas de barro deberán quedar rehundidas unos 3mm respecto a las caras vistas del adobe y su terminación se hará mediante el uso de planchuela metálica de 2cm de espesor de tal forma de dejar perfectamente lisa dicha junta vista.

Se cuidarán particularmente los encuentros con elementos estructurales. Los rollizos y listones de madera quedarán perfectamente integrados a la modulación del adobe visto. Las vigas, columnas y dinteles de hormigón armado quedarán ocultas, ya sea con adobes enteros o cortes prolijamente colocados.

Se prestará especial atención al encuentro de muros, ya que a diferencia del ladrillo común, las dimensiones de los adobes no son proporcionales.

Los muros exteriores que cierran el patio de las Viviendas contarán con detalles adicionales en su coronamiento: adobes a 45º, aleros de piedra y remate de paja.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que las Mamposterías de Adobe se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.4.3. Mampostería de ladrillo macizo PORTANTE de 15cm

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de las mamposterías de ladrillo común de 15cm de espesor, a ejecutarse como parte integrante de la Torre de Servicio.

Los muros se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes, alturas y espesores detallados en los planos de Proyecto Ejecutivo. Antes de iniciar su construcción se harán los replanteos de ejes iniciales teniendo especial cuidado en demarcar los vanos para puertas y ventanas y considerando además detalles como revoques, enchapados, incrustaciones, rejas u otras.
Mortero cementicio:

· 1 parte de cemento

· 3 partes de arena

El mortero se preparará inmediatamente antes de su uso, dosificando el agua para que la mezcla sea homogénea y manejable.

Los morteros serán elaborados a máquina, asegurándose un tiempo mínimo de 5 minutos de mezclado para los materiales componentes.

Durante el transporte del mortero se cuidará de evitar segregación, especialmente la exudación del agua de amasado, acortando la distancia de transporte al mínimo compatible con la disposición de la Obra.

 Se descartaran aquellos morteros que no se hayan utilizado transcurridas más de una hora y media (1,5hs) desde la elaboración de los mismos.

 El mortero deberá cubrir tanto las uniones horizontales como verticales y será de espesor uniforme de 1.5 cm. aproximadamente. El material sobrante deberá retirarse mediante el uso de cuchara de albañil al momento de terminar la colocación de cada ladrillo, a fin de mantener una superficie limpia y enrasada en todo momento. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Mampostería de Ladrillo Portante de 15cm se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos

III.5. CAPAS AISLADORAS

III.5.1. Capa aisladora vertical

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de la capa aisladora vertical, a ejecutarse sobre ambas caras de los muros bajo capa. 

El espesor de la Capa aisladora vertical será de 10 a 15 mm, e implicará un planchado de mortero cementicio hidrófugo aplicado con llana cubriendo todas las superficies sin dejar partes del muro bajo capa sin proteger. 

· Dosificación del mortero cementicio:

· 3 partes de arena

· 1 parte de cemento

· 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 o similar en relación al agua de amasado.


Sobre este mortero, en los lugares que no recibirán zócalos ni revestimientos, se aplicarán dos manos de pintura asfáltica para completar la aislación. La primera mano de pintura asfáltica se realizará disuelta al 50% y la segunda pura.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Capa Aisladora Vertical se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.5.2. Capa aisladora horizontal

Descripción:
Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales de paredes.

En el arranque de todos los muros de la Obra, dentro del rango de los 3 a 6 cm sobre el nivel de piso terminado, se ejecutará una capa para aislación hidrófuga en todo su largo y ancho. 

La misma estará compuesta en primer lugar por una capa de mortero cementicio de 30 mm de espesor, ejecutada con reglas guía a ambos lados de los muros para mantener un espesor constante y nivelado.

· Dosificación del mortero cementicio:

· 3 partes de arena

· 1 parte de cemento

· 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 o similar en relación al agua de amasado.

Una vez endurecido el mortero cementicio, se aplicará sobre el mismo dos manos de pintura asfáltica (1º mano diluida al 50% y la 2º pura) y un plástico negro de 300 micrones. Este plástico se solapará al menos 30 cm con el plástico a colocar bajo contrapisos.
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Capa Aisladora Horizontal se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.6. REVOQUES

En términos generales, para los revoques rige lo siguiente:

Previa aplicación de las mezclas de revoques se harán los siguientes preparativos a las superficies de aplicación:

a) Retoques y limpieza de las juntas.

b) Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de adobes, hormigones, etc.

c) Abrevado con agua de las superficies que lo necesiten.

d) Ejecución de los puntos y fajas de guías.

Antes de comenzar el revocado de un local se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas etc. y el paralelismo de las mochetas o aristas.


Tanto para los revoques gruesos como los finos, la mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de las superficies donde se pretende aplicar. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de manchas, grumos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. No deberá presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo.

La separación entre revoques y revestimientos se hará mediante una buña. Se deberán cubrir la totalidad de los marcos de las aberturas con cinta para prevenir el daño que puedan ocasionar las salpicaduras de los distintos revoques.


Todas las instalaciones complementarias de las Obras, deberán realizarse antes de la aplicación del revoque fino.

Los sobrantes y desperdicios producto de estos ítems serán utilizados para rellenos, de tal suerte de asegurar que los mismos no queden a la vista.

III.6.1. Revoque grueso DE BARRO
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los revoques gruesos de barro a ejecutarse sobre el general de las caras interiores de las mamposterías de adobe.

A los efectos de seleccionar lo composición ideal del barro a utilizar se realizaran mezclas de prueba para las condiciones locales. Estas pruebas se aplicarán directamente sobre los muros interiores en paños no menores a 1 m2. A partir de estas pruebas se podrá evaluar la contracción del revoque, su adherencia y la resistencia a la erosión. Se ensayarán distintos tipos de arcilla de canteras cercanas y a su vez se probarán proporciones de arcilla-arena de 1:2, 1:3 y 1:4, en todos los casos con misma cantidad de paja en la mezcla. De la misma manera se podrán ensayar otros agregados como alquitrán, guano, u otros recomendados localmente.

Una vez seleccionada la composición adecuada, el trabajo de mezclado se realizará en forma manual en todos los casos, considerando que la mezcla debe prepararse entre dos y tres días antes de su uso para favorecer una mejor cohesión del material, y una mayor resistencia posterior. Durante los días de preparación el barro deberá ser amasado constantemente. Tanto la arcilla como la arena deberán ser zarandeadas con malla de no más de 5mm, para eliminar los elementos de mayores dimensiones que podrían dificultar o entorpecer el trabajo de revocado.

Inicialmente se realizará el mezclado en seco de la arcilla y la arena en la proporción seleccionada, para luego comenzar con el agregado de agua, con un batido constante de la mezcla, hasta lograr la textura requerida. Durante este proceso se deberá agregar la paja, esparciéndola en forma uniforme. Se deberán incorporar 10kg de paja por cada metro cúbico (m3) de tierra. Para el revoque grueso, se cortará la paja de entre 5 y 10 cm.

Al momento de la colocación de los adobes se deberá cuidar que hacia el interior los adobes tengan las juntas tomadas, no más de 1 a 2 cm, para favorecer el agarre del revoque. La superficie se deberá limpiar cuidadosamente para eliminar el polvo y restos existentes, para luego humedecerla, evitando de esta manera que la sequedad del muro acelere el fraguado de la mezcla. El material se aplicará proyectándolo con fuerza hacia el muro buscando espesores de aproximadamente 2 a 3 cm. Una vez proyectado el material se lo repartirá con movimientos ascendentes en primer lugar, y luego circulares buscando obtener una superficie pareja y homogénea. Las vigas y columnas de hormigón armado deberán tener previamente un salpicado irregular con un mortero cementicio, puesto que en estos casos el agarre será exclusivamente mecánico.

Luego del secado del revoque se deberá evaluar que las grietas presentes no tengan un ancho mayor a un milímetro, y que no existan sectores en los que este se desprenda por falta de adherencia. En todos los casos en que no se cumplan estas condiciones, los revoques deberán ser removidos y reemplazados.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Revoque Grueso de Barro se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.6.2. Revoque grueso DE BARRO con ALAMBRE TEJIDO HEXAGONAL
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los revoques gruesos de barro con alambre tejido hexagonal (tejido gallinero), a ejecutarse sobre las mamposterías de adobe en puntos críticos como ser sectores con elementos de hormigón armado o paños que posteriormente recibirán revestimientos.

Este revoque se ejecutará de la misma manera que el Revoque Grueso de Barro del punto III.6.1, y se ejecutarán ambos en conjunto para no perder la continuidad del paño de revoque, la diferencia será que este contará con una malla de alambre tejido hexagonal para garantizar la fijación del revoque en puntos conflictivos y absorber esfuerzos mecánicos.

La malla de alambre tejido hexagonal será galvanizada, con apertura de 1", y calibre 22.

Previamente a la aplicación del revoque, se presentarán en los sectores en cuestión la malla de alambre tejido hexagonal, anclada al muro por medio de ganchos 6 amurados en la pared. La malla tendrá una pequeña separación de la pared, para garantizar que el barro penetre por detrás de sus alambres. Los ganchos tendrán forma de “U” y se clavarán a la pared cada 50cm, tanto en sentido vertical como horizontal, en forma intercalada.
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Revoque Grueso de Barro con Alambre Tejido Hezagonal se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.6.3. Revoque fino DE BARRO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los revoques finos de barro, a ejecutarse sobre los revoques gruesos.

Se tomarán las mismas medidas y precauciones que para el Revoque Grueso de Barro del punto III.6.1, con las siguientes diferencias: el zarandeo de la arcilla y la arena deberá ser con malla de no más de 3mm, y la paja se cortará de entre 2 y 3 cm.

El revoque fino se aplicará sobre el grueso como capa de terminación buscando alcanzar un espesor de entre 3 y 5 mm como máximo. En primer lugar se trabajará con fratacho y luego con fraguador o esponja para mejorar la terminación. Antes de aplicar el fino se mojará la superficie y se rasgará para mejorar la adherencia de esta última capa.

De ser necesario, después del primer secado, se continuará el trabajo cubriendo todas las rajaduras que se hayan generado, volviendo a emparejar la superficie.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Revoque Fino de Barro se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

II.6.4 Planchado Cementicio hidrófugo

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de Obra para la ejecución de la totalidad de los planchados cementicios hidrófugos, a ejecutarse sobre las superficies interiores y exteriores de los muros de ladrillo común. 

El espesor del Planchado cementicio será de 5 a 10 mm, aplicado con llana cubriendo todas las superficies sin dejar partes del muro sin proteger.

Dosificación del mortero cementicio:

1 parte de cemento

3 partes de arena

Cantidad proporcional de hidrófugo disuelto en el agua de amasado según fabricante.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Planchado Cementicio Hidrófugo se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.7. CONTRAPISOS

Los materiales con los que se ejecutaran los contrapisos, ya sean áridos, cemento, agua o hierros, deberán cumplir con lo especificado para hormigón de “Estructura Resistente” según lo indicado en el punto III.3 de la presente.

En todos los contrapisos se deberá asegurar que la superficie del terreno, que servirá de base de asiento al contrapiso a ejecutar, se encuentre en perfectas condiciones de compactación. Para tal fin, se deberá nivelar el terreno, eliminando todo material no apto, suelto, inapropiado. Luego se procederá al apisonado del terreno mediante el empleo de un apisonador manual. Se deberá tener especial cuidado en las esquinas y uniones con paredes, asegurando el correcto apisonado y compactación del suelo en estos sectores. El resultado final deberá corresponder a una superficie compacta y uniforme.

Una vez preparado el terreno, se colocara bajo todos los contrapisos un plástico negro de 1º marca y calidad, de espesor no menor a 300 micrones (Polietileno). El mismo deberá asegurar el solape entre mantos sucesivos (en al menos 15 cm), evitando así el ascenso capilar de la humedad del suelo. Este plástico deberá mantener su continuidad entre los diferentes paños de contrapiso, incluyendo de interior a exterior.

Dado que el presente corresponde a Obra tipo “húmeda”, se deberá tener especial cuidado con la época en que se ejecutan los trabajos. Para tal fin, habrá que implementar las medidas de mitigación ante inminentes heladas, previendo todo y cada uno de los trabajos accesorios y necesarios que salvaguarden las estructuras de hormigón ante el congelamiento prematuro previo a la resistencia final de estas. No se permitirá hormigonar contrapisos cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a 4° C o superior a 35° C. De ser necesario, se deberán emplear acelerantes de fragüe y resistencia a modo de asegurar la calidad final de los hormigones y mezclas elaboradas.
Para los contrapisos que no superen los 20 días de ejecutados y para aquellas horas en que la temperatura ambiente sea inferior a los 2oC, se deberá recurrir a la protección de estos contra las heladas mediante el empleo de mantas térmicas y/o aporte de calor, a través de medios mecánicos. 

No se permitirá el empleo de hormigones cuando al momento del colado hayan transcurrido más de 90min contados a partir del momento de su elaboración.

El colado del hormigón en cada ambiente deberá ejecutarse en una sola etapa, este respetara las juntas de dilatación y contracción señaladas en planos. Ídem niveles y pendientes que aseguren el manejo de excedentes pluviales, fallas de cañerías y otros.

El curado del hormigón de contrapiso se realizara durante un mínimo de 14 días contados a partir de la fecha de elaboración del mismo, salvo que previo al cumplimiento a este plazo se ejecute el piso de terminación indicado en plano.

Bajo la mesada de la cocina, y donde indiquen los planos, se construirán banquinas cuya altura total, incluyendo carpeta y piso, será equivalente a la altura de zócalo adoptada para el ambiente correspondiente.

Se deberá proveer a los contrapisos de una superficie adecuada, nivelada y/o rugosa para recibir a posterior la carpeta de nivelación que corresponda.

III.7.1. Contrapiso de Hormigon
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los contrapisos de hormigón en los lugares indicados en Planos de Proyecto Ejecutivo. 

Previamente al colado del hormigón, se procederá a la ejecución de las fajas de nivelación que servirán para la etapa de hormigonado. El espesor mínimo del contrapiso será aquel que se encuentre indicado en los planos de Proyecto Ejecutivo; en ningún caso será menor a 8cm.

· Dosificación de materiales:

Los contrapisos se ejecutarán con una mezcla de ripio (Agregado Grueso) y arena (Agregado Fino), en cantidades volumétricas apropiadas.

El hormigón se dosificara por volumen de aporte de sus componentes en: 1:2:4 (1 parte en volumen de cemento; 2 partes en volumen de arena y 4 partes en volumen de ripio). En ningún caso se empleara menos de 200 kg de cemento por m3 de hormigón. El agua de amasado será la suficiente como para lograr la fluidez de la mezcla que permita el colado, tratándose siempre de que esta mantenga la menor relación agua/cemento; en ningún caso dicha relación será mayor a a/c=0,5. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Contrapiso de Hormigón se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.7.2. Contrapiso de hormigon armado con malla

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los contrapisos de hormigón armado a realizarse en los sectores de la Obra que se indican en los planos, a saber: rampa de acceso vehicular y Garaje. 

Se extenderá una malla tipo Sima d=6mm 15x15 en toda la superficie a cubrir. Se diseñarán paños con juntas de dilatación y contracción en los que se deberá interrumpir las armaduras en correspondencia con las juntas. En los lugares en los que se diseñen solapes, el cruce entre mallas no podrá ser menor a 30cm. Se dará separación a la armadura del plástico negro mediante el uso de separadores plásticos o dados de hormigón pre-moldeados. En todos los casos, la malla deberá ubicarse en el centro del espesor del contrapiso.

Previamente al colado del hormigón, se procederá a la ejecución de las fajas de nivelación que servirán para la etapa de hormigonado. El espesor mínimo del contrapiso será de 10cm.

· Dosificación de materiales:

Los contrapisos se ejecutarán con una mezcla de ripio (Agregado Grueso) y arena (Agregado Fino), en cantidades volumétricas apropiadas.

El hormigón se dosificara por volumen de aporte de sus componentes en: 1:2:3 (1 parte en volumen de cemento; 2 partes en volumen de arena y 3 partes en volumen de ripio). En ningún caso se empleara menos de 280 kg de cemento por m3 de hormigón. El agua de amasado será la suficiente como para lograr la fluidez de la mezcla que permita el colado, tratándose siempre de que esta mantenga la menor relación agua/cemento; en ningún caso dicha relación será mayor a a/c=0,5. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Contrapiso de Hormigón Armado con Malla se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.
III.7.3. Carpeta de nivelación
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de las carpetas de nivelación sobre los contrapisos de la Obra, para luego poder recibir el piso de terminación. 

Su espesor mínimo será de 3 cm. La misma deberá tener una continuidad perfecta con la capa aisladora vertical y, para el caso de sanitarios, unirse con el revoque hidrófugo por detrás del revestimiento. La terminación será rallada/rugosa a modo de asegurar la posterior adherencia del mortero de fijación de cerámicos del piso.

Previa aplicación de la mezcla se harán los siguientes preparativos en las zonas a tratar:


a) Se asegurara la correcta limpieza y eliminación de todo material suelto sobre el contrapiso.
b) Abrevado del contrapiso con agua.
c) Ejecución de los puntos y fajas de guías de ser necesario.


La mezcla a utilizar estará compuesta por las siguientes unidades volumétricas:

· 1 parte de cemento

· 3 partes de arena.

· 10% de hidrófugo tipo SIKA 1 o similar en relación al agua de amasado.


En caso que el Contratista crea conveniente modificar las proporciones mencionadas con el fin de mejorar la calidad final del trabajo en cuanto a apariencia y/o durabilidad, este podrá  presentar una alternativa mediante comunicación oficial a la Supervisión de la DOIP/APN en carácter de solicitud de aprobación. De aprobarse la solicitud, el cambio no recibirá pago o compensación alguna. Para ambos casos, sea que el Contratista adopte la mezcla sugerida o solicite modificación, la responsabilidad de la calidad del producto final es exclusiva de este.


No se permitirá el empleo de mezclas que cuenten con más de 1,5hs contados a partir del momento de su elaboración.


Todas las instalaciones complementarias de las Obras, deberán realizarse antes de la aplicación de la carpeta.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Carpeta de Nivelación se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.8. CUBIERTAS

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de todas y cada una de las Cubiertas, según sea su tipo y forma, de la Obra.
Todos los conductos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviesa la cubierta y emerja a través del techo, irán provistos de un sistema de bavetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta protección hidráulica e hidrófuga de los techados.

III.8.1. AISLACIONES

III.8.1.1. LANA DE VIDRIO DE 2” CON ALUMINIO
Descripción:

Solo en la cubierta de chapa (Jardín de Invierno), se colocará un fieltro de lana de vidrio de 2” con una cara de aluminio.

La lana de vidrio deberá cumplir con lo siguiente:

· Espesor mínimo: 2” 

· Comportamiento al fuego s/Norma IRAM 11910: RE2 

· Resistencia térmica mínima (m2 hºC Kcal): 1

· Capa de aluminio “puro”.

El fieltro deberá colocarse haciendo uso de los elementos accesorios recomendados por el fabricante para el solape y/o unión entre cada rollo. Ídem para los encuentros con conductos o elementos que atraviesan la cubierta, garantizando de esta manera la correcta y uniforme ejecución de la superficie que se desea lograr.
Se colocará bajo la chapa trapezoidal prepintada y sobre el cielorraso de cañizo y las clavaderas. La cara con aluminio se colocará hacia abajo. Los paños de membrana se extenderán en forma perpendicular a la pendiente de la cubierta y desde la parte más baja de la misma hacia la más alta, de tal forma de que los solapes eviten el ingreso del agua a través de ellos ante alguna posible filtración de las chapas.

Se deberá asegurar el menor uso de recortes de rollos posible. El fieltro corresponderá a un material nuevo, sin uso, con signos de un correcto acopio y traslado. Sin quebraduras, rasguños, roturas u otro signo que evidencie mal trato, vejez o problemas de calidad de elaboración. 

La metodología adoptada para su colocación deberá asegurar la manutención de las propiedades originales del producto en el tiempo, eliminando la posible rotura de este por ralladuras, punzonado u otros, producto de los trabajos de mala colocación o de trabajos posteriores.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Lana de Vidrio de 2” con Aluminio se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.8.2. CERRAMIENTOS

III.8.2.1. Chapa prepintada

Descripción:

Se colocarán chapas sinusoidales prepintadas sobre el Jardín de Invierno. Las chapas serán nuevas, de color a definir en obra y con aplicación de pintura proveniente de fábrica como recubrimiento orgánico de poliésteres de última generación sobre un material base revestido. Se deberá asegurar el solape mínimo sugerido por el fabricante y la estanqueidad de la cubierta final.

Las chapas nuevas deberán cumplir con lo siguiente:

· Deberán cumplir con las normativas según IRAM-IAS U 500-72.

· Calibre BWG: 25

· Sinusoidal, pre-pintadas (color a definir) proveniente de fábrica.

· Ancho total (mm): 1086 +/-10

· Ancho útil (mm): 1026 +/-6

· Altura de Onda (mm): 18 +/- 1.5

· Paso de Onda (mm): 76 +/- 2

· Cantidad de ondas: 13.5

· Acero al carbono de baja aleación, apto para uso estructural.

Al manipular las chapas se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar daños en los bordes y superficie. El transporte deberá ejecutarse en forma cuidadosa, cubriendo las chapas y eliminando las posibilidades de ralladuras, punzonados, etc. También serán protegidas contra la entrada de humedad y lluvia. Se las deberá almacenar bajo techo, en áreas secas, limpias y ventiladas, lejos de cualquier fuente de polución química. No se permitirá el contacto de las chapas con el suelo de tierra, por lo que se deberá estibar las mismas sobre tarimas o tacos. Si el material estibado se moja por cualquier razón, se deberá secar el agua acumulada entre hojas o espiras inmediatamente, a fin de evitar la aparición de óxido.

La fijación de las chapas se ejecutara mediante el empleo de tornillos auto perforantes o similares. Los mismos deberán cumplir con la fabricación bajo proceso de cementado, templado y revenido. Su tratamiento anticorrosivo será asegurado mediante zincado electrolítico. La calidad deberá cumplir con la certificación de normas ISO.

Los tornillos tendrán cabeza hexagonal, con arandela bombé estampada. Esta cabeza arandelada no tendrá contacto con la cubierta metálica, y por ende no presentara fricción, asegurando así la no afectación de la pintura de la chapa. El tornillo vendrá provisto de una arandela selladora de PVC (policloruro vinílico); la cual asegurara su expansión diametralmente en forma pareja a la cabeza, sin presentar desbande lateral, y evitando toda posibilidad de filtración en el sitio de la fijación.

Para fijar las chapas sinusoidales, los tornillos se colocaran en la onda alta (cresta), a razón de 12 piezas por metro cuadrado. 

Se utilizara como herramienta de instalación un atornillador eléctrico o a batería; este tendrá control de torque y diferentes posiciones regulables a fin de evitar el desgarro de la rosca, la rotura de la arandela de impermeabilización o la rotura de la cabeza del tornillo. También deberá tener velocidad variable en el gatillo (alrededor de 1000 a 2500 r.p.m).  Además debe ser una herramienta robusta recomendada para dicho trabajo, mayor a 500 watts. Como herramienta de auxilio se utilizara el inserto o bocallave: corresponde a una pieza de acero que cuenta con un vástago hexagonal que se coloca en el porta-herramienta del atornillador y que en el lado opuesto tendrá la boquilla tubo magnético del hexágono seleccionado según el tornillo a utilizar (para tornillos nº 8 boquilla  ¼, para tornillos Nº 10 y 12 boquilla  5/16 y para tornillos Nº 14 boquilla 3/8).

A fin de optimizar la instalación, se deberá regular el torque de la máquina en los primeros tornillos, verificando con un torquímetro que los mismos se ajusten a los valores de la tabla técnica provista por el fabricante. Esto evitará roturas de arandelas, de tornillos, agrandamiento de agujeros, deformaciones en chapas y perfiles, filtraciones en cubiertas, prematuro desgaste de insertos, atrasos y deficiencia en la instalación.

IMPORTANTE: después de colocada la chapa en un faldón completo o en toda la cubierta, según el tiempo que ello lleve, deberá extraerse la totalidad del plástico protector con el que viene de fábrica, dado que pasado unos días, el mismo se funde lo cual evita su posterior remoción. Por lo tanto dicha tarea no podrá superar las 48 hs de colocadas las chapas y expuestas a la interperie. En caso de que el Contratista omita este paso y luego sea imposible extraer el plástico de las chapas, deberá reemplazar la totalidad de las chapas comprometidas para posibilitar la certificación.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Chapa Prepintada se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.8.2.2. TORTEADO DE BARRO

Descripción:

En general todas las cubiertas, salvo el Jardín de Invierno, llevará cubierta de torteado de barro. La misma se montará sobre el cielorraso de cañizo (ver punto III.12.1), el cual le conferirá una superficie pareja y contínua. El cielorraso a su vez apoyará sobre las estructuras de madera (punto III.3.7), las cuales forman la estructura de apoyo y sustento de todo el sistema.

Se prepararán los materiales para que cada paño de cubierta pueda ser empezado y terminado el mismo día. Con este fin, se preparará el barro con antelación al momento de tortear. Si no se cumpliese esto, las distintas etapas de trabajo podrían estar sometidas a diferentes situaciones de secado, razón por la cual se propiciaría la aparición de fisuras o discontinuidades en dichos sectores.

Se utilizará una mezcla de arcilla y arena pura en proporciones de 1:2 a 1:4. Los componentes serán zarandeados para retirar las piedras más grandes. Las piedras pequeñas (máximo 1cm) podrán funcionar como un agregado grueso en la mezcla. Se deberá destinar un tiempo generoso para mezclar los distintos tipos de tierra antes de agregarle el agua para lograr luego un pastón lo más homogéneo posible. A esta mezcla base se le colocará paja cortada de no más de 10cm de largo, esparciéndola en un modo parejo sobre el pastón. Con la aprobación de la Inspección de Obra, se le podrán agregar elementos como guano tamizado, grasa o cenizas.

Toda la mezcla se acumulará formando un montículo al que se le practicará un agujero en la parte central donde se irá agregando agua a medida que esta sea absorbida.

Antes de empezar el torteado, se colocará una capa continua de papel de cartón sobre el cielorraso de cañizo. El cartón deberá ser de rollo, sin impresiones, colocado en forma  prolija y contínua. Inmediatamente sobre este se colocará un plástico negro de 300 micrones. Dicho plástico será colocado en sentido perpendicular a la pendiente del techo y desde el extremo más bajo de la cubierta hacia el más alto, solapando los paños sucesivos no menos de 30cm. El plástico deberá extenderse en forma prolija en toda la superficie, sin pliegues que pudiesen contener o almacenar agua.

La aplicación del torteado se realizará en dos capas: una de base de 6cm y otra de desgaste de 2cm. La capa de desgaste podrá ser estabilizada con cal para mejorar su comportamiento. La superficie terminada deberá ser continua y uniforme, evitándose irregularidades que limiten el escurrimiento, favorezcan la acumulación de agua o concentren caudal que pudiese erosionar el material de cubierta.

El proceso de torteado se realizará en forma progresiva siempre en franjas de unos 50 a 60cm que van desde la cumbrera hacia los aleros inferiores. En las cumbreras el espesor de la torta será ligeramente mayor, así como en las uniones con muros, donde se generará una baveta que asegure la continuidad de la superficie para evitar ingresos de humedad en la unión de ambos elementos.

Los extremos de los aleros se podrán reforzar con manojos de paja de 30 a 50 cm de largo. Se colocarán con las raíces para afuera y con el otro extremo embebido en barro para una mejor fijación. Estarán lo más juntos posible para evitar el ingreso del agua.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Torteado de Barro se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.9. CIELORRASOS

III.9.1. CAÑIZO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de los cielorrasos de cañizo presentes en toda la Obra.

Por sobre los tirantes de madera se realizará una cobertura contínua de caña que se vinculará con la estructura de madera y brindará una superficie homogénea para el torteado de barro. La materia prima a utilizar será la caña tipo Tacuara, o caña de Castilla. Se cuidará que las distintas cañas sean rectas y no presenten degradaciones o roturas que comprometan su rol estructural, ni afecten estéticamente la terminación interior. Las cañas se limpiarán retirando la cobertura exterior y la suciedad que pudieran presentar. 

Para la colocación se dispondrán, en primer lugar, alambres de acero dulce de 2mm en una posición central entre los tirantes de madera, en forma paralela al recorrido de estos y por debajo de los cañizos (cara vista del cielorraso). Estos alambres se tensarán afirmados contra los muros opuestos. Las cañas se irán disponiendo en forma perpendicular a los tirantes, y se atarán individualmente con alambre de fardo contra el alambre tensado antes mencionado, cuidando el correcto ajuste. 

Las cañas se deben disponer sucesivamente en forma paralela, evitando que queden espacios vacíos o desplazamientos que modifiquen la continuidad de la terminación. Cada 50 cm, la cobertura de caña se atará con alambre de fardo contra los tirantes estructurales de la cubierta. En la unión de las cañas en sentido longitudinal, el extremo delgado de la caña deberá insertarse en el extremo grueso de la siguiente para lograr una correcta continuidad y evitar que queden extremos libres. En todo momento se deberá cuidar que la superficie lograda sea uniforme, sin grandes variaciones que pudieran transmitirse al torteado de barro o que afectasen la buena terminación vista de los cielorrasos.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los cielorrasos Suspendidos de Yeso se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.9.2. SUSPENDIDO DE YESO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de Obra para la ejecución de la totalidad de los cielorrasos suspendidos de yeso a ejecutarse en los espacios de la Torre de Servicio.

Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos licitatorios y del Proyecto Ejecutivo aprobado, así como las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección de Obra, por orden de servicio.

El Contratista preverá andamios cómodos y sólidos. Los trabajos serán encarados de modo tal que no queden entorpecidas otras labores.

Se deberán coordinar con el electricista la colocación de todas las cajas de electricidad ubicadas en cielorraso. El recorte de encuentro con las mismas será lo más ajustado posible.

La superficie de los enlucidos en yeso será perfectamente pareja y espejada, de color blanco uniforme, sin manchas ni retoques aparentes. Los ángulos de encuentro con paredes serán rectos. 

Todos los trabajos enunciados, el jaharro para enlucidos especiales, aristas, buñas o recortes necesarios para las pinturas, las aristas, nichos o vacíos para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos, se consideran incluidos dentro del precio unitario establecido para el ítem del cielorraso.

El metal desplegado a utilizarse será de chapa Nº: 24 (peso mínimo: 700 gr/m2), barnizado en negro, colocado en hojas enteras que se unirán entre sí superponiendo los extremos de cada hoja no menos de 5 cm, y vinculándolas mediante una costura de alambre galvanizado Nº 18, debiéndose lograr una superficie uniforme libre de irregularidades y perfectamente tensada a nivel. 

 La estructura será independiente y de madera. Estructuralmente cumplirán con una flecha 1/300. Se deberá tener en cuenta al calcular la estructura de soporte, además del peso propio, todos los elementos que pudieran incidir (ventiladores, artefactos de iluminación, conductos, cañerías de instalaciones, etc.). Se construirá con tablas maestras de pino estacionado, bien rectilíneas, sin albura o nudos, con separación máxima de 0,70 m entre ejes, a las cuales se clavarán listones de Pino Paraná de 25 x 25 mm colocados cada 25 cm., en los que se fijará el metal desplegado bien tensado y sujeto con clavos U cada 5 cm. Los espesores y dimensiones de las tablas maestras serán función de la luz a cubrir, o de acuerdo con lo especificado en cada caso.

Las partes de madera que queden embutidas en la albañilería se pintarán con dos manos de pintura asfáltica.

El enlucido de yeso estará constituido por una capa primera de yeso gris que tendrá un espesor mínimo de 7 mm, medido desde la cara inferior de los listones o montantes, la que se extenderá perfectamente plana. Una vez seca la capa de yeso gris, se aplicará el enlucido de yeso blanco, el que medirá 2 mm de espesor mínimo.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el cielorraso Suspendido de Yeso se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.10. PISOS y ZÓCALOS

III.10.1. BALDOSA CerámicA COMÚN
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los pisos de Baldosa Cerámica Común, de 1º calidad y alto tránsito a ejecutarse en todos los interiores.

Se deberá asegurar que la superficie de la carpeta de nivelación, que servirá de base de asiento al piso a ejecutar, se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y humectación. El inicio de la colocación de los pisos estará sujeto a la culminación de todas las instalaciones que pasen bajo contrapiso y a la finalización de las cubiertas y cielorrasos.

Las baldosas cerámicas serán de 25x25cm, de color rojo y terminación rústica, mate.

La baldosa será fijada mediante el uso de pegamento impermeable específico para tal fin tipo Klaukol, Iggam, o similar. No se permitirá el empleo de mezclas para pisos cuando al momento del colado hayan transcurrido más de 90min contados a partir del momento de su elaboración. El colado de la mezcla para piso deberá ejecutarse en una sola etapa, este respetará las juntas de dilatación y contracción señaladas en planos. Ídem niveles y pendientes que aseguren el manejo de excedentes pluviales y otros.

Los pisos presentarán superficies regulares según las pendientes, alineaciones y niveles que la Inspección de la Obra señalará y verificará en cada caso. Se tendrá especial cuidado en las pendientes de los locales sanitarios para que los mismos desagüen hacia las rejillas.

Se construirán respondiendo a lo indicado en los planos de detalles respectivos, debiendo la Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Inspección de la Obra lo juzgue necesario a los fines de su aprobación.

Estarán incluidos en los precios del Contratista, los tratamientos que requieran los pisos para su terminación según sea pulido, lustrado a plomo, curado o encerado.

En todos los placares, muebles, armarios, etc., detallados en los planos, se colocarán pisos iguales a los locales en que se ubiquen, salvo que los planos indiquen otra cosa.

Al hacer los cómputos del material para los pisos, el Contratista tendrá en cuenta que al terminar la Obra, deberá dejar en resguardo piezas de repuesto de todos los pisos, en cantidad mínima al 1% de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 m2 de cada tipo de piso.

El Contratista incluirá dentro de los costos de colocación de pisos la incidencia de colocación de zócalos, los cuales no tendrán pago adicional o por aparte alguno. Los zócalos serán los correspondientes al solado elegido para cada local, cortándose tiras de entre 8 y 10 cm del mismo material que los pisos. Este corte tendrá una terminación prolija, constante y sin astillados, para lo cual si la pieza es muy dura se preverá hacer los cortes en una marmolería con maquinaria apropiada.

Una hora antes del inicio de la colocación de los pisos, se deberán humedecer tanto las superficies como las piezas. Las juntas entre piezas de zócalos coincidirán con las juntas de los pisos correspondientes. 

No se podrá aplicar adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C. En todos los casos, el Contratista deberá asegurar que los adhesivos no se congelen durante el lapso de 15 días contados a partir de la colocación de los elementos.

Por ningún motivo el Contratista eliminara excedentes o parte del adhesivo, ya sea preparado o en polvo, por el desagüe o redes del alcantarillado local.

Asimismo, incluirá los costos de terminación de pisos mediante la aplicación de pastina impermeable antihongos específica para tal fin y de color negro que el Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra. Las juntas serán anchas, con la medida exacta a definir por la Inspección de Obra.
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el piso de Baldosa Cerámica Común se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.10.2. Alisado de cemento

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los pisos de alisado de cemento.

El espesor de la carpeta será de 30 mm como mínimo en su punto más angosto.
· Dosificación del mortero cementicio:

· 3 partes de arena

· 1 parte de cemento

· Cantidad proporcional de hidrófugo disuelto en el agua de amasado según fabricante

· Aditivo para mejorar adherencia y evitar fisuras, tipo Sika látex

Se deberán colocar juntas de dilatación, las que se ejecutarán con Tiokol, Ormiflex, SIKA o similar equivalente, cumplimentando con las especificaciones del fabricante aprobado por la Inspección de las Obra, quien también indicará la ubicación de las mismas, las que en general deberán coincidir con la modulación de la planta de la Obra.

La terminación del cemento alisado será texturada, ya sea peinada o rugosa, para evitar deslizamientos. Una vez fraguado el material se realizará su impermeabilización por medio de productos acordes. El color se modificará con el uso de ferrites. Se realizarán muestra, tanto de la textura como del color, para la aprobación de la Dirección de Obra.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el piso de Alisado de Cemento se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.11. SOLIAS, UMBRALES y ANTEPECHOS

III.11.1. SOLIAS Y UMBRALES DE Alisado cementICIO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de las solias y umbrales de alisado de cemento.

Se cumplirán en este ítem las misma disposiciones que para el piso de alisado de cemento del punto III.10.3.

El color del alisado se modificará con el uso de ferrites para quedar similar al de los solados cerámicos correspondientes.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que las Solias y Umbrales de Alisado Cementicio se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.11.2. ANTEPECHOS DE PIEDRA LAJA

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los antepechos de ventanas de piedra laja.

Antes de colocar las lajas, se realizará una carpeta sobre el antepecho de adobe para anclaje e impermeabilización. Con este fin, se procederá a colocar sobre la superficie de adobe y cada 10cm, tornillos rosca-madera nº10 dejando 15mm al descubierto. Sobre esto se realizará la carpeta con pendiente hacia el exterior, siendo su espesor menor de 20mm, coincidente con la junta horizontal del adobe. Se utilizará mortero cementicio 1:3, con aditivo hidrófugo.

Sobre esta carpeta se procederá a colocar las lajas, con pegamento impermeable para piezas grandes. 

Se utilizará piedra local. El tamaño de las piezas no deberá exceder los 40 cm de longitud (en cualquiera de sus direcciones, ya que son piezas irregulares). Tampoco excederán espesores de más de 2 cm. cada pieza.

Se prestará especial atención a la ejecución de cortes utilizando los elementos adecuados. La terminación de las juntas entre las lajas será enrasada. Las mismas no superarán el ancho de 1,5 cm entre piezas. Las superficies deberán ser planas y uniformes, garantizando el escurrimiento del agua, sin estancarse, hacia el exterior. Cualquier pieza mal colocada o que se constate que “suena a hueco”, se retirara y colocaran nuevamente.

Se cuidará que del lado interior de cada vano, quede una superficie lisa y plana para recibir la carpintería correspondiente.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Antepechos de Piedra Laja se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.12. REVESTIMIENTOS

III.12.1. Cerámico esmaltado

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los revestimientos de paredes indicados en planos de proyecto. 

Los cerámicos esmaltados serán nuevos, de primera, sin roturas, quiebres, fisuras, malas terminaciones, manchas y deformaciones.
La ejecución de los revestimientos para cada sector quedara sujeta a la finalización de todas las instalaciones embutidas en muros.
Una hora antes del inicio de la colocación de los cerámicos, se deberán humedecer revoques y cerámicos. Luego, sobre la superficie de revoque rugosa o peinada, se colocarán los cerámicos. A los efectos de ubicación en el paño, se comenzará desde el extremo más visible propiamente dicho, todo para que los posibles cortes se resuelvan en el extremo menos visible, y desde la segunda hilada, como guía, se usará un listón anclado al muro y cuya ubicación considera la altura de una hilada y su correspondiente junta. El corte de cerámicos se hará a máquina con toda limpieza y exactitud. 

El revestimiento cerámico se colocara respetando las alturas y medidas generales establecidas en los planos. Se utilizarán siempre piezas completas. En ningún caso la junta entre cerámicos tendrá menos de 2mm de espesor.

Se colocarán cerámicos de dos tipos:

· 15x15cm sobre mesadas de Cocina y Lavadero
· 30x30cm en Baños
Para el primero, se colocarán guardacantos cerámicos de cuarto de caña o similar en la junta entre el revestimiento y el revoque fino de la pared.

En el segundo, los ángulos salientes de los paramentos revestidos se resolverán con cortes de las piezas a 45º para lograr un encuentro prolijo y al ras.
En todos los casos, los paños deberán asegurar linealidad y continuidad entre juntas. La adherencia de los cerámicos se realizara mediante el uso de un adhesivo específico de primera marca para el tipo de revestimiento a emplear y que reúna las características de calidad que aseguren la permanencia de las propiedades de fijación en el tiempo, por ejemplo tipo “Klaukol Flex” o “Weber.Col impermeable con Ceresita". 

No se podrá aplicar adhesivo cuando la temperatura ambiente sea igual o inferior a 4°C. En todos los casos, se deberá asegurar que los adhesivos de los cerámicos no se congelen durante el lapso de 15 días contados a partir de la colocación de los elementos.

Por ningún motivo se eliminara excedentes o parte del adhesivo, ya sea preparado o en polvo, por desagües, inodoros, bachas u otros.

Finalmente, se aplicara pastina antihongos impermeable como sella junta entre cerámicos. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Revestimiento de Cerámica Esmaltada se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.12.2. piedra

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de los revestimientos de piedra a ejecutarse en forma de zócalo sobre los muros exteriores de las Viviendas y como revestimiento visto al exterior de la Torre Tanque para agua.

Se utilizarán para tal fin piezas de piedra local, de características similares a las utilizadas en los antepechos del punto III.11.2. El tamaño de las piezas no deberá exceder los 50 cm de longitud (en cualquiera de sus direcciones, ya que son piezas irregulares). Tampoco excederán espesores de más de 4 cm. cada pieza. En caso que la irregularidad de las mismas no permita un plomo parejo una vez colocadas, se deberá trabajar cada piedra con un rebaje en sus bordes, para que calcen una con otra en forma pareja (colocación con bordes buñidos). Las muestras que el Contratista obligatoriamente presentará serán estudiadas y aprobadas por la Inspección de Obra. Se pegarán sobre la capa aisladora vertical de los muros, y se utilizará pegamento impermeable para grandes piezas. De ser necesario se preverá el uso de puentes de adherencia compuesto con productos como ser Sika Latex. El pegamento será distribuido uniformemente evitando que queden vacíos o huecos luego de la colocación. Se prestará especial atención a la ejecución de cortes utilizando los elementos adecuados. La terminación de las juntas entre las lajas será enrasada. Las mismas no superarán el ancho de 1,5 cm entre piezas.

Las superficies revestidas deberán ser planas y uniformes, cuidándose la verticalidad y horizontalidad de las piezas respecto al plomo del paramento, tanto en los encuentros de los ángulos como en las mochetas. En caso que las piezas una vez colocadas suenen a hueco, se retiraran y colocaran nuevamente.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Revestimientos de Piedra se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.13. CARPINTERÍA DE PVC
Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución, colocación y puesta en funcionamiento de las carpinterías de PVC, según las indicaciones de las planillas de carpinterías y según lo solicitado por la Inspección de Obra.

Se utilizarán perfiles extruidos de PVC marca Rehuar o similar, con terminación de foliado símil madera en tono a definir. El diseño y calidad de la carpintería responderá a la línea especificada en planilla anexa de marcas y modelos. El sellado entre cerramiento y mampostería deberá ser realizado con siliconas neutras. Se proveerá de tapajuntas para cubrir la junta entre marco y pared del lado interior.

Los marcos y hojas se ensamblarán con corte a 45º (corte a inglete) siempre que sea posible. Todos los tornillos a utilizar deberán tener un tratamiento de cadmiado o zincado.

Contarán todas con Doble Vidriado Hermético (DVH) 4/12/4mm, salvo donde se indique específicamente lo contrario, y la colocación de los vidrios se ejecutará con burletes de etilopropileno. La hermeticidad en el contacto de las hojas y entre éstas y el marco, deberá estar garantizada. 

La tolerancia de infiltración de aire a través de los cerramientos no excederá de 0,02 m3/minuto/m2. Los cerramientos deberán absorber con solvencia los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los mismos, producidos por efectos del viento, atendiendo a las acciones de presión y depresión. 

La carpintería deberá estar realizada en un taller certificado por el proveedor de la perfilería del sistema previsto, y certificada bajo normas ISO 9001.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que las Carpinterías de PVC se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.14. CARPINTERÍA DE MADERA

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de todas las carpinterías y elementos de madera, según las indicaciones de las planillas de carpinterías, planos y según lo solicitado por la Inspección de Obra.

Se utilizarán maderas duras, macizas, secas, estacionadas, de 1º calidad, cepilladas y nuevas. Presentarán signos de un correcto acopio y traslado. No se aceptaran quebraduras, rasguños, roturas u otro signo que evidencie mal trato, vejez o problemas de calidad de elaboración. Deberán estar exentas de hongos, humedad,  alabeos, huecos, oquedades o zonas que evidencien pasmado en la madera. No se aceptara madera de especies protegidas. Incluirán herrajes, accesorios de fijación y todo elemento necesario y que a criterio de la Inspección de Obra asegure la correcta terminación y puesta en servicio de la abertura.

El Contratista deberá presentar, como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, el diseño de las nuevas puertas en carácter de solicitud de aprobación por parte de la Supervisión de la DOIP/APN. El mismo deberá indicar la madera a emplear.
Entre los elementos de madera, se incluye:

· Portón, según plano P3
· Puertas tablero, según plano P3
· Puertas placa, según plano P3
Las puertas placas de madera deberán ser de primera calidad, del tipo Oblak, línea Euroline o similar. 
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Carpintería de Madera se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.14. CARPINTERÍA METÁLICA

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del CONTRATISTA de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de todas las carpinterías y elementos metálicos y de herrería, según las indicaciones de las planillas de carpinterías, planos y según lo solicitado por la INSPECCION DE OBRA.

El Contratista suministrará los planos de taller que pudieran ser necesarios, para complementar la documentación de proyecto.

Se deberá prestar especial atención a la colocación de los anclajes para mamposterías, refuerzos para los herrajes, tamaños de las caladuras y ubicación de los herrajes. Se almacenarán todas las carpinterías en un lugar cubierto y seco de la obra, al abrigo de las lluvias y separadas del solado. 

Las herrerías recibirán el tratamiento antióxido en obra, antes de ser colocadas. Las partes de no expuestas serán pintadas antes de su colocación, según lo especificado en los planos.

Se utilizará chapa espesor BWG nº 14 y nº 16, y caños estructurales, según indiquen los planos.

Se limpiará con cuidado los trabajos realizados, pintando con una capa de anti-óxido, con especial cuidado en las caras que quedarán perdidas una vez instalados las carpinterías o elementos de herrería.

El tratamiento antióxido definitivo se especifica en este pliego en Pinturas.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Carpintería Metálica se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.16. MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la provisión y colocación de todos y cada uno de los equipamientos y mobiliarios indicados en planos de Proyecto Ejecutivo, planillas y la presente especificación.

Los muebles y equipamientos a proveer incluyen:

· Mesada de Cocina, según plano A-D1
· Mesada y zócalos de granito gris mara (o del tipo que estime apropiado la Inspección de Obra)

· Bajomesada de madera maciza tratada con insecticida e impregnante tipo Cetol o similar.
· Cajonera con guías telescópicas

· Herrajes de primera calidad en hierro negro
· Mesada de Lavadero, según plano A-D2 

· Mesada y zócalos de granito gris mara (o del tipo que estime apropiado la Inspección de Obra)

· Bajomesada de madera maciza tratada con insecticida e impregnante tipo Cetol o similar.
· Herrajes de primera calidad en hierro negro
· Mesadas de Baño, según plano A-D3 

· Mesada, zócalos y faldón de mármol (del color que estime apropiado la Inspección de Obra)

· Bajomesada de madera maciza tratada con insecticida e impregnante tipo Cetol o similar
· Herrajes de primera calidad en hierro negro
· Placares (interiores y frentes) en Dormitorios, Lavadero y Pasillo

· De madera maciza tratada con insecticida e impregnante tipo Cetol o similar

· Con ménsulas metálicas fijadas a la mampostería con tornillos rosca-madera nº10

· Herrajes de primera calidad en hierro negro
· En Dormitorios con cajonera con guías telescópicas
· Estanterías en Despensa y Garaje
· De madera maciza tratada con insecticida e impregnante tipo Cetol o similar

· Con ménsulas metálicas fijadas a la mampostería con tornillos rosca-madera nº10

· Mueble para guardado, TV y escritorio en Estar

· De madera maciza tratada con insecticida e impregnante tipo Cetol o similar

· Con ménsulas metálicas fijadas a la mampostería con tornillos rosca-madera nº10

· Herrajes de primera calidad en hierro negro
· Espejos en Baños, según plano A-D3
· Con marco de madera para colgar del muro

· Salamandras de alto rendimiento (2 unidades)

· Tipo Tromen modelo TR 12001
· con todos los accesorios, conductos y sombrerete de 6”
· Dimensiones: ancho 80 cm, alto 85 cm, profundidad: 56 cm
· 12.000 Kcal

· Heladeras (2 unidades)

· Con freezer

· Capacidad de 335 litros
· Eficiencia energética clase A

· Asador y horno de barro con mesada

· De adobe, barro, piedra y hormigón
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Mobiliario y Equipamiento se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de las alimentaciones externas e instalaciones internas eléctricas de las Obras. A través del cumplimiento del presente ítem, se deberá asegurar la alimentación bajo normas de todo y cada uno de los artefactos de Obra, asegurando de proveer todo y cada uno de los implementos que sirvan para dejar, una vez finalizados los trabajos, las instalaciones eléctricas en total y correcto funcionamiento y operatividad.

Incluye el picado y demoliciones necesarias para el soterramiento y embutido de conductos para pasaje y alojamiento de cables, tableros y otros. Así también, incluye el relleno, reparación y todo trabajo necesario para recubrir y dejar en óptimas condiciones las aperturas mencionadas. Los elementos y/o escombros retirados producto de picados u otros serán utilizados como rellenos de Obra o dispuestos donde la Inspección de Obra lo autorice expresamente.

III.17.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO

III.17.1.1. GRUPO ELECTRÓGENO

Se deberá instalar en la Torre de Servicio, un Grupo Electrógeno Monofásico 4 tiempos refrigerado por aire, tipo Honda EG 6500 CXS o similar, el mismo suministrará energía a las Viviendas en caso de corte del suministro por tendido de media tensión.

Deberá tener como mínimo, las siguientes características:

- Potencia Máxima C.A.: 5,5 KVA. 
- Potencia Nominal C.A.5,0 KVA (valor mínimo de referencia)
- Potencia Neta Mínima: 11,7 HP (8,7 Kw) a 3600 rpm
- Voltaje de Salida: 220 v en corriente alterna, 
- Salida de C.C.12 V - 8,3 A
- Con regulación automática de tensión, que permita compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. 
- Con arranque eléctrico y manual
- Con sistema de alerta de aceite y temperatura que detiene el equipo en caso de falla. 
- Uso Continuo mínimo: 9 hs.
- Nivel Máximo de ruido: 100 dB(A)
- Dimensión máxima en cualquier sentido: 1,00 m
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Grupo Electrógeno se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.17.2. TABLEROS

La caja de los tableros serán metálicas con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario, con capacidad suficiente para alojar todos los elementos necesarios y previstos en proyecto. La cara inferior de las cajas de los tableros deberán estar ubicadas a 1.65 m del nivel de piso terminado. Estas cajas tendrán una capacidad para 8 interruptores termomagnéticos bipolares, como mínimo cada una. En estas se deberán colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra. 

Las protecciones a utilizar serán:

· En los tableros se colocará: llaves bipolares termo-magnéticas de corte general de 15 A, disyuntor bipolar de 25 A, una bornera para conexión de neutros y otra para conexión de tierra mecánica; este tablero deberá estar ejecutado con terminales, rieles portacables para tableros y todo otro implemento que asegure la correcta y completa ejecución del mismo. El amperaje de cada elemento está sujeto a lo que dispongan los planos de Instalaciones Eléctricas del Proyecto Ejecutivo.

· Las llaves térmicas y los disyuntores deberán ser tipo Siemens, Merlín Gerin o Moeller.

· Toda la instalación debe estar conectada a un circuito puesta a tierra, el cual deberá garantizar la continuidad de toda la red y ser conectado a una jabalina de bronce tipo COPERWELL DE 2,5 M con sus correspondientes accesorios de conexión. Dicha jabalina tendrá su empalme de conexión protegido por una caja de fundición fabricada a tal efecto. Los conductores de puesta a tierra serán unipolares aislados (color verde-amarillo) de sección mínima 2,5mm2.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Tableros se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.17.3. DISTRIBUCIÓN y puesta a tierra
En lo relacionado al Canaleteado, Cajas, Centros, Bocas y Cableado previstos para la Obra, se deberá cumplir con lo siguiente:

Se deberá realizar el picado de pared, embutido y relleno con mortero de barro de la cañería bajo Norma, de PVC corrugado flexible autoextinguible y no propagante de llama, todo de acuerdo a lo indicado en los planos del Proyecto Ejecutivo elaborado por la Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. La cañería se instalará embutida en pared con una profundidad mínima de 5 cm. Para los casos en que la cañería quede a la vista se utilizarán caños rígidos negros con conectores y cuplas metálicas.
Los tramos de cañerías de longitud mayor a 7.00 metros llevaran cajas de paso ciegas. Los tramos de cañerías entre cajas admitirán hasta tres curvas. En todos los casos las cajas deberán ser rectangulares de 55x100 mm, las de los centros y brazos octogonales de 75x40x40 mm. 

La instalación será, de ser posible, en tramos rectos  con uniones de cupla. La unión con cajas rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas, será a través de conectores metálicos, sujetos con el tornillo. Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. 

Los centros octogonales llevaran gancho tipo omega para sujeción de artefacto de iluminación. Se prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. Se permitirá el empleo de hasta un máximo de 4 (cuatro) salidas por boca de techo.

La colocación de cajas de tomas no deberá exceder en altura, medida desde el zócalo de piso, los 0,40 m. Ídem provisión y colocación de cajas de llaves, las cuales deberán ubicarse a 1,30 m del zócalo de piso. 

El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima de 2,5 mm2, multifilar antiflama, con aislación de PVC. Para los tomas se deberá utilizar conductor de 2,5mm2, de sección, multifilar, antiflama, con aislación de P.V.C. Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1,5 mm2, de sección, multifilar, antiflama, con aislación de P.V.C. Los conductores de puesta a tierra serán unipolares aislados (color verde-amarillo) de sección mínima 2,5mm2.

Tanto los cables como las cajas para llaves y tomas serán nuevos y de primera marca. Las llaves de seccionamiento para luminarias, serán de plástico, con contactos de cobre o estaño. Los toma-corrientes a instalar serán de tres contactos mixtos, de cobre o estaño con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción.

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas y aplomadas al paramento. Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas. Las llaves de efecto y tomacorrientes serán de tipo Cambre Siglo XXI (o similar). Todos los componentes deberán cumplir estrictamente con la normativa vigente.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Distribución y Puesta a Tierra se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.17.4. INSTALACIONES ADICIONALES

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de Obra para la ejecución de la instalación de cañerías, cajas, cableado y accesorios completos necesarios para el tendido de las redes de televisión y radio.

Todo de acuerdo a lo indicado y aprobado por el Comitente en el Proyecto Ejecutivo de Obra. 

Todas las instalaciones deberán quedar con las cañerías embutidas en pared, con las cajas de conexión a una altura de 45cm de piso terminado y con los elementos necesarios para su correcto funcionamiento (ej: cajas, tapas, cables, switch, etc)

Al igual que en las instalaciones eléctricas, los recorridos a la vista por cielorrasos serán con caño metálico rígido color negro.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Instalación Eléctrica se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.17.5. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Este trabajo comprende la provisión integral y puesta en servicio de la iluminación interna y externa de la Obra a construirse en el Centro Operativo Río Cincel del Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, en un todo de acuerdo a lo indicado en los Planos de Proyecto.

Los artefactos externos e internos serán provistos con todos sus elementos, incluidas sus correspondientes lámparas, llaves, sistemas de anclaje, etc. 

Todos los artefactos serán de primera calidad, Polet, Anfa o similar, de fundición de metal o de aleaciones metálicas con portalámparas cerámicos, Deben ser colocados según las indicaciones de la Inspección de Obra. Todas las lámparas que se proveerán serán de bajo consumo o led (en tono cálido).

De acuerdo a su ubicación se estipula las siguientes características:

· Plafón grande, 1x20W (equivalente 100W) 

· Aplique interior, 2x9W (equivalentes 40W)
· Plafón chico, 1x15W (equivalente 75W)
· Aplique exterior, 1x15W (equivalente 75W) 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Artefactos de Iluminación se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.17.6. pararrayos
La Contratista deberá instalar un pararrayos adecuado para el área del Centro Operativo en la cubierta de la Torre Tanque o de Servicios, cuyo diseño y dimensionamiento se efectuará teniendo en cuenta la siguiente tecnología: Desionizantes Pasivos, Tecnología de Pararrayos “CTS” (Charge Transfer Sistem) o sistema de transferencia de carga.

Los pararrayos desionizantes de carga electroestática (PDCE) incorporan un sistema de transferencia de carga (CTS), no incorporan ninguna fuente radioactiva. Se caracteriza por transferir la carga electroestática antes de la formación del rayo anulando el fenómeno de ionización o efecto corona. 

El Cabezal del pararrayos, se destaca por ser de forma cónica, está constituido por dos electrodos de aluminio separados por un aislante dieléctrico todo ello soportado por un pequeño mástil de acero inoxidable.

Contará con tres elementos básicos:


· La toma de tierra con una resistencia inferior a 10Ω


· El mástil y el cable conductor que conecta la tierra con el cabezal aéreo.


· El Pararrayos (cabezal aéreo)

El pararrayos cumplirá la función de evitar el impacto directo en la zona de protección para proteger a las personas, animales e instalaciones. El conjunto de la instalación se diseña para canalizar la energía del proceso anterior a la formación del rayo desde el cabezal aéreo hasta la toma de tierra.
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Pararrayos se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.18. INSTALACIONES SANITARIAS

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de la instalación sanitaria de Obra, llámese provisión de agua fría y caliente, captación, tratamiento y disposición final de efluentes cloacales de la Obra a construirse en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. 

A través del cumplimiento del presente ítem, se deberá asegurar la alimentación bajo normas de todo y cada uno de los artefactos (bachas, griferías, inodoros, etc.) de Obra, como así también la captación de efluentes y sus correspondientes tratamientos finales, asegurando de proveer todo y cada uno de los implementos que sirvan para dejar, una vez finalizados los trabajos, las instalaciones sanitarias en total y correcto funcionamiento y operatividad. 

El Contratista deberá incluir en el Proyecto Ejecutivo de Obra las verificaciones de las instalaciones que surgen de los planos de Proyecto Avanzado y la presente especificación para los distintos sectores, con sus correspondientes planos, planillas, cálculos y detalles, todo aprobado y firmado por los organismos reguladores de servicios y por un Profesional rubricado y autorizado para tal fin. Posteriormente la documentación será elevada para la correspondiente aprobación por parte de la Supervisión de  la DOIP/APN.

III.18.1. AGUA FRÍA Y CALIENTE
III.18.1.1. POZO Y BOMBA

Se ejecutará un pozo para toma de agua en las inmediaciones de la Torre de Servicio, a una distancia tal que no afecte sus fundaciones por su cercanía, pero que no implique un esfuerzo innecesario para la bomba por la lejanía.
El Contratista proveerá para generar la succión desde el pozo de agua y su posterior impulsión hasta los tanques de reserva, dos electrobombas monofásicas Centrífugas de primera marca, tipo Gamma CP100, Grundfos o similar, de al menos las siguientes características:

- Motor: mínimo 1HP de potencia 
- Alimentación: 220 VCA - 50 Hz Monofásica 
- Caudal máximo 92 L/min - 7200 L/hora 
- Altura mínima de bombeo 20 m 
- Altura mínima de succión 5 m
- Turbina: Bronce
- Conexiones 1" 
La cañería de succión desde el pozo contendrá válvula anti-retorno de bronce para que asegure el permanente purgado de la bomba. Asimismo, y previa a esta, se colocará un filtro que impida el ingreso de cualquier tipo de basura que pueda afectar el correcto funcionamiento de la válvula.

Tanto al ingreso como al egreso de las bombas se proveerán de uniones dobles que faciliten la rápida desafectación de cada bomba ante la necesidad de cualquier reparación o mantenimiento. La impulsión contará con llaves de paso que permitan el funcionamiento de la segunda bomba al retirarse la primera.

Las cañerías serán cubiertas, sea que éstas estén enterradas o no, mediante el empleo de un aislamiento térmico flexible de celda cerrada de polietileno expandido tipo COVERTHOR o similar de 15mm de espesor.
III.18.1.2. TanqueS elevadoS
Ambas viviendas se proveerán de agua de dos tanques elevados de reserva, los cuales se instalarán en una construcción independiente a 50m de ambas viviendas. Esta Torre de Servicio también albergará la bomba para para extracción de agua del pozo a ejecutar.
Ambos tanques deberán cumplir con:

· Capacidad: 2750 lts cada uno
· Material: polietileno de media/alta densidad tricapa o superior (capa interior blanca, y exterior con tratamiento para protección de rayos UV).

· Tapa roscada.

· Salida lateral

Los tanques serán provistos de todos y cada uno de los implementos accesorios necesarios para su correcta puesta en funcionamiento, llámese válvulas, flotantes de bronce para alta presión, cañerías, etc. Deberán contar con las respectivas cañerías de ventilación y válvulas de limpieza. Todas las cañerías, sean estas enterradas, embutidas o aquellas que se autoricen a la vista, llevaran protección externa aislante. Dicha aislación deberá asegurar el funcionamiento de las cañerías / no congelamiento del agua durante las distintas épocas del año, asegurando así que el sistema cumpla con el requisito de permanente funcionamiento y prestación del servicio. Dicha aislación será tipo Coverthor de Saladillo de 15mm o similar. Los codos y curvas serán tratados con cinta aislante específica para tal fin, de tal forma de que todos y cada uno de los caños colocados, sean estos embutidos, enterrados o a la vista, cuenten con su correspondiente protección ante las bajas temperaturas.

Los diámetros de las cañerías surgirán de los cálculos que el Contratista realice en materia de Proyecto Ejecutivo, el cual deberá contar con la respectiva aprobación de la Supervisión de la DOIP/APN.

III.18.1.3. Cañerias y accesorios

Comprende la ejecución del tendido de cañerías para abastecimiento y distribución de agua de la Obra, desde el pozo y el tanque de reserva, hasta todos y cada uno de los artefactos de cada Vivienda.

Se deberá proveer todo lo requerido para el completo y correcto funcionamiento de las cañerías y el sistema, estén o no previstos en las presentes Especificaciones Técnicas o Planos de Proyecto Ejecutivo. 

Toda la cañería de distribución se realizará embutida en las paredes, con caños de Polipropileno Copolímero Random (tipo3) tipo ACQUA SYSTEM o similar con uniones por termofusión, cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante y utilizando conexiones y accesorios de la misma marca. Se colocará llave de corte en la entrada a cada local.
En la Torre de Servicio, las cañerías irán sin embutir, para no afectar la integridad de la mampostería portante. En estos sectores se cuidará la prolijidad del recorrido de cañerías, replanteando la ubicación de las mismas con la aprobación de la Inspección de Obra y fijando las cañerías a los muros con grampas metálicas apropiadas.
Los tramos de cañería enterrada que conectan la Torre de Servicio con cada Vivienda se ejecutarán con caños tipo Polietileno de Alta Densidad (PAED) K6 de 1”. Al igual que con las demás cañerías, se tomarán todas las precauciones contra posibles impactos y heladas. La misma ira enterrada al menos 0,60 m de profundidad, con las correspondientes aislaciones, y sobre la misma deberá colocarse una malla de advertencia para evitar su rotura ante eventuales excavaciones.
Una vez ejecutada la instalación, deberán realizarse las pruebas hidráulicas y de funcionamiento que correspondan; pruebas que se ejecutaran previo a realizarse el tapado de cañerías con material y en presencia de la Inspección de Obra.

Las instalaciones de agua, representada en planos, detalles y memorias técnicas y descriptivas, se ejecutaran en un todo de acuerdo a la normativa de los organismos oficiales de la provincia o en su defecto por lo que disponga la Supervisión de la DOIP/APN, debiendo la instalación quedar en perfecto estado final de funcionamiento.

Todas las cañerías para agua sean estas enterradas, embutidas o aquellas que se autoricen a la vista, llevaran protección externa aislante. Dicha aislación deberá asegurar el funcionamiento de las cañerías sin el congelamiento del agua durante el invierno, asegurando así que el sistema cumpla con el requisito de permanente funcionamiento y prestación del servicio. Para ello se deberá utilizar un sistema de funda aislante tipo Coverthor de Saladillo de 15mm o similar. Los codos y curvas serán tratados con cinta aislante específica para tal fin.

Se colocará una canilla de servicio para efectuar la purga total del sistema de provisión de agua fría, para evitar así la rotura de cañerías por eventual congelamiento.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que las instalaciones de Agua Fría y Caliente se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.18.2. DESAGUES CLOACALES

III.18.2.1. Camara de inspección
Las cámara de Inspección (C.I.) serán construidas “in situ” no admitiéndose, por lo tanto, la utilización de anillos premoldeados de hormigón. Se construirán sobre una base de H°A° 1:2:4 (cemento-arena de río-canto rodado), armado con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones. Las medidas de la base serán tales que excedan en 10 cm a cada lado del perímetro externo de los muros. La albañilería será construida con ladrillos comunes de primera calidad, de 30 cm. de espesor, asentados en MC 1:3 (cemento-arena).

Serán revocadas interiormente con MCI 1:3 (cemento-arena) con 10% de hidrófugo inorgánico en agua de empaste, con un espesor de 2 cm y terminado con alisado de cemento.

Las cámaras de inspección tendrán medidas mínimas interiores terminadas de 60 x 60 cm hasta 1,20 m de profundidad, medido desde el nivel superior de la tapa o de 60 x 105 cm para profundidades mayores de 1,20 m, con bóveda revocada. 

En todos los casos llevarán tapa y contratapa de H°A° de 60 x 60 x 4 cm. de H°A° 1:2:4 armada con Fe de 6 mm cada 10 cm en ambas direcciones y terminadas con alisado de cemento puro. Llevará  grampa “U” empotrada en el centro, con el fin de permitir su extracción. La contratapa se colocará a menos de 30 cm de la tapa e irá sellada con mortero de cal.

Las tapas de inspección quedarán a nivel de piso terminado. Cuando se coloquen sobre terreno natural, las tapas quedarán a 4 cm. sobre el nivel del terreno, terminándose la parte de mampostería vista de la manera indicadas por el revoque interior de cámara con una pendiente del 2% hacia el perímetro externo.

III.18.2.2. Camara SÉPTICA

La cámara séptica a colocar será del tipo SEPTITANK, FORTECAM, ETERNIT o similar, de polietileno de alta densidad bicapa. Su capacidad será para un mínimo de 8 personas.

Se excavara la fosa para la ubicación de la cámara, cuidando de minimizar al máximo las excavaciones. Preferentemente se excavara el diámetro de la cámara más 20 cm. A su vez, se prestara especial cuidado a los taludes del recinto, los cuales deberán asegurar estabilidad según el suelo existente en la zona.

Una vez finalizada la excavación, se procederá a verificar la base de asiento de la cámara séptica, la cual deberá ser firme y totalmente horizontal. De no poderse asegurar dicha propiedad, se realizara un hormigón pobre (200kg de cemento por m3 de hormigón), tipo losa de asiento, en 10cm de espesor, el cual deberá exceder en 10cm como mínimo la circunferencia propia de la cámara séptica.

Una vez ubicada la cámara séptica en la posición final, se procederá a llenar la misma completamente de agua para evitar que los rellenos exteriores con suelo deformen por presión la misma. Luego se realizara el relleno exterior diametral con suelo fino de la zona mezclado con cemento en proporción 1 de cemento y 8 de suelo, en capas parejas de no más de 20cm de altura y apisonadas con pisón liviano de mano. No se permitirá el empleo de suelo con presencia de piedras, ramas u otro material que pueda perforar, rallar o romper el polietileno de la cámara.

Una vez conectadas las cañerías de ingreso y egreso, se procederá a ejecutar un brocal de hormigón con una losa superior de Ho Ao con tapa para acceder a la cámara, la cual quedara por debajo del nivel del terreno natural, de manera de permitir el relleno con suelo.

NOTA: todo y cada uno de los trabajos mencionados deberán cumplir con los requisitos y técnicas de construcción especificados por el fabricante de la cámara séptica.

III.18.2.3. Lecho drenante

Se construirá Lecho Drenante al final de los desagües cloacales y a una distancia de la Obra que indique la Inspección de Obra.

Cada conducto estará colocado dentro de una zanja de 0.80 m de ancho y 1.05 m  de profundidad, estará conformada sobre un lecho de tierra natural sin compactar, en la parte inferior se coloca grava, y sobre esta la cañería filtrante, caño de PVC de 110 de diámetro con dos perforaciones cada 10 cm de longitud ubicadas en la parte baja del caño y separadas entre sí unos 5 a 8cm, cada perforación tendrá un diámetro comprendido entre los 10 y 12 mm. Se considerará una pendiente del caño de 1% longitudinal, deberá ser envuelto en la totalidad de su desarrollo por grava y una membrana geotextil filtrante y en la parte superior una membrana tipo Agropol de 200 micrones.

El área necesaria para el lecho nitrificante surgirá de los cálculos que conformen el Proyecto Ejecutivo que deberá presentar La Contratista para la correspondiente aprobación por la Supervisión de Obra, consistirá en principio en dos tramos de caño de PVC de 110 de diámetro y 10m de longitud.

III.18.2.4. Cañerias y accesorios

Este trabajo consiste en la ejecución de las cañerías del sistema de recolección y disposición de aguas residuales, iniciándose las mismas en los artefactos de baños, cocinas, lavaderos, etc, pasando por las correspondientes cámaras de inspección y cámara séptica, hasta finalmente llegar al correspondiente lecho filtrante indicado en planos. La cañería, piletas de patio y demás implementos indicados en plano de proyecto deberán satisfacer en un todo la necesidad de captar los excedentes de la cocina y baño, para luego transportar adecuadamente estos hasta su disposición final.
Comprende: la excavación de zanjas para la instalación de tuberías, la Instalación de ramales desde los artefactos a las cámaras interceptoras o piletas de patio, cámaras y/o bocas de inspección, instalación del sistema (tuberías) de recolección principal de aguas servidas hasta la cámara séptica, la Instalación del sistema de ventilación, la ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema, el hormigonado de cajas y cámaras y cualquier otra instalación complementaria que sirva para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de aguas servidas, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto.
MATERIALES

Los materiales a emplearse serán de 1º calidad, tal que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones en tiempo y forma. Además deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 

Los caños a emplear serán de polipropileno de alta resistencia al impacto y al aplastamiento, con unión deslizante de doble labio. De marca reconocida tipo Duratop, Tigre o similar. El espesor mínimo de pared será de 3,2mm. En todos los casos deberán contar con sello IRAM.

Para los ramales secundarios de lava manos y lava platos el diámetro mínimo de caño a utilizar será de 40mm. Para los ramales secundarios de bidet el diámetro mínimo de caño a utilizar será de 60mm. Para las colectoras principales desde inodoros y piletas de patio el diámetro mínimo de caño será de 110mm.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA

Las instalaciones para la evacuación de aguas servidas, serán ejecutadas siguiendo estrictamente el diseño señalado en los planos de proyecto, las presentes especificaciones y de acuerdo a las instrucciones que en su caso sean impartidas por la Inspección de Obra. Se deberá verificar la correcta ubicación de los accesorios en el sistema, siguiendo las pendientes indicadas en los planos respectivos. También deberá garantizarse la hermeticidad de las juntas, de lo contrario se deberán repetir todos los trabajos defectuosos.

Los trabajos se considerarán concluidos cuando los resultados de las pruebas descritas en el presente pliego sean satisfactorios. Todos los trabajos deberán ser Primero se realizaran las excavaciones de zanjas en un ancho mínimo de 40cm. Los trabajos deberán realizarse manualmente La profundidad mínima de las zanjas, fuera del área de la construcción (zanjas sin tapada), será aquella que asegure un mínimo de 60cm de profundidad al caño. A su vez, las zanjas serán excavadas hasta una profundidad tal que permitan el tendido de una cama de arena que servirá de base de asiento “uniforme” para los tubos. Estas no podrán tener un ancho mayor a 60cm.

Una vez finalizadas la excavaciones, se procederá a la colocación de la capa de arena de asiento y posterior tendido de las cañerías. Los tubos serán bajados al fondo de las zanjas de manera tal que se eviten golpes, roturas o daños, cuidando de no soltarlos o dejarlos caer dentro de las zanjas. El tendido de la tubería se hará de acuerdo con los diámetros, pendientes y cotas fijadas en los planos de proyecto, procediendo siempre de aguas abajo hacia arriba, teniendo cuidado de que los tubos descansen uniformemente en toda su longitud y que la campana de unión de cada tubo esté siempre hacia aguas arriba. Cualquier cambio, referente a la pendiente, alineación y otros deberá ser previamente aprobado en forma expresa y escrita por la Inspección de obra. 

Una vez extendidos los caños, se procederá al relleno de la zanja. Se realizara con arena, limo o arcilla de relleno extendiéndola por el lateral del tubo y como capa por encima de la clave del caño hasta una altura de 20cm. como mínimo. El material de relleno deberá ser apisonado y regado con agua a modo de producir su asentamiento y compactación, siempre cuidando de no dañar los caños colocados, ni de excederse en el agua. Sobre esta capa, deberá colocarse una capa para protección mecánica de los caños, con ladrillos comunes colocados transversalmente a la cañería en toda la extensión de la misma. El material de relleno de las zanjas por sobre la arena deberá colocarse en capas de altura máxima de 15 cm., compactándose con un compactador manual liviano, bajo condiciones de humedad óptima hasta alcanzar la altura fijada para la terminación de pisos y/o terreno natural.

Los tubos serán revisados antes de su colocación en las zanjas, rechazándose los deteriorados. Se deberá evitar el escurrimiento de agua en la zanja durante la colocación de los tubos. 

Al final de cada día de trabajo se taparan los extremos de la última tubería instalada lo que evitará la intrusión de animales o materias extrañas. 

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados con corta tubos de disco o sierra. El corte deberá ser perpendicular a la generatriz del tubo. Una vez efectuado el corte, se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas que puedan romper los sellos de goma. Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a unir deberán ser limpiados cuidadosamente. Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo. Se deberá verificar la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la longitud del enchufe. No se permitirá el doblado de tubos, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales (codos y curvas a 45º y 90º). Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 

VENTILACIONES

Comprende la instalación de tuberías destinadas a la ventilación de los ramales principales de 110mm, todo de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto. Serán del mismo material que el de las tuberías principales. Los tubos de ventilación serán colocados verticalmente, sujetos a los muros de la edificación, evitando los desplazamientos en sentido horizontal y se prolongarán por encima de la construcción, sobresaliendo 50 centímetros de las cubiertas corrientes. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Desagües Cloacales se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.18.3. ARTEFACTOS SANITARIOS
Se provisionaran y colocaran todos y cada uno de los artefactos sanitarios en Cocina, Lavadero, Baños y demás indicados en planos y en la presente especificación. Incluye:

EN BAÑOS
· Inodoro largo color blanco, tipo Ferrum Adriática ILMJ
· Depósito correspondiente, con sistema de dos puntos para la descarga de agua.
· Asiento de inodoro correspondiente, en madera laqueada y con herrajes metálicos.
· Bidet color blanco, tipo Ferrum Adriática

· Grifería para bidet, tipo FV
· Bañera de losa blanca, tipo Ferrum

· Grifería de ducha, tipo FV
· Lavatorio mediano de acero inoxidable, tipo Ferrum, montado en mesada de mármol.
· Grifería para lavatorio con sistema corte automático, tipo FV Ecomatic.
· Set de accesorios para baño de loza blanca, tipo FV o Ferrum, modelos compactos o clásicos. Esto incluye portarrollo, jabonera y toallero.
EN COCINA

· Pileta de cocina doble de acero inoxidable, tipo Johnson, montada en mesada de granito con mueble bajomesada de madera
· Grifería monocomando, tipo FV Swing
EN LAVADERO

· Pileta de lavadero de acero inoxidable, tipo Johnson, montada en mesada de granito con mueble bajomesada de madera

· Grifería monocomando, tipo FV Swing

EN EXTERIOR
· Caños de servicios
Se prestará especial atención, junto con la Inspección de Obra, a la ubicación de cada accesorio, tanto por cuestiones funcionales como también para evitar perforaciones que puedan afectar a las cañerías en muros.

No se aceptaran sanitarios con presencia de golpes, maltratos, deformaciones y/o acabados propios del proceso de fabricación, ni con alabeos y deformaciones características de elementos de segunda selección.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que los Artefactos Sanitarios se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.18.4. CALEFACCIÓN CON AGUA CALIENTE

Se trata de un sistema de calefacción con radiadores a agua en cada vivienda, alimentados de Termotanques solares eléctricos. Este funciona a través de una bomba de agua que hace circular el agua por el sistema cuando la misma llega a una temperatura, que requiere calentarse nuevamente.
III.18.2.1. Cañerias y accesorios

Para poder efectuar la distribución del calor por toda la Vivienda, se instalará un recorrido de cañerías por contrapiso. El mismo constará de una tubería de impulsión a temperatura elevada y otra de retorno de los radiadores, que estará a menor temperatura ya que el agua ha recorrido ese circuito transmitiendo calor a los ambientes a través de radiadores.

Se utilizarán cañerías de polieliteno reticulado de ¾” y ½”, según indiquen los planos. La misma estará protegida con aislación térmica en exteriores e interiores (salvo en contrapisos). Se tomarán todas las precauciones y consideraciones que para las cañerías de agua fría y caliente del punto III.18.1.3.

III.18.2.2. Termotanque solar ELÉCTRICO
El Contratista deberá proveer y colocar 3 (tres) termotanques solares eléctricos presurizados, del tipo E-cológica modelo Ecop200-20 o similar.
Cada termotanque deberá cumplir con las siguientes características:

- Unión seca: el intercambio de calor se realizará en seco, sin contacto directo con el fluido a calentar.

- Función diodo: la transferencia de calor se realizará siempre en un mismo sentido, desde el absorbedor al agua y nunca al revés; es decir ante la ausencia de radiación solar no habrá pérdidas de calor hacia el exterior del equipo.

- Temperatura autoregulable: al alcanzar la temperatura crítica del fluido transportador se interrumpe la condensación, anulando automáticamente riesgos de sobrecalentamiento.

- Tubos colectores independientes: ante la avería de uno de ellos el sistema continúa funcionando con el resto del colector.

- Tipo de colector: tubo de vacío con heat pipe.

- Capacidad: 200 litros como mínimo.

- Capacidad anti-impacto: granizo 25mm.

- Presión máxima de trabajo: 6 bar.

- Apto para temperaturas externas inferiores a -5ºC

Deberá contar con las siguientes partes componentes:

- Tanque acumulador. Deberá ser doble (exterior de acero pintado o inoxidable, interior de acero inoxidable) con aislación de poliuretano expandido de 50mm entre ambos. Contará con una barra de magnesio antisarro.
- Colector solar. Compuesto por:

· Tubo de Vacío: consta de 2 tubos concéntricos de vidrio templado, con vacío entre ambos para minimizar pérdidas térmicas. La cantidad de tubos saldrá del cálculo de suministro, no pudiendo ser menor a 15 unidades.
· Heat Pipe: tubo de cobre sellado que contiene un líquido no tóxico que se vaporiza a los 30º ascendiendo hasta el cabezal, donde cede calor al fluido que circunda a su alrededor. Al enfriarse el vapor por el paso del agua fría, éste se condensa y desciende para comenzar el ciclo nuevamente.

- Estructura soporte. Será de chapa zincada plegada de no menos de 1.5mm de espesor. Estará pintado en color a definir. Soportará el conjunto tanque-colector, dándole la inclinación adecuada.

- Calentador eléctrico auxiliar: resistencia de 2 kw que se enciende y apaga automáticamente a través de un termostato y mantiene la temperatura del agua ante la falta de sol.
Los termotanques se instalarán sobre la cubierta del Jardín de Invierno con los soportes adecuados y con la inclinación necesaria según el ángulo solar en la zona de la Obra (aproximadamente 30º).
Se cuidará en su instalación que el llenado con agua del termotanque sea con el artefacto en frío, para evitar choques térmicos.

Los termotanques no solo servirán a la calefacción con radiadores de la vivienda, sino también al agua caliente de consumo. Para esto se incluirán todas las conexiones, válvulas y accesorios necesarios para un correcto funcionamiento. Asimismo se preverá que, dándose una situación en que no haya energía solar y no se utilice la calefacción, solo uno de los tres termotanques funcione eléctricamente para agua caliente de consumo.

III.18.2.3. Radiadores a velas

Se utilizarán radiadores de acero inoxidable, estando prohibidos los de aluminio, en virtud de la calidad del agua de la zona, lo que tenderá a producir incrustaciones y acumulación de partículas en los de aluminio. La cantidad de velas por ambiente, será acorde al volumen de aire a calefaccionar, tomando como referencia lo estipulado en el Proyecto Avanzado.

Los radiadores serán de primera marca, tipo Suminox o similar.

III.18.2.4. Radiadores toalleros

Se utilizarán radiadores de acero inoxidable, estando prohibidos los de aluminio.
Los radiadores serán de primera marca, tipo Suminox o similar.

III.18.2.5. Accesorios

Se incluirá la provisión y colocación de todos los accesorios necesarios, principalmente:

· Válvulas, niples y demás accesorios para cada radiador

· Termostato de ambiente digital programable

· Bomba de circulación

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Calefacción con Agua Caliente se pagarán por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.19. INSTALACIONES DE GAS

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para la ejecución de la totalidad de la instalación de gas de la Obra, consistente en la cañería de distribución con sus respectivas llaves y accesorios.

A través del cumplimiento del presente ítem, se deberá asegurar la alimentación bajo normas de una cocina, desde el gabinete para cilindros de gas envasado. Se asegurará de proveer todo y cada uno de los implementos que sirvan para dejar, una vez finalizados los trabajos, las instalaciones de gas en total y correcto funcionamiento y operatividad.

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones y planos correspondientes, con las Reglamentaciones Provinciales y Nacionales vigentes.

Comprende:

III.19.1. distribución Y VENTILACIONES
Comprende la ejecución integral de las cañerías que se inician en el gabinete para los cilindros de gas envasado, y se extienden hasta la Cocina para alimentar una cocina de cuatro hornallas con horno, todo de acuerdo a lo indicado en planos del proyecto. Las cañerías serán nuevas, normalizadas y bajo reglamentación nacional.

La presente incluye:

· La provisión, colocación y puesta en servicio de llaves de cierre, reguladores de presión y todo implemento que sea necesario para la correcta ejecución y puesta en servicio de los trabajos. 

· Codos, cuplas, ramales y demás implementos de unión y distribución que complementen la cañería en cuestión.

· Los trabajos de picado de mampuestos y posterior relleno una vez finalizadas las tareas de colocación y aprobación de cañerías. 

Todas las cañerías y accesorios deberán ser del tipo caño metálico con cobertura plástica para termofusión tipo sigas o similar; de primera calidad y tener número de matrícula de aprobación. Los accesorios de unión, curvas y demás serán de la misma marca que los caños. En todos los casos deberán ser aprobados por la Supervisión de la DOIP/APN previo su tapado.

La red de distribución interna de gas deberá soportar, sin pérdidas, la presión reglamentaria de prueba, usando un manómetro de rango adecuado para su aprobación.
En cada artefacto se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo.
Se dejarán colocadas rejillas de ventilación en los lugares donde indiquen los planos. Las mismas serán de 20x20cm, aprobadas por el ente regulador, y se les agregara tela mosquitera para evitar el ingreso de insectos. Todo elemento que sea necesario como ser caños de ventilación, sombreretes y demás, según reglamentaciones, serán provistos por La Contratista.

III.19.2. Artefactos de gas

Este trabajo comprende la provisión integral por parte del Contratista de materiales, equipos y mano de obra para la puesta en servicio de los artefactos de gas a proveer por el Contratista, todo de acuerdo a lo indicado en los planos del Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por el Comitente.

Los artefactos a proveer por el Contratista, y que se incluyen dentro de los costos del presente ítem, serán provistos con todos sus elementos de seguridad y conexión que aseguren el correcto funcionamiento de los mismos. Se colocaran en los lugares indicados en planos de Proyecto Ejecutivo.

El Contratista deberá presentar, junto a la documentación del Proyecto Ejecutivo de Obra y en carácter de solicitud de aprobación por parte de la Supervisión de la DOIP/APN, los folletos técnicos del anafe a colocar.

El Contratista deberá aprobar la instalación de gas y sus artefactos ante el organismo regulador correspondiente, condición que será indispensable para la aprobación y pago de los trabajos por parte del Comitente.

Los artefactos a proveer y colocar son los siguientes:

CILINDROS DE GAS
· 2 unidades

· Capacidad: 15 kg c/u
· Con todos los accesorios necesarios
COCINA
· 4 hornallas y horno

· De Fabricación local tipo: Longvie, Orvis, Volcán, o similar

· Encendido: no electrónico

· Tipo de gas: Envasado

· Con perillas reguladora de llama

· Con termostato y pirómetro

· Con luz en horno

· Horno autolimpiante y con doble vidrio

· Con campana metálica con motor y luz

· Garantía mínima: 3 años o más

· Color: a definir por la inspección de Obra
Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Instalación de Gas se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.21. PINTURAS Y TERMINACIONES

III.21.1. PINTURA interior

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para ejecutar la Pintura Interior de los paramentos de paredes revocadas de la Obra.

La totalidad de la pintura interior de las viviendas se realiza en base a cal, por su compatibilidad con los muros de adobe.

A los efectos de la preparación de la pintura se trabajará en todos los casos en base a la cal viva que se apagará siguiendo el procedimiento habitual. Esto implicará que la cal viva se colocará en agua, y se mezclará en forma constante hasta que esté completamente humedecida. Este trabajo se realizará en recipientes adecuados para soportar las altas temperaturas que se generan en este proceso. El apagado no podrá durar menos de un mes antes del uso de la pasta de cal para la elaboración de la pintura, por lo que se deberá considerar este tiempo dentro del cronograma de obra. Durante este proceso la mezcla deberá ser revuelta, como mínimo, cada dos días, cuidando que siempre exista una capa superior de agua que cubra la pasta de cal.

Para la preparación de la pintura propiamente dicha se tomará la pasta de cal y se le agregará agua hasta lograr la consistencia necesaria, ligeramente viscosa. En caso que sea posible, se reemplazará el agua con mucílago de cactus (agua de penca). Esta agua se obtendrá cortando las pencas en trozos de hasta 3 cm, y dejándolas en agua por no menos de 15 días para que libere el mucílago. La pasta de cal se mezclará con el mucílago obtenido, y se incorporará sal común, a razón de una cucharada por cada 20 litros de pintura preparada. En caso que corresponda el uso de pigmentos naturales para dar color, se incorporará también cola fría a la preparación. En tanto es difícil repetir las preparaciones con el mismo color, para estos casos se deberá preparar en el mismo momento la totalidad de la pintura necesaria de un determinado tono.

La aplicación se realizará en capas sucesivas delgadas. Para la primera capa se cuidará especialmente la limpieza del muro y la pintura podrá tener una consistencia más líquida. Solo se aplicará una mano por capa, evitando las aplicaciones sucesivas simultáneas. Si la cantidad de material que se aplica es excesiva se generarán desprendimientos durante el secado y se deberá reemplazar la pintura realizada. El procedimiento se repetirá hasta lograr una cobertura uniforme, lo que debería ocurrir luego de tres o cuatros pasadas.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que la Pintura Interior se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.21.2. IMPREGNANTE PARA MADERA

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para ejecutar la protección de todos y cada uno de los elementos de madera que formaran parte de la Obra, llámese estructuras de madera, carpinterías, cañizos, machimbres y otros, con Impregnante para Madera, insecticida y demás materiales necesarios. 

Todos los elementos de madera deberán ser lijados antes de aplicar las protecciones. Se procederá de la siguiente manera: se aplicará una mano de insecticida y luego una mano de lasur tipo “Cetol” diluido al 50% con aguarrás, luego se aplicarán tres (3) manos de lasur, con lijadas suaves entre manos, de acuerdo a las instrucciones del fabricante en una proporción de seis partes de color natural y una de caoba. La mano al 50% y la primer mano pura, se aplicaran siempre antes de realizarse uniones entre piezas (ejemplo: entre cabios y vigas o machimbres de cubierta) o de la instalación de los elementos (por ejemplo machimbres o puertas), de tal forma de asegurar la durabilidad de los elementos y el conjunto en el tiempo. 

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Impregnante para Madera se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.

III.21.3. Esmalte sintetico + antioxido

Descripción:

Este trabajo comprende la provisión integral de materiales, equipos y mano de obra para ejecutar la protección con Esmalte Sintético y Antióxido de todo y cada uno de los elementos metálicos no galvanizados o prepintados de la Obra. 

Una vez limpias, desengrasadas y libres de todo vestigio de pintura, se aplicará una mano de pintura antióxido de primera calidad. Posteriormente se aplicará un enduido con masilla a la piroxilina corrigiendo las imperfecciones propias del material, soldaduras, etc. A continuación se realizará un segundo lijado de la superficie para finalizar el trabajo aplicando una mano de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético de primera calidad semi-mate para exteriores, de color negro o el que indique la Inspección de Obra.

Medición y Forma de Pago:

La forma de pago será por Ajuste Alzado, por lo que el Esmalte Sintético + Antióxido se pagará por porcentaje de avance del ítem correspondiente según su incidencia dentro del precio total global de Contrato y que corresponde al 100% del ítem a pagarse una vez finalizados y aprobados los trabajos.
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