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INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 AMPLIACIÓN de EDIFICIO INA-CIRSA SEDE VILLA CARLOS PAZ
ETAPA I 
I. CONDICIONES DE TIPO GENERAL

1.1. Objeto de este Pliego
El presente Anexo de Especificaciones Técnicas (en adelante Pliego) tiene por finalidad la ampliación de la capacidad edilicia y mejoramiento del Centro de Investigaciones de la Región Semiárida del INA, sede Villa Carlos Paz a fin de aumentar la capacidad de estudio y trabajo del personal de planta, becarios e investigadores del CIRSA.

Se plantea y requiere en el presente Pliego específicamente la ampliación de la capacidad de trabajo, de investigación y almacenamiento de un edificio existente con la incorporación de una estructura nueva, anexa a la existente, como así también el mejoramiento de las instalaciones de laboratorios, depósitos y áreas de oficinas actuales.
La nueva estructura se dispondrá en el espacio de terreno disponible desde la línea de edificación municipal y adosada al edificio que en la actualidad ocupa el área del Servicio Telemétrico del CIRSA ubicado en Medrano 321, lote A, manzana 12, Loteo Santa Rita del Lago, Barrio Santa Rita, de la localidad de Villa Carlos Paz y estará dispuesta en 2 plantas con un total de 254.64 m², la cual a su finalización deberá entregarse bajo la modalidad “Llave en Mano”.
Para la concreción de tal ampliación se ha previsto la ejecución de las tareas en dos etapas, correspondiendo cada una al cierre de cada Ejercicio anual del INA (2018 – 2019).

-Para esta “Primer Etapa” se ha previsto la elaboración y presentación de un “Proyecto Integral” por parte del Adjudicatario realizado por un Profesional idóneo (para su aprobación por parte de la Inspección técnica del INA) que contemple todos los aspectos y detalles técnicos/constructivos del Proyecto y de la Dirección de Obra, Planos generales y de detalles, Planillas y Cálculos de estructura y de hormigón, tipo y solución de techado, sistemas de alimentación de agua, de alimentación eléctrica, de alimentación de gas natural, de telefonía y datos; tipo, distribución y cantidades de luminarias, tipo y dimensionado de aberturas de aluminio, tipo y especificaciones de cerámicos para los distintos solados y paramentos, paso de cañerías según su tipo, desagües varios según su tipo, revestimientos y todas las terminaciones en general a fin de contar con un proyecto integral que se tomará como plan de acción único para la correcta ejecución de las diferentes tareas en ambas Etapas, todo ello de acuerdo a las “Reglas del Arte” y a los lineamientos detallados más abajo en el presente Pliego.

 Debiendo en dicho proyecto integral especificar claramente cuáles serán las tareas que se requieran o se correspondan con cada una de las dos etapas de acuerdo al avance o necesidad propias del “Rubro de la Construcción” según las “Reglas del Arte”.
- Además en esta Primer Etapa se deberá realizar la re-definición de las pendientes del terreno en la zona de patio y de la entrada, como así también la ejecución de todos los trabajos de desmonte, re-nivelación/relleno de terreno, análisis de suelo, replanteo de obra y las excavaciones según su tipo, etc.

- Está prevista también, para esta primer etapa, la construcción de toda la estructura de hormigón: bases, encadenados, columnas, vigas, lozas, etc., techos, escalera de hormigón interna, mamposterías externas e internas en general (con la previsión de dejar los huecos para las aberturas elegidas y para el “paso de cañerías”) con revoque “grueso” exterior terminado y la provisión y colocación de cañerías/canaletas (de corresponder) generales de desagües además de la concreción del enganche a Red Cloacal o la construcción de un “pozo ciego” de acuerdo a las exigencias del Municipio según corresponda, con la provisión y el paso de las cañerías que fueren necesarias.
-También para la Primer Etapa, se deberá proyectar y ejecutar la construcción de un nuevo portón principal y uno secundario, a partir de la línea municipal y el mejoramiento integral del sector de ingreso con realización de rellenos, veredas y los desagües que correspondan.

-Para la Segunda Etapa se plantea incluir los trabajos de construcción partiendo de lo realizado en la primera etapa, continuando con los revoques “finos” externos, revoques generales internos, cielorrasos, carpetas, terminaciones, revestimientos, provisión y colocación de aberturas, paso integral de cañerías varias e instalaciones cuales sean necesarias y el equipamiento general y final a fin de dejar en perfectas condiciones de uso las nuevas instalaciones de Oficinas y Laboratorios requeridas, todo lo cual será solicitado para una segunda etapa que se corresponderá con el Ejercicio 2019. 
1.2. Alcances del Anexo
El contenido del presente Anexo de Especificaciones Técnicas tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para la remodelación y ampliación del edificio, aunque no hubiesen sido indicados ó mencionados parcial ó totalmente en este Anexo. En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no solo la construcción del nuevo edificio sino el montaje de los suministros a su cargo, como así también la puesta en marcha y regulación de las instalaciones para lograr el funcionamiento requerido.

El detalle del presente Anexo de Especificaciones Técnicas que más adelante se suministra y que son de aplicación en los trabajos que se licitan, es indicativo.

Queda por lo tanto totalmente aclarado aquí que el detalle suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de los trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/ó divergencia de interpretación.
Se estipulan aquí las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/ó aprobación que deba requerir a la Inspección del I.N.A para su correcta ejecución.
Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas, materiales, medios de excavación, de elevación y de seguridad que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y/o de las que pudieran surgir.
Antes de entregar su propuesta, el Adjudicatario deberá examinar por medio de una visita obligatoria programada por la Inspección Técnica del CIRSA al lugar donde se realizará la instalación, comparándola con los planos contractuales y Especificaciones Técnicas, debiendo enterarse y conocer perfectamente el estado en que se encuentre dicho lugar. El Adjudicatario asimismo   deberá familiarizarse     con el horario     y extensión   de tareas de la obra y la de otros 

Adjudicatarios que pueden interferir en su zona de trabajo adaptando sus planes a dichas situaciones.

No se admitirá ni autorizará ningún pago extra como compensación de trabajos causados por dichas interferencias, o por error o negligencia por parte del Adjudicatario, en la preparación de sus planes de trabajo y de la oferta, o por su falta de cumplimiento de lo estipulado en este artículo.

1.3. Uso del edificio

La ampliación alojará en la planta baja 3 (tres) oficinas administrativas y 1 (uno) núcleo sanitario para ambos sexos y para uso de personas con movilidad restringida.

En la planta alta se proyectarán 4 oficinas técnicas.
El núcleo vertical será una escalera principal de conexión entre la planta baja y el primer piso.

En planta baja se prevé una galería con ingreso vehicular que conectará la ampliación con el edificio existente y facilitará el ingreso y egreso de instrumental y equipos del STC.
1.4. GARANTÍA

Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la efectiva Recepción Definitiva, por defectos, vicios ocultos y/ó fallas en los materiales y por los trabajos de instalación y/o fijación de los mismos.
1.5. VISITA A LAS INSTALACIONES

A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá concurrir al CIRSA – Cba., presentarse en la Dirección del Centro, Av. Ambrosio Olmos 1142, Córdoba, en donde lo acompañarán a la Sede Villa Carlos Paz – Cba. a efectos de pueda tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las presentes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento y de las redes de servicios disponibles.

En dicha “Visita a las Instalaciones”, se le hará entrega de toda Documentación y aclaración complementaria, planos generales y de detalle, etc. que se estimen necesarias a efectos de que queden detallados tanto los trabajos de remodelación de las áreas y de las edificaciones existentes como los detalles de ubicación, vinculación y acoplamiento a los servicios disponibles de la nueva construcción del área a ampliar y su vinculación a las estructuras que hay en la actualidad.
La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación hasta 24 hs antes de la fecha y hora fijadas como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.

Luego de la visita, la Inspección Técnica del CIRSA, como ya se señalara, entregará toda la Documentación Técnica de Detalle de las tareas relacionadas con el presente requerimiento y extenderá el correspondiente “Certificado de Visita”, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

PLAZO DE ENTREGA
Queda establecido que el plazo para la provisión total de lo solicitado en esta provisión será de 100 días hábiles, contados a partir de la fecha de la colocación de la Orden de Compra. 

ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA EN EL “PROYECTO INTEGRAL”
1.6. Sistema constructivo
Se ha adoptado una estructura resistente de hormigón armado con columnas, vigas, losas y bases o zapatas; como así también para la unión con el edificio existente.

Las paredes perimetrales se ejecutarán con un muro de ladrillo hueco de 18cm x 18cm x 33cm revocado de ambas caras con sus respectivas aislaciones.

Los tabiques interiores se realizarán con ladrillo hueco de 12cm x 18cm x 33cm.

Los pisos serán en su totalidad de Porcelanato.
Las puertas internas de acceso a las oficinas y a los sanitarios serán con marco de chapa y puerta placa de madera, según planilla adjunta.

Las carpinterías exteriores serán en aluminio reforzado anodizado natural, según planilla adjunta.

Las puertas de ingreso serán de aluminio vidriado.

La escalera de conexión entre la planta baja y el primer piso, se ejecutará de hormigón armado revestida en piedra granítica.

1.7. Infraestructura:

-Se ejecutarán las tareas necesarias de conexión a la red existente y la realización de nuevos tendidos de instalación de gas natural, los cuales deberán ser realizadas/aprobados por un Profesional Gasista Matriculado, quien deberá presentar la documentación respiratoria en Original y un Juego de Copia, junto con la Documentación y Matricula habilitante del Profesional que intervenga.

-Para la instalación sanitaria, además de los nuevos tendidos se deberá construir un nuevo tanque de reserva tal como se describe en el apartado específico.
-Con respecto a la instalación eléctrica, se proveerá de alimentación desde el pilar existente sobre la calle Medrano.

-La concretará el conexionado cloacal a la “Red Pública” existente, o bien la realización de un “pozo ciego” (de corresponder) de acuerdo a las exigencias del Municipio según el uso previsto con la provisión y el paso de las cañerías que correspondan y/o la conexión al sistema de cloacas.
1.8. Características de los materiales.

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las siguientes Normas: 

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Edilicios: Código de Edificación de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Estructura de Hormigón Armado: Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 – Estructura de Hormigón.

Estructuras metálicas: D.I.N. 1050 y D.I.N. 1441 – Normas IRAM.

Instalaciones Eléctricas: Según especificaciones técnicas de E.P.E.C. y del Código de Edificación de Villa Carlos Paz. Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.


Instalaciones Sanitarias: Reglamento para la ejecución de Instalaciones Sanitarias del E.T.O.S.S. y del Código de Edificación de Villa Carlos Paz.
1.9. Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que soliciten los Técnicos designados por el CIRSA, tanto durante las ejecución de los trabajos, como a su terminación.
1.10. Plan de Trabajo
Las tareas se programarán en un “Proyecto Integral” de forma tal de delimitar la totalidad de las tareas a ejecutar y a la vez, dar inicio en esta primer Etapa con todas las tareas principales y complementarias que resulten necesarias para la construcción de la estructura y demás partes como ya se ha descripto genéricamente y de manera tal que su ejecución no entorpezca la operación normal de la Institución, y que no alterará su ritmo de trabajo normal del Centro.                                                    
Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de los accesos, instalaciones, suministros y/ó las operaciones de algún sector del mismo ó se requiera el trabajo fuera del horario pautado, se deberá coordinar su ejecución con la Dirección Técnica del CIRSA quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación, como ser el corte del suministro de agua y/ó eléctrico, los que deberán programarse para su realización en días sábados ó no laborables. 

II. DISPOSICIONES GENERALES

1.11. Ejecución de los trabajos (Etapa I)

Una vez aprobado el “Proyecto Integral” el Adjudicatario deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las tareas comprendidas en los rubros e ítems que se encuentren establecidos en dicho Proyecto, los cuales seguirán los lineamientos que se citan en la presente documentación y aún todos aquellos que sin estar expresamente indicados en el presente Anexo y de acuerdo a las “Reglas del Arte” sean necesario ejecutar a los efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra especializada, materiales de primera calidad y equipo idóneo.

En los casos que el Adjudicatario decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar junto con la oferta, los antecedentes del subAdjudicatario y de sus agentes, acreditando con un certificado en vigencia su intervención en trabajos similares y conformidad del usuario que haya recibido el servicio. 

Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por la Inspección y la Supervisión, quienes propondrán en cada caso la solución a adoptar.

En los casos en que en el presente Anexo, o en los planos que forman parte de la presente documentación, se establezcan materiales o equipos de una clase o marca especial, el Oferente podrá proponer productos de otras marcas. En estos casos el oferente deberá aportar al Director Técnico del CIRSA los elementos de juicio necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas, de igual calidad o superior.

Las tareas de desmonte y el traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de las tareas se harán con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.
Para el desarrollo de los trabajos, el Adjudicatario deberá proveer la construcción de andamios especiales, la provisión de medios de elevación, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio, peatones y para la vía pública, de acuerdo a las exigencias de la Inspección, normas y ordenanzas municipales vigentes.

El Adjudicatario entregará al Director Técnico del CIRSA antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Todo el personal empleado en los trabajos, así como los de los Técnicos de Inspección, estarán asegurados contra accidentes de trabajo, además la Empresa Adjudicataria deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas, con Clausula de “No Repetición” a favor del I.N.A. y sus autoridades.
Para todo ello rigen:

La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios

Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028

La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios.

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su personal.

Características de los materiales.

Serán de primera calidad y se entregarán en el lugar de emplazamiento y acopio en sus envases originales. Es responsabilidad del Adjudicatario demostrar la calidad requerida de los mismos cuando no respondan a las marcas especificadas. La Adjudicataria tendrá siempre en el lugar de trabajo los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución y continuidad de las tareas, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones. El Adjudicatario será responsable por las degradaciones y/o averías que pudieran experimentar tanto dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.

La aprobación por parte del Director Técnico del CIRSA de las muestras será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de los trabajos.

Materiales de Reposición
El Adjudicatario deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo.

Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca representarán menos de un 3% de las cantidades empleadas en la construcción.

Solados interiores y exteriores (todos) con zócalos.

Revestimientos cerámicos (todos).

Artefactos de iluminación (todos), con luminarias.

Herrajes y cerraduras (todos).

Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el Adjudicatario.

1. Representante Técnico

El Adjudicatario deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Dirección Técnica del CIRSA. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de las tareas.

El mismo deberá asumir la responsabilidad que implica la habilitación Municipal, el cálculo de estructura y su construcción, la instalación o la provisión de equipos y/o materiales. En consecuencia el Representante Técnico deberá preparar los planos de trabajo; supervisar asiduamente la marcha de los mismos; responsabilizarse por los planos, cálculos, planillas, etc. de estructuras, instalaciones, etc.; preparar toda la documentación técnica necesaria como ser, especificaciones, confección de subcontratos, etc. coordinar a los distintos subAdjudicatarios y proveedores, etc.
2. Planos de Arquitectura, detalles, etc.
Si bien la documentación que integra el presente pliego permite que los oferentes obtengan un adecuado conocimiento de los trabajos a ejecutar, permitiendo con ello evaluar el costo de los trabajos, el Adjudicatario deberá desarrollar el PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL con la Ingeniería de Detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la ejecución. 

Deberá presentar ante la Dirección de Obras Municipales y/o a la Dirección Técnica del CIRSA, toda la documentación necesaria para dar inicio a los trabajos, plano de replanteo, de niveles, detalles constructivos, planos de instalaciones, estructuras, calculo sanitario, lumínico, etc., para ser aprobados por la misma antes de iniciar cada tarea.

El Adjudicatario deberá confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de detalle y finales que resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la Inspección. El Adjudicatario también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos los cálculos definitivos correspondientes (estructuras e instalaciones de electricidad, sanitarias y gas), detalles especiales, planillas y demás documentación técnica que los trabajos requieran.

Se confeccionarán planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentación será preparada en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las características y dimensiones de todos los elementos. 

La empresa deberá realizar el replanteo general de todo el sector de intervención. 

Antes de la iniciación de los trabajos, el Adjudicatario presentará al Director Técnico designado por el CIRSA tres juegos de copias de planos de ejecución para su aprobación con todos los detalles constructivos requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los planos como la memoria técnica antedicha, deberán ser aprobados por la Dirección Técnica del CIRSA, antes del comienzo de los trabajos.

La Inspección podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definición de los trabajos.

Será por cuenta del Adjudicatario y sin derecho a reclamo alguno la introducción de modificaciones y la adecuación de la documentación y de los trabajos a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los planos por parte de la Inspección y/o de las diversas instituciones o Empresas de servicios públicos que tengan jurisdicción.
.


El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección no releva al Adjudicatario de la obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Adjudicatario apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de los trabajos se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección Técnica del CIRSA
Además se presentarán todos los planos, memorias técnicas, etc. solicitados en los Rubros correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de presentación allí indicadas.

Una vez terminados todos los trabajos, el Adjudicatario deberá presentar al Director técnico designado por el CIRSA 3 (tres) juegos de copias de planos “conformes a obra” tanto de Arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas (electricidad, gas y sanitarias) Dicha información deberá ser presentada además en formato digital.

Tanto la memoria técnica como los planos de detalle serán realizados obligatoriamente en computadora. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberán guardar en extensión “.DWG” AutoCAD 2007 como mínimo. Junto con los planos se entregarán los archivos correspondientes.

3. Cálculo de Estructuras

El Adjudicatario deberá desarrollar para la presentación del “Proyecto Integral” toda la Ingeniería de detalle necesaria para alcanzar un nivel apto para la ejecución total de la estructura de hormigón. Este alcance incluye refuerzos necesarios a ejecutar en las edificaciones existentes y el cálculo estructural de toda la ampliación a realizar para llevar a cabo el proyecto. La empresa presentará los planos definitivos, que forman parte del proyecto ejecutivo, luego del replanteo general del predio para ser aprobados por la Inspección Técnica del CIRSA. 

Deberán estar firmados por un Profesional matriculado. Los mismos incluirán los cálculos de todas las intervenciones estructurales a ejecutar según proyecto y de los refuerzos, vigas, perfiles o columnas que fueran necesarios según cálculo. El o los calculistas que realicen el cálculo estructural deberán ser profesionales de la Ingeniería Civil, con título habilitante, matriculados en el Colegio Profesional correspondiente, quienes deberán presentar toda la documentación respaldatoria. 
Todas las verificaciones y cálculos de las estructuras de hormigón armado y metálicas estarán a cargo de la Adjudicataria, deberán ser realizados y refrendados, como ya se señalara, por un profesional, el cual se hará plenamente responsable con su firma de los cálculos ejecutados.
Los planos entregados conjuntamente con el presente pliego son a titulo orientativo, no aptos como documentación definitiva.
La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo deficiente de las estructuras, será asumida por el Adjudicatario. La aprobación que preste la Inspección Técnica del CIRSA a los cálculos estructurales a cargo de la Adjudicataria, significará que han sido realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la documentación contractual. Sin embargo, la Inspección Técnica del CIRSA no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que puedan haberse cometido y no hubieran sido advertidos en la etapa de revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del Profesional y la Adjudicataria, que será plena por el trabajo realizado.

1. Estudio de Suelos

La Empresa Adjudicataria deberá realizar el “Estudio de Suelos” correspondiente a fin de evaluar la capacidad resistente del sitio de emplazamiento de la estructura de ampliación edilicia. En el mismo se realizarán al menos 6 (seis) perforaciones, en posición coincidente con la ubicación de las zapatas de fundación, con extracción de muestras y ensayos de penetración estándar (SPT) correspondientes. Posteriormente deberá presentar el informe geotécnico que avale los parámetros de la verificación de las distintas fundaciones y la cota de emplazamiento de las mismas. Las 6 (seis) perforaciones coincidentes con la posición de las zapatas deberán superar la profundidad 
indicada en los planos de fundación de por lo menos el ancho del cabezal de pilotes indicado en el presente pliego. La Inspección Técnica del CIRSA aprobará la ubicación de los respectivos sondeos.
2. Director Técnico

El Director Técnico encargado de la aprobación de los trabajos será designado por el CIRSA e intervendrá en ella como inspector y/o supervisor de la conducción técnica de la misma.

Se entiende por dirección técnica la función que un profesional desempeña controlando la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión y aprobación de las distintas tareas desempeñadas por la Empresa Adjudicataria y la corroboración de los Remitos extendidos como comprobante del avance parcial de tareas (de corresponder), incluyendo la verificación final a fin de aprobar la culminación total de los trabajos. 

Actuará como asesor del CIRSA, siendo su representante natural frente a la Firma Adjudicataria, siendo su función verificar que la misma realice de conformidad con las reglas del arte de construir constatando que los trabajos respondan adecuadamente al plano de proyecto, pliego de condiciones y especificaciones técnicas particulares, la calidad de los materiales convenidos y verificar la ejecución correcta de estructuras e instalaciones, dando en todos los casos las instrucciones necesarias a la constructora, a fin de que se cumplan todas las disposiciones contractuales.

Las observaciones que formule o instrucciones que imparta, de ser necesario, las asentará en un libro de órdenes con notificación a quien vayan dirigidas, dejándose constancia ante dos testigos cuando éste se negara a suscribirlas.

3. Unión de Estructuras Nuevas con Existentes

Estará a cargo del Adjudicatario, y se considerará comprendido sin excepción en la propuesta del mismo:

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones linderas existentes o pavimentos.

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las estructuras e instalaciones licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud a ésta cláusula será de calidad, tipo, forma, terminación y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares provistos y/o existentes, según corresponderá a juicio de la Dirección Técnica.

Se deberá tener especial cuidado en la unión de ambos edificios con respecto al ingreso de humedad para lo cual se harán las respectivas juntas y/o barreras que impidan el ingreso de agua.

I. TAREAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN
Son aquellas por las cuales la Firma Adjudicataria tomará a su cargo la proyección y cálculo para la ejecución, como ya se ha señalado, de un “Proyecto Integral” que contemplará la provisión de materiales y la mano de obra necesaria para la correcta realización de la totalidad de tareas contempladas en ambas Etapas; además de la elaboración de dicho Proyecto, en esta primer Etapa se requiere la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecución de los trabajos de construcción hasta completar lo solicitado en cuanto al avance “Primer Etapa”, con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes:
Rubro 1 – Limpieza y Preparación del terreno

Rubro 2 - REPLANTEO

RUBRO 3 - ESTRUCTURAS RESISTENTES HORMIGON ARMADO

Rubro 4 - ALBAÑILERÍA

Rubro 5 - REVOQUE
Rubro 6 - CONTRAPISOS

Rubro 7 - REVESTIMIENTOS

Rubro 8 - SOLADOS Y ZOCALOS

Rubro 9 - CUBIERTAS

Rubro 10 - CARPINTERÍAS

Rubro 11 - VIDRIERIA

Rubro 12 - PINTURA

Rubro 13 - INSTALACION ELECTRICA

Rubro 14 - INSTALACION SANITARIA

Rubro 15 - TRABAJOS FINALES Y VARIOS


1. Rubro 1 -  LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Se efectuará en un área correspondiente al predio, comprendiendo las zonas de edificación y espacio libre necesario para completar a futuro el requerimiento de esta licitación.

Se interpretarán como trabajos de limpieza y preparación del terreno, los siguientes:

Desarraigo de árboles, arbustos y troncos existentes, según indique la Inspección Técnica y retiros de los residuos de cualquier naturaleza, fuera del área de trabajo y del predio del CIRSA
Será también responsabilidad del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por los trabajos, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como consecuencia de las tareas de ejecución.

2. Rubro 2 -  REPLANTEO

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los trabajos. 
Previo a la ejecución del replanteo, el Adjudicatario deberá contar con los Planos de Detalles constructivos aprobados por la Inspección Técnica del CIRSA.  

Los puntos fijos de referencia planialtimétrica serán fijados por la Inspección siendo obligación del Adjudicatario mantenerlos durante todo el tiempo de duración de las tareas. En base a estos puntos el Adjudicatario completará el replanteo del proyecto. 

En el lugar que indique la Inspección y/o los planos aprobados, el Adjudicatario emplazará un mojón de 0,30 x 0,30 x 0,80 m. de hormigón o mampostería en el que se empotrará un bulón en la cara superior, que indicará el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Este nivel se deberá relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar niveles, debiendo indicarse el mismo en el pilar. Todos los “niveles de obra” deberán referirse a la cota indicada en el mojón. 

La Inspección indicará al Adjudicatario el origen general de coordenadas “x – y” como punto de referencia y nivelación para todas las tareas. Se deberán materializar puntos para la determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes. 

El Adjudicatario deberá presentar plano de movimiento de suelo con ejes de referencias para ser aprobados por la Inspección; la escala de presentación será indicada oportunamente por la Inspección. Los niveles indicados en el plano de movimiento de suelo, deberán ser verificados por el Adjudicatario antes de la iniciación de los trabajos. Estos niveles estarán sujetos a las modificaciones que fuere necesario efectuar de acuerdo a lo que indique la Inspección Técnica, no dando lugar a reclamo de adicional alguno de parte del Adjudicatario debiendo ésta presentar un plano planialtimétrico general corregido para su aprobación. 

Antes de realizar el replanteo, el Adjudicatario deberá presentar planos con las cotas progresivas del proyecto y comunicar a la Inspección las diferencias que hubiere. 

El edificio tendrá su propio sistema de ejes de referencia que a su vez estará referido al sistema general de coordenadas del terreno, ejes medianeros, edificio existente y construcciones linderas. 


La nueva Estructura estará referida al sistema general de nivelación del predio.
3. Rubro 3 -  ESTRUCTURAS RESISTENTES HORMIGON ARMADO

3.1. ESTRUCTURA de HORMIGÓN - Alcance de los Trabajos
3.2. COMPONENTE DEL HORMIGÓN
3.2.1. Generalidades
3.2.2. Cementos

3.2.3. Áridos
3.2.4. Agua

3.2.5. Aditivos

3.3. EJECUCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

3.3.1. Elaboración

3.3.2. Transporte

3.3.3. Colocación

3.3.4. Compactación y Vibrado

3.3.5. Protección y Curado

3.3.6. Hormigonado con Temperaturas Extremas

3.3.7. Encofrados

3.3.8. Previsión de pases, nichos y canaletas

3.3.9. Desencofrado

3.3.10. Armaduras

3.1. ESTRUCTURA - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos abarcados consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras.

Comprende la ejecución de columnas, vigas, losas, escaleras, tanques, fundaciones y toda otra estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto y detalles de estructuras.
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el CIRSOC-M 201 (Proyecto, cálculo, y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y Pretensado) redactado por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, complementado por la nueva norma DIN 1045 con sus anexos de cálculo (cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado - Traducidos por el IRAM).


Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustarán a lo establecido en el CIRSOC-M 201 y la documentación técnica de las estructuras.
La acción del viento sobre paredes y techos será contemplada considerando las presiones y succiones que fija el CIRSOC-M 201 utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular.

El Adjudicatario asumirá la responsabilidad integral como Constructor de la estructura, fundaciones y verificará la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones y los de detalles, agregando aquellos que sean necesarios para contemplar todas las situaciones particulares y las planillas de armadura.

La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Dirección Técnica, siendo el Adjudicatario el único responsable por la correcta ejecución de la estructura.
3.2. COMPONENTES DEL HORMIGON

3.2.1 GENERALIDADES

El Adjudicatario deberá usar hormigón elaborado proveniente de plantas dosificadoras.

Ante casos especiales de elementos no estructurales y a solicitud del Director Técnico mediante nota de pedido, se podrá autorizar por escrito y a su exclusivo criterio, el uso de hormigón elaborado en obra utilizando mezcladoras u hormigoneras.

La máxima relación agua-cemento no excederá de 0,50, con un asentamiento máximo de 5 cm., determinado mediante cono de Abrams.

Para los hormigones estructurales se exigirá control riguroso y permanente de elaboración, transporte, colocación, compactación y curado a cargo del personal técnico especializado.

La colocación y vibrado se realizarán con el cuidado necesarios para evitar que las armaduras resulten perjudicadas o desplazadas de los lugares asignados. En especial las agujas de los vibradores de inmersión tendrán el diámetro adecuado para ser utilizados.

No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 mts. Para alturas mayores, la operación se realizará empleando embudos y conductos cilíndricos ajustables, rígidos o flexibles, para conducir la vena de hormigón. 
El hormigón no será arrojado a través de las armaduras o dentro de encofrados profundos, sin emplear el equipo descripto.
 El conducto se mantendrá permanentemente lleno de hormigón y el extremo inferior se mantendrá sumergido en la masa de hormigón fresco.

Todos los materiales componentes de la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en estas Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC-M 201 respectivo.

Antes de ser utilizados todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA.
El hormigón a utilizar será del tipo H-21 (Resistencia Característica a Compresión σ’bk=210 kg/cm²) para lo cual será condición necesaria la provisión de hormigón elaborado.

Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546.
La dosificación del hormigón se determinará en forma experimental, para lo cual con la suficiente anticipación se efectuarán ensayos previos sobre pastones de prueba de dosificaciones. Estos ensayos deberán ser realizados por laboratorios especializados y de reconocida capacidad de tecnología del hormigón y serán sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA.
La dosificación del hormigón y la relación agua-cemento sé elegirá teniendo en cuenta la resistencia exigida, el grado de trabajabilidad mínimo necesario en cada parte y el asentamiento previsto en el artículo 6.6:3.10 del CIRSOC-M 201 Dicha relación aguacemento, salvo expresa autorización de la Dirección Técnica, no deberá ser superior a 0,55 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 300 kg/m3.

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se medirán en peso.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboración del hormigón y el moldeo y preparación para ensayo de las probetas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1524. El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546.

3.2.2 CEMENTOS

Los cementos serán provistos a granel, o en bolsa y deberán ser de primera calidad.

Serán almacenados en locales adecuados que los protejan contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y las paredes.

El Adjudicatario se deberá abstener de utilizar cemento almacenado durante un tiempo superior a los 45 días.

Para la ejecución de las estructuras se emplearán únicamente cemento portland de tipo normal aprobado oficialmente que permitan obtener un hormigón que cumpla con los requisitos de calidad de la norma IRAM 1503.

La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643.

Previa autorización del Director Técnico del CIRSA podrán utilizarse cementos de alta resistencia inicial con los requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646.

El cemento embolsado se depositará de manera que las bolsas se apilen sobre un piso adecuado a los fines indicados al principio del artículo y que los costados de las pilas estén alejados de las paredes del depósito por lo menos 50 cm. Las pilas no deben superar en el sentido vertical las 20 bolsas.

Si el cemento se almacena a granel, además de cumplir los depósitos las exigencias antes mencionadas, la carga, transporte y descarga deberán ser realizados por métodos, dispositivos y vehículos apropiados que impidan su pérdida y lo protejan completamente de la acción de la humedad y contra toda contaminación, todo ello deberá contar con la aprobación previa de la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA.


3.2.3.1 Agregado Fino

El árido fino estará constituido por partículas finas limpias, duras, estables, libres de películas superficiales. Además no contendrá otras sustancias nocivas que puedan perjudicar el hormigón o a las armaduras.
El árido fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza deberá ser sometido a un proceso de lavado adecuado.

Se obtendrá por mezcla de arena gruesa oriental y mediana argentina con un mínimo de 30% de arena gruesa oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en 6.3.2.1.1. del CIRSOC-M 201.

En el momento de su introducción a la hormigonera el contenido de humedad superficial será menor al 8% referido al peso de la arena seca.

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de 6.3.1.2.2. (CIRSOC-M 201).
3.2.3.2 Agregado Grueso

El árido grueso estará constituido por canto rodado o piedra granítica partida o una combinación de las mismas, con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (CIRSOC-M 201).

Sus partículas serán duras, limpias, estables, y libres de películas superficiales y no contendrán otras sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigón o a las armaduras. El árido grueso que no cumpla las anteriores disposiciones será sometido a un adecuado proceso de lavado CIRSOC-M 201, 6.3.1.2., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5).

En lo que se refiere a sustancias perjudiciales deberán cumplir con las exigencias de las normas CIRSOC-M 201 6.3.1.2.2.

La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509.

El tamaño máximo del agregado grueso se determinará de forma tal que cumpla con las siguientes exigencias CIRSOC-M 201 6.6.3.6.1.
- Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento.

- Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa.

- Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura.

- Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras.
3.2.4 AGUA

El agua utilizada para el amasado del hormigón así como para su curado o limpieza de sus componentes, será potable, limpia y exenta de impurezas, libre de glúcidos (azúcares), aceites y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón, o sobre las armaduras. En caso de no poder contar con agua en tales condiciones en el lugar, el Adjudicatario deberá efectuar el tratamiento químico o físico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta.
El Adjudicatario deberá también realizar a su cargo los análisis para verificar el cumplimiento de éstos requisitos y los establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Artículo 6.5 del CIRSOC-M201.

3.2.5 ADITIVOS

El Adjudicatario podrá emplear sustancias químicas y comerciales con el objeto de producir aire incorporado o densificar el hormigón cuya utilización será ordenada por la Dirección Técnica, o aprobada por ésta, a propuesta del Adjudicatario. Todos los ensayos para la evaluación del aditivo serán por cuenta del mismo.

Deberán cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6.4 del CIRSOC-M 201.
El aditivo será dosificado por medio de un dosador mecánico que sea capaz de medir con precisión la cantidad a adicionar, de tal forma que se asegure una distribución uniforme del aditivo durante el período de mezclado especificado para cada pastón.

Los aditivos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efectivo.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia mínima especificada en el presente artículo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.

Deberán respetarse las disposiciones del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Técnico y todos los aditivos responderán a la norma IRAM 1.663, y deberán cumplirse los requisitos de resistencias especificadas. 

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragüe (C12-Ca). En caso de ser autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificación del hormigón con dicho aditivo deberá estar a cargo de un técnico responsable y la Director Técnico del CIRSA no asume responsabilidad alguna ante los inconvenientes que su uso produzca por dicha autorización.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberán cumplir las condiciones establecidas en la norma IRAM 1663; deberán ser acompañados por los certificados de fabricación con detalle de su composición, propiedades físicas y datos para su uso.

De cada partida que ingrese a la construcción se extraerán muestras para verificar que el material cumple con las especificaciones.
Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC-M 201, 6.4; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5.

Si la Dirección Técnica lo considera conveniente, podrá exigir el agregado de algún plastificante de reconocida calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua.

3.3 EJECUCION DEL HORMIGON

3.3.1 ELABORACIÓN
3.3.1.1 Mezclado

El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos los materiales componentes únicamente en forma mecánica.

Queda expresamente prohibido el mezclado manual.

La preparación de la mezcla respetará lo descripto en el Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO", las Normas IRAM 1666-1 "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. 
HORMIGÓN ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN Y MÉTODOS DE ENSAYO", 1666-2 "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGÓN ELABORADO. ELABORACIÓN Y TRANSPORTE" y esta especificación técnica.-
3.3.1.2 Consistencia

La consistencia del hormigón respetará lo descripto en el Art.6.6.3.10 CIRSOC-M 201.
3.3.2 TRANSPORTE

El transporte al lugar de trabajo de la mezcla respetará lo descripto en el Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO", las Normas IRAM 1666-1 "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGÓN ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN Y MÉTODOS DE ENSAYO", 1666-2 "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGÓN ELABORADO. ELABORACIÓN Y TRANSPORTE" y esta especificación técnica.-

No se aceptará la provisión de hormigones si transcurre más de una (1) hora de elaborado o presenta un asentamiento mayor a ocho centímetros (8 cm.).

El hormigón será transportado desde las hormigoneras hasta los encofrados lo más rápidamente posible, empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes.
3.3.3 COLOCACIÓN

El Adjudicatario deberá proveer aquellos equipos y emplear solamente aquellas disposiciones de los equipos y los métodos que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo. El equipo deberá ser capaz de manipular o colocar con facilidad un hormigón con el asentamiento mínimo compatible con la buena calidad y mano de obra.

El hormigonado de los distintos elementos de la estructura no será iniciado sin autorización del Director Técnico y sin que éste no haya verificado previamente las dimensiones de la pieza, niveles, alineación y aplomado de los encofrados, las armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización no exime al Adjudicatario de su total responsabilidad en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras.

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la Dirección Técnica o de un representante de la misma, para lo cual el Adjudicatario notificará a la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA, con una anticipación mínima de 48 hs, el lugar y el momento en que se colocará el hormigón.

Si el hormigón hubiera sido colocado sin conocimiento y aprobación previos de la Dirección Técnica, ésta podrá ordenar su demolición y sustitución por cuenta y cargo del Adjudicatario.

Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo 10.2.5 del CIRSOC-M 201.

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, se convendrá con el Director Técnico del CIRSA as juntas de trabajo y el procedimiento a seguir 
para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto de la estructura.

El hormigón se colocará en los encofrados dentro de los 45 minutos del comienzo de su mezclado, cuando la temperatura ambiente sea superior a los 12º C y dentro de una hora cuando la temperatura sea de 12º C ó inferior.

Se prestará atención para evitar la segregación especialmente en los extremos de las tolvas, en las compuertas de las mismas, y en todos los puntos de descarga.

Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las precauciones para impedir la segregación del árido grueso.

En el caso de que el colado deba realizarse desde alturas superiores a 3,00 m, deberán preverse tubos de bajada para conducir la masa de hormigón.
3.3.4 COMPACTACIÓN Y VIBRADO

El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos.

Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar éstas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto.
La aplicación de vibradores, no deberá afectar la correcta posición de las armaduras dentro de la masa del hormigón, y tratará de evitarse, el contacto con los encofrados (CIRSOC-M 201) 10.2.4.

Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón.

En ningún caso se permitirá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes.

Los vibradores serán de accionamiento eléctrico, electromagnético, mecánico o neumático, del tipo de inmersión.
3.3.5 PROTECCIÓN Y CURADO

Todo hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado desde la terminación de su colocación hasta un período no inferior a 7 (siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo 10.4.2 del CIRSOC-M 201.

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no menos de 10º C, durante los primeros 4 días después de la colocación. La máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no excederá de 10º C en 24 hs. No se permitirá en ninguna circunstancia la exposición del hormigón colocado a congelamientos y descongelamientos alternativos durante el período de curado.

Durante el tiempo frío, el Adjudicatario deberá tomar las medidas necesarias para curar el hormigón en forma adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA.

Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Artículo 10.4.1 del CIRSOC-M 201.

Si en el lugar de emplazamiento de los trabajos existiesen aguas, líquidos o suelos agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera de contacto con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, protección y curado.

3.3.6 HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS

3.3.6.1 Generalidades

En las épocas de temperaturas extremas deberá solicitarse la autorización de la Director Técnico del CIRSA para proceder al hormigonado de la estructura. La utilización de aditivos con el propósito de prevenir el congelamiento (anticongelantes) o acelerar el endurecimiento del hormigón se permitirá únicamente bajo autorización expresa de la misma.
Se evitará el hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4ºC o pueda preverse dentro de las 48 hs siguientes al momento de su colocación que la temperatura alcance valores cercanos a los 0ºC. Deberá cumplirse con lo indicado en el artículo 11.12 del CIRSOC-M 201.

3.3.6.2 Hormigonado en Tiempo Frío
Se considera tiempo frío, a los efectos de las presentes Especificaciones, al período en el que durante más de 3 (tres) días consecutivos la temperatura media diaria sea menor de 5º C. En este caso, el Adjudicatario deberá cumplir lo especificado en el Artículo 11.1 del CIRSOC-M 201.
1.3.6.3 Hormigonado en Tiempo Caluroso
1.3.6.4 Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, a cualquier combinación alta de temperatura ambiente, baja humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material.
En éste caso, el Adjudicatario deberá cumplir lo establecido en el Artículo 11.2 del CIRSOC-M 201.
3.3.7 ENCOFRADOS

3.3.7.1 Generalidades

Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos. En el caso de hormigón a la vista se utilizará aglomerado fenólico, siempre que en los planos no se especifique un material y/o disposición especial. El Adjudicatario deberá presentar con anticipación (mínimo de 15 días) a su uso en la edificación, un cálculo y detalles de los encofrados a utilizar.

Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos serán vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones entre tablas.

El Adjudicatario deberá efectuar el proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados y andamios y puentes de servicio teniendo en cuenta las cargas del peso propio y del hormigón armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se verá sometido el encofrado durante la ejecución de la estructura.

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no sufrir hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales resulten las previstas en los planos de encofrado salvo las tolerancias que autorice expresamente el Director Técnico del CIRSA
Los planos y cálculos correspondientes formarán parte de la “Documentación de Obra” sujeta a análisis y aprobación por parte de la mencionada Oficina Técnica, y tanto éstos como su construcción son de total responsabilidad del Adjudicatario.

Previo al hormigonado, los encofrados serán cuidadosamente limpiados y bien mojados con agua limpia hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy calurosos ésta operación de mojado se practicará momentos antes del hormigonado.

Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los líquidos y/o materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con concreto posterior, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique en los planos respectivos.

En cada losa se fijarán las reglas indicadoras del espesor de las mismas. Deberán preverse todos los pasos de cañerías y accesorios, así como canaletas para instalaciones mecánicas. Por ello el Adjudicatario deberá coordinar su trabajo con los respectivos gremios de diversas Instalaciones, de acuerdo con lo establecido más adelante, de manera de poder ubicar exactamente los tacos, cajones, etc., para dichos pasos.

Los moldes se armarán a nivel y a plomo y se dispondrán de forma tal que puedan quitarse primeramente los de columnas y laterales de viga, para lo cual será necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover, los que permitirán mantener inmóviles las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren. Lo mismo ocurrirá de ser necesario en las losas, en las que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí.

Se dará a los moldes de las vigas de más de 5 m de luz, contraflechas mínimas de 2 mm por metro, para tener en cuenta el efecto de asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de base o capitel.

Debajo de las losas solamente podrán colocarse un máximo de 50% de puntales empalmados, uniformemente distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones.

Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin remover. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces hasta 6 m será suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 6m, se aumentará el número de los mismos.

Las losas con luces de 3 m o más tendrán al menos un soporte de seguridad en el centro, debiendo incrementarse el número de puntales para luces mayores, colocándose equidistantes entre sí y con una separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación del hormigón se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies de los encofrados, de las armaduras y de los elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón.
3.3.7.2 Encofrados Deslizantes o Trepadores

Deberán ejecutarse con estructuras metálicas, pudiendo utilizarse fenólicos para las superficies húmeda.

La velocidad de avance de los moldes en encofrados deslizantes no será inferior a 15 cm por hora, por lo que el Adjudicatario deberá tomar las previsiones para evitar la detención del avance en caso de cortes de energía eléctrica. Deberá evitarse la formación de fisuras por tracción del encofrado durante su avance.

Las barras trepadoras deberán quedar incluidas en el hormigón, no permitiéndose el recupero de las mismas.

Deberán tomarse todas las precauciones para evitar el derrame de aceites del sistema hidráulico sobre superficies del hormigón.

Se preverán los pases, apoyos y armaduras de espera para la unión con futuras estructuras.

El Adjudicatario deberá garantizar la indeformabilidad de los vanos y pases para instalaciones.
3.3.9 DESENCOFRADO
El orden en que la remoción de las cimbras y encofrados se efectúe será tal que en el momento de realizar las tareas no aparezcan en la estructuras fisuras o deformaciones peligrosas o que afecten su seguridad o estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vértices de los elementos.

En general los puntales y otros elementos de sostén se retirarán en forma gradual y uniforme de manera que la estructura vaya tomando carga paulatinamente; este requisito será fundamental en aquellos elementos estructurales que en el momento del desencofrado queden sometidos a la carga total de cálculo.

La Director Técnico del CIRSA exigirá en todo momento el cumplimiento de los plazos mínimos de desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3. del CIRSOC-M 201, para lo cual es imprescindible llevar correctamente el "Registro de Fechas de Hormigonado" la que ya se refirió en este Pliego (Artículo 3.3).

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y vigas en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas.

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los que se indican más adelante, salvo indicación en contrario de la Dirección Técnica. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural considerado y deberán ser aumentados por lo menos en un tiempo igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5º C.

Costado de viguetas y columnas .... 4 días.

Fondo o piso de losas con vigas ... 8 días.

Fondo o piso de losas sin vigas ... 15 días.

Remoción de los puntales de las vigas y viguetas hasta 7.00 m ..... 21 días.
Ídem de más de 7.00 m ............. 3 veces la luz en días.

Además deberá tenerse en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar un elemento con cargas superiores a las previstas en el cálculo. Si al desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad.

Los soportes de seguridad que deberán quedar, según lo establecido, permanecerán posteriormente por lo menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas.

Los moldes y los puntales serán quitados con toda precaución, sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigón.
3.3.10 ARMADURAS 
Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Artículo 6.7. del CIRSOC-M 201. 
En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y/o en la documentación técnica del proyecto. 
Si se desea acopiar armaduras previamente a su empleo, éstas deberán tener suficiente resistencia y rigidez como para ser apiladas sin sufrir deformaciones que luego no permitan ser colocadas en su correcta posición en los moldes. Las barras podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 
El Adjudicatario deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en la época de las heladas. 
Las barras de armadura se cortarán y doblarán ajustándose expresamente a las formas y dimensiones indicadas en los planos y otros documentos del proyecto. 
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado; las barras deberán estar limpias, rectas y libres de óxido.
Su correcta colocación siguiendo la indicación de los planos será asegurada convenientemente arbitrando los medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plásticos, ataduras metálicas, etc). 
Deberán cumplimentarse con las directivas de armado de la norma mencionada (CIRSOC-M 201), recalcándose especialmente en lo que se refiere a longitudes de anclaje y empalme, diámetros de mandril de doblado para ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones. Deberá cuidarse muy especialmente la armadura en articulaciones y apoyos, fundamentalmente en sus anclajes. 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. 
Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero, o ataduras metálicas. 
No podrán emplearse trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera ni de caños. 
Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. 
La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro y mayor que 1.3 veces el tamaño máximo del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre una misma vertical, la separación libre entre barras podrá reducirse a 0.75 del tamaño máximo del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 
Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas, los centros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior. 

En lo posible, en las barras que constituyen armaduras, no se realizarán empalmes, especialmente cuando se trata de barras sometidas a esfuerzos de tracción. No podrán empalmarse en la construcción barras que no figuren empalmadas en los planos salvo expresa autorización de la Dirección Técnica, colocándose adicionalmente las armaduras transversales y de repartición que aquélla o sus representantes estimen necesarias. 
Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16.

El alambre deberá cumplir la prueba de no fisuración ni resquebajarse, al ser envuelto alrededor de su propio diámetro.

Las armaduras, incluyendo estribos, sunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos estructurales, serán protegidos mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento.

En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la tierra. Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura y la superficie extrema del hormigón más próxima a ella, excluyendo las terminaciones sobre las superficies. Para los espesores de los recubrimientos deberá respetarse lo indicado en el Artículo 13.2 del CIRSOC-M 201 y en especial, para el caso de suelos o aguas agresivas, el Artículo 13.3 del CIRSOC-M 201, respetando los siguientes valores mínimos en función del tipo de elemento estructural y del medio ambiente en el que está ubicado: 
	Elemento Estructural
	En elevación a la intemperie
	En contacto con la tierra y/o con aguas no agresivas

	
	
	

	Losas
	15
	20

	Muros y Tabiques
	20
	25

	Vigas
	25
	30

	Columnas 
	30
	35

	Zapatas 
	 
	50

	Pilotes 
	 
	35

	Cabezales
	 
	50



Tolerancias

a) Tolerancias en la fabricación de las armaduras 

En la longitud de corte ±2,0 cm.

En la altura de las barras dobladas: En menos 1 cm. En mas 0,5 cm. 
En las dimensiones principales de estribos y zunchos ±0,5 cm. 

b) Tolerancias en la colocación de las armaduras 

En la separación con la superficie del encofrado ±0,3 cm. 

En la separación entre barras ±0,5 cm. 

En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5 cm como mínimo. No podrá comenzarse con la colocación del hormigón sin que la Dirección Técnica haya verificado la correcta ubicación de las armaduras. Se comunicará con la suficiente anticipación la fecha del hormigonado de modo tal que la Dirección Técnica pueda efectuar la revisión. Se tomará el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de los hierros durante la colocación del hormigón
4. RUBRO 4 - ALBAÑILERIA 


4.0 Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar al lugar de montaje en envase de fábrica y cerrados. 

La Inspección se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las especificaciones del Pliego o que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza. 

4.1 Cales
Procederán de fábrica acreditadas y serán de primerísima calidad. Deberán entrar para almacenamiento en el área de trabajo en bolsas de papel. Los envases vendrán provistos del sello de fábrica de procedencia. 

Una vez ingresadas las bolsas de cal al área de obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc. 

El Adjudicatario deberá rehacer la totalidad de las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran ampolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. No se admitirán remiendos. 

Cumplirán las normas IRAM 1508 – 1516. 
4.1.1. Cementos comunes
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima calidad (tipo Marca Loma Negra, Holcim, o similar) y aceptada por la Inspección. Se los abastecerá en envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la fábrica de procedencia. 

El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien secos, sobre el piso natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección hasta su utilización. 
Además de las revisiones que la Inspección crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la empresa que haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Director Técnico del CIRSA designare, la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos o químicos pertinentes. 
Podrá almacenarse cemento a granel en sitios especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de la Dirección Técnica. 
Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá ser retirado de la zona de emplazamiento dentro de las 48 hs de notificada la empresa por parte de la Inspección. 
Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cemento, que por cualquier causa se averiasen, deterioradas en, etc., durante el curso de los trabajos.

4.1.2. Cemento de albañilería 
Si se necesitare utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza y su calidad será demostrada por el Adjudicatario con ensayos efectuados en Laboratorio, aceptado por la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA, determinando sus cualidades mediante la aplicación de la Norma IRAM Nº 1.679. No podrá utilizarse este cemento sin la autorización escrita de la Inspección.

4.1.3. Cemento de fragüe rápido 

Se utilizarán en trabajos específicos solo con el consentimiento previo de la Inspección, debiendo ser de primera calidad e ingresar para almacenamiento en el área de trabajo en sus envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de procedencia. 

Rigen para éste material todas las premisas indicadas para el cemento común. 

La pasta de cemento puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 minutos.

4.1.4. Arena 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrán sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las Normas IRAM 1509 - 1525 - 1526. 

En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección, arena artificial, producto del quebramiento de la roca granítica o basáltica.

4.1.5. Polvo de ladrillo 

Será exclusivamente proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que no contendrán vestigios de tierra ni sustancias extrañas 

Se permitirá la granulometría común en plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que trituren el grano.
4.1.6. Cascotes 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. 


Su tamaño variará entre 2 a 5 cm aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse la previa aprobación por parte de la Inspección, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas y/o que contengan restos de cualquier material (salitres, tierras, materiales extraños, estén sucios, etc.) 
4.1.7. Agregado grueso 

Su tamaño será de acuerdo al siguiente detalle: 

de 19 a 40 mm en aquellas partes cuyos espesores sean mayores de 15 cm 

de 10 a 30 mm. en aquellas partes cuyos espesores oscilen entre 10 a 15 cm 

de 10 a 20 mm. en aquellas partes cuyos espesores sean menores de 10 cm. 

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno y otro sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formado por trozos duros y libres de revestimientos adherentes. 

En las zonas donde las estructuras queden expuestas con o sin tratamientos superficiales, una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregados definidos, no podrá cambiarse los mismos salvo expresa autorización de la Inspección.
4.1.8. Hidrófugos 

Los hidrófugos serán químicos, inorgánicos y de marca reconocida (tipo Marca SIKA, CERESITA o equivalente) y deberán cumplir las características que para este material se establecen en la Norma IRAM Nº 1572. 

Su empleo en cada tipo de material, así como la cantidad de productos a agregar en cada caso, quedará sujeto a la aprobación de la Inspección.

4.1.9. Agua 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, hormigón destinado a la ejecución de estructuras de Hormigón Armado, etc., se empleará agua corriente con preferencia a cualquier otra. 

Serán por cuenta del Adjudicatario los gastos que demande la provisión de agua para la construcción.

4.1.10. Mezclas
Serán de los tipos indicados en la “Planilla de mezclas”. Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que las que debe usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. 

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya empezado a endurecerse. 

Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. Las partes que se detallan en las “Planillas de mezclas se entienden medidas en volumen de material seca y suelta, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al estado de pastas firmes y del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen), que se comprimirán en el envase.

1.1.1.1.1. Planilla de mezclas

Para mampostería de bloque de cemento en cimientos: 

¼ - Parte de cemento. 

1 - Parte de hidráulica tipo azul en pasta. 

4 - Parte de arena gruesa. 

Mampostería en elevación de bloques de hormigón (0,20m.) 
¼ - Cemento. 

1 - Cal gruesa. 

4 - Arena gruesa. 

Tomado de juntas 
1 - Parte de cemento. 

3 - Parte de arena. 

Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques. 

1 - Parte de cemento. 

3 - Parte de arena mediana. 

1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua. 

Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas 
1 - Partes de cemento. 

3 - Partes de arena mediana. 

1 - Kilogramo de hidrófugo batido con 10 litros de agua. 

Para jaharro interior bajo enlucido a la cal. 
1/4 - Parte de cemento. 

1 - Parte de cal grasa. 

4 - Parte de arena mediana. 

Para enlucido interior a la cal. 

1/8 - Parte de cemento. 

1 - Parte de cal grasa. 

3 - Parte de arena fina. 

Para enlucidos de concreto. 

1 - Parte de cemento. 

2 - Parte de arena fina. 

Para enlucidos exteriores. 

¼ - Parte de cemento. 

1 - Parte de cal grasa. 

3 - Parte de arena. 

Para colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias. 

½ - Parte de cemento. 

1 - Parte de cal hidráulica. 

3 - Parte de arena mediana. 

Para colocación de revestimiento de interiores (azulejos, etc.). 

¼ - Parte de cemento, una parte de cal grasa. 

3 - Parte de arena mediana. 

Variantes: Pre-mezcla adhesiva tipo Marca Klaukol o Iggam multipropósito o equivalente. 

Para revoques impermeables en interiores de tanques 

Jaharro 

1- Parte de cemento 

2 -Partes de arena mediana 

Enlucido 

1- Parte de cemento 

1-Parte de arena fina
4.1.11. Tomado de juntas 
La preparación del mortero para juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando cemento Portland y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor posible, teniendo como máximo l0 mm y en general será conveniente ejecutar una ligera compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y agrietamiento. 

4.1.12. Refuerzos en tabiques y muros

Se reforzarán con encadenados de hierro y hormigón según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen por si solos a las condiciones de estabilidad requeridas. 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de ladrillos deben empalmarse con muros o columnas de hormigón, se asegurará su vinculación mediante la colocación de pelos de hierro redondo de 8 mm colocados en su altura cada 50 cm por lo menos. Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medios de mechas adecuadas previo a la colada del material, de manera tal que queden adheridos al hormigón de la estructura. 

4.1.13. Pases de cañerías y trabajos accesorios 
Las cañerías se colocarán exteriormente al hormigón o mampostería. Se preverán los pases necesarios en el hormigón armado y en la mampostería para su instalación. Para esto, la Dirección Técnica indicará a la empresa la ubicación y tamaño de dichos pases, ejecutándose con cañerías de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared. 
También se considerarán incluidos en los precios unitarios de albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y demás trabajos, que sin estar explícitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados. 

4.1.14. Dinteles 

Sobre los vanos a construir se ejecutarán dinteles de hormigón armado, incorporados en los mismos bloques y/o ladrillos huecos cerámicos. 

4.1.15. Antepechos 

Los antepechos se ejecutarán utilizando piezas especiales de bloques de hormigón de 5 cm de espesor. 
4.1.16. Juntas de dilatación 

Las juntas de dilatación estarán constituidas con selladores de primera calidad, (esto es sellador elastomérico tipo Marca Sikaflex 1A o Heydi Uvekol o equivalente) y respaldo de poliestireno expandido. Cuando la junta se ejecute entre columnas, llevará en vista y en toda su altura, cubrejuntas en ambas caras de chapa de acero Nº 16. 

1.2. Albañilería en Paredes exteriores y divisorias del edificio existente 
Las paredes exteriores se ejecutarán con ladrillos cerámicos huecos de 18cm x 18cm x 33cm, revocados en ambas caras y con sus aislaciones correspondientes y los divisorios con ladrillos cerámicos huecos de 12cm x 18cm x 33cm revocados en ambas caras y con sus aislaciones correspondientes.
2. RUBRO 5.- REVOQUES 
2.1. Capas aisladoras hidrófugas 
Para la ejecución de las mismas se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará que sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras eficaces de contención contra los tipos de ataques y perturbaciones que estas membranas deben aceptar. 

La capa aisladora horizontal será doble y se colocará sobre todos los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales y con la aislación hidrófuga a construir sobre el contrapiso. Salvo indicación contraria en plano, se hará con un hidrófugo de marca aprobada por la Inspección, disuelto con el agua con la que debe prepararse la mezcla. No se continuará la albañilería hasta transcurrida 24 horas de aplicada la capa aisladora. La capa aisladora tendrá un espesor de 15 mm y se colocará con esmero y sin interrupción para evitar por completo filtraciones y humedades. 

A su vez ambas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical de ambos lados del muro, sea éste perimetral o interior, la que deberá terminar en la primera hilada de bloques. 

La capa aisladora vertical en el nivel subsuelo, se aplicará en la cara interna del tabique de hormigón, de acuerdo a plano de detalle. 

Entre la tierra y el tabique de hormigón se colocará un film continuo de polietileno de 100 micrones, el que deberá pasar al interior para garantizar la continuidad por debajo del contrapiso.

2.2. Azotado impermeables bajo revestimiento
Todos los paramentos correspondientes a tabiques de bloques que posean revestimiento, recibirán previo a su colocación, un azotado impermeable de 5 mm. de espesor, compuesto por una parte de cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo químico necesario (10 %).
2.3. Jaharro bajo revestimiento

Sobre la superficie de las paredes de bloques que se deban revestir, se aplicará un revoque grueso o jaharro. El jaharro tendrá un espesor de 15 mm y se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento. Cuando se deba aplicar previamente la aislación hidrófuga, el jaharro se aplicará antes de que comience el fragüe de aquel.

2.4. Jaharro

Se realizarán con mortero para jaharro interior bajo enlucido a la cal, (según planilla de mezclas)

2.5. Enlucido
Se realizarán con mortero para enlucido interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea (según planilla de mezclas).

3. RUBRO 6 - CONTRAPISOS 
3.1. Reparación de contrapisos existentes 

En todos los sectores que deban romperse contrapisos existentes para la construcción de bases, tendido de cañerías existentes, etc., se harán los remiendos de contrapiso con materiales según correspondan a ese sector.

3.2. Contrapiso en vereda exterior

Se realizará un nuevo contrapiso de 12cm de espesor de hormigón de canto rodado y armado con malla. Realizando un correcto replanteo de niveles y respetando la pendiente existente.

3.3. Juntas de dilatación 

Todos los contrapisos y pisos llevarán juntas coincidentes de dilatación delimitando paños o mayores a 16m2. Tendrán respaldo de poliestireno expandido y estarán rellenas con sellador elastomérico tipo Marca Sikaflex 1A o Heydi Uvekol o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

4. RUBRO 7 - REVESTIMIENTOS 

4.1. Generalidades 
El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en las distintas partes requeridas deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

4.2. Muestras

Con la debida antelación, el Adjudicatario presentará para aprobación de la Dirección Técnica, las muestras de cada una de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se reservarán en el área de trabajo y servirán de elementos de contraste ó de comparación a efectos de evaluar la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas para su recepción e incorporación en la construcción.
4.3. Protecciones

Todas las piezas deberán llegar para su acopio y serán colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras, deformaciones, ni ningún otro defecto. A tal fin el Adjudicatario arbitrará las medidas conducentes al logro de tales condiciones apelando incluso al embolsado, encintado de bordes y cantos ó revestido/envuelto de cartón corrugado de las piezas, etc., lo que fuera necesario para su mayor protección, como así también se protegerán todos los revestimientos una vez colocado y hasta la recepción provisional de las tareas realizadas.
4.4. Revestimiento de Porcelanato
Corresponden a los locales de los núcleos sanitarios. 

Los Porcelanatos a emplear serán tipo Marca San Lorenzo o Cerro Negro o equivalente, de 0.60 x 0.60 m, con canto biselado, color arena y/o beige. 

Deberán ser de Primera Calidad. No deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se 

considerará incluido en los precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de    piezas por    centrado del    revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o juegos de broncería o colocaciones a mayor altura. Todas las piezas de este revestimiento serán asentadas con mezcla adhesiva según planilla de mezclas, habiéndose ejecutado previamente un azotado hidrófugo y un jaharro bajo revestimiento; se dispondrán con juntas rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco de primera calidad, o pastina al tono, según sea aprobado por la Dirección Técnica. 

De producirse o constatarse defectos, la Inspección ordenará el retiro de las partes defectuosas, exigiendo su reconstrucción en la forma pretendida, corriendo todas las consecuencias y gastos que ello originen, a cargo exclusivo del Adjudicatario. 

Igual criterio se aplicará cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc., sean imperfectos o bien cuando se presentaran azulejos partidos o rajados. Igualmente se procederá si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelación y verticalidad respectivamente, con verificación de prolijos remates. La altura de colocación del revestimiento será en todos los casos de acuerdo a lo indicado en planos generales y de detalle. 

En todos los ángulos salientes se colocarán cantoneras de Perfil Aluminio pulido ó Anodizado al tono del cerámico, según se requiera. Irán al mismo plomo y en toda la altura del revestimiento y se terminarán con prolijo empastinado junto con empastinado cerámico general.

Todos los paños espejo serán de vidrio Float de 4mm, de la mejor calidad, y se instalarán en alojamientos previstos para tal fin. Las medidas finales de cada paño en particular se deberán tomar una vez colocado todo el revestimiento cerámico de los distintos paramentos verticales, en donde quedarán definidas definitivamente las medidas finales por cada uno de los alojamientos.

Se prevén paños enmarcados y también enterizos con bordes biselados colocados ó insertados en las paredes y distribuidos de forma tal que permitan la visual del torso sobre lavamanos y mesadas y de cuerpo entero en paños de pared detrás de puertas, favoreciendo asimismo la iluminación de los ambientes con el mayor reflejo de la luz exterior.
5. RUBRO 8 - SOLADOS Y ZOCALOS 
5.1. Generalidades 
El oferente deberá tener en cuenta, al formular su propuesta, que todos los solados a emplear en la terminación de los trabajos, se ajusten en todos los casos a la mejor calidad, su colocación se apuntará a las reglas del arte y de la disposición de los planos licitados. 
Material de reserva 
El Adjudicatario tendrá en cuenta que debe entregar de cada tipo de piso un 3% de más de la superficie colocada para futuras reposiciones. 
Muestras 
Con un mínimo de antelación de 15 (quince) días a la colocación en el lugar de emplazamiento, el Adjudicatario  presentará a la Dirección Técnica  para su aprobación, muestras de todos y cada uno de los pisos especificados para el presente requerimiento. Las muestras aprobadas se mantendrán en custodia de la Director Técnico del CIRSAa los efectos de contar con los elementos de comparación a fin de concretar la aceptación o rechazo parcial o total de los elementos entregados.

5.2. Solados de Porcelanato
En los locales indicados en los planos se colocará solado de Porcelanato pulido de alto tránsito, Primera calidad, anti-manchas, de espesor 10mm de 60cm x 60cm y color a determinar por la inspección, previa retiro de carpeta deteriorada y posterior reconstrucción de la misma, respetando los niveles finales. Marca tipo: ILVA, CERRO NEGRO, AZULAY, SAN LORENZO, CERÁMICA ALBERDI, PATAGONIA ó PAMESA de color y motivo a determinar por la inspección.

Las piezas se fijarán con adhesivo plástico específico para el pegado de Porcelanatos. 

Los zócalos correspondientes serán de 10cm x 40cm. Todos los cortes serán realizados a máquina. 
5.3. Solados exteriores
En todos los sectores exteriores y veredas se colocará solado de losetas de hormigón tipo Marca Blangino o Saponara o equivalente.  

Se colocarán a junta cerrada al tope y rectas en ambos sentidos. 
Se asentarán con mortero de acuerdo a lo establecido en la planilla de mezclas. 
Todos los cortes serán realizados a máquina. 
Se deberán dejar previstas las correspondientes juntas de dilatación, que se llenarán con sellador plastoelástico, a base de bitumen caucho, tipo Marca Igas Mastic de Sika o equivalente.
6. RUBRO 9 - LOSAS Y CUBIERTAS 
6.1. Generalidades 
Las losas serán de tipo alivianada con viguetas premoldeadas de HºAº y bloques de poliestireno expandido.

Deberán cumplir todas las especificaciones anteriores en lo referido a hormigones y armaduras. Salvo indicación en contrario, el precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser: babetas, zócalos, guarniciones, platabandas, etc., sobre las cargas, ya sea que estos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la nueva y correcta terminación del techado adoptado. Queda aclarado que correrán por cuenta del Adjudicatario, todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la construcción por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos y no podrá alegar como excusa la circunstancia de que la Dirección Técnica  aprobara o estuviera presente durante la realización de los trabajos. 

Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, irán previstos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta impermeabilización y protección hidráulica de los techados.
6.2. Cubiertas sobre losas de Hº Aº

Sobre la losa de hormigón armado se colocarán en el orden que se especifica los siguientes elementos, previa limpieza para eliminar toda suciedad:
Barrera de vapor, constituida por:

- Una carpeta de alisado 

- Una mano de pintura de imprimación (tipo Marca Shell Nº2 o equivalente de primera marca y calidad, aplicando 1/2 litro por m²) 

- Una mano de mástic asfáltico en caliente. 

- Aislación térmica de poliestireno expandido de 25 mm. de espesor y alta densidad. 

- Un filme de polietileno de 200 micrones de espesor. 

Contrapiso: 

Sobre la barrera de vapor descripta se ejecutará un contrapiso de hormigón celular compuesto de cemento y arena más un agente espumígeno sintético. Serán de Concreto Celular Liviano, según la siguiente densidad y dosificación: 

Densidad 800 kg/m3. 

Resistencia a la compresión: 16 kg/cm2 a los 90 días. 

Dosificación: 300 kg. de cemento y 400 kg. de arena por m3 más el agente espumígeno y agua. 

El espesor dependerá de las pendientes proyectadas, aunque no se admitirá menos de 5 cm. 

Se deberán prever las juntas de dilatación, rellenando los intersticios con material elástico, de comportamiento reversible, que cumpla con la función determinada. 

La pendiente será del 2% hacia las gárgolas. 

Carpeta de nivelación: 

Será una carpeta de material reforzado de 25 mm. de espesor, apta para recibir la membrana asfáltica hidrófuga. 

Características del Material: 

Densidad final: 1800 kg/m3., en más o menos un 10 %
Resistencia a la Compresión a los 90 días: 40 kg/cm2., en más o menos un 10 % 

Membrana: 

Se colocará una membrana asfáltica preformada tipo Marca Ormiflex código 50 o Emapi (Firestone) o equivalente. 

Antes de la colocación de la membrana, y estando la base perfectamente seca y limpia, se aplicarán dos manos de imprimación asfáltica tipo Base Solvente Ormiflex A o equivalente, a razón de 600 cm3 x m² en total, incluyendo cargas y babetas. 

Antes de su aplicación se verificará, con la presencia de la Dirección Técnica, la sequedad de toda la superficie base, no pudiendo el Adjudicatario ordenar su aplicación hasta tanto el sustrato esté totalmente seco. 

Esta prueba se realizará en todo los sectores a definir por la Dirección Técnica, habiendo el Adjudicatario reparado los desperfectos que se hubieran efectuado, previamente a la aplicación de la imprimación. 

Las juntas se cubrirán con una banda de membrana asfáltica de 20 cm. de ancho, adherida a la base con llama, por ambos lados. Las uniones de membranas entre si no coincidirán con las juntas sino que se desplazarán por lo menos 20 cm. 

Luego se colocará la membrana y se le adherirá a la superficie mediante llama, solapando 10 cm. en ambos sentidos. La membrana será asfáltica preelaborada de 4 mm de espesor, con alma de polietileno de 50 micrones, recubierta en su cara superior con la capa de estera de fibra de poliester no tejido de hilo continuo agujado, estabilizado y termo fijado de 190kg /m², la que se deberá saturar en sucesivas operaciones hasta dejar invisible la trama de geotextil, con un total de recubrimiento acrílico de base acuosa, autorreticulable color blanco, tipo Marca Ormiflex 9 o equivalente no inferior a 1 L/m². Al final no deberán observarse ningún relieve de fibras de la estera. 

En los bordes la membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas, verificando especialmente la correcta impermeabilidad de la misma y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier anormalidad, el Adjudicatario deberá proceder a su definitiva corrección. 

La membrana cumplirá como mínimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura, resistencia al calor, plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la membrana.

6.3. Muros de carga 
Se cubrirán con la membrana mediante curvas de radio no menor a 5cm. y la pendiente adecuada. En la cara superior se realizará una babeta de mortero de cemento impermeabilizado. 
6.4. Pruebas hidráulicas 
Se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, 30 (treinta) días corridos antes como mínimo de la recepción provisoria. 

Se procederá taponando todos los desagües del paño de techo sometido al ensayo inundando toda la superficie con la máxima altura de agua la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. La altura del agua no será menor de 10cm, el ensayo se prolongará no menos de 8 hs. 

Mientras se realiza el ensayo, el Adjudicatario mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. 
7. Rubro 10 – CARPINTERÍAS

Alcance de los trabajos 
El trabajo a realizar de acuerdo a éstas especificaciones, comprenderá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de estructuras metálicas o partes que deban quedar incorporados en la construcción, elementos empotrados y componentes diversos de metal, barandas, rejillas, anclajes, y toda otra pieza que sean necesarias colocar para la correcta ejecución de los trabajos y según lo indique la Dirección Técnica, conforme las presentes especificaciones. 

Éste trabajo incluye también la manipulación e instalación de los elementos metálicos para ser amurados directamente en el hormigón o montados y amurados a la mampostería, como se indica en los planos o como ordene la Inspección. 

Comprende la totalidad de trabajos de carpintería metálica marcos de puertas, ventanas y herrería en general, rejas, barandas, etc., en un todo de acuerdo a las especificaciones de los planos correspondientes a “Planillas de Carpintería”. 

El total de las estructuras que constituyen la Carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan.

El Adjudicatario desarrollará los planos de taller de los diferentes cerramientos completándolos con todos los detalles y las especificaciones que sean necesarias, los que presentará al inicio de la construcción a la Dirección Técnica para su aprobación.

Debe el Adjudicatario hacer su cálculo completo para determinar la sección necesaria para cada caso, acompañando los cálculos con su  memoria, que presentará para aprobar en caso de serle requerida por la Dirección Técnica.

7.1. Carpinterías metálicas

Para las chapas doble decapadas se establece que: - Todos los espesores indicados en planos o en estas especificaciones, se refieren al sistema BWG de calibres. 

- Salvo expresa indicación contraria o necesidad específica se empleará chapa de acero doble decapada, calibre BWG o 16 ó 18, según planos de detalles. 

- No tendrán ondulaciones, rebabas, escorias ni resabios de soldadura, bordes mal recortados u oxidaciones. 

- Los perfiles laminados comunes serán de acero ST.37.

7.2. Carpinterías de Aluminio

En todas las puertas exteriores y ventanas, se utilizarán perfiles, accesorios y herrajes de aluminio tipo Marca ALUAR, División Productos Elaborados, línea Módena o equivalente sujeta a probación de la Dirección Técnica del CIRSA.

Las terminaciones serán de anodizado natural, según se indique en planillas de carpinterías.

Todos los herrajes serán metálicos o de aluminio; no se permitirán herrajes de material plástico, excepto en hojas de abrir.

La provisión de los perfiles anodizados será siempre de la misma partida para evitar cambios de coloración.
7.3. Herrajes

Todos los herrajes serán metálicos o de aluminio; no se permitirán herrajes de material plástico, excepto en hojas de abrir.

Se ajustarán a los modelos que para cada caso indican los planos. 
Se entregarán dos (2) llaves para cada cerradura.
7.4. Manipulación y almacenaje

Los materiales suministrados por la firma adjudicataria serán almacenados de forma que no causen daño a los materiales ni a la estructura. Todo material perdido o dañado por el Adjudicatario deberá ser reemplazado o reparado de acuerdo a lo que apruebe la Inspección.
7.5. Montaje

Las piezas metálicas deberán colocarse en sus posiciones relativas correctas y asegurarse con apuntalamiento temporario cuando sea necesario para evitar el colapso o la deformación de la estructura durante el montaje. 

Todos estos tipos de aberturas deberán ser colocados con premarcos de aluminio, los cuales deberán estar colocados a nivel y perfectamente aplomados.

Todo otro elemento metálico que vaya empotrado en mampostería deberá ser colocado y ajustado en forma tal que las superficies estén dentro de una tolerancia de 3 mm en toda su área con respecto a las dimensiones indicadas en los planos. 

El Adjudicatario proporcionará todas las plantillas que sean necesarias para la correcta colocación de fijadores y anclajes. 

Los sistemas de anclaje serán siempre metálicos. No se permitirán tacos o tarugos de madera, ni el empleo de pistolas de fijación sin la aprobación previa de la Dirección Técnica. 

7.6. Pintura 

La pintura de las aberturas de aluminio deberá cumplir con el siguiente procedimiento de fábrica:

1.
Pretratamiento cromofosfatizado que incluye pasos de desengrase y lavado previos y lavado pasivo y secado posterior.

2.
Terminación superficial con esmaltes acrílicos termoendurecibles.

3.
Curado en horno.

4.
Los perfiles recubiertos cumplirán con la norma IRAM 60115.

La pintura de taller, para el caso de los marcos de chapa, será del tipo protector, aplicándose dos manos de convertidor de óxido. 

Previamente a la aplicación de pinturas, las superficies metálicas a tratar serán objeto de un enérgico lijado o arenado, para su mejor limpieza. 

El Adjudicatario deberá extremar las precauciones para evitar dañar la pintura, durante el transporte y colocación de elementos en su ubicación definitiva. 

En todos los casos se limpiará perfectamente la superficie y se la preparará convenientemente antes de recibir la pintura. 
Se efectuará el tratamiento antióxido de corresponder que consiste en dos manos de antióxido poliuretánico, previo tratamiento con convertidor de óxido tipo SANAFERR y limpieza exhaustiva.

Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte sintético puro color marrón africano con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de ellas, sujetas a la aprobación de los Técnicos del I.N.A. en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final.

El color será sujeto a aprobación mediante muestras por el INA. Se aplicará una primera mano y luego se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso. Luego se pintarán las sucesivas manos hasta completar el número de tres.

Como regla general, al finalizar las tareas finales en cada una de las áreas, y realizada la limpieza gruesa general se dará la última mano de pintura respectiva.

7.7. Muestras 

El Adjudicatario deberá presentar un muestrario completo, conteniendo cada uno de los elementos componentes de cada sistema, tipo o partes de la carpintería, en dimensiones que permitan apreciar todas las características técnicas y mecánicas de los mismos, según instrucciones que oportunamente deberá recabar la Inspección. 

Dicha presentación de muestras comprenderá toda clase de: 

a) Chapas y perfiles de acero. 
b) Muestras del Plegado de elementos.

c) Contravidrios. 
d) Tornillería, bulones y remaches a utilizar en cada parte constructiva.
e) Herrajes. 
f) Materiales para sellados. 
g) Burletes. 

h) Etc.

7.8. Puertas
Puertas ingreso 

Dimensión según planilla de aberturas. 

Marco: De Aluminio anodizado tipo Marca ALUAR modelo “Módena” o equivalente en coincidencia con el mismo tipo y marca de la perfilería aprobada y utilizada para el resto de las carpinterías de aluminio. 

Hojas de puerta: 2 hojas de rebatir. Marco, parantes y travesaños conformados en aluminio reforzado color natural anodinado. 


Hojas de puerta conformadas por aluminio estructural reforzado, paños de vidrio fijo de seguridad transparente tipo Float de 6mm ( 3+3) de espesor, contravidrios de aluminio y tornillos de bronce platíl gota de sebo. 
Herrajes: Tres bisagras de munición de 4” (pulgadas) de bronce platíl, en cada hoja. Pasador de embutir. Manijas doble balancín modelo Sanatorio, recto, biselado, reforzado, cerradura de seguridad a cilindro con bocallave de ajuste universal de bronce platíl. 

Puertas tipo placas

Dimensión según planilla de aberturas. 

Marco: De chapa doblada BWG Nº 16 

Puertas enchapadas en Cedro.

Hojas Doble contacto.

Espesor 2” (pulgadas).

Encolado sintético en prensa caliente homogeneizando la humedad.

Panel nido de abeja celulósico.

Cantos macizos enchapados.

Cerraduras de primera calidad, tipo Marca KALLAY Mód. 4003, terminación en Bronce Platil.

Ficha-Pomela tipo 110 Bronce Platil (3 tornillos c/u).

Protector plástico de transporte y almacenamiento.

Lijado automático con control de calidad de fábrica.

7.9. Ventanas

Marco: De aluminio reforzado color natural anodizado. 

Según planilla de aberturas confeccionada por el Adjudicatario.

Contravidrios de aluminio. 

Vidrios: Float transparentes de seguridad, de 3+3 mm de espesor. 

Herrajes: de abrir a palanca, brazo y manija según tipo de abertura. Burletes y accesorios originales.

8. Rubro 11 – VIDRIERIA
Vidrios
Serán transparentes, de espesor 4mm, o según se especifique particularmente. Sin excepción se cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a las bases de las carpinterías. En algunos casos, según se especifique particularmente, los vidrios serán del tipo de seguridad 3+3 mm.

Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios, éstas deberán ser de la mejor calidad asegurándose su permanente elasticidad.

Se utilizarán selladores siliconados de primera calidad tipo Marca Bostik, Sika o superior, colocándose obligatoriamente en ambos lados del vidrio.
9. Rubro 12 – PINTURA

Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y marca reconocida, debiendo ser entregados en el lugar de acopio en sus envases originales y cerrados.

Estos deben cumplir con norma IRAM 1109, 1197, 1023, 1022. Para cada tipo de pintura o material afín se indica más adelante la norma IRAM a cumplir.


Se tendrán en consideración las siguientes cualidades:

•
Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento de pincel o rodillo.

•
Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de pintadas.
•
Poder cubritivo: debe eliminar las diferencias de color de fondo con el menor número de manos posibles.

•
Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir dureza en el menor tiempo posible según la calidad del acabado.

•
Insolubilidad en agua.

•
Estabilidad: se verificará el envase.

Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente:

•
Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos.

•
Conservarán y protegerán la fijeza de los colores.

•
Acusarán transferencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado.

Normas IRAM de aplicación para diversos tipos de pinturas.

1.
Pintura al aceite.

a) Para interiores: IRAM 1220

b) Para exteriores: IRAM 1220

2.
Pintura al agua.

a) Enduído al agua: IRAM 1227

b) Enduído para cielorasos: IRAM 1227

c) Emulsión para interiores: IRAM 2070

d) Emulsión para exteriores: IRAM 1077


3.
Pintura a la cal.

a) Oleoresinosas: IRAM 1106

b) Sintética: IRAM 1107


4.
Pinturas mate y semimate.

a) Para interiores: IRAM 1111

b) Para exteriores: IRAM 1217

5.
Pintura en pasta. IRAM 1119, 1182, 1218,1187, 1188.

6.
Removedores desoxidantes IRAM 1053, 1222, 1215.

7.
Disolventes, diluyentes y secantes IRAM 1067, 1096, 6511, 6512.

8.
Masillas IRAM 1041
1.12. Látex acrílico para interiores

Todas las superficies de paramentos interiores y tabiquería de paneles de roca de yeso, se pintarán con látex acrílico para interiores de alto poder cubritivo, tipo Z-10 de Sherwin Williams o Albalatex o equivalente de primera marca y calidad, aplicado en tres manos.

Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de sellador. Se deberán enduir los paños completos.

1.13. LÁTEX ACRÍLICO PARA EXTERIORES

Toda la superficie de paramentos exteriores se pintará con látex acrílico para exteriores de alto poder cubritivo, tipo Marca Sherwin Williams o Alba o equivalente de primera marca y calidad, aplicado en tres manos.

Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de sellador. Se deberán enduir los paños completos.
1.14. LÁTEX ACRÍLICO PARA cielorasos

Toda la superficie de cielorrasos se pintará con látex acrílico para cielorrasos o interiores de alto poder cubritivo, tipo Marca Sherwin Williams o Alba o equivalente de primera marca y calidad, aplicado en tres manos.

Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de sellador. Se deberán enduir los paños completos.
2. Rubro 13 - INSTALACION ELECTRICA
2.1. Generalidades
Todo aquello que las especificaciones de éste pliego y documentación adjunta no prevean expresamente deberá ajustarse por las reglamentaciones de la Empresa Provincial de Energía de la Provincia de Córdoba (EPEC). 

Toda la instalación eléctrica en general se ajustará al “Reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles – AEA 90364” (última edición).

Todos los materiales eléctricos y/o elementos utilizados en la presente instalación deberán ser nuevos y cumplir con las normas IRAM o IEC correspondientes.

La empresa adjudicataria deberá presentar, antes de dar comienzo a cualquier trabajo de éste Rubro, un Plano de Proyecto de toda la instalación eléctrica y un informe de los materiales a utilizar firmado por profesional debidamente matriculado con incumbencias en la materia. Una copia fiel de dicho proyecto se presentará ante la Dirección Técnica con la documentación anexa que corresponda.

No se podrán iniciar los trabajos sin previa autorización de la Dirección Técnica del plano presentado.

Finalizada la instalación, y previo a su entrega, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar la medición de cada una de las resistencias de “Puesta a Tierra” nuevas que haya ejecutado y las preexistentes, en cada uno de los electrodos y el borne de tierra de un tomacorriente designado por la Dirección. Se elaborará y presentará un Protocolo con el resultado de la medición mencionada, firmado por el profesional matriculado con incumbencias en la materia., visado por Se pondrá especial énfasis en la continuidad el Sistema de Puesta a Tierra y en toda la distribución del mismo como se detalla a continuación:
Puesta a Tierra
1. Se colocarán en todos los nuevos recorridos de los distintos circuitos cable de puesta a tierra aislado color verde-amarillo de acuerdo a norma A.P.S.E vigente y Resolución ENRE 207/95, debiendo ser de la misma sección que el vivo del mismo tramo. Y como indica la normativa se deberá colocar un “chicote” conectado por terminal “ojal” de sección acorde al conductor que alimente dicho tramo, atornillado, en cada una de las bocas y/ó artefactos.

2. Deberá considerarse la “Puesta a Tierra” de todo el nuevo tendido eléctrico y sus diferentes circuitos, lo que comprende la provisión e instalación de “Puestas a Tierra” individuales por cada boca de consumo y Tablero Seccional completamente vinculado entre partes metálicas por cable verde-amarillo acorde a Norma, para conformar un sistema completamente 
independiente del resto de la instalación existente. Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.


La puesta a tierra del nuevo tendido eléctrico deberá cumplir totalmente con la última edición de la Norma IRAM Nº 2281-1, Nº2281-2, Nº2281-3, Nº2281-4 y Nº2281-5.
Deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, artefactos de iluminación, etc. de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de conductores de cable con recubrimiento PVC Verde-amarillo los que deben conectarse cada elemento metálico de toda la instalación mediante terminal ojal, tal como lo describe la Normativa vigente.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto de tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, de 48 volts, según reglamento de la AEA, y permitir el accionamiento de los dispositivos protectores de los circuitos en un tiempo de 0,03 seg. como máximo. El valor máximo de la resistencia de la puesta a tierra no debe ser superior a 5 ohms, medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra.

Se realizarán dos puestas a tierra, una para para la instalación eléctrica y la otra estará destinada a los sistemas de datos y telefonía. La distancia entre ellas será de 10 veces la profundidad de hincado como mínimo

Se utilizarán dispersores del tipo jabalinas que respondan a Norma IRAM 2309 con una superficie de contacto aproximada de 0,6m2. En extremo superior, llevarán abrazadera de bronce fundido, con sujeción a tornillos para el cable de salida

Se introducirán en perforación de 0,100 m. de diámetro hasta la primera napa de agua y se encamisarán con caños de polipropileno hasta la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la permanencia de la perforación.

Deberá contarse para ello con la instalación de una jabalina de descarga a tierra acorde a la sumatoria de cálculo de consumos, teniendo en cuenta la totalidad de los equipos definidos más un sobrecálculo de un 30%. Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90% mínimo de pureza, largo mínimo 3,00mts. tipo COPPERBOND®, fabricada de acuerdo a la Norma IRAM 2309, con alma de acero de alta resistencia, revestimiento de cobre continuo y uniforme efectuado por deposición electrolítica, terminación libre de imperfecciones en la superficie tales como ralladuras, poros, grietas o cualquier otro defecto que posibilite la existencia de corrosión localizada, con su extremo inferior aguzado en punta con generatrices a 60° para facilitar el hincado y extremo superior ligeramente biselado. El hincado puede realizarse por percusión en una ubicación a definir en suelo natural del exterior. Llevará un borne prensa-cable de cobre en su parte superior acorde a sección de jabalina, colocándose en caja de inspección normalizada de hierro fundido gris de 30cm por 30c y utilizando cable de salida (por Norma Verde-amarillo) el cual no podrá ser inferior en su sección a 25 mm² en ningún caso, quedando supeditado directamente al cálculo de sumatorias de consumos y la consiguiente necesidad de descarga a tierra, de acuerdo a Normas. Dicho cable se instalará montado bajo cañería metálica galvanizada acorde a la sección y bajo nivel de piso hasta la caja de inspección.

En la superficie, se terminarán las perforaciones en una cámara de inspección de 300 mm. de lado.

A las jabalinas llegarán líneas de cobre envainado no propagante de llama de color VERDE /AMARILLO, desde el tablero general, canalizada en igual forma que el cableado eléctrico general. Estas líneas, en el tablero general, irán conectadas a la barra de tierra respectiva, la que actuará como colectora de todas las líneas de tierra que lleguen desde los distintos circuitos y tableros secundarios.


Todas las puertas frontales de los tableros llevarán puesta a tierra, conectándose al gabinete mediante acoplamiento flexible de malla de cobre con cabezales de cobre electrolítico, estañados.
Las líneas de tierra desde cada uno de los tomacorrientes, artefactos de iluminación, aparatos de consumo, etc., serán de cobre con vaina en PVC no propagante de llama, verde – amarillo IRAM 2183, de 2,5mm2 de sección mínima, salvo en el caso de líneas de fuerza motriz; en este caso será de acuerdo a cálculo de consumo o bien, de 4mm2 de sección mínima
La sección mínima de cable de tierra (Verde-Amarillo) en cada tramo será determinada por el Potencial máximo de Protección, el cual en éste caso por Tablero es de 60A por lo que se requiere una sección de cables no menor a los 16mm², que de acuerdo a valores de tabla soportan una intensidad de corriente admisible de 66A. Dichos cables se trasladarán por cañería de PVC y cajas de pase en cantidad necesaria, selladas, aptas para exterior, grado de protección IP 65, con cajas y conectores con sello de goma, tipo Caños, Cajas, Grampas y accesorios marca TUBELECTRIC, hasta dicha cámara de inspección que se alojará en el lado exterior del edificio a una distancia no menor a 1,50m del mismo.
En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la Instalación.

1. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.

2. El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

3. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.

4. La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica)

5. El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.
En todos los casos deberán cumplimentarse con las disposiciones establecidas por la empresa EPEC.
Cualquier desperfecto, daño y/o inconveniente que se presente deberá ser asumida por el Adjudicatario, el cual deberá hacer las reparaciones necesarias de forma inmediata, utilizando los materiales adecuados según las normas correspondientes.

A continuación se detallan los trabajos que se ejecutarán en todo el sector, los mismos incluyen provisión y colocación de:

1. Instalación eléctrica completa interior y exterior (luces tomacorrientes)

2. Instalación de tablero principal y tableros seccionales

3. Gestión y solicitud de Nuevo suministro según nueva potencia necesaria, ante la Empresa Proveedora de Energía.
4. Instalación de circuitos T.U.E.

5. Instalación de circuitos T.U.G.

6. Instalación de circuitos de datos

7. Instalación de circuitos independientes de telefonía, central telefónica y porteros eléctricos

8. Instalación de circuito independiente para aire acondicionado 

9. Provisión y colocación general de artefactos eléctricos y de iluminación
10. Toda la instalación necesaria para la correcta ejecución de las tareas  aunque no se encuentre especificada en el presente pliego.

2.2. Alcance de los Trabajos
Este rubro comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para la realización de las instalaciones eléctricas conforme a su fin. Se incluyen asimismo todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, sean necesarios para la terminación de las tareas, de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan el servicio para el cual fueron realizadas según las normas vigentes en forma integral, luego de su recepción provisional.

Deberán considerarse incluidos todos los trabajos y provisiones necesarios para efectuar las instalaciones proyectadas comprendiendo en general los que se detallan a continuación:

• La apertura de canaletas en muros, losas, etc. ejecución de nichos para alojamiento de accesorios de las instalaciones, empotramiento de grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos.

• La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas portacables, cajas, nichos, boquillas, conectores, tableros, cajas de conexión, montantes, etc. y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.

• La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, cajas de distribución, dispositivos de protección y seguridad, artefactos de iluminación, etc., y en general, todos los elementos que se indican en los planos correspondientes para toda la instalación eléctrica y los que resulten ser necesarios para la correcta terminación y el correcto funcionamiento de la misma de acuerdo a sus fines y normas vigentes.

Todos los trabajos y materiales necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones y/o planos.

El Adjudicatario tendrá a su cargo toda tramitación ante la Compañía proveedora de energía, entregará o elaborará toda documentación necesaria y/o requerida por ésta, realizará las mediciones y/o realizará la ejecución de cualquier tarea complementaria que resulte oportuna o necesaria a fin de concretar la ejecución de las instalaciones, a los efectos de que las mismas puedan, en el momento oportuno, ser conectadas al servicio en su totalidad.

Se tendrán en cuenta las reglamentaciones de la Compañía suministradora de energía eléctrica, con respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación, debiendo considerarse incluida la provisión e instalación de todo elemento necesario para el cumplimiento de tales fines.

Deberá el Adjudicatario verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuren en planos y Especificaciones Técnicas, debiendo llamar inmediatamente la atención de la Inspección Técnica sobre cualquier error, omisión o contradicción.

La interpretación o corrección de estas anomalías correrán por cuenta de la Inspección Técnica y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Adjudicatario, sin posibilidad de reclamar o pretender por esta razón cobro adicional alguno.-

Durante la ejecución de los trabajos, el Adjudicatario deberá tomar las debidas precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la edificación, pues la Inspección Técnica no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas.

 Permisos:

Se dará cumplimiento a todas las Ordenanzas, Decretos y/o Leyes tanto Municipales como Nacionales sobre la presentación de planos, ya sea al iniciar como al terminar los trabajos.

Una vez finalizada la ejecución de todas las tareas, se obtendrá la habilitación de las mismas ante las autoridades competentes.

Inspecciones:

Para todos los materiales que deba proveer el Adjudicatario, deberá solicitar la inspección por parte de la Inspección Técnica y ésta determinará en que casos se realizarán ensayos de calidad previos a la entrega de los mismos, y en los casos que se efectúen estos ensayos, se dejará constancia escrita mediante el correspondiente "Certificado de Ensayo" los que serán conformados, luego de verificar el cumplimiento de las normas de fabricación y particulares del pliego, por el fabricante, el Adjudicatario y la Inspección Técnica.
Especificaciones:

El Adjudicatario deberá llamar la atención a la Inspección Técnica sobre cualquier error de planos y/o cálculos, especificaciones, contradicciones u omisiones. También deberá someter antes del vencimiento señalado cualquier cambio requerido por leyes o disposiciones reglamentarias oficiales vigentes en el lugar de emplazamiento de la Instalación proyectada. De considerarse pertinentes tales observaciones, la Inspección Técnica incorporará las disposiciones necesarias a la documentación.

2.1. Una vez aclarado algún inconveniente, si es que éste tuviera lugar, se considerará que el Adjudicatario conoce en todos sus términos el Pliego y los planos, no teniendo derecho alguno a posterior reclamo de ningún tipo. 

2.2. Materiales

Caños Obra de PVC de ½’, ¾’ y 1’.

Ganchos-Sosten: para suspensión de artefactos, serán de hierro de 4 mm de diámetro aproximadamente, con dos tuercas, una interior a la caja y la otra exterior a la misma. Estos sostenes “V” se colocarán en todos los centros sin excepción.

Conductores: serán flexibles de cobre rojo, con aislamiento plástico tipo Pirelli. Su sección no deberá ser nunca inferior a 1,5 mm² para líneas y 1 mm² para retornos de llaves, salvo indicaciones en contra en los planos.

Llaves, Tomas, Pulsadores y Accesorios: serán a tecla de reconocida calidad.

Cajas: serán de PVC 15 x 15 cm. Las de paso o conexiones llevaran sus tapas correspondientes. 

Cañerías

a.) La cañería a utilizar será exclusivamente de PVC rígido en cielorrasos y corrugados aprobados en paredes. No se permitirá instalación por cable-canal.

b.)La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío sin que se deforme. No deberá ejecutarse curvas con menos de 90 grados, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. Cuando hubiera que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la colocación en forma de "U" y toda otra posición que favorezca la acumulación de agua condensada.

c) La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y unión con las cajas y gabinetes de tablero por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.-

d.) No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 9 mts. sin interponer una caja de pase e inspección.

e) El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación, no debe ser mayor que el 35% de la sección interior del caño.
2.3. Documentación a presentar por el Adjudicatario para la presentación del “Proyecto Integral” que será sometido a consideración y aprobación de la Inspección Técnica del CIRSA, y que serán de aplicación en la/s Etapas que correspondan.

Memoria técnica y planos:

-PLANOS de INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA y de DATOS de PLANTA BAJA

-PLANOS de INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA y de DATOS de PRIMER PISO

-DETALLES BANDEJA PORTACABLES y CANALIZACIONES
-ESQUEMA UNIFILAR DE TABLEROS

-ESQUEMA TOPOGRAFICO DE TABLERO PLANTA BAJA

-CALCULO DE NIVELES DE ILUMINACION

Memoria técnica:

El Adjudicatario presentará, previo al comienzo de los trabajos y con la suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), la aprobación y/o corrección mediante una memoria técnica de la instalación a ejecutar, la que deberá incluir:

- Verificación de todas las potencias y corrientes para todos los circuitos involucrados, alimentación de tableros generales, seccionales y de fuerza motriz. Este cálculo incluye la verificación dimensional de todo el cableado a realizar.

- Verificación de capacidad de todos los elementos de maniobra y protección de líneas, como ser fusibles, seccionadores, interruptores termomagnéticos, interruptores de encendido, contactores, etc., dados en estas Especificaciones y planos, de acuerdo a las cargas previstas en el cálculo. Toda la instalación deberá estar dimensionada considerando un 30% adicional de carga para futuras ampliaciones.

El Adjudicatario presentará 3 (tres) juegos completos de copias de ésta memoria técnica. Todos los valores de potencias, corrientes y capacidad de elementos de maniobra y protección deberán ser verificados, siendo el Adjudicatario el único responsable independientemente de la aprobación de la memoria técnica por la Inspección Técnica del correcto funcionamiento de la instalación bajo las normas vigente, asimismo en cada tablero se identificarán claramente en forma individual los elementos de comando y de maniobra de cada parte de la instalación o tendido en particular con la numeración ó indicación impresa en etiquetas, las que deberán estar prolijamente adheridas para cada elemento en particular.
- Planos

La ubicación final de los elementos componentes de la instalación puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida en planos que elaborará el Adjudicatario. En particular, la instalación de centros para artefactos de iluminación se efectuará de acuerdo al plano de distribución de artefactos de iluminación de Proyecto, independientemente de lo indicado en el plano de circuitos, el que deberá ser tomado a título indicativo y aproximado.

Antes de la construcción de los tableros principales, así como cajas de empalme o derivación, elementos y dispositivos de señalización, etc., se someterá a aprobación de la Inspección Técnica el esquema detallado de los mismos para su estudio y apreciación completa de los trabajos a realizar.

Además la Inspección Técnica podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario la ejecución de planos de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También estará facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, catálogos y/o dibujos explicativos.

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos y memoria técnica por parte de la Inspección Técnica, no releva al Adjudicatario de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a Especificaciones y planos.

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el Adjudicatario apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por parte de la Inspección Técnica y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la ejecución de las tareas de instalación, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias. Se entregarán copias en opaco para su corrección.-

Terminados los trabajos, y con la recepción provisoria, el Adjudicatario deberá incluir en su costo el suministro de un juego completo en papel transparente y tres juegos completos de copias heliográficas de planos exactamente “Conformes a Obra” de toda la instalación, más el archivo “.DWG” correspondiente en un disco compacto ó Pendrive, aclarando que se trata de la RECEPCION PROVISORIA, conteniendo toda la información antes mencionada (planos en AutoCAD 2007, planillas de cálculo en EXCEL ´07 y redacción de texto en WORD ´07), indicándose en ellos la posición de tableros, líneas eléctricas, montantes, artefactos de iluminación, tomas, etc., en los que se detallarán las secciones, capacidades, dimensiones y características de todos los materiales utilizados.

Con la recepción definitiva se entregará una copia Ploteada en papel vegetal y dos copias Ploteadas en opaco, todas ellas acompañadas del correspondiente archivo en disco compacto ó Pendrive, aclarando que se trata de la RECEPCION DEFINITIVA, con indicación del software utilizado. Al final de los trabajos, también se entregarán dos juegos completos con instrucciones de operación y mantenimiento de cada uno de los tableros y elementos especiales que así lo requieran.
Nota sobre la codificación en planos de instalación eléctrica:

Cualquiera sea la notación utilizada para la identificación de los circuitos en los planos que forman parte de la presente licitación, el Adjudicatario utilizara en sus planos el siguiente criterio:

Cada uno de los circuitos de iluminación y tomas, etc., estará señalado en planos de acuerdo al del siguiente código:

- La primera letra en mayúscula corresponde a la última letra del código de identificación del tablero seccional que alimenta al circuito.

- El número en segundo lugar indica el número de circuito correspondiente a ese tablero seccional, según plano de unifilares.

- La última letra en minúscula indica el efecto de encendido correspondiente para artefactos de iluminación que los posean.

Ejemplo:

El código "A2c" indica un circuito alimentando desde el tablero TSA, circuito Nº 2, efecto "c"

Los planos a incluir comprenden:

Unifilares de Tableros

Trifilares de Tableros

Funcionales de Tableros

Constructivos de Tableros

Topológicos de tableros

Planillas de borneras

Planillas de interconexión

Listado de componentes

Listado de referencias

Bandejas

Puesta a tierra

Los esquemas circuitales se realizarán de acuerdo a la Norma IEC 1082 - 1 - 3

La designación de diagramas, gráficos y tablas se realizarán según IEC 750.

Símbolos gráficos de diagramas de acuerdo a IEC 617 - 1...12

En la Memoria de Cálculo deberá incluir: Gráficos de Selectividad.

Memoria de cálculo de corrientes de cortocircuito según IEC 909.

Memoria de cálculo de cables según IEC 364.

Memoria de cálculo de barras según DIN 43670/71, VDE 0103 y S/ IEC 865

Conocimiento del lugar de la instalación.
Ayuda prestada por la Inspección Técnica
Se debe entender claramente, que cualquier ayuda que la Inspección Técnica o su representante autorizado puedan prestar al Adjudicatario en lo relativo a la interpretación de especificaciones y de planos contractuales, no releva al Adjudicatario de ninguna de sus responsabilidades con respecto al trabajo y a los plazos de cumplimiento pactados. Cualquier parte del mismo que resulte defectuosa, deberá ser corregida sin cargo por el Adjudicatario dejándola en perfectas condiciones sin tardanzas aunque la Inspección Técnica no llame la atención al Adjudicatario acerca de defectos en el trabajo o de trabajos que no se ajusten a las Especificaciones o planos contractuales. El Adjudicatario deberá entregar el trabajo en perfectas condiciones de funcionamiento y de montaje seguro según normas y reglamentaciones antes mencionadas, y ser compatibles con el resto de las instalaciones y la construcción en general

Alternativas propuestas

Donde en estas Especificaciones se establezcan materiales o equipos de una clase o marca en especial, la propuesta básica deberá ajustarse a tal requisito. El oferente podrá proponer alternativas de los materiales o equipos, siempre que el fabricante de los mismos los tenga en producción adjuntando la documentación técnica correspondiente. La aceptación de la calidad queda a exclusiva decisión de la Inspección Técnica.

Ayuda de gremios:

Todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de las instalaciones, como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o instalaciones ya existentes en el edificio, etc., quedan a exclusivo cargo del Adjudicatario. Todas las partes afectadas deberán ser reparadas, debiendo quedar en idénticas o mejores condiciones que las existentes, utilizando para ello mano de obra especializada y materiales de igual o superior calidad de los existentes.

Asimismo, el Adjudicatario será responsable por los dañaos causados a otros gremios mientras ejecuta sus trabajos o por negligencia de sus operarios. La reparación del trabajo dañado será efectuada por el Adjudicatario, a su cargo y en la forma que indique la Inspección Técnica.

Ensayo en las instalaciones:

Cuando la Inspección Técnica lo solicite, el Adjudicatario realizará todos los ensayos que sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección Técnica o su representante autorizado, debiendo el Adjudicatario suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspección Técnica para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el Adjudicatario, sin cargo alguno hasta que la Dirección Técnica lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección Técnica o su representante autorizado efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que deberá proveer el Adjudicatario. La comprobación del estado de aislación, debe efectuarse con una tensión no menor que la tensión de servicio, utilizando para tensiones de 380 o 220 Volts un megómetro con generación de tensión constante de 500 Volts como mínimo.

Para la comprobación de la aislación a tierra de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo.

El valor mínimo de la resistencia de aislación contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de humedad del aire, no será inferior a 1000 Ohms, por cada volt de tensión de servicios, para cada una de las líneas, ya sean primarias o secundarias.

En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Adjudicatario deberá efectuar a su exclusivo cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dárseles cumplimiento, transcurrido el cual será realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasión se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogará la fecha de la recepción definitiva hasta la fecha en que sean subsanados, siempre que la nueva fecha acordada no supere el Plazo total de Ejecución, caso contrario corresponderá la aplicación de las multas pertinentes.
Los ensayos de rutina se realizarán según IEC 60.439 - 1 (a realizar preferentemente en la fábrica de los tableros o en laboratorios de primera categoría).

Los ensayos de tipo se efectuarán según IEC 60.439 - 1 (queda a consideración de la Inspección Técnica aceptar protocolos de tableros similares realizados en laboratorios de primera categoría).

Los protocolos de ensayos de todos los componentes deberán estar disponibles, de ser requeridos por la Inspección Técnica.

Habilitación del sistema:

Será responsabilidad del Adjudicatario el suministro de energía eléctrica en tiempo y forma para realizar cualquier tipo de prueba (equipos de bombas de cualquier tipo, equipos de Aire Acondicionado, etc.) para los   distintos   rubros que   comprenden   la instalación, no pudiendo el mismo reclamar ningún tipo de costo adicional por tales tareas y/o materiales que sean necesarios para ello.

Una vez concluidos los trabajos y con autorización previa de la Inspección Técnica, el Adjudicatario dará aviso a aquella para proceder a las pruebas finales. Si fuera necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el Adjudicatario deberá facilitar dicho uso temporario dentro del plazo que fije la Inspección Técnica, sin que ello implique Recepción Provisoria de los trabajos.

Se incluyen en el presente ítem los ensayos de las instalaciones.

Muestras:

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplia tiempo para permitir su examen (como máximo a los quince (10) días hábiles a contar de la fecha que la Inspección de Obra las solicite), el Adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan como punto de referencia. En este último caso, también se admitirá la presentación de catálogos y especificaciones técnicas detalladas.

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección Técnica, no eximen al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícitamente en estas Especificaciones Técnicas y planos.

Garantía de la Instalación Eléctrica:

El Adjudicatario entregará las instalaciones en correcto estado de funcionamiento, según las normas vigentes y/o citadas en la presente Especificación. En caso contrario, responderá quedando a su cargo el costo de materiales y mano de obra de todo trabajo y/o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de un año de entregadas las instalaciones. Si fuera necesario poner en servicio una parte de la instalación antes de la recepción definitiva, el período de garantía para esa parte igualmente comenzará a contar desde la fecha de recepción definitiva.
Recepción de las instalaciones:

Constatada la completa terminación de la totalidad de los trabajos, y acordado previamente con la Inspección Técnica, el Adjudicatario podrá solicitar la Recepción Parcial sobre las instalaciones eléctricas “de corresponder”. Es condición ineludible para solicitar dicha Recepción Parcial, la presentación de todos los comprobantes correspondientes a fin de constatar que se han iniciado los trámites de habilitación final de las instalaciones ante las autoridades competentes.

Antes de la finalización del Plazo de Garantía, el Adjudicatario deberá entregar los certificados de habilitación expedidos por las autoridades competentes. Si dentro del plazo de garantía el Adjudicatario fuera llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de siete (7) días para 

comenzar dichos trabajos, si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, será intimado formalmente.

2.4. Canalización de Circuitos Eléctricos (Ramales, Bandejas, Cañerías, Cajas Y Accesorios)
El cableado troncal, desde el tablero general hasta los tableros seccionales y desde éstos hasta las oficinas, baños, etc. serán tipo Marca Pirelli, Sintenax o Imsa o similar (según reglamentación A.E.A.) y se colocarán sobre bandeja perforada Marca Zingrip o Stuchi o Samet o similar con tapa, de de ancho 300mm de 50mm de ala. Contarán con curvas a 90º para el ingreso a los ambientes interiores, por los pases de las carpinterías, terminando en caja de pase del lado interior. Desde esta caja de pase, saldrán las cañerías de distribución interna, a la vista, como se indica a continuación:

Todo el cableado interno se canalizará dentro de cañería tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se emplearán en trozos originales de fábrica de tres metros y provistos de cupla. Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Los diámetros a utilizarse serán los adecuados para los conductores que contengan. La longitud máxima de cañería sin caja de pase será de 9m. se excluye el uso de curva, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de Obra.

Para el uso de curvas en obra, con autorización se deberá emplear la misma calidad especificada para los caños.

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo los radios de curvatura como mínimo (10) veces el diámetro del caño, sin embargo cuando corran varias cañerías paralelas, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionados por mala ejecución de las mismas.

Las canalizaciones de iluminación, tomacorrientes, fuerza motriz por un lado y corrientes débiles por el otro, serán realizadas siempre en cañerías independientes unas de otras constituyendo instalaciones totalmente separadas.

El diámetro mínimo de la cañería será de 12,5 mm. (R13) 15mm y con respecto a la cantidad de conductores por cada sección de caño, el diámetro de este último se ajustará a la reglamentación vigente de la AEA.

Los caños que deban colocarse embutidos en pisos y en contacto directo con la tierra, o en los casos imprescindibles autorizados por la Inspección Técnica, en que la cañería forme sifón, la cañería será del tipo hierro galvanizado o de material plástico PVC tipo rígido.

Las roscas de las cañerías en los casos donde haya sido necesario empalmar la misma, deberán ser pintadas con antióxido a fin de preservarlas de la oxidación. Este tratamiento también se dará en todas aquellas partes que por causa accidental, haya saltado el esmalte primitivo.

Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm. esmaltadas o galvanizadas exterior e interiormente. Responderán a norma IRAM 2005. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar dificultades en su colocación.

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90x90x55mm. para centros y chicas de 75x75x40mm para brazos y cuadradas de 100x100mm con tapa lisa para inspección de cañerías simples. Para llaves de efectos y tomacorrientes en puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas rectangulares de 55x100mm con tapas adaptadoras especiales suplementarias.


Las cajas de centros estarán provista de ganchos para fijación de artefactos del tipo especificado u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el Adjudicatario deberá requerir ante la Inspección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad metálica mediante un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de la canalización a ambos lados del enchufe. En cada caso el Adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección Técnica, muestras de los dispositivos que se propone utilizar.

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro zincado o cadmiado y boquilla roscada de hierro zincado o cadmiado o fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro zincado o cadmiado con boquilla roscada del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del caño.

Antes de cubrir las cañerías, poner las tapas a las cajas y en general cualquier tipo de canalización, colocarán a la vista. El Adjudicatario informará a la Inspección Técnica para su aprobación. Una vez aprobadas podrá procederse a cubrirlas. Si existiera algún tipo de observación realizada por el Inspector Técnico, se procederá a su reacondicionamiento completo, sin que ello represente ningún tipo de costo adicional de materiales y/o mano de obra por el Adjudicatario, dentro del plazo acordado con la Inspección Técnica. Estos reacondicionamientos no le darán al Adjudicatario ningún tipo de prorroga en los plazos de entrega parcial y/o total de la provisión.
En general, todas las canalizaciones a la vista, se fijarán sobre soportes perfilados presentará a la ubicación de cañerías y cajas. de hierro galvanizado fijados a la mampostería u hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera u otro tipo de anclaje.

Los caños se sujetarán a los soportes mediante abrazadera "U" de hierro galvanizado del tipo portante y fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño.

En los recorridos conjuntos de caños, especialmente en los "racks" de acometida, se preverá muy particularmente la accesibilidad de los distintos caños de modo tal que cualquiera de ellos pueda ser retirado sin necesidad de desmontar el conjunto.

Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida eficaz tanto mecánica como eléctricamente.

Se cotizarán bajo los siguientes ítems:

a.- cañerías y BPC

b.- cajas de pase y derivación, que comprende

c.- cajas de salida (centro para artefactos y tomas):

Asimismo, se deberá prever una bandeja perforada Zingrip o Stuchi o Samet o similar de 150mm. de ancho y ala 50mm, de recorrido paralelo a la troncal, para una futura instalación de cableado para telefonía y datos. Esto no correspondería si se adopta cableado estructurado en corrientes débiles.
2.5. Cableado de Circuitos de Iluminación y tomacorrientes
Cableado: cable con conductos de cobre electrolítico pureza 99,9% y vaina aislante de PVC no propagante de llama y baja producción de humos según Norma IRAM 2183 o 2220 según corresponda a la canalización.


Todo el cableado de circuitos de iluminación y tomacorrientes se ejecutará con cable Pirelli VN 2000, VN 2211 o equivalente, con conductores de cobre y vaina en PVC no propagante de llama y baja producción de humos, unipolares, debiendo al respecto cumplir con normas IRAM 2183 e IEEE 383. El cumplimiento de estas normas deberá constar explícitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales, en su defecto, el Adjudicatario deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismo emisor como en número de norma. La Inspección Técnica estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

Los conductores que se coloquen en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de la instalación, de acuerdo al reglamento de la AEA vigente.
No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5mm2. Para circuitos de tomacorrientes, la sección mínima será de 2,5mm2. El cable de puesta a tierra será siempre de vaina verde-amarilla y de sección mínima de 2,5 mm2. Este conductor deberá recorrer todas las cañerías, para la puesta a tierra de todas las partes metálicas que puedan quedar bajo tensión.

No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o derivación.

Las uniones se efectuarán mediante trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5mm2 y con borneras para secciones mayores. Se cubrirán después con cinta aisladora de PVC no propagante de llama y baja emisión de humos, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la original del conductor.

De toda forma especial de empalmes, el Adjudicatario deberá presentar para la aprobación de la Inspección Técnica.

Los extremos de los conductores hasta 2,5mm2 de sección, para su conexión con aparatos de consumo, borneras, etc. se hará por simple ojalillo con el mismo conductor. Para secciones mayores, irán dotados de terminales de cobre o bronce estañado, soldados a los mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.

En los circuitos donde existan bocas o artefactos de iluminación de LUZ VIGIA Y EMERGENCIA, se conectará una de las lámparas que quedará encendida como luz vigía y esta misma lámpara se trasformara en iluminación de emergencia en el caso de corte de suministro, para lo cual deberá contar con el balasto/transformador apropiado (los circuitos testigos de presencia de tensión son los que figuran en el unifilar como iluminación de emergencia)
2.6. Interruptores de Encendido de Artefactos y Tomacorrientes
Serán de primera marca y calidad, compuestos por caja y tapa de aluminio fundido y módulos plásticos color marfil, para colocación exterior, con interruptores a tecla de 10Amp de capacidad mínima. La cantidad mínima de efectos por ambiente será tal que permita el 30%, 60% y el 100% de la iluminación cuando en dicha oficina haya como mínimo 10 artefactos, en caso contrario será del 100 %.-

Los tomacorrientes tendrán borne de conexión de puesta a tierra reglamentario. Los tomas reforzados (mayores de 10 A) serán monofásicos o trifásicos, según sea el caso, de marca reconocida.

2.7. Suministro Eléctrico del Edificio 
El Adjudicatario tiene a su exclusivo cargo todos los trámites, solicitud de medidores, presentación de planos, pago de derechos, etc., ante la Compañía de suministro de energía eléctrica, destinados a obtener el nuevo suministro eléctrico en baja tensión trifásica (380 volts) para el edificio.

Debido a las etapas que presenta la obra, la potencia a contratar, surgirá de un estimado según cálculo teniendo en cuenta la carga normal se servicio una vez finalizado y en funcionamiento el Centro, la presentación y cálculo estará a cargo del Adjudicatario y será aprobado por la Inspección de Técnica del CIRSA. De este estimado aprobado se realizará la tramitación de la tarifa y tensión de suministro que corresponda.-

Los valores de potencia que se dan a continuación son solo a los fines estimativos, para la confección de la oferta de la presente licitación: Potencia máxima simultanea : 90.000 watts.
Asimismo el Adjudicatario tiene a su exclusivo cargo toda provisión e instalación de componentes eléctricos que se necesiten o que sean requeridos por la compañía de suministro eléctrico en la cámara/pilar de acometida y medición de la cual se tomará la energía, como así también tiene a su exclusivo cargo la construcción completa de dicha cámara/medidor. El pago por provisión e instalación de componentes eléctricos que instalase la Compañía de suministro eléctrico y que correspondiese su pago al cliente, estará a cargo exclusivo del Adjudicatario.
2.8. Características del Tablero
El Adjudicatario proveerá e instalará en ubicación adecuada, el tablero general, el que tendrá las siguientes características:

a) Características generales

El tablero será apto para su colocación en interior. Será del tipo modular y en el caso de adoptarse en el proyecto definitivo, la necesidad de realizarlos en varios cuerpos se realizara con cubicles idénticos previendo el agregado de los cubicles de las siguientes etapas. Contará con los espacios vacíos para la ubicación de las futuras necesidades (ver Diagrama Unifilar).

Todos los elementos constitutivos, así como el tablero en su conjunto, serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes al nivel de cortocircuito, el cual surgirá de la Memoria de cálculo a efectuar por el Adjudicatario.

Condiciones de utilización:

Ambientales:

Temperatura máxima: 40ºC

Temperatura media máxima: 35ºC

Temperatura mínima -5ºC

Humedad relativa ambiente máx. 99%

Altitud < 1000 mts. Eléctricas y mecánicas:

Deberá proporcionar un servicio continuo, seguro y eficaz y poder resistir sin inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en las condiciones de servicio.

Estará integrado con materiales de óptima calidad y ejecutado conforme a las reglas del arte.

El diseño y el armado se realizarán en forma tal que los cubicles no se desajusten ni vibren por el accionamiento de los interruptores.

El tablero deberá resultar de una seguridad absoluta desde el punto de vista eléctrico, a fin de no presentar peligro alguno para el personal que lo atiende. No obstante, serán de acceso rápido las borneras y particularmente los elementos sujetos a desgaste, a efectos de facilitar su mantenimiento, reparación y/o reemplazo.


Las puertas frontales deberán soportar sin deformaciones el peso de los elementos que sobre las mismas se instalen.

b) Características constructivas

b1) Carpintería metálica

El tablero será construido con perfiles y chapas de acero de 2mm como mínimo de espesor, doblada y reforzada donde sea necesario que constituyan la estructura, las puertas frontales y posteriores, la cubierta superior y las divisiones entre paneles y compartimiento. El conjunto se completará con una base y marco superior de perfiles de hierro de chapa doblada. Estará dividido en dos zonas perfectamente diferenciadas, una posterior donde se montarán las barras, soportes y transformadores de corriente y una anterior dividida a su vez en cubicles separados e independientes donde se ubicarán los elementos de medición, maniobra y protección de circuitos.

El tipo constructivo del tablero responderá a la Norma NEMA 12.

c) Pintura:

El tablero se proveerá con pintura horneada, a elección de la Inspección Técnica entre los colores disponibles por el fabricante.

d) Cableado, borneras, identificaciones, instrumental:

Todas las borneras del tablero estarán constituidas con cuerpo plástico, con elementos de conexión de bronce y cobre, con ajuste a tornillo y tuerca.

Se podrán utilizar borneras modulares tipo Zoloda o Siemens o similar en los circuitos secundarios del tablero.

El cableado interno del tablero para circuitos primarios y secundarios será CON CABLE UNIPOLAR de los colores correspondientes a cada fase o neutro según corresponda, debiendo al respecto cumplir con Normas Iram 2289 e IEEE 383 y el reglamento de la AEA (agosto 2002). El cumplimiento de estas normas deberá constar explícitamente en las vainas de los cables y/o en sus envases originales; en su defecto, el Adjudicatario deberá presentar certificación del fabricante del cable donde se asegure el cumplimiento de las normas antedichas, tanto en organismos emisor como en número de norma. La Inspección Técnica estará facultada para exigir la remoción de los cables una vez colocados, si los mismos no cumplen con las normas especificadas.

El cableado interno de los tableros se canalizará bajo cablecanal de PVC rígido con perforaciones laterales (conocido como cablecanal ranurado) para derivaciones, tipo Zoloda o Fournas o similar, sostenido a paneles mediante soporte aislantes.

Los cables serán de una sección mínima de 2,5 mm2.

En cada extremo de cada conductor se colocarán anillos numerados de poliamida 6/6 para su rápida identificación, de acuerdo a su función específica. Los conductores que provoquen desconexión de algún elemento, además de los anillos precitados, deberán contar con un anillo rojo que los distinga del resto.

Todo cable que entre o salga del tablero lo hará a través de prensacables cónicos rectos de PVC.

Todos los interruptores de los tableros, deberán identificarse mediante placas de acrílico con las inscripciones pertinentes. Cada uno de los paneles se identificara mediante letras y/o números correlativos de correspondencia con lo indicado en Plano por cada circuito independiente, tanto en el frente como en la parte posterior.

h) Elementos de protección y maniobra:

· Interruptor Termo-magnético en caja Moldeada - Norma IEC 60947-2 - Corriente Permanente “Iu” (a 45 °C) 160A ó bien Corriente Regulable “Ir” (a 45 °C) umbral de regulación 16…160A, tipo WEG línea DWA 160 ó T1 de la Familia TMax de ABB (para éste caso regulado en 160A).

· Luces testigo de presencia de fases.

· Disyuntores Tetrapolares cuya Potencia irá acorde a la sumatoria de las potencias de consumo, modulares tipo Riel DIN.

· Interruptores Automáticos Termo-magnéticos tetra-polares (potencia acordes a consumo para T.S. a colocar internamente dentro de la ampliación, del tipo modulares sobre Riel DIN.
h1) Instrumental:

Analizador de Redes Marca: CIRCUTOR Modelo: CVM 96

O

Analizador de Redes Marca: Nölmann Modelo: WM 12 96
Cualquiera de ellos se conectará contemplando la colocación de descargadores de sobretensión en los circuitos auxiliares de alimentación.
i) Ensayos:

Para la recepción del tablero, se efectuarán el siguiente ensayo:

Para los elementos y aparatos constitutivos del tablero, se efectuarán los ensayos de recepción de fábrica según normas indicadas.

Tableros seccionales

Todos los tableros tendrán gabinetes modulares de chapa de hierro de espesor mínimo 2mm., tipo Nöllmann o Himel o similar, para colocación interior, con frente con marco formado por reborde de la misma caja o soldado sin junta aparente, sobre dicho marco se asegurará la puerta mediante bisagras desmontables. La puerta frontal será de idéntico material y espesor y llevará cerradura de seguridad con dos llaves.

Interiormente llevarán contratapa calada que oculte los cables de conexionado y deja solamente visibles las palancas de accionamiento de los interruptores.

Las cajas de los gabinetes serán dimensionadas de acuerdo a los elementos que deban contener, debiendo poseer en todo su contorno un espacio libre de no menor de 3 cm. para gabinetes de hasta 70 cm. de dimensión mayor y cm. para gabinetes de mayor tamaño.

Los gabinetes irán provistos de rieles para fijación de interruptores línea DIN, y de todo otro soporte para fijación de los elementos que lleven en su interior. Se colocarán, salvo indicación de contrario, con su borde superior a 1,80 m. sobre el nivel de piso terminado.

Los tableros se entregarán en el lugar de emplazamiento con pintura horneada igual al del tablero general.

Todos los interruptores termomagnéticos a colocar en los tableros será línea DIN Merlin Gerin o Siemens o Zoloda con característica de disparo "C", salvo indicación contraria.
Todos los interruptores diferenciales serán línea DIN Merlin Gerin o Siemens, de 30mA de corriente diferencial de disparo, salvo indicación contraria.
Los contactores serán tipo marca Siemens, Telemecanique o similar. Las señalizaciones serán tipo "ojo de buey" con lámpara de neón. Todos los tableros se dotarán de bornes para conexión de neutros y bornes de puesta a tierra.

En la cara interior de la puerta se colocarán carteles con diagrama esquemático de los circuitos comandados, los que serán cubiertos con placas de acrílico transparente enmarcadas.

Se deberá prever una reserva no instalada en cada uno no inferior al 20%.


El Adjudicatario a cargo del diseño y presentación del Proyecto presentará los planos de detalle, dejando especialmente aclarado en dicho Proyecto la obligación que quedará para el ejecutor de los trabajos finales (en la Etapa 2) la presentación de Planos finales “Conformes a Obra” con los detalles de los tableros, las planillas de circuitos con todos los datos de interruptores, secciones de conductores, tipo y configuración de ramales y cargas completos, etc.
2.9. Artefactos de Iluminación
Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, equipos y colocación de equipos y artefactos completos para la ejecución de la iluminación interior.

1.1. Todo los artefactos tipo Luminarias LED de lámparas completas (todos en condiciones de perfecto funcionamiento y listos para usar). 

· Se requiere la provisión total de luminarias y lámparas LED tipo “UFO” luz día (Blanca) de potencias varias acordes a cada sector, Rosca E27 para ubicaciones con artefactos comunes.

· Artefactos de Embutir B/C redondo K256 2x20W E27 de la Marca ALIC (ART. 2606) Para Embutir  -  Provistas con dos Lámparas LED (Cantidad aprox. 18 un.): Tipo A60 ECO LED 10W Luz Día E27 de Marca ALIC (Cód. LAM7925) o mayor calidad.
1.2. Artefactos Interior: 

· Artefacto Plafón de LEDs aplique de techo, cuadrado (Aprox. 225 x 225 mm), de 18W,   Luz Día (6000 °K), ángulo de apertura 120°, (Cantidad 4): Tipo Línea Plafón de LED de Marca ALIC: Mod. Art. 4144 – Base Acero Pintado – Vidrio esmerilado, difuso.

O bien: Tipo Línea Pl1 Pl2 Pl3 de Davor: Plafones clásicos para E27 con vidrio redondo curvado (tallado o satinado), y aro suplementario en 3 tamaños, en color cromo. Para lámparas E27. Mod. PL2 (2 x E27 – Ø 24cm).
1.3. Artefactos “Salida de Emergencia” 2x35 watts: 

· Artefacto señalización LED (Cantidad 3): Tipo Mod. Lucciola EM35. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato trasparente. Distribuidor de Luz: Directa Simétrica. Materiales: Cuerpo de Policarbonato, se deberá cablear a toma de energía más próxima.  

Especificaciones técnicas generales de luminarias:

Chapa de hierro: tendrá los espesores indicados, serán doble decapada, libres de escamas, alabeos, abolladuras o quiebres.

Chapa de aluminio: tendrá los espesores indicados, será libre de alabeo, abolladuras, porosidades y en los casos que sea pulida, se la protegerá con una película de laca vitrificada horneada a 160%, o anodizada.

Pintura: en todos los artefactos, antes de pintarlos, se tratará la chapa con un baño de desengrase fosfatado y amordantado en caliente. Luego se aplicarán dos manos de protección antióxido y se le dará una acabado final horneado a 160º blanco níveo brillante en la superficie reflectora, con una capacidad de reflexión del 75%.


La Inspección de Obra se reserva el derecho de someter la pintura a ensayos, exigiendo que se cumplan las Normas DIN 53151 en cuanto a dureza y espesor. De no ser así se considerará rechazado el material, como no entregado.

Cables: Se utilizarán en todos los artefactos únicamente cables electrolíticos para alta temperatura, con aislación de caucho de silicona antillama. Al atravesar una chapa, deberán ser protegidos con pasacables de goma.

Portalámparas: tendrán cuerpo de porcelana, los contactos serán de bronce fosforoso, no admitiéndose contactos o tornillería de metal ferroso.

Equipos: Tipo Slim. En chapa de acero estampado, con proceso de fosfatizado, horneado con poliéster.
Difusor: Louver inyectado en alto impacto con protección UV, metalizado (de corresponder).
Equipamiento Eléctrico: Placas longitudinales con LEDs SMD SAMSUNG / DURIS (OSRAM) o similar, de alta eficiencia y durabilidad, alimentadas con LED driver. Potencia: 36W.
2.10. INSTALACIÓN TELEFÓNICA
Las normas de instalación de cañería, gabinete y las características de las instalaciones, serán las mismas que las especificadas en los puntos anteriores.
El Adjudicatario deberá gestionar y obtener, si esto fuera requerido, la previa aprobación de la instalación por la Oficina Técnica de la compañía telefónica del área de acuerdo a la Reglamentación para inmuebles para lo cual deberá hacerse cargo de la presentación de planos, pago de aranceles, etc.

Central telefónica:

El Adjudicatario responsable de la provisión en la segunda etapa deberá proveer e instalar una central telefónica, tipo NEC AK 2464 o Panasonic o similar, apta para líneas urbanas y líneas internas como mínimo, ampliable a 40 (en la Etapa 2  se conectará solamente 20 internos). Dispondrá de sistema de preatención y derivación automática DAL, con reconocimiento de discado por tono y pulso, con Voice Mail, capacidad de disco 64 hs. de grabación, con muestreo de estado de llamadas y estadísticas de monitor con capacidad de 2 port (ocupará dos posiciones de internos y una posición de líneas) Estará equipada con tarjeta busca personas y música externa, y baterías de respaldo.

La central se instalará en lugar a determinar, de acuerdo a la ubicación de los internos y la localización de la entrada del cableado de la compañía telefónica.

Deberá incluir el cableado hasta la central y el cableado completo de derivación hasta cada uno de los internos/bocas por oficina/escritorio/laboratorio con las canalizaciones y cañerías que correspondan y las bocas de conexión que se requieran según Normas vigentes y solicitudes/recomendaciones del fabricante del equipo y de la Empresa proveedora del servicio telefónico; se incluirá también la provisión de los aparatos telefónicos de la misma línea y marca de la Central solicitada que resulten perfectamente compatibles con su funcionamiento y funcionalidades del sistema; asimismo, deberá incluir la programación y puesta en servicio de la central, manuales e instrucciones de uso detallados. La garantía será de 12 (doce) meses, con las condiciones generales establecidas en el presente pliego. La central, una vez efectuado el conexionado con la compañía telefónica, deberá quedar en completas condiciones de uso.


Cajas de salida - Tomas telefónicos:

Las cajas de salida serán rectangulares, y harán juego con las llaves y tomacorrientes generales. Los tomas serán tipo "RJ" de 8 contactos, terminación marfil. La cantidad de internos será de 20.

Cada uno de los tomas permitirá la conexión de un aparato telefónico o Módem para P.C. Las cajas serán colocadas a 0,15mts. del piso terminado, salvo indicación en contrario de la Inspección Técnica. Los planos de instalación telefónica son indicativos, debiendo determinarse en obra la posición definitiva de cada uno de los elementos de la instalación (tomas, cajas, canalizaciones, etc.)

Gabinetes de distribución:

Serán de dimensiones adecuadas, de acuerdo a las necesidades y a la cantidad de pares a conectar y teniendo en cuenta las indicaciones de la telefónica. Serán técnicamente acordes al conjunto del sistema telefónico especificado.

Conductores:

El cableado será tipo Pirelli Conexionado Interno o Imsa o equivalente, con conductores de cobre estañado aislados en PVC no propagantes de llama. Se canalizará en forma idéntica a la indicada para los circuitos eléctricos generales.

Los circuitos telefónicos llegarán a una caja de empalme con bornera, desde la que se conectará a la central telefónica.
Pruebas de Recepción:

Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno el Inspector Técnico y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la tensión de servicio contra tierra.

2.11.  Instalación de Aires Acondicionados
Se prevé para la segunda Etapa, la colocación de 7 (siete) aires acondicionado tipo Split (Unidades Separadas) de 2300, 3000 y 7000 (frío-calor) Frigorías-hora, distribuidos convenientemente para cada una de las oficinas, según lo requerido en cada caso, tanto en la planta baja como así también en el primer piso. Todas las unidades serán provistas por el I.N.A., por lo que el Adjudicatario deberá instalar bocas de alimentación y circuitos eléctricos independientes considerando el “Balance de Fases” para la alimentación futura de dichos equipos, los cuales serán adquiridos por el INA y solicitados con instalación electromecánica por un profesional instalador, pero al efecto de minimizar las consecuencias de dicha instalación futura y a efectos de contar con la realización de una instalación eléctrica integral, y permitir las terminaciones finales de pinturas, etc., deberán preverse dichas conexiones a través de la instalación de tendidos independientes y elementos de protección y maniobra que se requieran para cada unidad ó tendido individual.

Para ello se requiere contar con circuitos independientes, de cables de sección acorde al consumo, los cuales en ningún caso podrán ser menores a 4 mm².
Para ello también, como ya se señalara, se requiere la instalación del tendido individual para cada uno de los equipos, incluyéndose la instalación eléctrica en todas sus partes realizada con materiales de primera calidad y que respondan a las normas vigentes desde el tablero principal/ seccional que corresponda contando cada uno con sus protecciones diferenciales y termo-magnéticas tetra-polares 

correspondientes por circuito, continuando con distribución diferenciada por fase hasta cada uno de los artefactos, realizando los cálculos correspondientes a fin de balancear las cargas por cada fase y tramo del tendido y debiendo contar cada punto de consumo con su protección termo-magnética de capacidad acorde a consumo y toma final apto para “uso especial” de 20 A.

Con respecto a las líneas de alimentación a cada tablero seccional tomadas desde el tablero principal deberán ser distribuidas por cañerías independientes y cableados también independientes de sección acordes a consumo dirigidas a cada tablero seccional, y como se trata de una instalación trifásica (380V) deberán instalarse como protecciones de entrada Disyuntores Tetrapolares en cada uno de estos tableros seccionales, cuya Potencia irá acorde a la sumatoria de las potencias de consumo de las unidades, modulares tipo Riel DIN, a montar sobre tableros exteriores de PVC reforzado, con tapa acrílica transparente a proveer.
3. Rubro 14 - INSTALACION SANITARIA

La instalación sanitaria se ejecutará de acuerdo a planos del proyecto y cumplimentando las reglamentaciones vigentes para "Instalaciones Sanitarias Domiciliarias" de O.S.N., debiendo cumplir satisfactoriamente las pruebas reglamentarias exigidas.
1.1. DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES

Esta instalación comprende:

Los desagües primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y hasta su empalme con la red pública, lo que abarcará todas las tramitaciones y costes del requerimiento y conexionado a la red pública a cargo del Adjudicatario en la primer Etapa de ejecución, se considerará incluidas todas las cañerías, cámaras de inspección y de servicio y los accesorios que resulten necesarios para el correcto conexionado de acuerdo a las “reglas del arte”. 
O bien contemplará la realización de un “Pozo Ciego” (de corresponder) con las dimensiones y características según cálculo de servicio, el mismo deberá estar convenientemente alojado dentro del predio próximo a la Línea Municipal y claro está que se contemplarán las cañerías, cámaras de inspección y de servicio y los accesorios que resulten necesarios y se regirá en el diseño, cálculo, dimensionado y determinación de desniveles de cañerías y descargas en un todo de acuerdo a las exigencias de las Normas Municipales vigentes.

Los desagües pluviales de azoteas, techos, galerías y patios/calle interna, hasta su evacuación al cordón vereda, teniendo especial cuidado en la determinación de las pendientes de bajada y descarga y los ángulos de salida a la calle.

Para las distintas partes de la instalación y según se indicará en planos, se utilizarán los siguientes materiales:

• Para los desagües cloacales se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo Marca Awaduct o Duratop.
Las cañerías ubicadas en zanjas estarán ancladas en los desvíos y ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente.
Las cañerías verticales de dispondrán dentro de falsas columnas o mochetas realizadas sobre los muros. 

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las curvas con tapa, serán de acero inoxidable ó bronce y previamente lubricadas con grasa grafitada a fin de facilitar su manejo en los casos necesarios.


Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista.

Se requiere en todos los casos el empleo de piezas especiales de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo Marca Awaduct o Duratop.

Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro y las distancias a pared de bocas de desagote para éstos, teniendo siempre en cuenta los espesores finales de terminación de pared (revoques y revestimientos), además de piletas de patio y bocas de acceso, etc. en cuanto a su profundidad la que no podrá superar los 50 cm desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo.

Es de destacar que la Inspección Técnica del CIRSA estará facultada para solicitar sin cargo, la instalación de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario, aunque no figuren en los planos.

Los desagües de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serán encauzados en Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo Marca Awaduct o Duratop o similar equivalente.

Todo cambio de dirección se realizará por medio de curvas, no se admitirán codos.

Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusión de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado.
•Los desagües de las cañerías pluviales al cordón vereda se realizarán en Cañería de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo Marca Awaduct o Duratop.

• Las piletas de Piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo Marca Awaduct o similar equivalente.

• Las tapas de inspección se ejecutarán con caño de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring de doble labio, tipo Marca Awaduct o similar equivalente, con acometida a 45 grados, con su correspondiente tapón, alojado en caja de mampostería de 0,15 m de espesor y revoque cementicio interior. 
REJAS Y TAPAS
a) - Las Piletas de Patio Abiertas y Tapadas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las Tapas de Inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m. y tornillos de fijación de Bronce de 1/4" tipo Allen cabeza embutida.

b) - Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial en Patios, llevarán marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, o bien de acero inoxidable.

Durante la concreción de los distintos trabajos deberán preverse la colocación de tapas provisorias, las cuales se colocarán sobre cámaras y/o partes de cañerías expuestas de cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas durante el transcurso de la construcción; el Adjudicatario será responsable por el mantenimiento de éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que considere más conveniente, utilizando los medios de fijación y/o pegado más apropiado; siendo de su total y exclusiva responsabilidad preservar las distintas partes de las instalaciones limpias y sanas hasta la terminación total de los trabajos.
PROVISIÓN DE AGUA FRÍA
Comprende la alimentación del edificio desde la conexión existente a la red de agua sobre la calle Medrano hasta los diferentes puntos de consumo de agua fría, pasando por el nuevo tanque de

 reserva de agua de 1100litros de capacidad a proveer en la azotea de tipo polietileno tricapa, o bien del tipo Inoxidable línea Tanque de Acero inoxidable AISI-304 Affinity de 1.000 litros de capacidad.
Los diámetros de cañería de distribución serán:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.
Hasta diez artefactos comunes; 0.025m.
Estando la obra en radio servida por red externa de agua corriente se instalará una conexión Ø0,019 (3/4") directa, que enlazará dicha red con el tanque elevado del predio. Se colocará una llave de paso general en el exterior de la construcción. Los sectores de sanitarios tendrán su correspondiente llave de paso independiente, a los fines de que ante una eventual reemplazo o reparación de alguna artefacto o cañería, el resto de las dependencias siga teniendo abastecimiento de agua.
Las cañerías de distribución de agua fría serán de PVC tipo IPS Hidro3 o similar calidad tricapa de (3/4") y de agua caliente serán de PVC de (3/4") tipo Hidro3 de Saladillo o igual calidad. La unión de caños y piezas serán por termofusión y/o unión convencional.
La totalidad de las cañerías que indefectiblemente deben ser enterradas serán protegidas con tiras de polietileno y protegidas con un doblado de ladrillos. Estas asentarán en todos los casos sobre un manto de arena de diez (10) cm de espesor y cubiertas de igual manera antes del doblado de ladrillos.
Para agua fría y caliente, la cañería será de PVC de (3/4”) tipo Hidro3 y se instalará una llave de paso. Estas serán instaladas en forma horizontal. Todas las piezas serán como mínimo de igual calidad y marca que los caños y las piezas que reciban una grifería o conexión de artefacto  tendrán rosca de bronce.


ARTEFACTOS Y ACCESORIOSSe colocarán los artefactos según se indican en los planos, que deberán ajustarse a las siguientes especificaciones:
Mesadas en Locales Sanitarios

Se proveerán e instalarán las mesadas indicadas en los planos. Estarán construidas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. El zócalo sobre mesada será del mismo material, de 10cm de altura.

La Estructura de sostén serán ménsulas de hierro L de 1" 1/4 y tubos de 40x20mm.

Deberán tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a proveer e instalar.

Inodoros: Serán largos con mochila tipo Bari de Ferrum o similar.

En el sanitario para discapacitados, se colocarán inodoros modelo línea Espacio o equivalente.

Será blanco, llevará asiento de madera sin tapa y herrajes de bronce cromado.

Bidet: a colocarse en el sanitario central. Será de tipo Bari de Ferrum o similar.

Lavatorios: En sanitarios serán bachas redondas de losa, de primera marca y calidad, colocadas en mesadas.

Lavatorio para discapacitados: Será de losa, blanco, modelo línea Espacio o equivalente

Accesorios: Perchas y Portarrollos. Serán de losa blanca para amurar o pegar.

Accesorios de ayuda en baño discapacitados, modelo línea Espacio o equivalente, en un todo de acuerdo a las normas vigentes.
Barrales rebatibles para laterales de inodoro y lavatorio

Espejo móvil con variación de ángulo, de 0.60 x 0.80 m.

2. Rubro 15 - TRABAJOS FINALES Y VARIOS
5.1. Arreglos en el edificio existente
Se deberá reacondicionar el edificio existente en virtud de las modificaciones realizadas debido a la Ampliación que se requiere en las presentes Especificaciones Técnicas:
· Deberán retirarse las ventanas que actualmente están ubicadas en el frente del edificio existente y construir en el vano que quedare un muro de mampostería, para lograr el cerramiento de las oficinas existentes. Así mismo deberá realizarse a continuación todo el revoque de esas paredes para lograr una continuidad en la terminación con la ampliación proyectada.

· Para cumplimentar los requerimientos de ventilación e iluminación de las oficinas ubicadas en el edificio existente se deberán colocar nuevas ventanas, del mismo tipo y material que las que cuenta en la actualidad en ambas paredes laterales.
· Se plantea la ampliación de la cocina existente, para lo cual deberá demolerse la pared de 15 cm, que la separa de la oficina contigua, realizando las verificaciones necesarias en cuanto a su importancia en la estructura y construirse un nuevo muro de 15 cm de manera que toda la oficina contigua tenga un ancho de 4.70m, debiéndose correr la puerta de ingreso a dicha oficina de manera que quede en línea con las paredes.
· Para cumplimentar los requerimientos de ventilación e iluminación de la cocina, se removerá el ventiluz actual y debiéndose sustituirse el mismo por una ventana de dos hojas corrediza de 1.20m x 1.00m en el centro de la pared.
· Se removerán la bacha y mesada existente y su sistema de fijación debido a su deterioro, serán reemplazadas por una mampostería de ladrillos comunes como soporte bajo mesada con un zócalo inferior de 10cm. La mesada de granito actual, deberá reemplazarse por una nueva, la cual llevará incorporada una pileta de cocina de acero inoxidable de 2 compartimientos colocando bachas dobles de acero inoxidable AISI 430 de 60 x 40 x 26cm (ACEROS JOHNSON o ACEROS ALFA), a fin de que dicha cocina quede en perfectas condiciones de servicio. Sifones de descarga Tipo Sifón para bacha de cocina doble de acero inoxidable con dos cuerpos (Tipo Marca RAO: Cód. 7024.)
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· (Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).

· La nueva mesada será de 2.40 m x 0,65 m, de granito color gris mara de 2.5cm de espesor, con zócalo de 6cm de altura. Sobre el zócalo de granito se colocará revestimiento cerámico vertical hasta la altura de dintel.
· Se deberán verificar todas las conexiones de gas existentes.

· Se proveerá nueva Grifería monocomando, ídem para lo requerido en la nueva edificación, por lo cual deberá reemplazarse la grifería completa, así como sus accesorios de conexionado por un sistema tipo monocomando.
Desde el punto de vista mecánico, la calidad de hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión (σ'bk) sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546.

5.2. Veredas y Pavimentos

Alrededor del edificio se construirán veredas perimetrales. 
Previo a la ejecución del contrapiso, el terreno deberá ser intensamente compactado con equipos mecánicos adecuados para evitar hundimientos o asentamientos. 
El contrapiso deberá ejecutarse con una pendiente transversal del 2%. Las veredas serán de losetas premoldeadas de hormigón armado, con cantos biselados, las que se colocarán a tope; Llevará una cordoneta de hormigón y juntas de dilatación cada 4 m. Dicha junta deberá interesar a la totalidad de la altura de los componentes de la vereda incluido el contrapiso.
Pavimentos de hormigón Se ejecutará un pavimento de hormigón para el ingreso de los vehículos al predio desde el portón de ingreso y hasta el área de estacionamiento. El mismo estará constituido por un firme de hormigón de cemento portland de 0,22 m de espesor mínimo, con base de suelo arena cemento de 0,17 m de espesor y sub base de suelo natural compactado en un espesor de 0,20 m. Deberá verificarse el paquete estructural teniendo en cuenta una carga por rueda de 10 toneladas. 
Cerco perimetral de rejas 

Estas tareas comprenden el retiro y acondicionamiento de todos los materiales componentes de los cercos y alambrados existentes que deban ser removidos, la ejecución del cerco tipo rejas de 2m de altura, incluyendo los portones de acceso vehicular y peatonal, y la pintura de las aberturas. 

Las rejas serán fabricadas con barrotes de hierro redondo, colocados de forma vertical, en una estructura de planchuelas con agujeros equidistantes por donde se atraviesan.

Las barras de hierro redondo serán de media pulgada (12.7mm) de diámetro.
5.3. Limpieza

 Durante la ejecución de los trabajos, la construcción y todo el lugar de emplazamiento, depósitos, obradores, pañol, etc. serán mantenidos interior y exteriormente limpia y prolijamente, libres de tierra, escombros, materiales sueltos, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando por el trabajo corriente.
La limpieza final estará a cargo del Adjudicatario y será realizada por personal especializado. Ésta comprenderá la limpieza gruesa y de detalle de todo la construcción en general y de cada una de sus partes, dejando toda instalación apta para su inmediato uso.
 Asimismo, deberán desmontarse todas las instalaciones provisorias construidas y reacondicionarse totalmente sus lugares de emplazamiento, recomponiendo pisos, solados, terreno natural, etc. que pudieran haberse afectado producto de los trabajos efectuados ó materiales utilizados en la construcción en general.

Al final de los trabajos el Adjudicatario entregará la edificación totalmente limpia en condiciones de habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento estructural, que pudieran haber quedado sucios y requieran un lavado final, tales como: vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en 

general y cualquier otra instalación. La Dirección Técnica estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de las limpiezas periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, tanto iniciales como durante la ejecución de toda la construcción, serán retirados del lugar de emplazamiento por cuenta y cargo exclusivo de la Empresa Adjudicataria.
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

-
REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos.

Asimismo deberá adjuntar con su Oferta la Constancia de Visita expedida por la Director Técnico del CIRSA- INA. 

-
REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD
-El suministro comprenderá la provisión de materiales, accesorios y la mano de obra especializada, para ello el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y Director de tareas que deberá estar a cargo en todo momento de supervisar los trabajos a realizar y de garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad, el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren, conforme lo estipulado en Pliego.

-Las tareas de instalación de Cañerías deberán realizarse por un profesional Sanitarista.

-Las tareas de instalación de Cañerías y Artefactos a Gas Natural deberán ser realizadas y aprobadas por un profesional Gasista Matriculado, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria Original, previamente al inicio de cuales quiera de las tareas a su cargo o bajo su competencia y adjuntar una copia de su identificación personal y de la Matricula habilitante vigente al momento de inicio de sus tareas.

-Deberá también realizar toda tramitación ante el Ente Distribuidor de Gas local y realizar todas las actuaciones de habilitación de locales pertinentes.

-Deberá una vez gestionado y aprobado todo trámite obligatorio, presentar en Original toda la Documentación respaldatoria a la Director Técnico del CIRSApara su control y resguardo.

-Las tareas vinculadas a la Instalación Eléctrica deberá ser realizada por Profesional Electricista Matriculado “Nivel II”, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia, y quien a su vez deberá coordinar con el Responsable de Director Técnico del CIRSAel avance y seguimiento de las tareas a su cargo, cortes de suministro, vinculación de Circuitos Nuevos y/ó existentes, Tableros, etc. y acatar sus indicaciones.
-
OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:
El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una A.R.T. todo el personal que realice tareas dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, 

tercerizados o propios; por esto mismo el Adjudicatario, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del INA, también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad suficiente que permita gestionar las correspondientes autorizaciones de ingreso al Instituto.
De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por “Reparación ó construcción” que cubra daños a cosas de Terceros y/o a Terceros.

-
PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD:

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19.587) y su normativa complementaria. Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los Elementos de Protección Personal (EPP) que indica la reglamentación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. La provisión de los EPP estará a cargo del adjudicatario y su utilización dentro del área de trabajo es obligatoria.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos de Seguridad Personal: ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, protección visual, casco, guantes, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en caso de realizarse tareas de altura.

Ante el incumplimiento de cualquier aspecto reglamentado por la Legislación mencionada respecto a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Dirección Técnica  del INA podrá ordenar la inmediata suspensión de la/s tarea/s implicadas hasta tanto se satisfagan dichas condiciones.

La demora provocada por ésta situación no implicará ningún tipo de extensión en los plazos de entrega final del requerimiento y todo costo asociado correrá por cuenta y cargo del Adjudicatario.

Será obligatoria la provisión y colocación de toda Cartelería de “Señales de Seguridad” según se requiera en cada parte y aspecto de los trabajos a realizar conforme el avance físico de los mismos, en un todo de acuerdo al cumplimiento de la Norma IRAM 10005, Partes 1 y 2.
Se preverá cartelería en tamaños comerciales perfectamente diferenciada por el riesgo en cada parte del proceso constructivo, en las cantidades necesarias de acuerdo a los requerimientos de la Dirección Técnica propuesta por el CIRSA, requiriéndose en caso necesario cartelería de pie con bases de apoyo o pedestal metálico ó de colgar tipo placas plásticas PVC de medidas reglamentarias.

NORMATIVA DE REFERENCIA: Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. 351/79 y demás Normativas Reglamentarias y/o Complementarias.

CROQUIS ESQUEMÁTICO. SÓLO APTO PARA COTIZACIÓN

PLANTA BAJA
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PLANTA ALTA
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FORMA DE COTIZACÓN
Presentación de Ofertas y posibilidad de Facturación Parcial

A los efectos de una mejor presentación y evaluación de las Ofertas se presenta a continuación un listado de algunas de las tareas de mayor relevancia y con una relación de magnitud pre-asignada en relación a la totalidad de la provisión, sin que esto defina la totalidad de las tareas requeridas, expresadas o no en las presentes Especificaciones Técnicas; y sin que ello establezca necesariamente un orden de prioridad preestablecido para las mismas, aunque deberá seguirse un orden coordinado y pre-acordado con la Inspección Técnica tal que permita el avance en paralelo (de ser posible) de las distintas tareas, previendo que no se interrumpan o interfieran entre sí a fin de coordinar la mayor celeridad y continuidad posible en los trabajos.
	CIRSA - Ampliación Sede Villa Carlos Paz - Cba.

	Ítem
	Descripción de Tareas
	Proporción

	1
	Proyecto General (incluye detalles de Etapa II - Tramitaciones Municipales y demás necesarias).-
	10,0%

	2
	Cerramientos de Protección - Cartelería de Obra.-
	4,0%

	3
	Remoción de Terreno Natural y Entoscado / re-definición de Pendientes del terreno - Excavaciones para Cimientos/Fundación.-
	10,0%

	4
	Estructura Hormigón (Cimientos/Fundación: Incluye Bases con la Aislación necesaria - Estructura: Encadenados, Columnas y losas / Escalera interna).-
	25,0%

	5
	Cubierta/aislación de Techo (Incluya bajadas, bocas de desagües y cañerías - Según la solución aprobada del Proyecto).-
	6,0%

	6
	Tendidos de Cañerías: Desagües Cloacal/Pluvial y alimentación Agua Potable (Incluye nuevos trazados, vinculac. a Red Existente/construcción Pozo ciego según corresponda a solución aprobada del Proyecto).-
	8,0%

	7
	Portones de Accesos y Veredas exteriores y pavimentos de ingreso (Incluye entoscado/nivelación, pavimentación y sus terminaciones - Provisión y colocación de Herrería integral completa con pinturas y acabados finales).-
	12,0%

	8
	Mampostería: Paredes Perimetrales de cierre exterior (Incluye Revoque grueso y huecos de aberturas según Planos de Proyecto).-
	10,0%

	9
	Mampostería: Pared internas de división interior (Incluye huecos de aberturas según Planos de Proyecto).-
	10,0%

	10
	Arreglos y mejoras en edificaciones existentes.-
	3,0%

	11
	Pruebas y Ensayos de Instalaciones y Limpieza Final.-
	2,0%

	
	Total
	100,00%


ENTREGA PARCIAL (Materiales-Tareas)
El Adjudicatario dentro de los 20 (veinte) días corridos de emitida la Orden de Compra deberá entregar la mayor cantidad posible de materiales y accesorios destinados a los trabajos que se licitan, como ser: artefactos sanitarios y de seguridad, artículos, artefactos y materiales eléctricos, mampostería, cerámicos, pinturas, etc.
Asimismo, y en el caso de constatarse un avance tal de tareas en cualesquiera de los Ítems (en conjunto ó por separado) que pudiera permitir la aceptación de una Facturación parcial, se acordará y definirá previamente con la Inspección Técnica el alcance y magnitud del avance (total ó parcial) de las mismas; lo que permitirá cuantificar los montos de Facturación en relación al total de la Orden de Compra.
En éste punto y de acuerdo a la mencionada entrega de materiales y a su vez de la realización y avance de las tareas se podrán recibir hasta un máximo de dos Facturaciones Parciales y una Facturación Final por el resto de la entrega de material y las tareas pendientes. El porcentaje de avance por éste concepto, de acuerdo a lo entregado y lo avanzado de las tareas se convendrá con la Inspección Técnica del INA.

CONDICIONES PARTICULARES – DEPARTAMENTO COMPRAS

ARTÍCULO 1º- OBTENCIÓN DEL PLIEGO POR INTERNET:

A los efectos de la obtención del Pliego vía internet, se deberá ingresar en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar), al link Contrataciones Vigentes.

ARTÍCULO 2°.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DEL OFERENTE.

2.1- La propuesta de cada oferente debidamente completa y firmada, podrá presentarse hasta el día y hora indicados en este Pliego en un sobre o paquete cerrado con identificación de la contratación a que corresponde, el día y hora de la apertura establecidos y la identificación del oferente. 

2.2.- La oferta económica expresada a través de precios unitarios y ciertos en números, correctamente volcados en el Formulario Oficial de la Propuesta que como Anexo I forma parte del presente Pliego, o en formularios del oferente.

Moneda de Cotización: Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. 
2.3.- Toda oferta deberá contener la declaraciones juradas adjuntas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexos II al V, debidamente completadas y firmadas. 

2.4.- Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este Pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.

Estas características deberán constar en la propuesta. El INA se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.

2.5- Para los casos en que las ofertas sean presentadas por Sociedades Comerciales, deberá adjuntarse con la oferta la documentación (poder o estatuto) que avale al firmante de la misma o bien estén acreditados en el SIPRO. Asimismo las firmas intervinientes deberán estar INSCRIPTOS obligatoriamente como proveedor del estado en el sistema COMPR.AR.
2.6.- Se aceptarán ofertas alternativas y/o variantes según artículos 56 y 57 del Decreto 1.030/2016.

2.7.- La sola presentación de la oferta implicará la aceptación por parte del oferente de todos y cada uno de los términos y cláusulas de la documentación y normativa vigente que rija el presente llamado a licitación así como la aceptación de las obligaciones que se desprendan de la orden de compra resultante.

ARTÍCULO 3°.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

3.1.- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse únicamente por escrito ante el DEPARTAMENTO COMPRAS del INA, sito en  Autopista Ezeiza-Cañuelas,  

3.3.- Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura.

3.4.- Si el Departamento Compras considera que la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y comunicará en forma fehaciente, con CUARENTA Y OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.


3.5.- El Departamento Compras  podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.
3.6.- En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o efectuarse de oficio por el INA, fijándose como límite para su procedencia que no se altere el objeto de la licitación.

3.7.- Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud, el Departamento Compras  podrá posponer de oficio la fecha de apertura.  El cambio de fecha de la apertura de ofertas o la de presentación de las ofertas podrán ser emitidas por el titular de dicho Departamento y deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. Asimismo deberán ser comunicadas, a todas las personas que hubiesen retirado, comprado o descargado el pliego de la página www.argentinacompra.gob.ar  suministrando obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas, como así también, al que hubiere efectuado la consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. También deberán incluirse como parte integrante del pliego y difundirse en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 4°.-  MANTENIMIENTO DE OFERTA Y ACLARACIONES VARIAS.

Será de 60 días corridos contados a partir del siguiente a la fecha de apertura. Este plazo se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos, salvo comunicación en contrario por parte del oferente.

DESESTIMIENTO DE OFERTAS: El desestimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido respecto de la misma acarreará la pérdida de la garantía de oferta. En caso de desistimiento parcial, esa garantía se perderá en forma proporcional.  

ERROR DE COTIZACION: En todos los casos en que se detecte un error en los montos totales cotizados, bien sea por renglón, por grupo de renglones o por el total general de la oferta, se tomará como válido el precio unitario cotizado.
ARTÍCULO 5º.- “COMPRE ARGENTINO”

La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de la Ley 25.551 y su reglamentación, según el Decreto 1600 de fecha 28 de agosto de 2002, por lo cual se establece, a los efectos de garantizar el efectivo cumplimiento del “Régimen de Compre Trabajo Argentino”, que toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal.” “La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de no cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.”

ARTÍCULO 6º.-  MUESTRAS

Los oferentes deberán entregar las muestras, en caso de estar consignadas en el Pliego (SI/NO),  las cuales tendrán que quedar en poder de la Unidad requirente, a efectos de comparar y evaluar la calidad de las mismas. Los oferentes deberán presentar en su oferta, el remito de entrega de las muestras debidamente firmado por el INA, que indefectiblemente deberá acompañar la propuesta.


Cabe mencionar que, sin el correspondiente remito de entrega de muestras no será evaluada técnicamente la oferta.

ARTÍCULO 7º.- SANCIONES - PUBLICIDAD

Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto N° 1030/16, serán consideradas antecedente negativo en la evaluación   de   las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en el INA, siendo éstos últimos motivo de desestimación de ofertas si así lo considera el Organismo. Las sanciones aplicadas por la Oficina Nacional de Contrataciones son difundidas en el sitio web www.argentinacompra.gob.ar .

A tal efecto, serán desestimadas las ofertas presentadas por firmas que en los 3 (tres) últimos años (2015 al 2018), la Oficina Nacional de Contrataciones haya publicado sanciones y/o incumplimientos en los contratos con diversos Organismos (Artículo 68, apartado g) del Decreto 1030/16)
ARTÍCULO 8°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
Son los establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 9º.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA

La Comisión de Recepción otorgará la recepción definitiva en un plazo de DIEZ (10) días hábiles de producida la entrega de la mercadería y/o equipos y/o servicios (recepción provisional)  dentro del plazo de entrega/ejecución supra previsto, incluidas las pruebas y/o análisis respectivos en caso de que los haya. 

ARTÍCULO 10.- EXIMISION DE PRESENTAR GARANTIAS
10.1.- Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

10.2.- Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M).

ARTICULO 11.- GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO

11.3.3.- Para el caso del pago anticipado en que la orden de compra sea abonada en su totalidad o en parte, deberá constituirse la respectiva GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO por el monto total del anticipo acordado. El INA se reserva el derecho de utilizar esta opción en el momento que lo considere necesario por razones de mérito, oportunidad y conveniencia.

ARTÍCULO 12.- OMISIONES

Toda omisión en el desarrollo del presente pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de provisión de materiales y/o mano de obra que afecte la buena terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del buen arte.

Este organismo no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del pliego y/o de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 13.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación se realizará por renglón según el ANEXO I, reservándose este Organismo la facultad de adjudicar todos los Renglones en forma global a un único oferente por conveniencia técnica y/o económica a los efectos de mantener unificada la homogeneidad de los elementos o las garantías y eventuales responsabilidades emergentes.


ARTÍCULO 14.- OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR PARTE DE LA ADJUDICATARIA

Serán de exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la misma deberá contar con seguro a su cargo. 
ARTÍCULO 15.- FACTURACIÓN

El adjudicatario presentará la factura una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Acta de Recepción Definitiva) de acuerdo al siguiente detalle:

Se presentará en Mesa de Entradas y Salidas del INA la factura original con la mención del Nº de Orden de Compra, Remito o equivalente original debidamente conformado, y fotocopia del Acta de Recepción Definitiva. Asimismo de tratarse de factura electrónica, podrá enviar la misma al mail: mesa@ina.gob.ar acompañando en archivo adjunto el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la citada factura y copia de la Orden de Compra.
Asimismo, el proveedor deberá solicitar por mail a tesorería@ina.gob.ar las constancias de las retenciones realizadas, las que serán enviadas por el mismo medio.

ARTÍCULO 16.- PLAZO Y FORMA DE PAGO

Dentro de los TREINTA (30) días hábiles desde la presentación de la correspondiente factura. 
A los efectos tributarios se deberá considerar al INA como consumidor final (Exento). La/s factura/s  que  deberán ser C o B, a nombre del “INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA”, CUIT Nº 30-57191182-1, (con IVA incluido, sin discriminar). 

No obstante, en caso en que el porcentaje de IVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR CIENTO (21%), la empresa deberá declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente.

Los pagos se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, siendo hasta la fecha los siguientes: 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO. 
BANCO SANTANDER RIO S.A.
BANCO MACRO S.A. 
NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. 
HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A. 
BANCO SUPERVILLE

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO SAN JUAN S.A.


A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al Departamento Contaduría de este Instituto Nacional. 

Consultas telefónicas a los Nº: 4480-4500 Int. 2278/2274

ARTÍCULO 17- NORMATIVA APLICABLE
El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016, el Manual de Procedimientos, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Asimismo, resultan de aplicación la Ley Nº 25.551 de “Compre Trabajo Argentino” y su reglamentación, Decreto Nº 1.600/02 y normas complementarias, así como la Ley Nº 25.300 de “Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” y Decreto N° 1.075 de fecha 24 de agosto de 2001. 

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. 

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

IMPORTANTE: Los Oferentes están obligados a cumplir con lo establecido en el Decreto 202/17, adjuntando la Declaración Jurada correspondiente.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gob.ar link “contrataciones vigentes”. Igualmente el pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser obtenido  con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web y link citados anteriormente.

Asimismo podrá consultarse la página Institucional del INA: www.ina.gob.ar 


ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN – LICITACION PRIVADA Nº 7/18-INA

El que suscribe...............................................con Documento.......................................en nombre y representación de la Empresa………..………………………….......……..……………con  domicilio  legal en  la  Calle………………………………N°..………..Localidad…………..……….......................

Teléfono.....................................Fax.............................................E-MAIL……………………………. CUIT Nº.................................. y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: 

	Renglón
	Cantidad
	Detalle
	Precio
UNITARIO
(IVA incluido)
	Precio
TOTAL
(IVA incluido)

	1
	1
	  REMODELACION AREAS CIRSA – SEDE VILLA    

  CARLOS PAZ -

.
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                         Importe Total $
          EL IMPORTE TOTAL DE LA PRESENTE OFERTA ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS 

         .....................................................................................................................................................

          Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI  ___

NO  ___
Página  ————

          Indicar la propuesta de VARIANTES: SI  ___

NO  ___
Página _______

	


                                                                                         .................................................

                                                                                                                 FIRMA                                           

IMPORTANTE: DEBERA ADJUNTARSE A LA PRESENTE OFERTA UN SOPORTE MAGNETICO DE LA TOTALIDAD DE LA MISMA (PENTDRIVE/DVD/CD)
NOTA: SE OTORGARA COMO PAGO ANTICAPADO UN 12% DE LO COTIZADO, CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA Y LA CORRESPONDIENTE POLIZA DE CAUCION, LA QUE SERA ABONADA DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES, SEGÚN NORMATIVA.
                       

ANEXO II-DECLARACIÓN JURADA    

CUIT Nº :................................................................................................................. 

DENOMINACIÓN:.............................................................................................................

CALLE.......................................................................................................N°...................

PISO.........................................DEPTO..........................................TE..............................

LOCALIDAD.......…...............................................................CODIGO POSTAL...............

PROVINCIA.......................................................................................................................

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA LICITACIÓN SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZON QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 1.023/00.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL ANEXO DEL DECRETO N° 1.023/00.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS DE SOLICITADO POR EL INA.

4.  DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE,  CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE, EN UN TODO DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE Y LA EXTENSIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 234 DEL ANEXO DEL DECRETO Nº 893/12 PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

6.DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

 FECHA:________/_________/_________

                                                                      FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:............................................ 


ANEXO III

	Declaración Jurada de Contrataciones Públicas Sustentables

	Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos:



	C.U.I.T. Nº :

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	N°:
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de apertura:

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que da estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, conforme los términos del Decreto 893/2012, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren.

	Firma:
	

	Aclaración:
	

	Tipo y N° de documento:
	

	Carácter:
	

	Lugar y fecha:
	



ANEXO IV

	Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/10

	Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos:



	C.U.I.T.:

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

	Tipo:
	N°:
	Ejercicio:

	Clase:

	Modalidad:

	Lugar, día y hora del acto de apertura:

	El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que daré estricto cumplimiento a las obligaciones que me correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Nº 312/10, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren.

	Firma:
	

	Aclaración:
	

	Tipo y N° de documento:
	

	Carácter:
	

	Lugar y fecha:
	



SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS
Decreto 312/2010

Reglamentación de la Ley Nº 22.431.

Bs. As., 2/3/2010

VISTO el Expediente EXPJEFGABMI EX003082/03, la Ley Nº 22.431 aprobatoria del Sistema Nacional de Protección Integral de los Discapacitados y su Ley modificatoria Nº 25.689, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 22.431 se establece un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, disponiéndose a través de su artículo 8º modificado por la Ley Nº 25.689, que el Estado Nacional —entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Que, asimismo establece que el porcentaje determinado será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta permanente, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios.

Que con la finalidad de su efectivo cumplimiento establece un sistema de veeduría con participación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS.
Que dicha normativa especifica que, en el supuesto que el ente que efectúe una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple la obligación de ocupar la proporción mínima del CUATRO POR CIENTO (4%) pudiendo los postulantes con discapacidad hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito.

Que asimismo la norma de referencia establece que, de verificarse tal situación, se considerará que los responsables de los entes incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Que la misma norma establece el deber del Estado de asegurar que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en la normativa y provea de las ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación necesarios para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.

Que, por otra parte, el referido ordenamiento obliga a los sujetos alcanzados a priorizar, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de 

aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada.
Que en tal sentido deviene necesario reglamentar la aplicación de la referida normativa, armonizándola con el marco vigente en materia de incorporación de personal, a efectos de preservar los derechos de las personas discapacitadas y el principio de igualdad de oportunidades y asegurar el cumplimiento de tales previsiones por parte de los funcionarios respectivos, asignando las debidas responsabilidades. 

Que la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la ex SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION han intervenido conforme les compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la Constitución Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º — DE LA INFORMACION. Las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de entrada en vigencia del presente decreto, deberán informar, a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, lo siguiente: a) Cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y b) Cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. Dicha obligación de información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y resoluciones complementarias.

Por su parte, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS suministrará la pertinente información al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Las Jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades aludidas en el presente artículo deberán actualizar la información respectiva correspondiente al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, dentro de los QUINCE (15) días corridos posteriores a dichos vencimientos.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos de los indicados vencimientos, la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá informar a los titulares del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, los incumplimientos que se hubieren verificado respecto de la indicada obligación de información. Asimismo, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en dicha obligación, deberán identificar e informar sus necesidades de puestos de trabajo vacantes o las ofertas de contratación pasibles de ser ocupados preferentemente por personas con discapacidad. Esta última información deberá remitirse a la citada Subsecretaría, en cada tramitación por la que se solicite la excepción a la prohibición a la cobertura de vacantes dispuesta por el artículo 7º de la Ley Nº 26.546, o el que lo sustituya, y en cada tramitación que se efectúe para la contratación de personal, bajo cualquier modalidad.
Art. 2º — DE LA VEEDURIA. En todo proceso de selección por el que se tramite la incorporación de personal en la planta permanente, en el ámbito de aplicación del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificada por su similar Nº 25.689, deberá acreditarse la veeduría prevista en el segundo párrafo de dicho artículo. Los representantes del Estado Nacional en las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, adoptarán las medidas necesarias para incorporar en los referidos instrumentos, las cláusulas que hagan efectivo el cumplimiento de la veeduría y de lo establecido en la indicada normativa legal.

Art. 3º — DEL INGRESO DEL PERSONAL Y DE LA CONTRATACION DEL PERSONAL. En todos los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y en las contrataciones de servicios personales, de locación de servicios o de obra intelectual, bajo cualquier modalidad, las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán efectuar la consulta previa, en la página web del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, del Registro que se confeccionará con los perfiles de los postulantes inscriptos, a los efectos de participar en el proceso de selección.

Al respecto, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL otorgará a las jurisdicciones, organismos descentralizados y entidades antes referidas, una clave de acceso para consultar el Registro mencionado, debiendo registrar las consultas que se generaren al mismo.

Asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL aportará su institucionalización federal, a través de sus unidades territoriales, para facilitar una mayor cobertura de captación de potenciales postulantes. Dicho servicio de empleo para personas con discapacidad podrá ser consultado por los demás entes indicados en el primer párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, interesados en la búsqueda de postulantes para la cobertura de vacantes.

La falta de inscripción en el respectivo Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, no inhibirá de modo alguno la participación de postulantes con discapacidad en los procesos de selección y concursos para la cobertura de vacantes, y contrataciones de servicios personales anteriormente descriptos, ni los derechos preferenciales atribuidos por la Ley Nº 22.431 y modificatorias.

Art. 4º — Para un efectivo cumplimiento de la garantía establecida en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, los organismos intervinientes en los 

procesos de selección de postulantes para la cobertura de vacantes, al definir y utilizar los criterios de selección que se orienten hacia las aptitudes, los conocimientos y las capacidades específicas considerados esenciales para las funciones del puesto vacante, verificarán que no sean motivo innecesario de exclusión de las personas con discapacidad, buscando garantizar el principio de no discriminación y la equiparación de oportunidades para todos los candidatos.
Art. 5º — La verificación del cumplimiento de las previsiones establecidas en los artículos precedentes será responsabilidad del titular del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria de servicios públicos, los que serán solidariamente responsables, con el alcance de lo establecido en el tercer párrafo "in fine" del artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689.
Art. 6º — Cuando se concrete la incorporación de personas con discapacidad en planta permanente, transitoria o bajo cualquier modalidad de contratación, los organismos respectivos instrumentarán las medidas necesarias para una efectiva adaptación de los ingresantes a sus funciones de trabajo. A tal efecto, podrán requerirle a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS y al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la asistencia técnica y las acciones de capacitación en los organismos involucrados.

Art. 7º — En aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la misma.

Art. 8º — Con relación a la priorización dispuesta en el Artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431, incorporado por la Ley Nº 25.689, si se produjera un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, a igual costo, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas.

Art. 9º — El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, estarán facultadas para dictar en forma conjunta las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias del presente Decreto.

Art. 10. — Invítase, a las comisiones negociadoras de convenios colectivos que regulen la relación de empleo en los organismos comprendidos en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley Nº 25.689, a disponer las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de lo establecido en dicha norma.


Art. 11. — Invítase a adherir a las disposiciones del presente Decreto al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, al PODER JUDICIAL DE LA NACION, al MINISTERIO PUBLICO, a los GOBIERNOS PROVINCIALES y al GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los respectivos PODERES LEGISLATIVOS y JUDICIALES de las PROVINCIAS y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los GOBIERNOS MUNICIPALES de las PROVINCIAS y a los respectivos CONCEJOS DELIBERANTES u órganos deliberativos municipales.
Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. —FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Juan L. Manzur.


ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres


Apellidos

CUIT


Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de
	La  opción  elegida  en  cuanto  a
	la  no

	un  funcionario  se  deberá  repetir  la
	declaración  de  vinculaciones  implica  la

	información que a continuación se solicita
	declaración expresa de la inexistencia de los

	por  cada  una  de  las  vinculaciones  a
	mismos, en los términos del Decreto n°

	declarar.
	202/17.
	


Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente


Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)


Nombres


Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción
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Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Parentesco
	
	
	
	por
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	consanguinidad
	
	dentro
	
	del
	
	
	

	cuarto  grado  y segundo de
	
	
	

	afinidad
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes

	Pleito pendiente
	
	
	
	
	
	.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ser deudor
	
	
	
	
	
	Indicar motivo de deuda y monto

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ser acreedor
	
	
	
	
	
	Indicar motivo de acreencia y monto

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Haber recibido
	beneficios
	de
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	importancia  de
	parte
	
	del
	
	
	

	funcionario
	
	
	
	
	
	
	

	Amistad   pública
	que
	
	se
	
	
	

	manifieste
	por
	gran
	
	No se exige información adicional

	familiaridad y frecuencia en el
	
	

	
	
	
	

	trato
	
	
	
	
	
	
	

	Información adicional
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.


Firma
Aclaración
Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social


CUIT/NIT


Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

	SI
	
	NO
	

	En caso de existir vinculaciones con más de
	La  opción  elegida  en  cuanto  a  la  no

	un funcionario, o por más de un socio o
	declaración  de  vinculaciones  implica  la

	accionista, se deberá repetir la información
	declaración expresa de la inexistencia de los

	que a continuación se solicita por cada una
	mismos, en los términos del Decreto n°

	de las vinculaciones a declarar.
	202/17.
	


Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Persona jurídica (si el vínculo a declarar es
	
	No se exige información adicional

	directo de la persona jurídica declarante)
	
	

	
	
	

	Representante legal
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Sociedad controlante
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Sociedades controladas
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Sociedades con interés directo en los
	
	Detalle Razón Social y CUIT

	resultados económicos o financieros de la
	
	

	declarante
	
	

	Director
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	
	
	

	
	
	

	Socio o accionista con participación en la
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT
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	formación de la voluntad social
	
	
	

	
	
	
	

	Accionista o socio con más del 5% del
	
	Detalle nombres apellidos y CUIT

	capital social de las sociedades sujetas a
	
	
	

	oferta pública
	
	
	

	Información adicional
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente


Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)


Nombres


Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción


Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

	Sociedad o comunidad
	
	Detalle Razón Social y CUIT.

	Parentesco por
	
	Detalle qué parentesco existe concretamente.

	consanguinidad dentro del
	
	

	cuarto grado y segundo de
	
	

	afinidad
	
	

	Pleito pendiente
	
	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,

	
	
	juzgado y secretaría intervinientes.
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	Ser deudor
	
	Indicar motivo de deuda y monto.

	Ser acreedor
	
	Indicar motivo de acreencia y monto.

	Haber recibido beneficios de
	
	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

	importancia de parte del
	
	
	

	funcionario
	
	
	

	Información adicional
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________
________________
____________

Firma y aclaración del declarante
Carácter en el que firma
Fecha


COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.


La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.


Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.


ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.


ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzún.
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