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LICITACION PRIVADA

ADMINISTRACION EZEIZA 17452/2017

 Expediente:

PLIEGO SIN VALOR

 Costo del pliego:

DE ETAPA UNICA NACIONAL

 Clase:

2017

 Ejercicio:

18

 Nro

ORDEN DE COMPRA ABIERTA

 Modalidad:

ESPECIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

 Rubro comercial:

DESTINO CELA-CRA - MENDOZA.  VER ANEXO

Especificación técnica:

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LOS CENTROS DEL INTERIOR CELA-CELA-

CIRSA-CRAS

Objeto de la contratación:



PRESENTACIÓN DE OFERTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LUNES AVIERNES DE 10 a 12 y 14 a 16 Horas



ACTO DE APERTURA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

AUTOPISTA EZEIZA-CAÑUELAS, TRAMO J. NEWBERY KM 1.620

EZEIZA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

26 de Octubre de 2017 a las 10:00 horas


 1,000000

 6,000000

 Frecuencia:

 Cantidad mínima:

 Cantidad maxima

 Datos de la solicitud de provisión

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

 Nombre del organismo

 contratante 

Renglón

Cantidad

U. Medida

Descripción

Cód. Catálogo

LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIO

-.

 6,000000

MES

1

335-01688-0001

Recepción de Ofertas hasta el 25 de Octubre de 2017 a

las 16:00 horas

CELA-CRA. MENDOZA

 6,000000

6 MESES

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

CENTRO DE ECONOMIA,

LEGISLACION Y

ADMINISTRACION DEL AGUA Y

DEL AMBIENTE MENDOZA

BELGRANO 210

CIUDAD DE MENDOZA

PROVINCIA DE MENDOZA

Muestra

NO

 Tipo:

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Lugar/Dirección

Día y Hora
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ESPECIFICACIONES

DESTINO: CIRSA - CORDOBA Y VILLA CARLOS PAZ

VER ANEXO.

 DESTINO: CRAS - SAN JUAN

VER ANEXO

Especificación técnica:

Especificación técnica:



 1,000000

 1,000000

 6,000000

 6,000000

 Frecuencia:

 Frecuencia:

 Cantidad mínima:

 Cantidad mínima:

 Cantidad maxima

 Cantidad maxima

 Datos de la solicitud de provisión

 Datos de la solicitud de provisión

Renglón

Renglón

Cantidad

Cantidad

U. Medida

U. Medida

Descripción

Descripción

Cód. Catálogo

Cód. Catálogo

LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIO

-.

LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIO

-.

 6,000000

 6,000000

MES

MES

2

3

335-01688-0001

335-01688-0001

CIRSA- CORDOBA Y CARLOS PAZ

CRAS - SAN JUAN

 6,000000

 6,000000

6 MESES

6 MESES

PLAN DE ENTREGA

PLAN DE ENTREGA

Lugar del Entrega

Lugar del Entrega

Plazo de Entrega

Plazo de Entrega

Cant. Entrega

Cant. Entrega

Observaciones

Observaciones

CENTRO DE INVESTIGACION

REGION SEMIARIDA

AMBROSIO OLMOS 1142

CIUDAD DE CORDOBA

PROVINCIA DE CORDOBA

CENTRO REGIONAL DE AGUAS

SUBTERRANEAS SAN JUAN

AVDA. JOSE I. DE LA ROSA 125

ESTE Nº125 PISO 3

CIUDAD DE SAN JUAN

PROVINCIA DE SAN JUAN

Muestra

Muestra

NO

NO
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CLÁUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION DE FACTURA

Forma de pago:

SEIS (6) MESES

Plazo:

CENTRO DE ECONOMIA, LEGISLACION Y ADMINISTRACION DEL AGUA Y DEL AMBIENTE MENDOZA

BELGRANO 210

CIUDAD DE MENDOZA PROVINCIA DE MENDOZA

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

Plazo y lugar de entrega único

SI

Opción a Prórroga:

IMPORTANTE: ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DEL CERTIFICADO DE VISITA

Observaciones:

