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OBJETO

El presente requerimiento tiene por finalidad efectuar la remodelación, ampliación y adaptación de los Módulos Sanitarios y Accesos del ala Este del Pabellón de Investigadores del L.H. a fin de ampliar y modernizar sus instalaciones y acondicionar los accesos al mismo, con el objetivo de dar cumplimiento a las leyes y normativas vigentes en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida y contar a su vez con nuevas y modernas instalaciones que mejoren en todos los aspectos el uso de las instalaciones sanitarias para el personal de planta, funcionarios, becarios e investigadores del Laboratorio de Hidráulica y de las visitas nacionales e internacionales que se reciben frecuentemente.
Alcances del Anexo
El contenido del presente Anexo de Especificaciones Técnicas tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para la remodelación, ampliación y adaptación de los Módulos Sanitarios y accesos al edificio, aunque no hubiesen sido indicados ó mencionados parcial ó totalmente en este Anexo. En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no solo el montaje de los suministros a su cargo, sino también la puesta en marcha y regulación de las instalaciones para lograr el funcionamiento requerido.

El detalle de los artículos del presente Anexo de Especificaciones Técnicas que más adelante se suministran y que son de aplicación en los trabajos que se licitan, es indicativo.

Debe tenerse presente que se tratan de instalaciones que se encuentran en uso diario desde la inauguración del edificio que data de principios de la década de los ´80, con arreglos y reparaciones menores que hicieron posible la continuidad de su uso diario hasta la fecha, por lo que es posible que algunas instalaciones y cañerías puedan haber sufrido importantes deterioros y/ó modificaciones, por lo que es imprescindible el reconocimiento del estado actual de las distintas partes de dichas instalaciones, teniendo en cuenta a su vez el lugar de emplazamiento de los módulos a ampliar, los puntos de acceso al edificio y los detalles de vinculación a la estructura del edificio, a las cañerías de alimentación y los desagües existentes, por lo cual se deberá prestar especial cuidado en la presupuestación de la misma.

Queda por lo tanto totalmente aclarado aquí que el detalle suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de los trabajos, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/ó divergencia de interpretación.
Se estipulan aquí las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/ó aprobación que deba requerir a la Inspección del I.N.A para su correcta ejecución.
Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas, materiales, medios de elevación y de seguridad que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y/o de las que pudieran surgir.

Alcances del Suministro

El objeto de los trabajos que se solicitan en la presente especificación tienen por finalidad readecuar el uso de los ambientes e instalaciones sanitarias existentes con la ampliación, modificación y restauración de los Módulos Sanitarios de ambas Plantas y los accesos al edificio, para lo cual, entre otras deberán realizarse modificaciones que implican corrimientos de paredes y/ó tabiques divisorios (no autoportantes ya que la estructura está realizada íntegramente en hormigón), demolición, reconstrucción de paredes, recambio de aberturas, nivelación y/ó re-nivelación y reparación de contrapisos y solados, recambio de artefactos sanitarios, mesadas, calefones, heladeras, anafes, griferías, etc.; recambio y ampliación de instalaciones sanitarias y de cañerías, tanto de agua corriente fría como caliente, de aguas grises y cloacales, recambio de tableros eléctricos seccionales con sus protecciones y térmicas por circuito que pasan por el área de los módulos sanitarios; construcción de accesos y rampa para personas de movilidad reducida de acuerdo a las normativas vigentes, reacondicionado de puertas de acceso y terminaciones en general, en lugares a determinar en la documentación que será entregada conjuntamente con el certificado de visita.

Se efectuará asimismo el recambio total de todos los cerámicos (paredes y pisos) en todos los ambientes y locales sanitarios, cocinas y pasillos de acceso a los Módulos Sanitarios, etc. indicándose en el presente P.E.T los materiales y lugares precisos de la ejecución de dichas tareas.
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y una vez terminados y presentados para la inspección final deberán presentar un aspecto prolijo y de fina terminación.

Características de los materiales.

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las siguientes Normas: 

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Edilicios: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Resolución E.N.R.E. 207/ 95) y del Código de Edificación del G.C.B.A. Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para la ejecución de Instalaciones Sanitarias del E.T.O.S.S., de Aguas Argentinas y del Código de Edificación del G.C.B.A.
Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que soliciten los Técnicos del I.N.A, tanto durante las ejecución de los trabajos, como a su terminación.

Plan de Trabajo
Las tareas se programarán de manera tal que su ejecución no entorpezca la operación normal del Laboratorio de Hidráulica, y que no alterará su ritmo de trabajo normal.
Franja horaria para la realización de actividades:

Lunes a Viernes de 07:00hs a 17:00hs; Sábados de 07:00hs a 13:00hs

Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de los accesos, instalaciones, suministros y/ó las operaciones de algún sector del mismo ó se requiera el trabajo fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con la Oficina Técnica del I.N.A. quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación, como ser el corte del suministro de agua y/ó eléctrico, los que deberán programarse para su realización en días sábados ó no laborables. 

Secuencia de prioridad en los trabajos
Como se tratan de tareas similares en los distintos Módulos Sanitarios, tanto en la Planta Alta como en la Planta Baja se destaca dar comienzo en paralelo a los trabajos de ambas Plantas, lo que implica el armado de dos cerramientos de protección en simultaneo, los cuales se detallan a continuación, ó bien la posibilidad de comenzar los trabajos primeramente en la Planta Alta y una vez avanzados comenzar con los de la Planta Baja con el correspondiente armado del cerramiento, esto requerirá que se deban analizar y respetar muy bien los plazos en que pudieran desarrollarse los trabajos en ambas Plantas, ya que no se podrán modificar los Plazos de Entrega. Para éste segundo caso, una vez avanzados los trabajos de la Planta Alta se procederá al armado y colocación del segundo cerramiento de seguridad en la Planta Baja, una vez cumplidos éstos pasos recién se podrán dar comienzo a las demoliciones y tareas requeridas para ésta Planta. 
Las tareas de remodelación de los accesos, construcción de rampas y tareas en el exterior podrán hacerse en simultáneo con cualquiera de las demás tareas, siempre que no entorpezcan el normal funcionamiento del Edificio.

TAREAS COMUNES EN AMBAS PLANTAS
Acondicionamiento de Baño (ala Oeste)


Como primera medida en la iniciación de las tareas, conjuntamente con el replanteo para demolición, re-distribución y ampliación de los Módulos Sanitarios a remodelar en ambas Plantas del Ala Este, se deberá reacondicionar en forma básica una unidad de Módulo Sanitario existente en el ala Oeste, bajo la escalera de acceso a Planta Alta, con el recambio principalmente de griferías y artefactos sanitarios (dos inodoros y sus correspondientes mochilas y sus conexiones de alimentación y desagües), agregar dos juegos de grifería en mesada (Ídem existente) y sus desagües y conexiones a pared, pulido de mesada y piletas de acero inox. existentes, re-pegado y sellado de las mismas, recambio de espejo sobre mesada, remplazo de tres plafones de iluminación y bastidor de caja con módulo de punto de alimentación eléctrica, revisión del sistema de descarga de mingitorios y remplazo de descargas de éstos, revoque de alisado en reparación de pared, repintado de marcos de chapa y hojas de puertas enchapadas en cedro, limpieza general., etc. con el objeto de dejar una unidad en perfectas condiciones de uso mientras se realicen las tareas requeridas en este PET para el ala Este, dado que por el tiempo en que duren los trabajos el uso de la referida Unidad Sanitaria se verá duplicado.
Cerramiento de Protección
También previamente a los trabajos de demolición y/ó retiro de artefactos por ejemplo, se deberá instalar, como ya se señalara, un “tapial ó cerramiento” de placas de yeso (tipo Durlock), ó bien de terciado Fenólico u OSB de piso a techo, estableciendo un perímetro tal que permita comodidad en la realización de las tareas internas y el acopio de materiales, confeccionada con estructura interna de soporte de listones de madera firmemente atornillados y encastrados, correctamente apuntalados (piso, techo y laterales), a fin de lograr un cerramiento que independice completamente el área de trabajo con el resto del pasillo y oficinas, ya que las tareas se desenvolverán en un área de trabajo de oficinas que mantendrá su actividad normalmente.

Éste cerramiento deberá confeccionarse cuidadosamente hasta alcanzar la línea media del pasillo que vincula los Módulos Sanitarios hacia los accesos y restos de Oficinas, deberá incluirse una puerta que pudiera ser también de placa de terciado fenólico pero deberá contar con un marco apropiado que asegure un cierre lo más estanco posible a fin de impedir el paso de polvo y partículas producto de la demolición y/ó propios de la obra.

Se prevé también la colocación de un camino de planchas de maderas fenólicas ó de OSB flotante sobre el piso existente en el pasillo hasta llegar a la puerta de ingreso, que sea optimo para el paso de materiales y herramientas incluyéndose también un forrado en el mismo material del piso dentro del área del cerramiento a fin de no dañar el solado existente en el pasillo. Una vez finalizados todos los trabajos y aprobados los mismos, toda la estructura de cerramientos y caminos de acceso en madera deberá ser removida en su totalidad y de ser necesario se deberá reparar y/ó reconstruir cuidadosamente cualquier daño y/ó marcas que quedaren de su instalación y/ó retiro sean en el piso, el techo y/ó en las paredes.

Demolición, Retiro de Escombros y Materiales – Construcción de Mampostería
Se deberán remover todos los revestimientos de pisos, sobre mesadas y paredes (Azulejos y Cerámicos), remover mesadas y bachas que no se reaprovechen, todos los artefactos sanitarios, picar paredes y pisos y remover todas las cañerías existentes: aguas limpias, residuales y cloacales (de los tendidos que se re-utilicen y los que no), rejillas y bocas de desagües, artefactos, tableros y circuitos eléctricos, cocinas, anafes, termotanques, calefones, etc., extracción y retiro de puertas, bajo mesadas, espejos, porta rollos de papel empotrados, jaboneras y todo otro elemento que se encuentre fijado en paredes que no tengan uso directo en las nuevas instalaciones.
Procediendo al retiro de escombros y materiales sobrantes conforme se avancen las tareas y se acumulen materiales de rezago. Para el acopio de materiales se dispondrá de ubicaciones definidas previamente para su ubicación de acuerdo al tipo y cantidades de los mismos. 

Finalmente se re-construirán con mampostería tradicional de ladrillo hueco las nuevas paredes que se necesitan desplazar, al igual que las paredes y habitáculos de mesadas, los que deberán ser revestidos con el mismo tipo de cerámicos en su interior.
Reemplazo total de cañerías
Deberán reemplazarse todas las cañerías de plomo y/ó hidrobronz existentes y a su vez se provisionarán nuevos tendidos de ser necesario a fin de renovar todas las cañerías proveyendo materiales plásticos “termo fusión” producidos en “polipropileno copolimero random” tipo Acqua System para alimentación de los circuitos de agua fría y caliente y cañerías de  “polipropileno sanitario” tipo Awaduct para desagües en general, en donde deberán ubicarse las conexiones de salida de las cañerías de fundición existentes y se unirán a éstas por el medio más eficiente, a fin de garantizar su impermeabilidad permanente.
Para ello el proveedor deberá picar paredes y/ó pisos quitando los circuitos existentes y deberán empotrarse todos los distintos nuevos circuitos y ubicarse ó re-ubicarse cada tendido convenientemente según Normas Sanitarias vigentes y cambiar todas las cañerías por nuevas cañerías plásticas, tal como se especifica a continuación, para ello deberá primeramente efectuarse un minucioso replanteo y reubicación de los distintos cubículos, pasillos, mesadas, tableros y artefactos eléctricos y sanitarios a fin de re-definir la ubicación y establecer la necesidad de las nuevas cañerías y desagües, conexiones, rejillas, etc.


La provisión de agua corriente se ejecutará según indicación de Plano de Instalaciones Sanitarias (Documentación Técnica que se entregará en la Visita con el correspondiente Certificado de Visita), tomando la entrada de la red existente (punto que se indicará tentativamente en plano). A fin de abastecer las nuevas instalaciones proyectadas; la instalación de Agua fría y Agua Caliente se ejecutará tal como ya se ha mencionado con cañerías termofusión de polipropileno tricapa aprobados, tipo Aqcua System, Coestherm ó Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, de diámetro no menor a 3/4”. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocarán una llave de paso para la línea de alimentación principal en cada Módulo Sanitario, una llave de corte para los módulos de inodoro y bidets y una llave de corte para cada cocina, también deberán contarse canillas de servicio esféricas para los distintos Módulos, la instalación de agua caliente incluirá las conexiones de entrada y salida de los calefones a proveer. 

La provisión de materiales e instalación de desagües cloacales primarios y secundarios incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües primarios y secundarios, incluidas las piletas de piso, cámaras de inspección y circuitos de ventilación, tal como se especifica en los planos correspondientes. Toda la instalación, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio,  tipo Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.
Una vez ubicadas las cañerías de salida en hierro fundido (HF) en Planta Baja se deberá realizar el acople con piezas de Transición elastomérica tipo espiga-campana especialmente diseñada para acoplar un tubo tipo Awaduct a una campana de HF ó bien con piezas de Transición espiga-espiga, según se corresponda.
Para el caso de bajadas de Planta Alta, deberán reemplazarse completamente las cañerías bajo piso y se colocarán nuevas cañerías plásticas que se vincularán a las cañerías de salida de HF en Planta Baja.

A continuación se indica un esquema tentativo:

[image: image12.wmf](Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).
Deberá prestarse especial atención en la determinación de niveles y pendientes de cada parte de los tramos de cañería de desagüe de ambas Plantas y en el empalme y distribución de las cañerías de ventilación de los distintos circuitos de descarga.
La provisión e instalación de los caños de ventilación se ejecutará según las necesidades propias de las instalaciones sanitarias de ambas Plantas con un diámetro no menor a los 50mm realizados con cañerías y accesorios de idénticas características técnicas que las de desagües, los cambios de dirección se harán con curvas. 
Las rejillas impermeables y las bocas de desagües deberán ser también plásticas de la misma línea y marca que las cañerías de desagüe, y sus tapas y/ó rejillas de bronce fundido pulido para interior.

TAREAS EN PLANTA ALTA
Construcción de mampostería
Aparte de las tareas comunes requeridas para ambas Plantas, se deberán realizar los corrimientos de paredes y ampliación de espacios de los cubículos sanitarios indicados en plano, realizando luego la construcción de nuevas mamposterías; para ello se construirá con mampostería tradicional de ladrillo hueco, respetando los espesores, revoques y acabados, levantando las cerámicas del piso hasta llegar al contrapiso firme, picando la carpeta y ligando con mezcla Cemento-Hidrófugo en las líneas necesarias, uniendo la nueva mampostería convenientemente al contrapiso. Se continuará luego con los canaletados necesarios para la colocación de las distintas cañerías (electricidad y agua), las cuales deberán estar correctamente empotradas y amuradas con cemento como lo indica la Normativa para cada caso, una vez realizados todos los empotrados de cañerías y sellado de canaletas se proseguirá con la aislación de capa cementicia hidrófuga a no menos de 1m de altura y con revoques de terminación hasta la altura del cielorraso perfectamente aplomado, sin alabeos ni imperfecciones y finalmente se revestirán con el mismo tipo de cerámicos y molduras de vista a proveer para el resto de los recintos, continuando con la misma línea de acabado.
Restauración de Puertas

Para el caso de Planta Alta, no se requiere el reemplazo de las puertas, pero sí la restauración total de cada una de ellas contando con el lijado total de los bordes y enchapados de cedro de las hojas, con aplicación de sellador al aguarrás para maderas y con acabado final de al menos dos manos de Laca poliuretánica mate. Asimismo restaurar las carpinterías metálicas con tratamiento de pintura acorde que incluirá el lijado total con aplicación de producto fosfatizante tipo Sanaferr, y la aplicación de dos manos de convertidor de óxido y al menos dos manos pintura sintética de acabado final en color a definir.
Cerrajería

Se deberá incluir también la restauración de los distintos herrajes y cerraduras, removiendo cada una de las cerraduras, con la pericia de un cerrajero calificado se deberá realizar una exhaustiva limpieza, ajuste y lubricación de las mismas, quien además deberá, cotejando la “combinación” de cada una entregar un juego de dos llaves por cada cerradura, también se requiere el pulido de todas las partes de bronce que se encuentren a la vista, desde el frente propio de las cerraduras hasta los picaportes, pestillos, etc.; debiéndose también verificar el desgate ó faltantes de las bisagras, y en los casos que fuera menester se procederá al reemplazo de las piezas de mayor desgaste o bien completar los faltantes.

Extractores de aire
Para el caso de los dos Módulos Sanitarios de Mujeres, como se tratan de unidades sin vinculación directa al exterior sino que cuentan con salidas de ventilación por cañería galvanizada de 4” se requiere la instalación de forzadores de aire eléctricos instalados en paralelo con las unidades de iluminación, de encendido directo al encender las teclas de comando de éstas y con un retardo de unos pocos segundos al apagado, del tipo Extractor de Baño caudal 2,5m³/min. marca ATENAS (Mod. 010P)
TAREAS EN PLANTA BAJA

El objetivo principal que se busca es ampliar el espacio propio de los recintos sanitarios a fin de reubicar los artefactos é incrementar a su vez los espacios de circulación posibilitando con ello el fácil uso por parte de personas con movilidad reducida, dando cumplimiento a la Normativa vigente en ése aspecto; para ello se deberán reemplazar las puertas de acceso tanto a los Módulos Sanitarios y cocina como en cada cubículo en particular, demoler paredes y reconstruir las mismas en nuevas ubicaciones que amplíen las diferentes áreas, proveer artefactos sanitarios y de seguridad que cumplan las exigencias y reglamentaciones para éste tipo de sanitarios, tal como se referencia en los Planos y la Documentación de detalle que se adjunta al presente. También se requiere la transformación del sanitario estándar de damas en sanitario de fácil uso por parte de personas con movilidad reducida.


A continuación se detallan algunas de las tareas a realizar para reacondicionar las instalaciones existentes y las características con las cuales deberán contar las mismas debiendo realizarse ésta re-adaptación para uso de personas con movilidad reducida en Planta Baja únicamente.

Se pretende con las presentes reformas solicitadas, satisfacer las necesidades y dar cumplimiento a las reglamentaciones existentes en materia de Sanitarios para Discapacitados, que al momento de la construcción original del edificio no se encontraban vigentes:

Provisión de Sanitarios

Se equiparán los Módulos para Discapacitados con inodoros de pedestal apto para el uso de personas con movilidad reducida, contemplando su conexión y adaptación del sistema de limpieza posterior. El inodoro se colocará sobre una plataforma si fuera necesario que no sobresalga de la base del artefacto, de modo que la taza del mismo con tabla resulte instalada de 0,45 m a 0,47 m del nivel del solado. El accionamiento del sistema de limpieza deberá estar ubicado a 0,90 m ± 0,20 m del nivel del solado, provisto de un mecanismo de fácil accionamiento. Es importante que la superficie ó entorno de la base se encuentre libre de humedad por lo que se solicita especial atención en el momento del sellado de las conexiones y definición de las pendientes de contrapisos y terminaciones del solado, contemplando una pendiente que permita un rápido escurrimiento de líquidos hacia las rejillas de desagües en caso de eventuales derrames.

Los inodoros serán de tipo sifónico color Blanco, con descarga de agua por depósito. Contará con asiento y tapa de Plástico reforzado ó de alto impacto.

Se equiparán completamente las instalaciones sanitarias con todo lo necesario a fin de que las unidades queden completamente funcionales y terminadas.
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(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).

Accesorios de seguridad
Los pasamanos y agarraderas serán de la sección transversal disponible en plaza. Se requiere caño de sección redonda, para permitir la cómoda prensión. Su terminación deberá ser uniforme, suave al tacto, y de fácil limpieza. Deberán colocarse de manera de garantizar su firmeza. No se admitirán elementos de loza ó material frágil ante golpes y/ó sobreesfuerzos; tipo Barral Rebatible de 0,60m línea FERRUM (Cód. VTEB).
Las puertas poseerán herrajes de apertura del tipo llave maestra con indicación libre-ocupado y manijones amplios para mayor facilidad en la apertura de las mismas.

A los lados del inodoro se dispondrán dos barras de ayuda para permitir el desplazamiento del usuario, firmemente ancladas, que permitan apoyarse ó agarrarse con fuerza en la transferencia. La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, y se colocarán a 35cm del eje del inodoro y a 70-75cm de altura.  Es necesario que una de las barras disponga de un accesorio para colocar el papel higiénico.
El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa).
Según los siguientes esquemas indicativos:
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(Estas imágenes son solo ilustrativas, a modo de ejemplo; las cuales se tomarán únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Oficina Técnica del INA).

Lavatorio:

Se deberá proveer un lavatorio marca FERRUN tipo ménsula ó bacha con mesada a una altura de 0,85m ± 0,05m con respecto al nivel del solado; con descarga a pared, la que se encuentra instalada. Tipo FERRUM Línea Espacio: Lavatorio un agujero con soporte fijo (Mod. LET1F)
En este caso se solicita dejar el bajo artefacto libre, de modo de permitir que el usuario en silla de ruedas coloque la piecéra de forma cómoda, dejando una luz libre vertical: 0,66m, sin pedestal (firmemente anclado a la pared con ménsulas). De material enlozado de buena calidad, color Blanco del mismo Juego ó Modelo del inodoro a proveer, de dimensiones no menores a 0.50m de frente y fondo.

El lavamanos deberá estar equipado también con una barra de ayuda, o de apoyo; para ello se dispondrá a ambos lados del lavabo de barras para permitir el desplazamiento del usuario firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la ubicación frente al mismo; con iguales características a las detalladas más adelante para las Barras solicitadas para el inodoro.

El grifo se accionará mediante mecanismo de presión o palanca. Se requiere Canilla automática para lavatorio tipo Pressmatic de F.V. (Cód. 361.03a).
Espejos Basculantes
Estarán ubicados sobre el lavabo, de 0.60m x 0.80m, deberá tener un ángulo de inclinación de 10º respecto al paramento que permita la cómoda visualización de sí mismo por parte del usuario en silla de ruedas. Los cuales deberán estar debidamente fijado a la mampostería, se requiere marco de aluminio reforzado y accesorio de fijación basculante que permita el movimiento para alcanzar la inclinación requerida; tipo Espejo Basculante línea FERRUM (Cód. VTEE1).
Remodelación y Construcción de Mampostería

A su vez, tal como se refiere en Planos, se deberán remover parte de las paredes que dividen los recintos y el pasillo, debiendo ampliar cada cubículo del baño de caballeros con la construcción de una nueva pared que divida los recintos de inodoros ampliándolos en espacio para completar un rectángulo mayor en uno de ellos que permita el ingreso de una sillas de ruedas, con una superficie interior de 1.50m x 1.70m (aprox.) que permitirá la mayor movilidad y privacidad del usuario; para ello se construirá con mampostería igual a la existente, respetando los espesores, revoques y acabados, levantando las cerámicas del piso hasta llegar al contrapiso firme, picando la carpeta y ligando con mezcla Cemento-Hidrófugo en las líneas necesarias, uniendo la nueva mampostería convenientemente al contrapiso. Se continuará luego con los canaletados necesarios para colocación de las distintas cañerías, las cuales deberán estar correctamente empotradas y amuradas con cemento como lo indica la Normativa, una vez realizados todos los empotrados de cañerías y sellado de canaletas se proseguirá con la aislación de capa cementicia hidrófuga a no menos de 1m de altura y con revoques de terminación hasta la altura del cielorraso perfectamente a plomo, sin alabeos ni imperfecciones y finalmente se revestirán con el mismo tipo de cerámicos y molduras de vista a proveer para el resto de los recintos, continuando con la misma línea de acabado.

Provisión de Puertas
Se deberán remover todas las puertas existentes de aproximadamente 0.65m de ancho y ampliar dichas aberturas a una medida mínima de 0.90m, proveyendo nuevas puertas; para ello se deberán cortar las aberturas con amoladora utilizando discos de corte apropiado para mampostería, conservando la escuadría y plomo de las paredes en cuestión a fin de romper lo menos posible.

En las áreas que queden desparejas producto del corte y remoción de escombros en la pared y al ras del piso se deberán emparejar con material y terminar la colocación de dichas puertas en perfecto aplomo, las mismas deberán contar con herrajes y bisagras de alta calidad que permitan la apertura y cierre con el menor esfuerzo.

Se colocarán Puertas Placa enchapadas en Cedro con bastidor interior y tapacantos de 40 mm en Cedro macizo, con acabado en Laca poliuretánica mate; con marco de chapa HºNº (no menor a 1.8 mm de espesor) conformado símil existentes en oficinas aledañas, con dos manos de convertidor de óxido y acabado en sintético marrón; de 0.90 m x 2.0 m de altura. Se requiere que las puertas de entrada y la de los cubículos para discapacitados cuenten con chapón de protección inferior anti-golpes de sillas de ruedas en ambas caras de al menos 20cm de alto, realizados en chapa de Acero Inoxidable de al menos 1.2mm de espesor y tornillería para colocación tipo gota de cebo en material bronce platíl. Una Puerta, correspondiente al cubículo ampliado en baño de caballeros deberá ser de apertura corrediza (tipo Puerta Placa Corrediza de Embutir 90 Cm - Cedro), montada sobre ruedas de teflón con rodamientos a bolilla y rieles guías de primera calidad, que aseguren una apertura suave y con el menor esfuerzo, empotrada en el interior de nueva pared (montaje, revoque y revestimiento de acuerdo a reglas del buen arte y oficio y con prefecto aplomo); las demás Puertas serán de apertura manual abatible hacia afuera; las cuales deberán disponer de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (lateral ó frontal).
Para abrir las distintas puertas se requerirá de una fuerza menor y deberán contar con cerraduras tipo Ocupado/ Libre de seguridad (de apertura exterior a través de llave maestra), con la finalidad de que pueda accederse fácilmente al auxilio ó rescate de una persona eventualmente caída dentro del recinto. Las puertas tendrán un ancho mínimo (luz libre) de 0.86m que permita el paso cómodo de sillas de ruedas. Deberán disponerse manijones amplios que proporcionen mayor facilidad en la operación de apertura de las mismas.
Cerraduras de seguridad

Provisión y colocación de cerraduras de seguridad para las nuevas puertas. Serán tipo Kallay 4003, o superior calidad, y se entregarán con dos juegos de llaves identificadas con numeración por puerta. Se proveerán y colocarán todos los herrajes, cerraduras, picaportes de puertas y llaves faltantes.

Las puertas de ingreso a los Módulos Sanitarios y a los distintos cubículos sanitarios individuales preparados para éste fin se identificarán (señalizarán) debidamente con el símbolo internacional de Accesibilidad para minusválidos, con cartel tipo plástico ó adhesivo en la puerta a una altura de 1.50 m, con las medidas mínimas indicadas a continuación.
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Recintos Cocina.

Actualmente se hallan mesadas, bachas, heladeras, cocinas y calefones que deberán ser retirados, las conexiones de gas natural, agua fría, caliente y sumideros como se describiera anteriormente, deberán redistribuirse de ser necesario dejando nuevas bocas de consumo para los nuevos elementos a proveer, se deberá verificar antes de efectuar la instalación de los artefactos la circulación de los fluidos y la estanqueidad de cañerías.
Calefones
Se colocarán dos unidades, una en cada cocina, marcas ORBIS, VOLCAN, LONGVIE, ESKABE ó RHEEM, tipo de comando a corredera, de 14lts, aptas para gas natural, encendido manual y electrónico. Se incluirán además de las tareas de colocación todos los accesorios necesarios para la correcta instalación, como ser: medios de unión, roscas, flexibles (marca CHICOTE), y todo otro elemento técnico que se considere necesario. Las conexiones de gas, deberán tomarse de los puntos actuales y para las conexiones de agua se deberán prepararse las nuevas cañerías a tal efecto, tanto para agua fría como caliente.
 Heladeras 

Provisión é Instalación de dos (2) heladeras con freezer medianas de entre 320 a 450lts, una por cada Cocina (dos en total), con dimensiones exteriores entre 1,60-1,85m altura x 60-75cm de frente, marca PEABODY, GAFA, WIRPOLL, ESLABON DE LUJO, PATRICK o mayor calidad (deberá tenerse en cuenta las dimensiones de éste artículo a fin de calcular el dimensionado de las mesadas).

 Cocinas
Se colocarán dos (2) unidades de cocina tipo Anafe de cuatro hornallas marca ORBIS, LONGVIE, DOMEC ó ARISTON, una por cada Cocina (dos en total).

Se incluirán en la tarea todos los accesorios necesarios para la correcta instalación, como medios de unión, roscas, conexión de cocina y todo otro elemento que el personal técnico del INA considere necesario
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              Características técnicas

Multigas.
Rejas de hierro fundido de máxima robustez, enlozadas con proceso Vitroplus.
4 hornallas de tres diferentes potencias para optimizar su uso.
Plancha de acero inoxidable.
Encendido electrónico a una mano.
Color: acero inoxidable.
Medidas: ancho 59,6 cm, alto 14 cm, profundidad 58,5 cm.
Medidas del nicho: ancho 60 a 60,5 cm, alto mínimo 12 cm, profundidad 58,5 cm.

 Provisión de Muebles Bajomesadas
Comprende la provisión y colocación de los muebles bajo mesadas con cajoneras, nuevos, sin uso, realizados a medida, en material Guillermina MDF de 18mm, con revestimiento melamínico, color a definir, para las cocinas de Planta Baja y de Planta Alta. 
Se utilizarán para su construcción placas base MDF Guillermina para interiores, estantes, laterales, fondos, cajones y puertas; textura y color a determinar por el I.N.A. 
Todas las puertas serán del tipo corredizas, de apertura manual sin esfuerzo montadas con ruedas plásticas de rodamientos a bolilla, sobre guías reforzadas y manijas embutidas; las cajoneras montadas sobre guías de deslizamiento metálicas, reforzadas de cierre suave; todos los elementos deberán contar con herrajes de primera calidad; distribución de espacios de acuerdo a las medidas finales de las mesadas, de acuerdo a Planos de detalle, deberá verificarse su correcto funcionamiento, realizándose los ajustes necesarios a tal fin.
Todas las maderas que se empleen serán sanas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos, averías o cualquier otro defecto.
 Los mismos estarán montados sobre banquina cementicia de 10cm de altura realizada en mampostería y con acabados en los solados internos de revoque fratasado; asimismo se continuará en los distintos contornos exteriores de dichas banquinas con la colocación de zócalos del mismo tipo que en el resto de los recintos.
 Se deberá completar colocando mesadas de granito provistas con bachas dobles de acero inoxidable AISI 430 de 60 x 40 x 26cm (ACEROS JOHNSON o ACEROS ALFA), a fin de que dicha cocina quede en perfectas condiciones de servicio. Sifones de descarga Tipo Sifón para bacha de cocina doble con dos cuerpos (RAO: Cód. 7024.)
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(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).
CERÁMICOS
En baños y pasillos de acceso a baños, pasillos de acceso a cocina y cocinas deberán removerse todas la cerámicas y azulejos existentes levantando los paños completos y removiendo con cincel todo resto de adhesivo para re-nivelar las carpetas, paredes y sobre mesadas, colocar luego cerámicos Porcelanato de Primera calidad, anti-manchas, alto tránsito de máxima calidad como revestimiento en solados y paramentos verticales desde al piso hasta el nivel del cielorraso, contándose con la colocación de listeles de acero inoxidable pulido de 25mm de ancho horizontalmente dispuestos a una altura de entre 1,00m a 1,20m y/ó listeles ó guardas cerámicos de vista, según modelo, color y altura del Porcelanato elegido. Todos los materiales serán de primera calidad, aptos para alto tránsito; se requiere que los encuentros de nivel de los nuevos revestimientos cerámicos con el solado existente de pasillos deberán quedar perfectamente a nivel, sin sobresaltos ni bordes desparejos, presentando desniveles de pisos direccionados hacia las bocas de las piletas de piso (requerimiento de desnivel mínimo del 0,05%) convenientemente ubicadas según se indica en planos.
Porcelanato para Pisos
Se colocará Porcelanato pulido de alto tránsito, Primera calidad, anti-manchas, de espesor 10mm de 60cm x 60cm y color a determinar por la inspección, previa retiro de carpeta deteriorada y posterior reconstrucción de la misma, respetando los niveles finales. Marca tipo: ILVA, CERRO NEGRO, AZULAY, SAN LORENZO, CERÁMICA ALBERDI, PATAGONIA ó PAMESA de color y motivo a determinar por la inspección.
Porcelanato para paramentos verticales
Se colocará Porcelanato pulido semimate, Primera calidad, anti-manchas, apto para paramentos, espesor de 8 a 10mm y aproximadamente 30cm x 30cm, de colores a determinar por la inspección.
En paredes sobre mesadas de baños de hombres deberá dejarse unos alojamientos de cerámicos sin colocar, para que en su lugar puedan ser colocados paños enterizos de vidrio espejo (según se indica a posteriori), las dimensiones del ancho lo más aproximado posible a la medida de las mesadas, y del alto por entre tres a cuatro alturas del cerámico elegido, respetando un cuadro definido por piezas enteras de cerámicos sin colocar. 

Lo mismo detrás de las puertas de ingreso a los Módulos Sanitarios de hombres y mujeres, partiendo en la base por sobre la línea del primer cerámico colocado y hasta la altura más allegada a los 2,00mts de altura, de acuerdo a lo que se defina de la colocación de piezas enteras de cerámico y contemplándose las medidas de guardas y listeles colocados. Marca y tipo: Ídem anterior.
Zócalos

Los  zócalos a colocar serán del mismo material y de la línea que el de los pisos a proveer, en un todo de acuerdo a la documentación a proveer, completando y terminando así los pisos de cada uno de los ambientes.
Espejos
Todos los paños espejo serán de vidrio Float de 4mm, de la mejor calidad, y se instalarán en alojamientos previstos para tal fin. Las medidas finales de cada paño en particular se deberán tomar una vez colocado todo el revestimiento cerámico de los distintos paramentos verticales, en donde quedarán definidas definitivamente las medidas finales por cada uno de los alojamientos.
Se prevén paños enmarcados y también enterizos con bordes biselados colocados ó insertados en las paredes y distribuidos de forma tal que permitan la visual del torso sobre lavamanos y mesadas y de cuerpo entero en paños de pared detrás de puertas, favoreciendo asimismo la iluminación de los ambientes con el mayor reflejo de la luz exterior.
- Para Módulo Sanitario de caballeros a restaurar en ala Oeste: Se requiere reemplazo de paño espejo existente sobre mesada de 1,50 x 0,60m (las medidas son aproximadas). 

- Para Módulo Sanitario de caballeros en Planta Baja (el cual se re-diseña reacondicionado para uso compartido): Se requiere la provisión y colocación de un paño enmarcado de espejo de aproximadamente 0,70 x 0,90m insertado en el alojamiento dejado sin revestir de cerámicos en forma inclinada a unos 10° sobre un extremo de la mesada, y continuar desde el borde del anteriormente mencionado paño y hasta cubrir el total del alojamiento sin revestir con la colocación de paño entero de espejo Float 4mm en forma vertical fijado al revoque de pared, completando el total de la visual sobre la mesada. Tipo Espejo Basculante línea FERRUM (Cód. VTEE1).
- Para Módulo Sanitario de damas en Planta Baja (el cual también se re-diseña remodelado para uso compartido): Se requiere igualmente la provisión y colocación de un paño enmarcado de espejo de aproximadamente 0,70 x 0,90m firmemente fijado sobre cerámicos en forma inclinada a unos 10°. Tipo ídem anterior.
- Para el caso del Módulo Sanitario de caballeros reacondicionado de Planta Alta se colocará un espejo de aproximadamente 2,00 x 0,90m sobre mesada, también en alojamiento definido por cerámicos enteros sin colocar.

- Y para Módulo Sanitario de damas en Planta Alta: se requiere otro paño espejo enterizo pero sin enmarcar, con bordes biselados, de dimensiones aproximadas al de Planta Baja (0,70 x 0,90m) fijado sobre cerámicos, colocado por sobre al lavamanos.

-Asimismo, y para detrás de las puertas de ingreso a cada Módulo Sanitario (cuatro en total), partiendo por sobre la línea del primer cerámico colocado en la base y hasta alcanzar la altura más próxima a los 2,00mts. de altura, de acuerdo a lo que se defina de las medidas de piezas enteras de cerámicos y contemplando también las medidas de guardas y listeles se definirá un rectángulo de piezas cerámicas sin colocar de aproximadamente 0,60m x 1,70m en el cual se requiere colocar un paño enterizo de vidrio espejo por cada recinto.

Artefactos Sanitarios
Provisión y colocación de todos los artefactos sanitarios en baños de hombres y mujeres: griferías tipo monocomando, artefactos de loza blanco, entiéndase inodoros largos tipo INODORO LARGO marca FERRUM línea IN/VERONA BLANC FERRUM (Cód. 33195606) con depósito de agua tipo mochila DEPOSITO P/INODORO FERRUM (“DEP VER APO.BLA” 
- Cód. 33195607), con obturador tipo FLAPPER y asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas.
O bien, INODORO LARGO 6 LITROS marca FERRUM línea TRENTO FERRUM (Cód. IELMJ) con depósito de agua tipo mochila DEPOSITO DOBLE DESCARGA FERRUM (Cód. DEW6F), con obturador tipo FLAPPER y asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas.
En ambos baños se verificará el retiro de bocas cloacales existentes y se cotejará con el artefacto a colocar, en caso de diferencias deberán ser corregidas, teniendo especial cuidado en el sellado de juntas, a fin de evitar fisuras y/ó pérdidas futuras. 

También para el caso de sanitarios en baños de hombres (módulo Planta Baja - Discapacitados) y mujeres (ambas Plantas): provisión y colocación de artefactos Bidets tipo Bidé (3 agujeros) FERRUM (Cód. BEL3J), completar con línea de Grifería Juego para bidé de dos llaves y transferencia, desagüe con tapita, tipo F.V. modelo CITY (Cód. 0295/88).

Para el caso de los Mingitorios se deberán proveer y colocar válvulas de descarga directa por botón de presión tipo “Válvula Automática para pared” tipo Línea Pressmatic de F.V. (Cód. 0360.01) ó bien Línea Ecomatic de F.V. (Cód. 0362.01), (artefactos Mingitorio tipo OVAL de FERRUM).
Artefactos y Accesorios Sanitarios a Proveer 
· Dispenser de Jabón - Cantidad: 6 (seis):
El Adjudicatario proveerá e instalará en cada local y sobre las piletas de Cocina y mesadas de baños, dispenser de shampoo para mano tipo Línea Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco. 

· Dispenser de Toallas de papel para manos - Cantidad: 6 (seis):

El Adjudicatario proveerá e instalará también en cada local y sobre las piletas de Cocina y mesadas de baños, un dispenser de toallas de papel intercaladas para manos tipo Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.

· Piletas de Cocina - Cantidad: 2 (dos):
Se deberá proveer e instalar en los lugares señalados en plano, piletas de cocina dobles de acero inoxidable  JOHNSON ACERO  ó "MI PILETA" ó de calidad superior. Tamaño aprox.  60 x 40 x 26cm. 

· Grifería para piletas de cocina - Cantidad: 2 (tres):
Se proveerán e instalarán griferías monocomando para mesadas de cocina, con pico alto, Cromadas; tipo línea FV (Cód. 0428 – Pico de mesada para válvula Cód.0346), ó bien, línea “Deca Piazza” o de calidad superior. 
· Canillas de servicio - Cantidad: 4 (cuatro):
Se proveerá e instalará 1 (una) canilla de servicio por cada Módulo Sanitario de caballeros, y 1 (una) por cada cocina; tipo Canilla para manguera con cierre esférico 13 mm., línea FV (Cód. 0436.03)
Elementos Decorativos 

A fin de ornamentar los distintos sectores y resaltar la vista de las modernas instalaciones requeridas se beberá proveer para cada local una serie de Plantas de Caña Tacuara vivas con detalles de tiras de mimbre y piedras decorativas en Macetas de Cemento Piramidales y Rectangulares de diferentes medidas distribuidas en los distintos ambientes y pasillos, a su vez deberá agregar detalles de elementos de alambre cromado y/ó con vidrio sobre las distintas mesadas, como ser: Jaboneras, Secadores Escurreplatos, Porta Velas Aromáticas, Porta Rollos Cocina, Porta Tazas, etc. en cantidades necesarias a fin de vestir cada mesada tanto en baños como en cocinas. 

SEGURIDAD
Puerta de Emergencia

Se requiere convertir una puerta doble de acceso al edificio, realizada en marco de Aluminio y paños de vidrio enterizos, que presentan doble sentido de apertura del tipo vaivén, para que en el sentido de apertura hacia el exterior funcionen como puertas “Antipánico” para casos de evacuación, adaptándolas con la colocación de herrajes y trabas acordes con barrales antipánico en cada una de las hojas que permitan una fácil apertura en caso de emergencia, por lo que deberán estar también debidamente señalizadas con cartel “Salida de Emergencia” de Leds (tipo indicado más adelante).
También deberán las hojas de puerta contar con protección inferior anti-golpes de las sillas de ruedas para proteger los paños de vidrio, por lo cual se deberán colocarse en ambas caras a una altura conveniente chapones de protección inferior de al menos 20cm de alto, realizados en chapa de Acero Inoxidable de al menos 1.2mm de espesor, con los refuerzos que fueren necesarios para resaltar su rigidez y vincularlos a los marcos de aluminio con tornillería autoperforante cabeza fresada tipo gota de cebo.
Rampas Discapacitados y Accesos
Al mismo tiempo, se construirán dos rampas exteriores para facilitar el acceso al edificio a personas con movilidad reducida, a fin de salvar las distintas diferencias de nivel.
-La primera al pié de la entrada mencionada anteriormente, la cual deberá realizarse con pendiente acorde a la Normativa vigente para Rampas de Discapacitados (Rampas hasta 3mts: 10% - Rampas de 3 a 6mts: 8%) por el largo que resultare de aplicar el valor de la Pendiente, hasta salvar la altura de los dos escalones presentes en dicha entrada. Ésta rampa contendrá un espacio plano de giro a 90° y se continuará la pendiente de bajada hasta el camino de acceso con un ancho mínimo de 1,20m que se vinculará luego con el camino de acceso principal existente, confeccionada en mampostería tradicional con acabado superficial de revoque fino fratasado a la cal terminación con pintura látex exterior color cemento acorde al resto de la arquitectura del edificio. La pendiente transversal debe ser menor o igual al 2%, para evitar el deslizamiento lateral de la silla de ruedas.

A ambos lados y en toda su longitud la rampa contará con un bordillo de protección de al menos 12 cm de altura, para evitar el descarrilamiento de la silla de ruedas.

Las áreas de embarque y desembarque de las rampas deben estar libres de obstáculos y permitir la inscripción de una circunferencia de 150 cm de diámetro, para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360º.

 El relleno interior que se realizará como base del contrapiso se compondrá de cascote partido firmemente compactado, realizando luego una carga de contrapiso de cascote refinado empastado en cemento y con armadura de hierro, contemplando las juntas de dilatación correspondientes a intervalos repartidos no mayores a los 2,00m, emparejado luego con carpeta de alisado en cemento; la terminación del solado será de cemento alisado coloreado en su mezcla con Ferrite color Rojo (no por espolvoreado superficial) con acabado tipo moleteado por rodillo de marcar cemento.
-Se requiere también una segunda rampa de acceso a fin de salvar las diferencias de nivel entre el camino de acceso principal y el pasillo de acceso techado, que se vincula a su vez con los accesos al “Comedor Principal” y la “Nave 1”; bajando para ello el cordón perimetral que bordea un lateral de la escalerilla de acceso existente y elevando el nivel paulatinamente con la pendiente indicada en Norma, por el largo resultante de aplicar el valor de la Pendiente, con un ancho como mínimo de 1.20m.

Confeccionada en mampostería, detalles constructivos y terminación ídem anterior.

Barandas (ambas Rampas)
Provisión y colocación de barandas con doble pasamanos a ambas margenes de cada tramo de las Rampas de Acceso, a una altura entre 90cm el más alto y 70cm el más bajo, los pasamanos se prolongarán 30 cm en los extremos de la rampa para que las personas puedan asirse antes de empezar a bajar o subir; contarán con al menos tres patas de anclaje cada una y amuradas con hormigón firmemente a las bases, construidas en caño de acero inoxidable AISI 304 ó AISI 308; diámetro Ø 40mm y espesor 1.2 mm tanto para los pasamanos superiores e inferiores como para los postes verticales; los tramos de pasamanos superior e inferior se terminaran en extremos curvados del mismo tipo de cañería y diámetro los que interconecten cada tramo entre sí.  

Ver detalles constructivos a continuación, aclarándose que las medidas allí detalladas son referenciales, quedando el adjudicatario obligado a realizar su propio relevamiento: 
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(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente
obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).
Tareas Conexas

A su vez, en un taller próximo y vinculado al Laboratorio de Hidráulica se deberá proceder a la colocación de un Calefón (Nuevo) existente, para lo cual se cuenta con la mayoría del material necesario, debiéndose contar mayormente la mano de obra calificada para realizar la tarea, pero de ser necesario se deberá contemplar la provisión de conexiones y elementos de fijación necesarios para la colocación de dicho calefón en las instalaciones de un baño del mencionado Taller, verificando a su vez el correcto funcionamiento de las instalaciones y realizar los ajustes necesarios para tal fin.

INSTALACION ELECTRICA


Todos los materiales serán nuevos y conforme al Reglamento de la AEA y las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en ese orden.

El sistema de distribución de energía eléctrica actualmente está compuesto por circuitos independientes de iluminación, de tomacorrientes y de tomacorrientes para servicios especiales (alimentación de Splits), hallándose cableado en todos los casos desde los interruptores termo-magnéticos alojados en los Tableros Seccionales (TS) de cada piso hasta las bocas de consumo. Estos TS se encuentran alojados dentro de los Módulos a reacondicionar, Debiendo el adjudicatario proveer e instalar según se requiera los apliques correspondientes con llaves de corte de  uno, dos o tres puntos y uno o dos tomas según el tipo de electrificación solicitada en planos para cada uno de los Módulos Sanitarios, Cocinas, Pasillos, etc. (Línea SICA, KALOP, JELUZ, ó mayor calidad)

TAREAS, TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES
Las tareas consisten en la ejecución completa de una nueva instalación eléctrica dentro de los Módulos Sanitarios y recintos de cocina a remodelar en ambas Plantas, que comprende la provisión y colocación de nuevas Cañerías con sus Accesorios: provisión y empotrado de caños corrugados antillama blanco (diámetros acorde a cantidad de conductores según Norma), conductores, cajas para tomas, cajas de paso, tomas, llaves de punto, llaves combinadas, tapas, contratapas, bastidores, tapas de cajas de pase, luminarias bajo consumo de techo, bocas de iluminación en pared y apliques sobre mesadas y espejos, etc. para los circuitos indicados en planos: TS, TUG, TUE, IUE, IUG, CS, Otros.
También comprende la provisión y colocación del cableado indicado y cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA para artefactos propios de uso en éste tipo de instalaciones y en caso de modificaciones deberán ser observadas a la Inspección Técnica formalmente. Sin embargo los diámetros del cableado no podrán en ningún caso ser menores a 2,5mm² para alimentación y 1,5mm² para retorno.
Deberá tenerse presente también que dentro de ambos Módulos Sanitarios (Planta Baja y Planta Alta) se encuentran actualmente ubicados dos Tableros Seccionales (T.S.) de chapa con elementos y protecciones de antigua data fuera de las Normas de seguridad eléctrica actuales, los cuales alimentan los distintos circuitos eléctricos en cada piso, y que deberán ser reemplazados por nuevos gabinetes estancos de PVC de empotrar, con Riel DIN y a su vez reemplazar los dispositivos de protección y maniobra y todas las llaves Termo-magnéticas existentes colocando nuevas llaves de idéntica capacidad y cantidad que las actuales.

Para ello se desdoblarán dichos tableros, independizando los elementos de protección y maniobra de las llaves Termo-magnéticas que alimentan los circuitos independientes, por lo cual se requiere proveer nuevos gabinetes estancos y elementos de protección Bajo Norma, como ser:
Dos Interruptores Termo-magnéticos tetrapolares en caja Moldeada - Norma IEC 60947-2 - Corriente Permanente “Iu” (a 45°C) 100A ó bien de Corriente Regulable “Ir” (a 45°C) umbral de regulación 16…160A, tipo WEG línea DWA 160 ó T1 de la Familia TMax de ABB (para ambos casos regulados en 100A), cada uno de los cuales alimentarán a cada uno de los tableros seccionales distribuidos por piso/sector del Edificio (ala Este), del tipo modular montados sobre Riel DIN, a montar en los nuevos gabinetes estancos de empotrar de PVC reforzado.

Luces testigo de presencia de fases.

Dos Disyuntores diferenciales tetra-polares de 40ª (uno por cada Planta).

Dos gabinetes estancos de PVC de empotrar (uno por cada Planta), con Riel DIN; los cuales serán independientes a los nuevos gabinetes que alojarán las nuevas llaves Termo-magnéticas que alimentarán los circuitos independientes.

Borneras acorde a circuitos trifásicos y las corrientes máximas manejadas. Fijación de cables a las borneras por medio de conectores aislados de acuerdo a la sección de cada cable.

Dos gabinetes estancos de PVC de empotrar (uno por cada Planta), con Riel DIN, que alojarán las nuevas llaves Termo-magnéticas bipolares y unipolares que alimentarán los distintos circuitos independientes, considerando la cantidad de Módulos necesarios más un 30% de sobre cálculo para futuras posibles ampliaciones.

Todos los gabinetes deberán contar con tapa acrílica transparente, los que combinados entre sí conformarán un tablero seccional por Planta. 
Conductores: Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000Vca, serán tipo VN 2000 de Pirelli ó similar.
Cumplirán con normas IRAM 2178, IRAM 247-3, IEC 60332-3 según se detalla en plano. Serán provistos en obra con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras ó de rollos incompletos.
Todos los conductores serán conectados a los tableros y/ó aparatos de consumo mediante terminales ó conectores de tipo aprobado bajo Norma, colocados a presión mediante herramientas de indentar apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración ó tensiones de material bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso ó tableros estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superará al metro de conductor.

No se permitirán uniones de conductores dentro de las cañerías en ningún caso.

Los colores a utilizar serán los siguientes:

a) Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco.

b) Neutro: celeste.

c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz o similar.
Interruptores de Corriente Diferencial de Fuga: los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30mA de corriente de fuga.

Interruptores por cortocircuito y sobreintensidad: deberán cumplir con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y curva de disparo tipo “B” “C” “D” según plano.

Por otra parte se colocarán en todos los nuevos recorridos de los distintos circuitos cable de puesta a tierra aislado color verde-amarillo de acuerdo a norma A.P.S.E vigente y Resolución ENRE 207/95, debiendo ser de la misma sección que el vivo del mismo tramo. Y como indica la normativa se deberá colocar un “chicote” conectado por terminal “ojal” de sección acorde al conductor que alimente dicho tramo, atornillado, en cada una de las bocas y/ó artefactos.

Sistema de Puesta a Tierra:
Deberá considerarse a su vez la Puesta a Tierra de cada “Tablero Seccional” y sus diferentes circuitos, lo que comprende la provisión e instalación de Puestas a Tierra individuales de cada Tablero Seccional para conformar sistemas independientes entre sí. Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.

Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90% mínimo de pureza, largo mínimo 3,00mts. 
La instalación de las jabalinas se hará por excavación y no por hincado, en un pozo de 0.80m de diámetro por 1.50m de profundidad.
El relleno, una vez instaladas las jabalinas se hará con un suelo arcilloso con el agregado de 6kg de gel del tipo acrilamida hidratada con 70 litros de agua.
Cada jabalina llevará un toma prensa-cable en su parte superior que se alojarán en cajas de Inspección de hierro fundido gris de 30cm por 30cm.

La sección mínima de cable de tierra (Verde-Amarillo) será determinada por el Potencial máximo de Protección, el cual en éstos casos es de 60A por cada tablero, por lo que se requiere una sección de cables no menor a los 16mm², que de acuerdo a valores de tabla soportan una intensidad de corriente admisible de 66A. Dichos cables se trasladarán por cañería de PVC y cajas de pase en cantidad necesaria, selladas, aptas para exterior, grado de protección IP 65, con cajas y conectores con sello de goma, tipo Caños, Cajas, Grampas y accesorios marca TUBELECTRIC, hasta las distintas cámaras de inspección que se alojarán en el lado exterior del edificio a una distancia no menor a 1,50m del mismo.
1. En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la Instalación.
2. Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.
3. El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.
4. El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.
5. La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica)
6. El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 

Todos los artefactos de iluminación a instalar serán del tipo aplique, de primera calidad, aptos para lámparas bajo consumo espiraladas rosca E27, los cuales tendrán las siguientes características:

Artefactos Interior: 

· Artefacto aplique de Pared para 2 (dos) lámparas Bajo Consumo E27 c/u (Cantidad 6): Tipo Línea Look de Davor: Mod. Look D75 (2 x E27) – Base Acero Inoxidable – Vidrio esmerilado, difuso.
· Artefacto aplique de Techo para 2 (dos) lámparas Bajo Consumo E27 c/u (Cantidad 12): Tipo Línea Tozo: Línea de plafones redondos realizados en vidrio prensado opal satinado, con apliques en detalle cromados sobre el vidrio. Para lámparas E27 de Davor: Mod. Tozo M (2 x E27 – Ø 25cm) – Base Acero – Vidrio esmerilado, difuso.

Ó bien: Tipo Línea Pl1 Pl2 Pl3 de Davor: Plafones clásicos para E27 con vidrio redondo curvado (tallado o satinado), y aro suplementario en 3 tamaños, en color cromo. Para lámparas E27. Mod. PL2 (2 x E27 – Ø 24cm)

Artefactos Interiores Led: 

· Por sobre espejos y mingitorios (Cantidad 10): Tipo Línea Led de Davor: Mod. Led 34 - Bidireccional de pared realizado íntegramente en aluminio cepillado con tecnología LED - Color acero 2 x 3w.

Artefactos “Salida de Emergencia” 1x35 watts: 

· Artefacto señalización LED (Cantidad 3): Tipo Mod. Lucciola EM35. Sistema Óptico: Difusor de policarbonato trasparente. Distribuidor de Luz: Directa Simétrica. Materiales: Cuerpo de Policarbonato, se deberá cablear a toma de energía más proxima.  
PINTURA
Se pintarán paredes, techos y carpinterías metálicas de todos los ambientes mencionados anteriormente con látex, pintura para cielorrasos y esmalte sintético, según corresponda:
Pintura al Látex en Cielorrasos
En los interiores que se hayan ejecutado nuevos revoques, una vez concluida la preparación de la superficie que no requiera colocación de cerámicos se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que una vez seco quede terminación mate.

Posteriormente se dará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secas, se lijará toda superficie con lija de grano P100/120 en seco, y después de un intervalo de ocho (8) horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicará pintura Látex en la cantidad de manos que fueran menester para el correcto acabado. La primera diluida al 50 % con agua y las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies; de color a designar. Se deberán utilizar pinturas de primera marca y calidad (ALBA, CASABLANCA, SHERWIN WILLIANS). No debe mezclarse con pinturas de otras características. Se adicionará una mínima cantidad de agua para obtener un fácil pintado.
Esmalte sintético sobre carpinterías 

En todos los casos se limpiará perfectamente la superficie y se la preparará convenientemente antes de recibir la pintura. 
Se efectuará el tratamiento antióxido de corresponder que consiste en dos manos de antióxido poliuretánico, previo tratamiento con convertidor de óxido tipo SANAFERR y limpieza exhaustiva.

Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte sintético puro color marrón africano con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de ellas, sujetas a la aprobación de los Técnicos del I.N.A en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final.

El color será sujeto a aprobación mediante muestras por el INA. Se aplicará una primera mano y luego se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso. Luego se pintarán las sucesivas manos hasta completar el número de tres.

Como regla general, al finalizar  las tareas finales en cada una de las áreas, y realizada la limpieza gruesa general se dará la última mano de pintura respectiva.

Sellado de ventanas
Se deberán sellar debajo de los marcos de las ventanas que presenten deterioro y señales de distintas filtraciones y/ó manchas de humedad.

Para ello se procederá a rasquetear hasta remover todo material suelto, poroso ó dañado utilizando cincel de ser necesario y luego de una limpieza exhaustiva y correcta humectación rellenar según la profundidad con material cementicio, y acabar con enduído toda la superficie bajo-ventana hasta el borde de la mesada, posteriormente aplicar sellador al aguarrás y terminar con pintura antihongos de excelente calidad en el mismo tono de las demás paredes en cada uno de los ambientes; queda incluido para este tratamiento el ventanal de la escalera de acceso a Planta alta.

LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE TRABAJO

Limpieza periódica

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para evitar perturbaciones en la marcha de las tareas; utilizando para ello el retiro en carretillas, baldes y/ó bolsas, utilizando los caminos de placas fenólicas para acceso pre-colocados.
En la Playa de estacionamiento aledaña al Laboratorio ó en área próxima a definir se dispondrá de un único lugar para acopio de materiales para su uso en obra. Para los escombros de demolición y/ó desechos se señalará un playón aledaño destinado específicamente al acopio de dichos escombros, el material propio de demolición deberá ser retirado lo antes posible de las áreas de trabajo, a fin de mantener el orden, la prolijidad y limpieza de cada sector.

No se permitirá la quema de materiales combustibles en lugar alguno dentro del Predio.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de los materiales y elementos de trabajo y en el estacionamiento de los vehículos a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en zonas linderas. Los materiales cargados en los mismos, deberán cubrirse completamente con lonas ó folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y zonas aledañas. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando el lugar de los trabajos limpio "a escoba" ó su equivalente.

Limpieza final
El Adjudicatario deberá entregar las áreas afectadas a su trabajo en perfectas condiciones de habitabilidad.
Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles de terminación de los trabajos ejecutados.

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada y al acarreo de los sobrantes de la limpieza y los trabajos realizados, hasta el destino que el I.N.A disponga.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y de las que pudieran surgir.

Todos los locales afectados por los trabajos de reacondicionamiento se limpiarán de  acuerdo con las siguientes instrucciones:

Los vidrios serán lavados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin productos abrasivos y sin rayarlos ni dañarlos.

Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento.

Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

Los artefactos serán limpiados de la misma manera: sin abrasivos y sin rayarlos.

Las carpinterías en general y en particular las de chapa de esta licitación, se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

Se limpiarán especialmente los selladores de juntas y los selladores de vidrios. Del mismo modo herrajes y piezas en bronce platíl.

RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable de:
Cualquier omisión ó negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones ó aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por el DPTO. de INFRAESTRUCTURA del INA.

Todo deterioro y/ó desperfecto de las instalaciones que se produzca y fuera causa atribuible al adjudicatario, deberá ser remplazado y/ó enmendado dentro de las 24hs, corriendo por cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

Asimismo será responsable por las roturas de vidrios y/ó por la pérdida de cualquier elemento, artefacto ó accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/ó negligencia que a juicio del I.N.A se hubiera incurrido.

MUESTRAS
El Adjudicatario previamente a la adquisición y obviamente a su instalación, deberá presentar para su aprobación a la Inspección Técnica una muestra de cada material a incorporar. 
Deberá también en las mismas condiciones, es decir, para solicitar su aprobación previa, indicar por escrito la marca y modelo de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones.

ENSAYOS Y PRUEBAS
En presencia de la Inspección técnica, los trabajos ejecutados y las instalaciones en general, deberán ser sometidos a las pruebas de funcionamiento. Para ello el Adjudicatario deberá suministrar en carácter temporario toda la aparatología necesaria y requerida para constatar los resultados de las pruebas y/o comprobar la calidad de los materiales.

Normativa de Referencia

LEY Nº 24.314 ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. MODIFICACION DE LA LEY Nº 22.431 y su Normativa de Reglamentación Vigente.
FORMA DE COTIZACÓN
Presentación de Ofertas y posibilidad de Facturación Parcial

Al los efectos de una mejor presentación y evaluación de las Ofertas, se presenta a continuación un listado de algunas de las tareas de mayor relevancia y con una relación de magnitud pre-asignada en relación a la totalidad de la provisión, sin que esto defina la totalidad de la tareas requeridas, expresadas o no en las presentes Especificaciones Técnicas; y sin que ello establezca necesariamente un orden de prioridad preestablecido para las mismas, aunque deberá seguirse un orden coordinado y pre-acordado con la Inspección Técnica tal que permita el avance en paralelo (de ser posible) de las distintas tareas, previendo que no se interrumpan o interfieran entre sí a fin de coordinar la mayor celeridad y continuidad posible en los trabajos.
	Ítem
	Descripción de Tareas
	Proporción

	1
	Acondicionamiento de Baño Ala Oeste y Tareas Conexas
	3%

	2
	Cerramientos de Protección (Ambas Plantas y Accesos)
	3%

	3
	Demolición, Retiro de Cañerías y Escombros
	8%

	4
	Provisión y Remplazo de Cañerías
	9%

	5
	Construcción de Mamposterías (por reforma - Ambas Plantas)
	6%

	6
	Restauración de Puertas/Cerrajería (Planta Alta)
	2%

	7
	Provisión/Colocación de Elementos Sanitarios, Accesorios y Elementos de Seguridad
	10%

	8
	Provisión/Colocación de Puertas y Herrajes (Planta Baja)
	4%

	9
	Restauración de Cocinas - Cambio Mesadas/Bachas (Ambas Plantas)
	4%

	10
	Provisión/Colocación de distintos Artefactos Cocina (Heladera, Anafe, Calefón, etc. - Ambas Plantas)
	8%

	11
	Provisión/Colocación de Bajomesadas en Cocinas (Ambas Plantas)
	3%

	12
	Provisión/Colocación de Cerámicos Piso/Pared (Todos Sectores - Ambas Plantas) Cálculo x m²
	13%

	13
	Espejos y Decoración
	2%

	14
	Instalación Eléctrica: Provisión/Colocación de Elem. de Maniobra, Protección y Puesta a Tierra 
	9%

	15
	Provisión/Colocación de Artefactos de Iluminación
	2%

	16
	Pintura General (Ambas Plantas)
	3%

	17
	Seguridad: Rampas, Accesos y Salida de Emergencia
	8%

	18
	Pruebas y Ensayos de Instalaciones y Limpieza Final
	3%

	
	Total
	100%


ENTREGA PARCIAL (Materiales-Tareas)
El Adjudicatario dentro de los 20 (veinte) días corridos de emitida la Orden de Compra deberá entregar la mayor cantidad posible de materiales y accesorios destinados a los trabajos que se licitan, como ser: artefactos sanitarios y de seguridad, artículos, artefactos y materiales eléctricos, mampostería, cerámicos, pinturas, etc.
Asimismo, y en el caso de constatarse un avance tal de tareas en cualesquiera de los Ítems (en conjunto ó por separado) que pudiera permitir la aceptación de una Facturación parcial, se acordará y definirá previamente con la Inspección Técnica el alcance y magnitud del avance (total ó parcial) de las mismas; lo que permitirá cuantificar los montos de Facturación en relación al total de la Orden de Compra.
En éste punto y de acuerdo a la mencionada entrega de materiales y a su vez de la realización y avance de las tareas se podrán recibir hasta un máximo de dos Facturaciones Parciales y una Facturación Final por el resto de la entrega de material y las tareas pendientes. El porcentaje de avance por éste concepto, de acuerdo a lo entregado y lo avanzado de las tareas se convendrá con la Inspección Técnica del INA.
Esto tendrá relación, de corresponder, con el cierre del Ejercicio 2016. Lo restante se afectará al Ejercicio 2017.
GARANTÍA

Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la efectiva Recepción Definitiva, por defectos, vicios ocultos y/ó fallas en los materiales y por los trabajos de instalación y/ó fijación de los mismos.

VISITA A LAS INSTALACIONES
A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá concurrir al INA, presentarse en el Dpto. Infraestructura, en donde lo acompañarán al Laboratorio de Hidráulica a efectos de pueda tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las presentes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento y de las redes de servicios disponibles.

La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación hasta 1 (un) día hábil anterior a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.


Luego de la visita, el Dpto. Infraestructura entregará toda la Documentación Técnica de Detalle de las tareas relacionadas con el presente requerimiento y extenderá la correspondiente “Certificado de Visita”, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

· REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos.
Asimismo deberá adjuntar con la oferta la Constancia de Visita expedida por el Departamento Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración - INA. 
· REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

-El suministro comprenderá la provisión de materiales, accesorios y la mano de obra especializada, para ello el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y Director de tareas que deberá estar a cargo en todo momento de supervisar los trabajos a realizar y de garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad, el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren, conforme lo estipulado en Pliego.
-Las tareas de instalación de Cañerías deberán realizarse por un profesional Sanitarista.

-Las tareas de instalación de Artefactos a Gas Natural deberán realizarse por un profesional Gasista Matriculado, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia.

-Las tareas vinculadas a la Instalación Eléctrica deberá ser realizada por Profesional Electricista Matriculado “Nivel II”, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia, y quien a su vez deberá coordinar con el Responsable de las Instalaciones Eléctricas del INA el avance y seguimiento de las tareas, cortes de suministro, vinculación de Circuitos, Tableros, etc. y acatar sus indicaciones.
· OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una A.R.T. todo el personal que realice tareas dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, tercerizados o propios; por esto mismo el Adjudicatario, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del 

INA, también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad suficiente que permita gestionar las correspondientes autorizaciones de ingreso al Instituto.

De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por “Reparación ó construcción” que cubra daños a cosas de Terceros y/o a Terceros.
· PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD:

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19 587). Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. Su utilización dentro del área de trabajo es obligatoria.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos de Seguridad Personal: ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, protección visual, casco, guantes, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en caso de realizarse tareas de altura.
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