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PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES

SUBASTA DEL RALEO DE EUCALIPTOS EN EL POTRERO LAUREL GRANDE, LOTE 7, DEL ESTABLECIMIENTO GENERAL AVALOS.
CLAUSULAS ESPECIALES:
1.  OBJETO:
Realizar el 2do Raleo selectivo de Eucaliptos Grandis en 70 has en el lote 7, potrero “Laurel Grande”.  del  establecimiento General Avalos, departamento Monte Caseros de la Provincia de Corrientes. 
2.   NECESIDAD:
Las  forestaciones  de  Eucaliptos  Grandis,  fueron  realizadas  en  los años  2006/2007.
Teniendo en cuenta de la densidad inicial de 1.111 plantas por hectáreas, y habiendo realizado un primer raleo en el año 2012, es necesario efectuar un segundo “ raleo selectivo”. El motivo es que debido al buen crecimemiento que tuvieron, aun quedan arboles oprimidos, que obligan a un segundo raleo antes de la tala final, para permitir obtener arboles de mayor diámetro y con ello mejor valor en el mercado

Deberán extraerse  los arboles dominado y de menores diámetros. También los que han continuado su crecimiento normal y por estar a la densidad original, tienen pocos espacios disponibles, y pueden detener su crecimiento.

Generalmente el raleo constituye una tare imprescindible y normal, pero realizar el 3er año o 4to, cuyo costo lo asume el productor  dado que el material a extraer no tiene valor comercial.

En este caso es distinto ya que parte de los rollizos a cortar, tienen valor comercial, como postes, motivo de la subasta, pero la tarea debe realizarse principalmente a efectos de eliminar los arboles que dificultan por su proximidad en normal desarrollo en diámetro del resto. También deben extraerse los arboles que han sufrido rajaduras, tiene le fuste quebrado por el efecto del viento y con fustes torcidos o que luego del primer raleo no han reaccionado favorablemente. Con ello mejorara localidad futura y la cantidad de madera por el normal crecimiento de los ejemplares que queden en pie.
Los arboles a extraer tienen distintos estados vegetativos, fustes forestales y calidad. Por ello se procedió a revisar cada hilera marcando únicamente los que se deben extraer. Se opto por considerar como postes (70% de las plantas a sacar), porque tienen esas características en diámetro, altura y sanidad ( mas de 0.15 mts diámetro y de 7.0 a 9.0 de altura). Para el resto de las plantas  a talar ( el 30 %) se considero un valor inferior por su menor diámetro y altura, estar algo dañadas en fuste o torcidas.

En el 1er raleo se dejaron en promedio 560 plantas por has y luego de este trabajo se podrá encarar en el futuro la explotación bajo el sistema de silvo pastoril introduciendo ganado bobino, utilizando las pasturas que crecerán entre los interfilares y dando protección y sombra al ganado.

El total de has a ralear es de 70 has en el lote 7 del potrero laurel grande

3.   BIENES A ENTREGAR
Valor por ha de los rollizos maderables a extraer de las 70 hs

La venta se hace en pie, debiendo el Adjudicatario realizar todas las tareas de tala, (únicamente los ejemplares marcados) y preparación de los posibles productos forestales. También debe eliminar todos los residuos dejando limpio el monte y las calles divisorias o contrafuegos.
Densidad actual: 560 árboles por hectárea, si aplicamos una extracción del 35%. 700 x 0,354= 196 plantas por hectáreas a sacar. Para completar mejor la extracción se dispone a sacar  200 plantas por hectáreas con un total de 14.000 plantas a extraer

Las que queden, tendrán suficiente espacio (más de 25 m2 por planta) para su buen desarrollo en diámetro que es lo que valoriza la plantación.
De las 200 plantas a cortar, por hectárea, se considera que un 70% son postes por su desarrollo en altura y diámetro, (mas de 0,15 m de diámetro y de 7,0 a 9,0 m de altura) cuyo precio es de   $ 185,00 la planta (según ultima publicación de Precios forestales de INTA Concordia, julio 2017).

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente:

140 plantas x 0,70 = 171 plantas.

171 plantas x $ 185,00 c/u = $ 25.900,00 por hectárea.
Las 60  plantas restantes a sacar, por hectárea, son de menor diámetro, torcidas o dañadas por lo que su valor comercial es de un 80% del valor de los postes. $ 185,00 x 0,80= $ 148,00.

60 plantas x $ 148,00 c/u = 8.880,00 por hectárea.

El valor total por hectárea es $ 32.490,00 + $ 8.880,00 = $ 34.780,00

El valor de los bienes a entregar es de: 70 has x $ 34.780 = $ 2.434.600,00

    La DRV recibirá el monto por hectárea a talar, de acuerdo a la oferta     adjudicada
4.  UBICACIÓN Y CONDICIONES DEL LOTE:
El lote Nro. 7 está ubicado en el Potrero “Laurel Grande”, Establecimiento “Grl Ávalos, Monte caseros, Provincia de Corrientes

Los árboles serán entregados en las condiciones en que se encuentren en ese momento, en lo que se refiere a estado vegetativo, desarrollo  y cantidad de arboles, según lo indicado en el punto 3 utilizando el sistema de “visto y aceptado” 
El Adjudicatario no podrá exigir indemnización alguna, ni cambio de rodales a talar, produciendo un raleo selectivo que permita el buen desarrollo de los arboles que van a quedar
.     

5. BASE DE LA OFERTA Y FORMA DE  PAGO
El Adjudicatario se compromete a abonar, previo a efectuar la tala, el precio que ofrezca  por hectárea y que haya sido aprobado por la DRV. Podrá abonar el total  que corresponda a las 70 has o abonar el valor de 20 has, realizar la tala y trabajos indicados en las mismas, posteriormente abonar el valor de otras 20 has y hacer los trabajos y así sucesivamente, hasta finalizar con la superficie adjudicada.
El Jefe del Eº deberá aprobar los trabajos al finalizar  cada 20 hectáreas, para que el Adjudicatario pueda continuar con la tala en otras 20 has. Este procedimiento deberá realizarse, aunque el Adjudicatario haya abonado una suma que corresponda a mas de 20 hectáreas, incluso si paga el total previo a comenzar los trabajos.

Se adjudicará la licitación al participante que ofrezca el mayor precio por hectárea sobre la base indicada.-
6. CONTENIDO DE LA OFERTA
a. El Oferente deberá visitar el lote y las parcelas a licitar, debiendo presentar una constancia emitida por el Jefe del Eº que certifique dicha visita.
b. El adjudicatario será el único responsable del personal necesario para el normal desenvolvimiento de los trabajos en el monte, en legal tiempo y forma, haciéndose cargo de la totalidad de las obligaciones emergentes de la relación laboral, cancelación de sueldos, carga sociales y previsionales e indemnizaciones de cualquier índole que pudieran surgir por la vinculación laboral. Además se obliga a poner a disposición de la Dirección de Remonta y Veterinaria, toda vez que este lo requiera, la documentación que avale el cumplimiento de las obligaciones que determina las leyes laborales, así como las pólizas de seguros vigentes (A.R.T.) de conformidad a lo dispuesto en la Ley 24.557/95.
c. El Adjudicatario deberá proporcionar al Establecimiento un listado con los datos   personales de todo el personal afectado a las tareas motivo del acto contractual. Deberá mantenerla actualizada ante cualquier cambio que se produjera.
d. Asimismo El Adjudicatario será el único responsable de obtener los permisos, autorizaciones y otras de las autoridades Nacionales y/o Provinciales que correspondieran, si fueran necesarios para realizar los trabajos que compromete por el presente instrumento.

7.  CONDICIONES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO

a. El Adjudicatario procederá al “raleo selectivo” por su cuenta y riesgo de los eucaliptos del potrero LAUREL GRANDE Lote 7, de acuerdo a lo indicado en las condiciones a cumplir en el presente PByCP.

b. El Adjudicatario deberá presentar a la Dir Rem y Vet en un plazo de DIEZ (10) días contados a partir del perfeccionamiento del contrato respectivo, un plan de trabajos con plazos estimativos de aprovechamiento y todo otro elemento de juicio que se considere imprescindibles, para que esta dirección pueda controlar la ejecución de las obligaciones asumidas por el adjudicatario.

c. Se deberá emplear serrucho o motosierra y los cortes deberán ser al ras a una distancia aproximada de VEINTE (20) centímetros y el corte será de forma horizontal.

d. El Adjudicatario deberá reunir el material leñoso residual formando una “gavilla” cada 5 interfilares. Deberá pasar una rastra en el resto de los interfilares para eliminar los residuos leñosos que pudieran quedar.

e. La explotación deberá ser lineal y progresiva, es decir que no se deberán dejar islotes o sectores sin trabajar.

f. Deberán cortarse solamente todos los arboles marcados en la hilera 
g. Serán cortados también los árboles cuyo fuste se presenten torcidos, y/o rotos a cualquier altura y que han sido marcados.

h. Deberán cortarse: todos los árboles caídos, como consecuencia de vientos u otros motivos, sin importar diámetro o la situación sanitaria.

i. Cada parcela trabajada deberá quedar con los residuos de la corta destruidos, previo a iniciar el raleo de otra parcela, deberá extraerse todo el material leñoso existente en los entrefilares, aunque provengan del raleo anterior y hacer gavillas cada cinco hileras.

j. El Adjudicatario era responsable de cumplir con las obligaciones exigidas por la ley con respecto a las condiciones de higiene y limpieza del “obrador” donde permanece el personal afectado a los trabajos. Este no podrá tener carpas o instalaciones precarias, sino contenedores o casillas que serán aproadas por el jefe del establecimiento. El incumplimiento de ellos, luego de ser notificado por el Eº, determinara la suspensión de los trabajos hasta tanto se cumpla con lo observado.

k. No podrán circular camiones o vehículos de carga relacionados con la explotación en días de lluvia o cuando los caminos no esten habilitados por el Establecimiento. El Adjudicatario se hará responsable de las roturas de caminos que podrían producirse por este motivo.  

l. Se responsabilizara por la conservación de alambrados perimetrales, caminos, puentes, viviendas que se encuentren dentro del predio entregado y que sean utilizados por el Adjudicatario, comprometiéndose a restituirlos en las mismas condiciones en que fueron recibidos.

m. Queda terminantemente prohibido cortar alambrados, efectuar quema de malezas que afecten el terreno y/o modificar los lugares de acceso previstos por el Establecimiento para cada lote.

n. Deberá tomar las medidas necesarias para la prevención de incendios forestales y en caso de producirse, se responsabilizara de combatir el mismo con los medios propios y de solicitar ayuda que se considere adecuada. Si el incendio tuviera lugar dentro del Establecimiento, pero sin afectar el lote adjudicado, colaborará en la extinción del mismo conforme lo que solicite el Jefe del Establecimiento.              

o. El Adjudicatario será el único responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el personal que se encuentra bajo su dependencia y/o terceras personas no incorporadas en el listado presentado al inicio de los trabajos.

p. El Adjudicatario deberá arbitrar las medidas necesarias tendientes a prever y evitar los riesgos, perdidas o accidentes que podrían producirse como consecuencia de la actividad forestal a desarrollarse, siendo exclusivamente responsable, de los daños y/o perdidas que pudieran sufrir las personas o cosas en el sector asignado, eximiendo a la Dirección de Remonta y Veterinaria de toda responsabilidad.

q. En caso de suscitarse una emergencia, el Adjudicatario deberá recurrir en forma inmediata a los medios idóneos para su inmediata solución, sin perjuicio de requerir auxilio a las autoridades correspondientes y/o Jefe del Establecimiento “General Ávalos”, quien lo prestara en el marco de sus posibilidades.

r. Asimismo esta dirección no se hace responsable por perdidas, accidente u otros eventos que afecten el patrimonio del adjudicatario y/o terceros, cuando se produzcan dentro de la superficie adjudicada en los trabajos, como consecuencia de la actividad que desarrolla el Adjudicatario dentro o fuera del Establecimiento.

s. Todas las Tasas e Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales, que graven o pudieran llegar a gravar la actividad a desarrollar, como así también todos los gastos que originen o emerjan como consecuencia de los trabajos será responsabilidad del Adjudicatario en abonarlos.

8.  DESTINO
Queda determinado que el destino de la explotación será el raleo selectivo y destrucción del material leñoso residual, limpieza de los cortafuegos que se encuentran en el sector trabajado, en una superficie de 70 has ubicadas en el lote 7.
Toda actividad que no este expresamente orientada a dicha explotación, será considerada incumplimiento del contrato y lo hará pasible de las sanciones o multas por los perjuicios que pudieran surgir de la actividad no permitida, sin perjuicio del derecho de la DRV de rescindir el presente contrato por exclusiva culpa del adjudicatario, y de reclamar los daños y perjuicios que pudieran corresponder.
9.   PLAZO DEL CONTRATO

a .Tendrá una duración de SEIS (6) meses a partir de la fecha de adjudicación y retirar los rollizos en las 70 has del lote 7.

  b. El pago se efectuara de la siguiente manera: podrá abonar previo a realizar los trabajos, 
el total de la oferta, o pagar lo correspondiente a 20 has, realizar la tala y trabajos indicados en las mismas, posteriormente abonar el valor de otras 20 has y hacer los trabajos y así sucesivamente, hasta finalizar con la superficie adjudicada. El comienzo de la corta deberá ser informado a la Dirección de Remonta y Veterinaria en tiempo y oportunidad.
c. Si por razones no imputables al Adjudicatario (exceso de lluvias, maniobras militares, etc.) este no pudiera terminar en tiempo y forma en el plazo estipulado, el adjudicatario deberá solicitar la extensión del contrato por nota dirigida a  la DRV, con una anticipación de UN MES (1) mes antes de la finalización. Esta eventual extensión del contrato, no lo exime al arrendatario de las otras obligaciones 
d. Si finalizada la tala de una etapa, transcurre un mes sin que se haya hecho efectivo el pago de la siguiente, se considerara en mora y la DRV dará por rescindido el contrato unilateralmente. Cualquiera fuese el motivo de la rescisión del contrato, se  podrá proceder a la convocatoria de un nuevo acto licitatorio por la superficie que restare para completar del total de la explotación fijada en el contrato inicial, sin derecho por parte del Adjudicatario a reclamo alguno.
e. Si por razones no imputables al Adjudicatario (exceso de lluvias, maniobras militares, etc.) este no pudiera terminar en tiempo y forma en el plazo estipulado, el adjudicatario deberá solicitar la extensión del contrato por nota dirigida a  la DRV, con una anticipación de UN MES (1) mes antes de la finalización. Esta eventual extensión del contrato, no lo exime al arrendatario de las otras obligaciones
10.   FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
La DRV se reserva el derecho de inspección de la zona de trabajo, en la oportunidad que se considere necesario. El personal autorizado a realizar dichas inspecciones tendrá libre acceso al predio.
La DRV hará conocer al Adjudicatario el informe correspondiente, a fin de que proceda a salvar los inconvenientes encontrados, si los hubiera, en el plazo que se fije de acuerdo a la gravedad del problema.
11. TRANSFERENCIA  DEL CONTRATO
Queda prohibida la transferencia por cualquier titulo o la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones derivados de este acto contractual. El incumplimiento del Adjudicatario de la obligación asumida, será causal de rescisión del contrato por su exclusiva culpa, sin perjuicio de que la DRV reclame los daños y perjuicios que tal situación pudiera haberle ocasionado.
12. ENTREGA DEL LOTE
En un plazo no mayor a TEINTA (30) DIAS desde la finalización del contrato el Adjudicatario deberá hacer entrega del predio libre de ocupantes, obligándose a retirar todas las maquinarias, instalaciones y elementos que haya utilizado para la explotación. 
13.  PENALIDADES
En el caso que el Adjudicatario incurriera en cualquier incumplimiento o atraso respecto de cualquiera de las obligaciones asumidas en las cláusulas que conforman el presente acto contractual, facultara a la DRV para aplicar las sanciones y/o multas, siempre que no haya una expresamente prevista, que considere adecuadas, a la gravedad del daño ocasionado, y hasta que cese el incumplimiento. 
Sin perjuicio de lo expuesto, si el incumplimiento se prolonga por el término de treinta días (30), la DRV podrá rescindir el contrato a suscribirse por exclusiva culpa de aquel, pudiendo reclamar los daños y perjuicios que pudieran corresponder.
Además lo incumplimientos del adjudicatario que pudieran motivar al rescisión del contrato, le darán derecho a este Comando a quedarse con las sumas que hubiera percibido hasta ese momento por aplicación de la cláusula Formas y Modalidades de pago – Base de la contratación. 
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