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                                                                                                                                                      Anexo 4

       EJERCITO ARGENTINO                   “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Dirección de Remonta y Veterinaria   
CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA SUBASTA DE LA TALA RASA DE    20 HAS    DE EUCALIPTOS EN EL POTRERO LAUREL GRANDE, LOS LOTES 8 Y 9 , DEL ESTABLECIMIENTO GRL ÁVALOS
CLÁUSULAS PARTICULARES:
1. OBJETO:
Realizar la tala rasa en veinte (20) has de eucaliptos del lote 8 y 9  que sufrieron daños por un incendio ocurrido el 02 de noviembre del 2017. Los lotes se encuentran en el Potrero “Laurel Grande”. del Eº “Grl Ávalos”, Departamento Monte Caseros, Provincia de Corrientes 
2. NECESIDAD:
El incendio  afectó 20 has hectáreas de la plantación de los lotes 8 y 9, a pesar del trabajo de los bomberos de Monte Caseros y en especial del personal del Establecimiento, el fuego  causó daños importantes pero lograron impedir el avance sobre el resto de las plantaciones. 

Según informe técnico, fueron afectados por el fuego, quemando su corteza en la mayor parte del tronco y con ello produjo la muerte de las ramas superiores y de las plantas.
A pesar del tiempo transcurrido no se nota recuperación  de los árboles, manteniéndose secos pero en pie. Sin embargo en la parte inferior de cada planta, se han producido numerosos rebrotes verdes, de buen tamaño y estado vegetativo
Por este motivo se debe realizar una tala rasa de los árboles en el sector afectado, extrayendo todos los troncos , para permitir el buen desarrollo de los brotes y con ello la posible recuperación de la plantación

Si bien la mayoría de los árboles  no tienen valor comercial, algunos  solamente perdieron parte de la corteza, sin que se perjudicara la madera interna y pueden ser utilizados como postes de segunda o tercera categoría por su calidad
Al mismo tiempo que se corten los troncos secos, se debe hacer el “ manejo de rebrotes”, es decir dejar uno o dos rebrotes de buena ubicación, estado vegetativo y fuste forestal.
Teniendo en cuenta la densidad inicial de 1.111 plantas por hectárea, y habiendo realizado un primer raleo, en el sector donde  se realizará la tala rasa, quedan un promedio de 586 plantas por ha. Y de ellas el 60 % de  árboles con rollizos tienen algún valor comercial, es decir 351 plantas por ha.
También deben extraerse los árboles que han sufrido rajaduras, tienen el fuste quebrado por efecto del viento y  torcidos o que  no han reaccionado favorablemente
Es necesario efectuar una tala rasa total sacando todo los troncos sin tener en cuenta el diámetro o el estado en que se encuentran.

Esto permitirá dejar libres todos los rebrotes que hay en las “cepas” y  elegir los dos mejores en cada planta, eliminando el resto.
Este trabajo es imprescindible para lograr tener una nueva plantación aprovechando la parte baja del tronco y sobre todo las raíces que no sufrieron daños por el fuego. 
El manejo de rebrotes es un trabajo que tiene que contratarse luego de una tala, pero en este caso lo incluimos en las obligaciones del adjudicatario, dado que al hacer la tala, es conveniente hacer la selección de rebrotes, de otro modo se podrían destruir al cortar los árboles.. 
 Se optó por considerar como postes ,60 % de las plantas a sacar, porque tienen esas  características en diámetro y altura  ( mas de 0,12 m de diámetro y de 7,0 a 9,0 de altura). La calidad de estos postes no es buena por todos los daños del fuego, que incluso ha producido rajaduras profundas en la madera, manchado, menor altura por que luego del incendio se quebraron, etc.. Para el resto de las plantas a talar, 40%, se consideró que no tienen valor comercial por los daños sufridos y el menor diámetro..
3.  BIENES A ENTREGAR:

Valor por ha. de los rollizos maderables a extraer de las 20 has 
La venta se hace en pie, debiendo el adjudicatario realizar todas las tareas de tala rasa, y preparación de los posibles productos forestales. También debe eliminar todos los residuos dejando limpio el monte y las calles divisorias o contrafuegos.
Densidad actual: 580 árboles por hectárea aproximadamente. 
De las 580 plantas a cortar, por hectárea, se considera que un 60% tienen algún valor comercial como postes por su desarrollo en altura y diámetro,( mas de 0,12 m de diámetro y de 7 a 9 metros de altura) y  por no haber sido afectados totalmente por el fuego.
586 árboles x 0,60 = 351 postes considerando un poste por planta

Cada poste (según  última publicación de Precios Forestales de INTA Concordia, marzo 2018.) tiene un precio mínimo de $ 190,- pero considerando una depreciación del 45% de su valor por los daños del fuego, ya mencionados , el valor de cada plantas sería :
$190 x 0,45 = $ 85,0 ; $ 190,0 - $85,0= $ 105,0 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente: 

      351 plantas x $ 105,0 c/u = $ 36.855,0 por hectárea.
El resto de las plantas a cortar no tienen valor comercial por haber sido afectadas fuertemente por el incendio.   
El valor total por hectárea es: $ 36.855,0 
       El valor de los bienes a entregar es de : 20 has x $ 36.855,0 =    $737.100,0.
4 UBICACIÓN Y CONDICIONES DE LOS LOTES:

Los lotes 8 y 9 están ubicados en el Potrero “Laurel Grande”, establecimiento “Grl Ávalos”, Monte Caseros, Provincia de Corrientes.
La plantación para efectuar “tala rasa” será entregada en las condiciones en que se encuentra en ese momento, en lo que se refiere a estado vegetativo, desarrollo y cantidad de árboles, utilizando el sistema de “visto y aceptado” 

El Adjudicatario no podrá exigir indemnización alguna, ni cambio de rodales a talar, y debe realizar la tarea de manera que  permita el buen desarrollo de los rebrotes seleccionados.

5.  BASE DE LA OFERTA Y FORMA DE PAGO
a.  Se tomara como base la cantidad de Pesos TREINTA Y SEIS MIL  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  ($ 36.855,0), por hectárea adjudicada. 
Este precio surge de lo indicado en el punto 3 BIENES A ENTREGAR,  donde se informa el criterio que se tiene para establecer los productos a obtener y sus valores

Este precio se mantendrá durante los CINCO (5) meses de plazo para completar los trabajos, si el Adjudicatario solicita una prórroga por igual plazo, el valor por hectárea se actualizará según precios de la última publicación de INTA Concordia.  
La DRV recibirá el monto por hectáreas a talar, de acuerdo a la oferta adjudicada por la DRV
b. El Adjudicatario se compromete a abonar el valor de 10 has, realizar la tala, manejo de los rebrotes y trabajos indicados en las mismas, posteriormente abonar el valor de otras 10 has y hacer los trabajos finalizando la tala y cumpliendo con los trabajos indicados en el pliego.
El Jefe del Eº deberá aprobar los trabajos al finalizar las 10 hectáreas, para que el Adjudicatario pueda continuar con el raleo de las otras 10 has. Este procedimiento deberá realizarse, aunque el Adjudicatario haya abonado una suma que corresponda a mas de 10 hectáreas. Incluso si paga el total de las 20 has antes de comenzar los trabajos.
Se adjudicará la Subasta al participante que ofrezca el mayor precio por hectárea sobre la base indicada.-
6.      CONTENIDO DE LA OFERTA
a. El Oferente deberá visitar los lotes a subastar, debiendo presentar una constancia emitida por el Jefe del Establecimiento que avale dicha visita.
b. El Adjudicatario será el único responsable de la contratación del personal necesario para el normal desenvolvimiento de los trabajos en el monte, en legal tiempo y forma, haciéndose cargo de la totalidad de las obligaciones emergentes de la relación laboral, cancelación de sueldos, cargas sociales y previsionales e indemnizaciones de cualquier índole que pudieran surgir por la vinculación laboral. Además se obliga a poner a disposición de la Dirección de Remonta y Veterinaria, toda vez que este lo requiera, la documentación que avale el cumplimiento de las obligaciones que determinan las leyes laborales, así como las pólizas de seguro vigentes (A.R.T.) de conformidad a lo dispuesto en la ley 24.557/95.

c. El Adjudicatario deberá proporcionar al Establecimiento un listado con los datos personales de todo el personal afectado a las tareas motivo de la licitación. Deberá mantenerla actualizada ante cualquier cambio que produjera.
d. Asimismo el Adjudicatario será el único responsable de obtener los permisos, autorizaciones y otras exigencias de las autoridades Nacionales y/o Provinciales que correspondieran, si fueran necesarios para realizar los trabajos que compromete por el presente instrumento.
7. CONDICIONES A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO
a. El Adjudicatario procederá a la “tala rasa y manejo de los rebrotes” por su cuenta y riesgo de las 20 hectáreas de Eucaliptos de los Lotes 8 y 9 del Potrero Laurel Grande, de acuerdo a las condiciones a cumplir, indicadas en la presente.
b. El Adjudicatario deberá presentar a la Dir Rem Vet en un plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la firma del contrato, un plan de trabajos con plazos estimativos del aprovechamiento y todo otro elemento de juicio que se considere imprescindible, para que la Dirección de Remonta y Veterinaria pueda controlar la ejecución de las obligaciones asumidas por el Adjudicatario.
c. Se deberá emplear serrucho o motosierra y los cortes deberán ser al ras a una distancia aproximada de VEINTE (20) centímetros y el corte será de forma horizontal.  La altura del corte estará supeditada a la ubicación de los rebrotes, evitando dañarlos.
d. Se deberá seleccionar uno o dos rebrotes en cada planta, eligiendo el de mayor valor forestal por su ubicación, diámetro, estado vegetativo y calidad del fuste.
e. El Adjudicatario deberá reunir el material leñoso residual debiendo eliminarlo en la forma y lugar que coordine con el Jefe del Establecimiento.. Deberá pasar una rastra en  los interfilares para eliminar los residuos leñosos que pudieran quedar. 
f. La explotación será lineal y progresiva, es decir que no se deberán dejar islotes o sectores sin trabajar. 
g. Deberán cortarse  todos los árboles, sin dejar en pie ninguno, aún los quebrados y los de que no tienen valor comercial. . 
h. Deberán cortarse todos los árboles caídos, como consecuencia de vientos u otros motivos, sin importar el diámetro o la situación sanitaria.

i. Cada parcela trabajada quedará con los residuos de la corta destruidos, previo a iniciar el raleo de otra parcela. 
j. El Adjudicatario será el responsable de cumplir con las obligaciones exigidas por Ley con respecto a las condiciones de higiene y limpieza del “obrador” donde permanece el personal afectado a los trabajos. Este no podrá tener carpas o instalaciones precarias, sino contenedores o casillas que serán aprobadas por el Jefe del establecimiento. El incumplimiento de ello, luego de ser notificado por el Eº, determinará la suspensión de los trabajos hasta tanto se cumpla con lo observado. 

k. No podrán circular camiones o vehículos de carga relacionados con la explotación en días de lluvia o cuando los caminos no estén habilitados por el Eº. El Adjudicatario se hará responsable de las roturas de caminos que podrían producirse por este motivo.

l. Se responsabilizará por la conservación de alambrados perimetrales, caminos, puentes y viviendas que se encuentren dentro del predio entregado y que sean utilizados por el Adjudicatario, comprometiéndose a restituirlos en las mismas condiciones en que fueron recibidos. 
m. Queda terminantemente prohibido cortar alambrados, efectuar quema de malezas que afecten el terreno y/o modificar los lugares de acceso previstos por el establecimiento para cada lote.
n. Deberá tomar las medidas necesarias para la prevención de incendios forestales y en caso de producirse, se responsabilizara de combatir al mismo con los medios propios y de solicitar la ayuda que se considere adecuada. Si el incendio tuviera lugar dentro del establecimiento, pero sin afectar el lote adjudicado, colaborará en la extinción del mismo conforme lo que solicite el Jefe del Establecimiento.
o. El Adjudicatario será el único responsable de los daños y perjuicios que pudiera  ocasionar el personal que se encuentre bajo su dependencia y/o terceras personas no incorporadas en el listado presentado al inicio de los trabajos.
p. El Adjudicatario deberá arbitrar las medidas necesarias tendientes a prever y evitar los riesgos, perdidas o accidentes que podrían producirse como consecuencia de la actividad forestal a desarrollarse, siendo exclusivamente responsable, de los daños y/o perdidas que pudieran sufrir las personas o cosas en el sector asignado, eximiendo a la Dirección de Remonta y Veterinaria de toda responsabilidad. 
q. En caso de suscitarse una emergencia, el Adjudicatario deberá recurrir en forma inmediata a los medios más idóneos para su inmediata solución, sin perjuicio de requerir el auxilio a las autoridades correspondientes y/o del Jefe del Establecimiento “General Ávalos”, quien lo prestara en el marco de sus posibilidades. 
r. Asimismo la Dirección de Remonta y Veterinaria no se hace responsable por perdidas, accidentes u otros eventos que afecten el patrimonio del Adjudicatario y/o terceros, cuando se produzcan dentro de la superficie adjudicada en los trabajos, como consecuencia de la actividad que desarrolla el Adjudicatario dentro o fuera del Establecimiento.
s. Todas las Tasas e Impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales, que graven o pudieran llegar a gravar la actividad a desarrollar, como así también todos los gastos que se originen o emerjan como consecuencia de los trabajos será responsabilidad del Adjudicatario pagarlos. 
8. DESTINO

Queda determinado que el destino de la explotación será la “tala rasa y manejo de rebrotes” y destrucción del material leñoso residual, limpieza de los cortafuegos que se encuentran en el sector  adjudicado, luego de los trabajos en una superficie de  20 has, ubicadas en los lotes 8 y 9,   del Potrero Laurel Grande. 
Toda actividad que no este expresamente orientada a dicha explotación, será considerada incumplimiento del contrato y lo hará pasible de las sanciones o multas por los perjuicios que pudieran surgir de la actividad no permitida, sin perjuicio del derecho de la Dirección de Remonta y Veterinaria de rescindir el presente contrato por exclusiva culpa del adjudicatario, y de reclamar los daños y perjuicios que pudieran corresponder.
9.        PLAZO DEL CONTRATO

a. Se fija en CINCO (5) meses el plazo para completar los trabajos adjudicados y retirar los rollizos en las 20 has de los lotes 8 y 9. Tendrá la opción de una prórroga por igual plazo, en las condiciones que se establecen en el punto 5 FORMA DE PAGO.
b. El pago se efectuará de la siguiente manera:  abonara previamente lo correspondiente a 10 has,  luego realizar los trabajos indicados en las mismas, posteriormente pagar las otras 10 has y hacer los trabajos  hasta finalizar con la superficie adjudicada. El comienzo de la corta deberá ser informado a la Dirección de Remonta y Veterinaria en tiempo y oportunidad. 

c. Si finalizada la tala de una etapa, transcurre UN (1) mes sin que se haya hecho efectivo el pago de la siguiente, se considerara en mora y la Dirección de Remonta y Veterinaria dará por rescindido el contrato unilateralmente. 
d. Cualquiera fuese el motivo de la rescisión del contrato, se  procederá a la convocatoria de un nuevo acto licitatorio por la superficie que restare para completar la totalidad de la explotación fijada en el contrato inicial, sin derecho por parte del Adjudicatario a reclamo alguno
e. El Adjudicatario puede solicitar una prórroga por igual término al fijado en el punto 8 a., en cuyo caso  los precios serán actualizados según última publicación del INTA Concordia, de acuerdo a lo estipulado en el punto 5 FORMA DE PAGO. La prórroga  deberá solicitarla  por nota dirigida a  la DRV con una anticipación de UN (01) mes antes de la finalización. Esta eventual extensión del contrato no exime al Arrendataria de las otras obligaciones Para que sea otorgada la prórroga no deberá tener deudas por las extracciones realizadas. Los pagos, deben completarse durante los cinco meses de duración del contrato y/o de la prórroga si se la hubiera acordado.
10.  FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
La Dirección de Remonta y Veterinaria se reserva el derecho de inspección de la zona de trabajo, en la oportunidad que se considere necesario. El personal autorizado a realizar dichas inspecciones tendrá libre acceso al predio.
La Dirección de Remonta y Veterinaria hará conocer al Adjudicatario el informe correspondiente, a fin de que proceda a salvar los inconvenientes encontrados, si los hubiera, en el plazo que se fije de acuerdo a la gravedad del problema.  
11.  TRANSFERENCIA  DEL CONTRATO

Queda prohibida la transferencia por cualquier titulo o la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones derivados de este acto contractual. El incumplimiento del Adjudicatario de la obligación asumida, será causal de rescisión del contrato por su exclusiva culpa, sin perjuicio que la Dirección de Remonta y Veterinaria reclame los daños y perjuicios que tal situación pudiera haberle ocasionado.
12. ENTREGA DE LOS LOTES
En un plazo no mayor a TREINTA (30) días desde la finalización del contrato el Adjudicatario deberá hacer entrega del predio libre de ocupantes, obligándose a retirar todas las maquinarias, instalaciones y elementos que haya utilizado para la explotación. 
13. PENALIDADES

En el caso que el Adjudicatario incurriera en cualquier incumplimiento o atraso respecto de cualquiera de las obligaciones asumidas en las cláusulas que conforman el presente acto contractual, facultara a la Dirección de Remonta y Veterinaria para aplicar las sanciones y/o multas, siempre que no haya una expresamente prevista, que considere adecuadas, a la gravedad del daño ocasionado, y hasta que cese el incumplimiento. 
Sin perjuicio de lo expuesto, si el incumplimiento se prolonga por el término de TREINTA (30) días, la Dirección de Remonta y Veterinaria podrá rescindir el contrato a suscribirse por exclusiva culpa de aquel, pudiendo reclamar los daños y perjuicios que pudieran corresponder.

Además los incumplimientos del Adjudicatario que pudieran motivar al rescisión del contrato, le darán derecho a la Dirección de Remonta y Veterinaria a quedarse con las sumas que hubiera percibido hasta ese momento por aplicación de la cláusula Formas y Modalidades de pago – Base de la contratación. 
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